
 
 

 

Kérdések és válaszok a BDK Kft. által 2016.02.26.-án meghirdetett 

ajánlatkérés egy budapesti helyszínre közvilágítási kiviteli terv elkészítésére 

 

1. A tervezési alaptérkép költsége Tervező terheli vagy azt a BDK Kft. Tervező 

rendelkezésére bocsájtja? (A terület nagyságát figyelembe véve nem elhanyagolható 

költségről és beszerzési időről beszélünk. Amennyiben az alaptérkép beszerzése a 

Tervező feladata, a tervezésre fennmaradó idő az alaptérkép készítésének idejével 

csökken. Megjegyezzük, hogy a  március 15.-i és Húsvéti hosszú hétvégék tovább 

csökkentik a tervezésre fordítható időt.) 

Az alaptérkép költsége a Tervezőt terheli, továbbá a leadási határidő nem 

módosítható. 

 

2. Az 1. melléklet 3. pontjában írt egyeztetések valóban szükségesek egy lámpatest cserés 

kiviteli tervnél? (a 3. pont közmű térképet feltételez, melynek adatbeszerzési és 

egyeztetési díja ekkora területre nagyságrendileg 500.000 - 1.000.000 Ft közötti) 

Nem szükséges. 

 

3. Az 1. melléklet 7. pontjában írt nyilatkozatot kitől kell beszerezni? Jegyző? 

A nyilatkozatot a területileg illetékes Önkormányzat képviselőjétől kell 

beszerezni (PH Városüzemeltetési osztály) 

 

4. Az 1. melléklet 17. pontjában írt statikai nyilatkozatot, melynek alapja statikai 

vizsgálat minden oszlopra el kell végezni? 

A statikai nyilatkozatokat minden egyes a területen található oszloptípusra 

felszerelendő lámpatest típusonként kell megadni. 

 



 
 

 

5. A kiviteli tervre milyen engedélyeket kell beszerezni? BDK jóváhagyás, 

Önkormányzati engedélyek (tulajdonosi hozzájárulás, közútkezelői hozzájárulás, stb.), 

stb.? 

Csak BDK jóváhagyást / véleményezést kell beszerezni. 

 

6. A kiírt határidőre a kiviteli terv elkészítésére vonatkozik, az engedélyeztetést, a 

hozzájárulások beszerzését ezután kell elvégezni? (A tulajdonosi hozzájárulás átfutása 

kb. 1-1,5 hónap.) 

A kiírt határidő a kiviteli tervek elkészítésére vonatkozik mely egyben a leadási 

határidő is.  A BDK jóváhagyást ezt követően kell beszerezni mely a leadási 

határidőn felül értendő és annak időtartama 1 hét. A teljesítés igazolás csak a 

BDK jóváhagyás beszerzését követően kerül kiállításra. 

 

Budapest, 2016. március 1. 

 

 

 


