

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
(Kivitelezésre)

35K/140/2013

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
Ékeztet: 200/15.07.17
Kérelmező: 2490/2013.
Gyártó: _____
Szerződés: _____
Üzemeltető: _____

amely létrejött egyrészről a

BDK Kft.

Cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.

Adószám: 12705616-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-699429

Cégjegyzékét vezető Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
mint Megrendelő (a továbbiakban **Megrendelő**)

másrészről a

EL-MŰ SZOLG. Elektromos Műszaki Szolgáltató Kft.

Székhelye: 2100 Gödöllő, Reptéri út 11.

Levélcím: 2100 Gödöllő, Reptéri út 11.

Adószám: 10756056-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-065450

Cégjegyzékét vezető Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Bankszámlaszám: 10800007-50000000-10412005

mint Vállalkozó (a továbbiakban **Vállalkozó**) között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződéskötés előzménye:

A szerződéskötés előzményeinek keretében a felek egyező tényelődással az alábbiakat rögzítik:

1.1. A megrendelő, mint ajánlatkérő „*A Petőfi hídon, illetve a budai és pesti felhajtónál lévő BDK Kft. üzemeltetésében lévő, BKV Zrt. felsővezetékét is tartó közvilágítási oszlopok rekonstrukciója*” megnevezéssel **nemzeti kétszakaszos közbeszerzési eljárást** folytatott le.

1.2. Jelen szerződést a megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztott, a **legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás** szempontja alapján nyertesnek minősített ajánlattevővel köti meg.

1.3. Ezen vállalkozási szerződésnek elválaszthatatlan részét képezi a közbeszerzési eljárás részvételi, ajánlattételi **felhívása** (továbbiakban együttesen: felhívás), a közbeszerzési eljárás részvételi és ajánlattételi **dokumentációja** (továbbiakban együttesen: dokumentáció), valamint a vállalkozó által az elektronikus árlejtést követően előterjesztett, ajánlati kötöttséget eredményező részletes költségvetéssel alátámasztott **ajánlat**.

1.4. A szerződő felek az 1.3. pontban felsorolt dokumentumok tartalmát a szerződéses kapcsolatuk teljes tartamára magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el, a jogügylet megítélése során, valamint a megállapodásban részletesen nem szabályozott kérdések esetében a fenti dokumentumokban foglalt adatokat és nyilatkozatokat is irányadónak tekintik.

1.5. Jelen szerződésben foglaltak összhangban vannak a felhívásában és a dokumentációban foglaltakkal.

2. A szerződés tárgya:

2.1. A jelen szerződés alapján a Vállalkozó az alábbi kivitelezési munkát köteles elvégezni:

A Petőfi hídon, illetve a budai és pesti felhajtónál lévő BDK Kft. üzemeltetésében lévő, BKV Zrt. felsővezetéket is tartó közvilágítási oszlopok rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében a dokumentációban megadott módon.

A Petőfi hídon 2013. július 27-e és 2013. augusztus 19-e között teljes vágányzár van egyéb, a hídon végzett javítási munkák miatt. Ezen időszak alatt a villamosok helyett pótlóbuszok közlekednek és a villamos felsővezeték is feszültségmentes állapotban van.

A közvilágítási oszlopok rekonstrukcióját ezen időszak alatt kell elvégezni, kapcsolódva a hídon végzett egyéb munkákkal együtt, mert ezen időszak elteltével csak jelentős költségnövekedéssel lehetne a munkát elvégezni, melyet az ajánlatkérő nem vállal.

A két lehajtóban összesen 11 darab acéloszlopot kell elbontani a kihorgonyozással együtt úgy, hogy a BKV felsővezeték tartó rendszerét, illetve a közvilágítást át kell szerelni az új 8 darab E 15 KN 13 m fénypontmagasságú, illetve 3 darab EK 20 KN 13 m fénypontmagasságú horganyzott, korróziógyűrűvel ellátott acéloszlopokra, új karokkal és a bontott lámpatestek visszaszerelésével.

Ezeket a felsővezeték tartó új oszlopokat még a feszültségmentes időszak előtt az Ajánlatkérő által megadott ütemtervnek megfelelően rögtön a szerződéskötés megkötése után az új alapok elkészítésével a tervnek megfelelően a régi oszlopok mellé kell állítani abból a célból, hogy a feszültségmentes időszakban már csak az átszerelés történjen meg. Ajánlatkérő ezeket az oszlopokat már megrendelte a gyártótól, a munkakezdsre rendelkezésre fognak állni.

A hídon, illetve a hídszerkezeten lévő 42 darab oszlopot 10 mm-es falvastagságú, a meglévőre ráhegesztett, új erősítő gyűrű beépítésével kell megerősíteni, melyet a talplemezhez 10-es „fél V” varrattal, a gyűrűhöz 7-es „sarok” varrattal kell kapcsolni.

Az oszlophegesztéskor az oszlopokat tehermentesíteni kell, a kábeleket ki kell húzni az oszlopokból a kezelő tálcához, hogy ne sérüljenek meg.

A fenti munkák során, mivel a hídon forgalom van, ezért a közvilágítást folyamatosan, ideiglenes világítási rendszer kiépítésével biztosítani kell.

A fent meghatározott mennyiségektől + 10 %-os eltérés lehetséges.

A feladat részletes meghatározására az ajánlati dokumentációban kerül sor.

A részletesebb mennyiségi adatokat az ajánlati dokumentáció I. fejezet 7. számú melléklete (az árlejtést követően kialakult árazott költségvetés) tartalmazza.

2.2. A felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, stb. előírt minőségben köteles teljesíteni, **a felhívásban, valamint a dokumentációban foglalt feltételek betartásával.**

2.3. A Vállalkozó köteles saját költségén az illetékes üzemmel történő előzetes egyeztetés után a munkálatok során keletkezett veszélyes anyagok, illetve újrahasznosítható anyagok lekezeléséről az alábbi módon gondoskodni:

- A veszélyes anyagok elszállításáról és feldolgozásáról (aszfalt, betonoszlop, betontörmelék, faoszlop, kitermelt, nem visszatölthető silt, stb.) a Vállalkozónak kell gondoskodnia a bontási leltár szerinti szállítólevéllel, leadási jeggyel (melyen pontos típus, méret, darabszám legyen feltüntetve) elszámolva. A fentieket számlával igazolni kell.
- Újrahasznosítható hulladékokat – tekintettel arra, hogy a munkálatok során keletkezett újrahasznosítható anyagok a Megrendelő tulajdonát képezik – Vállalkozónak a Megrendelővel szerződéses jogviszonyban álló E-ELEKTRA Zrt-

nek (2400 Dunaújváros, Papírgyári u. 36.) kell elszállítania és az elszállítást / leadást szállítólevéllel (melyen pontos típus, méret, darabszám legyen feltüntetve) kell igazolni.

2.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy csak az ajánlatban megjelölt alvállalkozókat, az ott megjelölt mértékben és tevékenységekre veheti igénybe jelen építési beruházás teljesítése során. Vállalkozó a teljesítés megkezdésekor – de legkésőbb a végszámla kiállítása során – figyelemmel az ajánlatában tett nyilatkozatra is köteles megnevezni minden igénybe venni kívánt illetve tényegesen igénybe vett alvállalkozót.

3. A szerződés időtartama, megszűnése és megszüntetése

3.1. A 2.1. pontban meghatározott munka teljesítésének határideje: **2013. 09. 30.** A vállalkozónak előteljesítési joga van.

3.2. Megrendelő a munkaterületet a szerződéskötést követő Vállalkozó írásos jelzésére azonnal köteles a Vállalkozónak átadni.

3.3. A felek a szerződés 3.1. pontban írt teljes időtartamára vonatkozóan az un. rendes felmondás jogát (a közös megegyezéssel való szerződés megszüntetés lehetőségének egyidejű fenntartása mellett) kölcsönösen kizárják.

3.4. Azonnali hatályú felmondásra ad okot, ha valamelyik szerződő fél e megállapodásba foglalt lényeges kötelezettségét szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, így különösen ha:


- Megrendelő a munkaterület átadásával 15 napot meghaladóan késedelembe esik,
- Megrendelő adott esetben az előlegfizetési kötelezettségével 15 napot meghaladó késedelembe esik,

- A Vállalkozóval szemben végelszámolási-, felszámolási-, illetőleg csődeljárás indul,
- A Vállalkozó az ajánlatában az alvállalkozók igénybevételeéről szóló nyilatkozatától a Kbt. előírásai ill. Megrendelő jóváhagyása nélkül eltér (más alvállalkozók bevonása, 25% feletti mértékű alvállalkozói részvétel, alvállalkozói tevékenység megjelölése nélküli alvállalkozói teljesítés, alvállalkozó cseréje stb.).

3.5. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 56. § (1) bekezdés *k*) pontjában meghatározott feltételeknek,

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés *k*) pontjában meghatározott feltételeknek.



4. A szerződés értéke:

4.1. Megrendelő az elvégzett kivitelezési munkáért az alábbi összegig vállal fizetési kötelezettséget:

94.478.347,- Ft + ÁFA

azaz: kilencvennégy millió–négy százhetvennyolcezer-háromszáznegyvenhét forint + ÁFA.

A részletesebb mennyiségi adatokat az árlejtést követően kialakult árazott költségvetés/egységártáblázat) tartalmazza, mely jelen szerződés I. számú mellékletét képezi.

4.2. Az ajánlati ár átalánydíj, mely tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes költséget, így az esetleges többletmunka árát, továbbá az engedélyek beszerzésének és a burkolat helyreállításának költségeit is.

4.3. Fizetés módja: átutalás

4.4. Fizetés esedékessége: az átadás-átvételt követően kiállított 1 db számla kézhezvételétől számított 30 napon belül egy összegben átalányáron.

4.5. Fizetési feltételek: A Kbt. 130. § (1), (3) és (5) bekezdésében; 131. § (1) és (2) bekezdésében, a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12.; 14. §-ában, az Art.-ben rögzített fizetési feltételek szerint..

A számlához csatolni kell a teljesítésigazolást is.

4.6. Az előlegfizetés szabályai:

A Vállalkozó a 4.1. pontban foglalt teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, azaz **4.723.917,- Ft előlegként történő kifizetését kérte** az ajánlatában.

A Megrendelő a fentiek szerint igényelt előleget legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni a Vállalkozó felé, díjbekérő alapján, és előlegszámla ellenében.

A Felek megállapodnak, hogy az előleg összege az átadás-átvételt követően kiállított 1 db számla végösszegéből levonásra/beszámításra kerül.

4.7. Megrendelő az ellenszolgáltatás engedményezéséhez nem járul hozzá.

5. Üzemi próba

5.1. A felek rögzítik, hogy a villamos hálózat üzemét érintő létesítések esetében a garanciális időszak megkezdése előtt üzemi próba tartása kötelező.

5.2. Az üzemi próba 72 órán keresztül tart, a beállítások, feltöltések és paraméterezések, valamint az üzembe helyezési eljárás lefolytatása során. A három nap alatt a megrendelő azt vizsgálja, hogy a berendezés működésre alkalmas-e. A 72 órán keresztül üzemszerűen működnie kell.

5.3. Meghibásodás esetén újraindul az üzemi próba.

5.4. A berendezések jótállási, illetőleg szavatossági időtartama a sikeres üzemi próba befejezésével kezdődhet.

6. Jótállás

6.1. A felek rögzítik, hogy a vállalkozó jótállási kötelezettséget vállal a kivitelezés szerződésszerű, hibátlan teljesítéséért. E kötelezettsége alól csak az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

6.2. A vállalkozó jótállást vállal azért is, hogy a megvalósított létesítmények a megrendelői szolgáltatásokként megvalósuló kapcsolódó létesítményekkel együtt (komplett), működőképes rendszert alkotnak és teljesítik a szerződés 1.3. pontjában rögzített dokumentumokban foglalt előírásokat.

6.3. A vállalkozó jótállása az általa megvalósított teljes (komplett) létesítményre vonatkozik, a műszaki átadás-átvételtől számított 1 évig tart.

6.4. A vállalkozó köteles a jótállási időn belül keletkezett hibát haladéktalanul kijavítani, illetve a hibás egységet kicserélni. A kijavított, illetve kicserélt berendezésre, illetve berendezés részre a vállalkozó újabb 12 hónapra jótállást vállal.

6.5. Ha a vállalkozó a hiba kijavítását a bejelentés kézhezvételétől számított 24 órán belül nem kezdi meg, és azt folyamatosan nem végzi el, a megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket a vállalkozó kockázatára és költségére megtenni, anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát a vállalkozóval szemben elvesztené.

6.6. A megrendelő jogosult – a fentiekén túlmenően is – a saját üzemzavar-elhárítási rendszerén belül a hibát azonnal elhárítani, ha ez a közvilágítás fogyasztók energia ellátásának biztosításához szükséges. Ez esetben a vállalkozó jótállási kötelezettsége változatlanul fennáll.

7. Szavatosság

7.1. A vállalkozó felel azért, hogy a beépített dologban a teljesítéskor megvannak a törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságok.

7.2. Ez a kellékszavatosság kiterjed a szolgáltatás egészére. Hibás teljesítés esetén a megrendelő választása szerint kijavítást, megfelelő árleszállítást, vagy árviSSzatérítést kérhet.

7.3. A megrendelő a szavatossági jogait a jótálláson kívül, amellet is érvényesítheti.

7.4. A létesítmények kötelező alkalmassági időtartama – amennyiben jogszabály, szabvány, hatósági előírás, vagy kötelező műszaki előírás ennél hosszabb időtartamot nem állapít meg – 5 év.

8. A szerződésszerű teljesítést biztosító kötbérszankciók:

- 8.1. A vállalkozó kötbér felelősséggel tartozik megrendelőnek, ha
- késedelmesen teljesít, (kivéve VIS MAJOR),
 - hibásan teljesít.



8.2. A késedelmes teljesítés esetére a kötbér mértéke a nettó ajánlati ár 0,5%-a/nap, de legfeljebb a szerződésben foglalt ellenérték 20%-a.

8.3. A felek hibás teljesítés esetére is kikötik a vállalkozó kötbérfizetési kötelezettségét, melynek mértéke a hibás teljesítéssel érintett mennyiség ellenértékének 10%-a.

9. Szerződés teljesítését biztosító mellékkötelezettségek

9.1. A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a nettó ajánlati ára 5%-ának megfelelő mértékű (azaz **4.723.917,- Ft összegű**) teljesítési biztosítékot köteles teljesíteni a Megrendelő felé legkésőbb a szerződés aláírásával egyidejűleg, melyet az ajánlatkérő bankszámlájára történt átutalással, vagy bankgarancia szerződéssel, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított – a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó – kötelezvényével lehet nyújtani. A teljesítési biztosíték az ajánlatkérőt illeti, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítését meg sem kezdi, vagy megkezd, de nem fejezi be. Ajánlatkérő a teljesítési biztosíték által nem fedezett kára érvényesítésére vonatkozó igényét fenntartja.

9.2. A felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozó a Jótállási igények teljesítésére kikötött igények biztosítékaként a nettó ajánlati ára 5%-ának megfelelő mértékű (**azaz 4.723.917,- Ft összegű**) biztosítékot köteles teljesíteni a Megrendelő felé legkésőbb a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjára (műszaki átadás-átvétel megtörténtének időpontjára), melyet az ajánlatkérő bankszámlájára történt átutalással, vagy bankgarancia szerződéssel, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított – a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó – kötelezvényével lehet nyújtani.

Ajánlatkérő/Megrendelő a jótállási biztosíték esetében az eljárást megindító felhívásban a Kbt. 126. § (7) bekezdés alapján lehetővé tette, hogy a fizetési számlára történő befizetés helyett a biztosíték a teljesítésért járó ellenértékből levonás útján kerüljön biztosításra, ez ún. „Garanciális Visszatartási Összeg”.

A felek megállapodnak, hogy a „Garanciális Visszatartási Összeget” a Megrendelő a Vállalkozó végszámlájából tartja vissza. A „Garanciális Visszatartási Összeg” a Megrendelő jótállási jogosultságainak biztosítékaként szolgál. A szerződésben kikötött jótállási időszak (6.3. pont) leteltekor a visszatartott összeg a Vállalkozót illeti meg, feltéve, hogy a Megrendelő – a Vállalkozó által nem teljesített - jótállási igényeinek fedezésére korábban nem vette igénybe.

9.3. A Kbt. 126. § (8) bekezdés alapján a Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

10. A Felek képviselői:

A Vállalkozó képviseletére jogosult a szerződés tartalmát érintő kérdésekben:

név, beosztás: Kőszegi József ügyvezető igazgató cím: 2100 Gödöllő, Repülőtéri út 11.
tel/fax: 06-28-520-870/06-28-520-879 e-mail: elmuszolg@elmuszolg.hu

A Vállalkozó felelős műszaki vezetője:

név, beosztás: Bodrogi Ferenc cím: 2100 Gödöllő, Repülőtéri út 11.
tel/fax: 06-28-430-562/06-28-520-879 e-mail: elmuszolg@elmuszolg.hu

Felelős műszaki vezetői névjegyzék nyilvántartási száma: 01-63339

név, beosztás: Gács László
tel/fax: 06-28-520-870/06-28-520-879
Felelős műszaki vezetői névjegyzék nyilvántartási száma: 01-58987

cím: 2100 Gödöllő, Repülőtéri út 11.
e-mail: elmuszolg@elmuszolg.hu

A Megrendelő képviselőjére jogosult a szerződés tartalmát érintő kérdésekben:

név, beosztás: Császár Ferenc beruházási vezető
tel/fax: 238-4135/238-4323

cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.
e-mail: ferenc.csaszar@bdk.hu

A Megrendelő műszaki átvevője:

név, beosztás: Fazekas József műszaki átvevő
tel/fax: 238-4210/238-4323

cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.
e-mail: jozsef.fazekas@bdk.hu

11. Záró rendelkezések

11.1. A szerződő felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követően nem lehet üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amelyet az ajánlat elbírálása során – döntése meghozatalával összefüggésben – az ajánlatkérő figyelembe vett.

11.2. A szerződő felek haladéktalanul értesíteni tartoznak egymást, ha cégével szemben végelszámolási-, felszámolási-, illetőleg csődeljárás indul.

11.3. A szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

A szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

11.4. Az ezen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében egyebekben a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. Tv. vállalkozási szerződésekre vonatkozó XXXV. fejezetében foglalt rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) az irányadóak.

A felek ezen teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt kölcsönös- és egybehangzó jognyilatkozatukat, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt, mai napon cégszerűen és helybenhagyólag aláírták.

A szerződés annak aláírásának napján lép hatályba.

Budapest, 2013. július 30.

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítás Kft.

BDK Kft.
Megrendelő

PAV ZOLTÁN
ügyvezető

Budapest, 2013. július 30.

ELEKTROMOS MŰSZAKI
SZOLGÁLTATÓ KFT.
2100 Gödöllő, Repülőtéri u. 11.
Adószám: 19756056-2-13

EL-MŰ SZOLG. Kft.
Vállalkozó

7. melléklet

Árlejtés utáni költségvetés

1. Villamos felsővezeték munkák	34.502.495 nettó	Ft+Áfa
2. Közvilágítás átépítési munkák	17.615.832 nettó	Ft+Áfa
3. Ideiglenes felsővezeték tartó oszlopkészlet (4 db)	2.400.000 nettó	Ft+Áfa
4. A javításra került oszlopok festése és szerkezetépítés	33.526.620 nettó	Ft+Áfa
5. Közvilágítás biztosítása a hídon a munkavégzés alatt	1.300.000 nettó	Ft+Áfa
6. Forgalomtechnika költségvetése	5.133.400 nettó	Ft+Áfa

Ajánlati ár összesen: 94.478.347 nettó Ft+Áfa

Megjegyzés: A villamos felsővezeték munkáknál (1) a költségvetésben az építési oszlopban 10. és 11. pontban szereplő tartóoszlopok tételeiben a munkadíjon kívül a Fémtechnika Kft., mint gyártó által megadott 13E oszlop = 876 920 Ft+Áfa/db, illetve a 13EK oszlop = 1 720 560 Ft+Áfa/db anyag árral, illetve 260 Ft+Áfa/ km szállítási díjjal kell kalkulálni, ettől eltérni nem lehet.

Petőfi híd BDK-s oszlopok felújításával kapcsolatos BKV felsővezetékes munkák

Megnevezés		Menny.	Egys.	Anyag + Díj összesen	Költség
VILLAMOS FELSŐVEZETÉK MUNKÁK					
BONTÁS					
1.	Acéloszlop bontása, betonalap kiásása (3, 4 m), betonlábazat bontással és oszlop kiemelése, az oszlop előírt telephelyre, valamint a törmelék a lerakóhelyre történő szállításával, a gödör előírt Tr tömörségben történő visszatöltésével.	11	db	346 460	3 811 060
2.	Oszlop kihorgonyzás bontása, betonlap kiásása (3, 4 m), a törmelék a lerakóhelyre történő szállításával, a gödör előírt Tr tömörségben történő visszatöltésével.	8	db	255 450	2 043 600
3.	Oszlop kihorgonyzás házfaihoz elbontása, valamint oszlopkampok, szerelvények leszerelése és az előírt telephelyre történő szállítása, falihorog marad	3	db	41 250	123 750
4.	Tartósodrony bontása különböző keresztmetszetben, egyenes alakban, valamint oszlopkampok leszerelése és az előírt telephelyre történő szállítása.	6	db	36 065	216 390
5.	Tartósodrony bontása különböző keresztmetszetben, Y vagy ZY alakban, valamint oszlopkampok leszerelése és az előírt telephelyre történő szállítása.	2	db	76 740	153 480
6.	Munkavezeték felfüggesztés leszerelése az alábbi típusok szerint egyéb szerelvényekkel és az előírt telephelyre történő szállítása.				
7.	- Mervej, dupla megerősítő vezetékhez	7	db	26 060	182 420
8.	- csapos ff+ivkihúzó	4	db	37 340	149 360
9.	- MINOROK+Omega kengyel	10	db	42 400	424 000
9.	- szánszerkezet	1	db	90 335	90 335
ÉPÍTÉS					
10.	Közvilágítással közös horganyzott acéloszlop korrózió gyűrűvel, felállítása, számozása, szerelvényeivel, az alábbi típusok szerint:				
10.	- E 15kN 13 m fpm csőoszlop	8	db	1 554 310	12 434 480
11.	- EK 20kN 13 m fpm csőoszlop	3	db	2 412 341	7 237 023
12.	Oszlopkampó felszerelése	26	db	10 430	271 180
13.	150 mm ² -es vörstéz kórszerelvényű villamos munkavezeték cseréje az előírt technológiával, belógási többlettel, szabályozással, szerelvényekkel.	70	m	10 405	728 350
14.	Meglévő összekötő táppont áthelyezése	6	db	47 045	282 270
15.	Meglévő keresztodronyra erősített táppont áthelyezése, és munkavezeték csatlakozások kialakítása.	4	db	157 900	631 600
16.	Meglévő váltójelző áthelyezése új sodronyra	1	db	61 915	61 915
17.	Tartósodrony építése különböző keresztmetszetben, egyenes alakban, szigetelő gyűrűkkel, egyéb szerelvényekkel.	6	db	270 034	1 620 204

Petőfi híd BDK-s oszlopok felújításával kapcsolatos BKV felsővezetékes munkák

Sorszám	Megnevezés	Menny.			Egys.	Anyag + Díj összesen	Költség
18.	Tartósodrony építése különböző keresztmetszetben, Y, 2Y, valamint összetett poligon alakban, szigetelő gyűrűkkel, egyéb szerelvényekkel.	1	db		491 703	491 703	
19.	Y alakú tartósodrony átépítése szigetelő gyűrűkkel, meglévő, megmaradó szerelvényekkel.	2	db		76 120	152 240	
20.	Munkavezeték függesztés felszerelése az alábbi típusok szerint egyéb szerelvényekkel.						
	- Merév, dupla megerősítő vezetékhez	7	db		43 790	306 530	
21.	- csapos ff+ívkihúzó	4	db		196 700	786 800	
22.	- MINOROK+Omega kengyel	11	db		65 420	719 620	
23.	- szánszerkezet	1	db		330 185	330 185	
24.	Illesztés a meglévő hálózathoz, munkavezeték szabályozása.	240	m		1 240	297 600	
25.	BKV Zrt, szakfelügyelet	3	előírányzat		318 800	956 400	
	Összesen					34 502 495,00	
Megjegyzés:	A bontásból visszamaradó szerelvények újra beépíthetők, ha azok minősége megfelelő és ezt az üzemeltető és a műszaki ellenőr jóváhagyja!						

A

Munkanem	Sorszám	Tétel	Egység	Mennyiség	Egységár	Összeg
1. Bontás	1	TS ONYX2 tip. közvilágítási lámpatest leszerelése BKV felsővezeték tartó oszlopról, lámpakarról, későbbi felhasználás céljából	db	15	3 650	54 750
	2	Lámpakar bontása bontandó 13 m magas BKV felsővezeték tartó oszlopról	db	11	4 980	54 780
	3	Bontandó BKV felsővezeték tartó oszlopról, közvilágítási szerelvények bontása (pl.: szerelvénylap, felszállóvezeték stb..)	db	11	3 680	40 480
	4	Közvilágítási kábel kitermelése földárókból földmunkával, darabolással, zárt konténerbe rakással, veszélyes hulladék megsemmisítőbe szállításával	~ fm	330	160	52 800
	5	Bontott anyagok BDK Kft. által meghatározott telephelyre történő szállítása	előirányzat	1	72 400	72 400
	6	Közvilágítás üzemeltetésének folyamatos biztosítása a szükséges ideiglenes táplálással, átkötésekkel	előirányzat	1	43 200	43 200
	7	Akna fedlapok felszedése, korrozó mentesítése,	db	52	7 640	397 280
1. ÖSSZESEN:						715 690 Ft
2. Felépítmények	1	Tervezett 13E tip. BKV felsővezeték tartó oszlopra szerelt VÁT H7 G21 tip. egyágú lámpakar, horganyzott és festett kivitelben	db	5	47 840	239 200
	2	Tervezett 13E tip. BKV felsővezeték tartó oszlopra szerelt VÁT H7 G22 tip. kétágú lámpakar, horganyzott és festett kivitelben	db	3	49 440	148 320
	3	Tervezett 13EK tip. BKV felsővezeték tartó oszlopra szerelt VÁT H7 H21 tip. egyágú lámpakar, horganyzott és festett kivitelben	db	2	51 210	102 420
	4	Tervezett 13EK tip. BKV felsővezeték tartó oszlopra szerelt VÁT H7 H22 tip. kétágú lámpakar, horganyzott és festett kivitelben	db	1	60 320	60 320
	5	Meglévő (bontandó oszlopról leszerelt) ONYX 2 tip. lámpatest tisztítása, lámpakarra felszerelése, és a szabványnak megfelelő fénytechnikai beállítása	db	15	6 540	98 100
	6	GURO EKM 1261(91530) tip. biztosítószekrény oszlopba szerelve	db	63	15 132	953 316
	7	E14 méretű Vdn II. 10A-es biztosító betét, biztosítószekrénybe szerelve	db	18	21	378
	8	MBCu 3x2,5mm ² felszállóvezeték oszlopba húzva	fm	230	154	35 420
	9	Védővezető kiépítése NY-Y-J 1x16 mm ² RM kábellel, 0,5 m/oszlop	fm	6	544	3 264
2. ÖSSZESEN:						1 640 738 Ft
3. Kábelek és szerelvények	1	NYCWWY 4x16RE/16 mm ² tip. kábel földárókba fektetve, védőcsőbe húzva ill. közvil. oszlopba bekötve,	fm	450	2 850	1 282 500
	2	RECYCLEN tip. kábelfedő lemez, újra hasznosított műanyagból; mérete: 0,15 x 1,20 m vastagsága: 11 mm, sav. lúg, vegyszerálló, fekete színű rajta sárga „ERŐSÁRAMÚ KÁBEL” felirattal, kábel fölé kábelárókba	fm	300	546	163 800
	3	átm. 110 mm KPE tip. védőcső, kábelárókba fektetve	fm	35	1 980	69 300
	4	RAYCHEM SMOE 81513 tip. összekötőkarmantyú	klf	94	23 400	2 199 600
	5	Kábeljelző szalag fektetése, 150x0,2 mm méretben, sárga színű, „Erősáramú kábel” felirattal	fm	350	240	84 000
	6	Kábeljelző, mely tartalmazza a kábel azonosító jelét, üzemi feszültségét, a kábel üzemben tartóját. Az adatokat maradandóan kell feltüntetni és maradandóan kell a kábelen rögzíteni	db	50	40	2 000
	7	Kábelvégkiképzés közvilágítási kábelen, közvilágítási oszlopban	db	28	6 400	179 200
	8	Meglévő oszlopból kábel kikötése, kábelbehúzó aknába vissza húzása	db	38	1 240	47 120
	9	Védőcsőbe húzás 2 m-ig	db	102	320	32 640
	10	Védőcsőbe húzás 2-15 m-ig	db	2	430	860
	11	Csővégek kitöltése egykomponensű poliuretán habbal	db	8	980	7 840
	12	Rüdföldelő leveréssel 3 m hosszú átm. 18 mm	db	5	10 650	53 250
3. ÖSSZESEN:						4 122 110 Ft

Munkanem	Sorszám	Tétel	Egység	Mennyiség	Egységár	Összeg
4. Kábelvizsgálatok	1	MSZ 13207 sz. szabvány által előírt mérések és vizsgálatok elvégzése, dokumentálása	készlet	5	53 000	265 000
	2	Érintésvédelmi mérés	előírányzat	1	98 600	98 600
	3	Fektetési rajz készítése	db	5	12 500	62 500
	4	Kábelleltár készítése	db	5	10 000	50 000
	5	Kábelvonalak átadása, átvétele és üzembe helyezése	db	5	15 400	77 000
4. ÖSSZESEN:						553 100 Ft
5. Burkolatbontás és helyreállítás	1	Aszfaltburkolat (járda) bontása 0,05 m vastagságig	m ²	890	2 030	1 806 700
	2	Aszfalt burkolat bontása (úttest) 0,1 m vastagság felett	m ²	38	2 440	92 720
	3	Burkolat alatti betonalap bontása, 0,1 m vastagságig (járda)	m ²	280	1 650	462 000
	4	Burkolat alatti betonalap bontása, 0,1 m vastagság felett (úttest)	m ²	28	2 790	78 120
	5	Burkolat alatti betonalap készítése 0,1 m vastagságban, C6 minőségű betonból	m ²	38	3 240	123 120
	6	MA-4 típ. aszfalt burkolat készítése 3,0 cm vastagságban (járda)	m ²	890	4 600	4 094 000
	7	Homokos kavics betonlap alá 20 cm vastagságban (úttest)	m ²	28	3 640	101 920
	8	Burkolat alatti betonlap beépítése C8 betonból 25 cm vastagságban (úttest)	m ²	28	6 230	174 440
	9	AC-22 típ. aszfalt kötőréteg készítése 5 cm vastagságban (úttest)	m ²	38	7 583	288 154
	10	SMA11(F) típ. aszfalt kopóréteg készítése 4 cm vastagságban (úttest)	m ²	38	4 640	176 320
	11	Törmelék elszállítása	~ m ³	90	5 960	536 400
5. ÖSSZESEN:						7 933 894 Ft
6. Földmunka	1	Kábelárok ásás visszatöltéssel, tömörítéssel, 0,9 m mély, 0,4 m széles	fm	215	5 990	1 287 850
	2	Kábelárok ásás visszatöltéssel, tömörítéssel, 0,9 m mély, 0,6 m széles	fm	40	7 990	319 600
	3	Kábelárok ásás visszatöltéssel, tömörítéssel, 1,3 m mély, 1,0 m széles	fm	17	14 800	251 600
	4	Homokágy készítése 0,2 m vastagságban, 0,4 m szélességben	fm	215	1 540	331 100
	5	Homokágy készítése 0,2 m vastagságban, 0,6 m szélességben	fm	40	1 730	69 200
	6	Homokágy készítése 0,2 m vastagságban, 1,0 m szélességben	fm	17	2 350	39 950
	7	Kutatóárok ásás, földvisszatöltéssel (1 m széles, 2 m hosszú, mélység szükség szerint)	db	15	23 400	351 000
6. ÖSSZESEN:						2 650 300 Ft
MINDÖSSZESEN:						17 615 832 Ft

10

7

Sor-szám	Tételszám	Tétel	Mennyiség számértéke	Mérték- egység	Egységár (Ft)	Összesen (Ft)
R-001						
1.	2-68-02-001 01	Közúti jelzőtábla mobil oszlopának elhelyezése, majd bontása 76 mm átmérőjű csőoszlop mobil alappal (3,0 m)	7	db	10540	73 780
2.	2-68-02-006	Közúti jelzőtábla elhelyezése meglévő oszlopra 2 db rögzítőszalaggal, majd bontása Veszélyt jelző tábla	9	db	9830	88 470
3.	2-68-02-006	Közúti jelzőtábla elhelyezése meglévő oszlopra 2 db rögzítőszalaggal, majd bontása Tilalmat jelző tábla	2	db	9880	19 760
4.	2-68-02-006	Közúti jelzőtábla elhelyezése meglévő oszlopra 2 db rögzítőszalaggal, majd bontása Utastást adó jelzőtábla	21	db	9880	207 480
5.	2-68-02-006	Közúti jelzőtábla elhelyezése meglévő oszlopra 2 db rögzítőszalaggal Tájékoztató adó jelzőtábla	1	db	9880	9 880
6.	2-68-02-007	Zsákutca, Egyirányú utca, Buszmegálló Közúti jelzőtábla elhelyezése 2 db mobil oszloppal, 4 db rögzítőszalaggal, majd bontása	21	db	20020	420 420
7.	K.	Útelzárást biztosító sávzott tábla elhelyezése, majd bontása (500x2000 mm)	21	db	8500	178 500
8.	K.	Villogó sárga fény kihelyezésem, majd bontása Útelzárást biztosító sávzott deszka védőkorlát elhelyezése, majd bontása	945	m	845	798 525
9.	2-68-02-006	Közúti jelzőtábla elhelyezése meglévő oszlopra 2 db rögzítőszalaggal, majd bontása Útbaigazítást adó jelzőtábla (800 x1000 mm) sárga alapszínben	5	db	9830	49 150

Sor-szám	Tételszám	Tétel	Mennyiség számértéke	Mérték- egység	Egységár (Ft)	Összesen (Ft)
R-002						
1.	2-68-02-001 01	Közúti jelzőtábla mobil oszlopának elhelyezése, majd bontása 76 mm átmérőjű csőoszlop mobil alappal (3,0 m)	2	db	10540	21 080
2.	2-68-02-006	Közúti jelzőtábla elhelyezése meglévő oszlopra 2 db rögzítőszalaggal, majd bontása Utastást adó jelzőtábla	21	db	9880	207 480
3.	2-68-02-007	Közúti jelzőtábla elhelyezése 2 db mobil oszloppal, 4 db rögzítőszalaggal, majd bontása Útelzárást biztosító sávzott tábla elhelyezése, majd bontása (500x2000 mm)	21	db	20020	420 420
4.	K.	Villogó sárga fény kihelyezésem, majd bontása	21	db	8500	178 500
5.	K.	Útelzárást biztosító sávzott deszka védőkorlát elhelyezése, majd bontása	945	m	845	798 525
6.	2-68-02-006	Közúti jelzőtábla elhelyezése meglévő oszlopra 2 db rögzítőszalaggal, majd bontása Útbaigazítást adó jelzőtábla (800 x1000 mm) sárga alapszínben	3	db	9830	29 490

Sor-szám	Tételszám	Tétel	Mennyiség számértéke	Mérték- egység	Egységár (Ft)	Összesen (Ft)
R-003						
1.	2-68-02-001 01	Közúti jelzőtábla mobil oszlopának elhelyezése, majd bontása 76 mm átmérőjű csőoszlop mobil alappal (3,0 m)	3	db	10540	31 620
2.	2-68-02-006	Közúti jelzőtábla elhelyezése meglévő oszlopra 2 db rögzítőszalaggal, majd bontása Veszélyt jelző tábla	7	db	9830	68 810
3.	2-68-02-006	Közúti jelzőtábla elhelyezése meglévő oszlopra 2 db rögzítőszalaggal, majd bontása Tilalmat jelző tábla	4	db	9880	39 520
4.	2-68-02-006	Közúti jelzőtábla elhelyezése meglévő oszlopra 2 db rögzítőszalaggal, majd bontása Utastást adó jelzőtábla	5	db	9880	49 400
5.	2-68-02-007	Közúti jelzőtábla elhelyezése 2 db mobil oszloppal, 4 db rögzítőszalaggal, majd bontása Útelzárást biztosító sávzott tábla elhelyezése, majd bontása (500x2000 mm)	5	db	20020	100 100
6.	K.	Villogó sárga fény kihelyezésem, majd bontása	5	db	8500	42 500
7.	K.	Útelzárást biztosító sávzott deszka védőkorlát elhelyezése, majd bontása	258	m	845	218 010
8.	2-68-02-006	Közúti jelzőtábla elhelyezése meglévő oszlopra 2 db rögzítőszalaggal, majd bontása Útbaigazítást adó jelzőtábla (800 x1000 mm) sárga alapszínben	5	db	9830	49 150
9.	K.	Útburkolati jelek készítése ragasztással sárga színben – kézi jel –	10	m ²	9 860	98 600



8.

Sor-szám	Tételszám	Tétel	Mennyiség számértéke	Mérték- egység	Egységár (Ft)	Összesen (Ft)
R-004						
1.	2-68-02-001-01	Közúti jelzőtábla mobil oszlopának elhelyezése, majd bontása 76 mm átmérőjű csőoszlop mobil alappal (3,0 m)	3	db	10540	31 620
2.	2-68-02-006	Közúti jelzőtábla elhelyezése meglévő oszlopra 2 db rögzítőszalaggal, majd bontása Veszélyt jelző tábla	5	db	9830	49 150
3.	2-68-02-006	Közúti jelzőtábla elhelyezése meglévő oszlopra 2 db rögzítőszalaggal, majd bontása Tilalmat jelző tábla	2	db	9880	19 760
4.	2-68-02-006	Közúti jelzőtábla elhelyezése meglévő oszlopra 2 db rögzítőszalaggal, majd bontása Utasítást adó jelzőtábla	2	db	9880	19 760
5.	2-68-02-007	Közúti jelzőtábla elhelyezése 2 db mobil oszloppal, 4 db rögzítőszalaggal, majd bontása Útelzárást biztosító sávozott tábla elhelyezése, majd bontása (500x2000 mm)	2	db	20020	40 040
6.	K.	Villogó sárga fény kihelyezésem, majd bontása	2	db	8500	17 000
7.	K.	Útelzárást biztosító sávozott deszka védőkorlát elhelyezése, majd bontása	141	m	845	119 145
8.	2-68-02-006	Közúti jelzőtábla elhelyezése meglévő oszlopra 2 db rögzítőszalaggal, majd bontása Útbaigazítást adó jelzőtábla (800 x1000 mm) sárga alapszínben	1	db	9830	9 830
9.	K.	Útburkolati jelek készítése ragasztással sárga színben – kézi jel –	2	m2	9 860	19 720

Sor-szám	Tételszám	Tétel	Mennyiség számértéke	Mérték- egység	Egységár (Ft)	Összesen (Ft)
R-005						
1.	2-68-02-001-01	Közúti jelzőtábla mobil oszlopának elhelyezése, majd bontása 76 mm átmérőjű csőoszlop mobil alappal (3,0 m)	6	db	10540	63 240
2.	2-68-02-006	Közúti jelzőtábla elhelyezése meglévő oszlopra 2 db rögzítőszalaggal, majd bontása Veszélyt jelző tábla	7	db	9830	68 810
3.	2-68-02-006	Közúti jelzőtábla elhelyezése meglévő oszlopra 2 db rögzítőszalaggal, majd bontása Tilalmat jelző tábla	6	db	9880	59 280
4.	2-68-02-006	Közúti jelzőtábla elhelyezése meglévő oszlopra 2 db rögzítőszalaggal, majd bontása Utasítást adó jelzőtábla	3	db	9880	29 640
5.	2-68-02-006	Közúti jelzőtábla elhelyezése meglévő oszlopra 2 db rögzítőszalaggal Tájékoztatót adó jelzőtábla Zsákutca, Egyirányú utca, Buszmegálló	1	db	9880	9 880
6.	2-68-02-007	Közúti jelzőtábla elhelyezése 2 db mobil oszloppal, 4 db rögzítőszalaggal, majd bontása Útelzárást biztosító sávozott tábla elhelyezése, majd bontása (500x2000 mm)	3	db	20020	60 060
7.	K.	Villogó sárga fény kihelyezésem, majd bontása	3	db	8500	25 500
8.	K.	Útelzárást biztosító sávozott deszka védőkorlát elhelyezése, majd bontása	217	m	845	183 365
9.	2-68-02-006	Közúti jelzőtábla elhelyezése meglévő oszlopra 2 db rögzítőszalaggal, majd bontása Útbaigazítást adó jelzőtábla (800 x1000 mm) sárga alapszínben	1	db	9830	9 830
10.	K.	Útburkolati jelek készítése ragasztással sárga színben – kézi jel –	10	m2	9 860	98 600

Összesen

5 133 400

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe
1143 Budapest, Stefánia út 51.
tel : 06-1-460-1400
fax :06-1-460-1499
Vezérigazgatóság
Bróker: ERIX Kft.

Adószám: 22548997-4-42
Szj.: 660310
CITIBANK: 10800007-77962045

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

Kötvényszám: 2004/20983

Jelen biztosítási kötvény értelmében a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe vállalja, hogy az esedékes biztosítási díj megfizetése ellenében biztosítási fedezetet nyújt a Biztosítottnak a felmerült károk, és egyéb azzal összefüggő költségek vonatkozásában, az alábbiakban részletezett adatoknak és a megjelölt biztosítási feltételeknek megfelelően.

SZERZŐDŐ NEVE: EI-MŰ Szolg Kft.
SZERZŐDŐ CÍME: 2100 Gödöllő, Repülőtéri út 11.

BIZTOSÍTOTTAK:

- Az építtető / bejelentés szerint /
- a szerződő
- a Fővállalkozó, valamint az itt biztosított projektjeibe szerződött és

BIZTOSÍTÁS TÁRGYA: a folyamatosan bejelentésre kerülő szerelési munkák:
villamos hálózat kivitelezése, üzemeltetés, karbantartás.

FELTÉTEL: az ATLASZ E.A.R. feltételei és záradékai
/Münchener Rück Standard/
MÓDOZATI JELZŐKÓD: EAR - 001 - 2010

KERETSZERZŐDÉS ÉRVÉNYESSÉGÉNEK

KEZDETE: 2004. január 01.
LEJÁRTA: határozatlan

MÓDOSÍTÁS KEZDETE: 2012. január 01.

BIZTOSÍTÁSI ÉVFORDULÓ: minden év január 01.

DÍJFIZETÉS MÓDJA: banki átutalás

DÍJFIZETÉSI ÜTEM: négy egyenlő részletben, az adott naptári negyedév első napjáig esedékes
A tört évre való tekintettel - a keretszerződés érvényességének napjától
az adott negyedévből hátralévő időszak időarányos díját jelenti.

KOCKÁZATVISELÉS KEZDETE: az egyes projektek vonatkozásában a bejelentett kockázatviselési kezdet, de
legkorábban az ilyen bejelentésnek a biztosító részére történő beérkezését
követő nap 0.00 órája

KOCKÁZATVISELÉS LEJÁRTA: az adott szerelési teljesítés ill. részteljesítés átadás-átvételének
(a végső ill.egy következő munkafázis részére történő átadás egyaránt) dátuma,
de legkésőbb az egyes projektekre vonatkozóan a munkálatok befejezésének
bejelentett időpontja

KOCKÁZATVISELÉS HELYE: az aktuális bejelentések (adatközlők szerint),
a szerelési munka magyarországi helyszínei

BIZTOSÍTÁS RENDSZERE: elszámolásos

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

0420983.2012.01.01.s.kb 1143 Budapest, Stefánia út 51. Tel: 06-1-460-1400 * Fax: (7) 460 1499 1. oldal, összesen: 5
e-mail: info@hu.qbe.com

DIJSZAMÍTÁS ALAPJA:

- 528.000 eFt, mely a következőket tartalmazza
- 500.000 eFt - mint tervezett éves árbevétel (szerelési teljesítés)
- 3.000 eFt - idegen tulajdonú beépítésre kerülő anyagok
- 20.000 eFt - romeltakarítási költségek éves limitje
- 0 eFt - mint a szerelési munkálatok helyszínén tárolt szerelési gépekben keletkezett károk éves limitje
- 5.000 eFt - mint a megbízó birtokában, felelős őrizetében, felügyeletében lévő, a szerelés helyszínén vagy szomszédságában található vagyontárgyak éves limitje.

I. FEJEZET (DOLOGI KÁROK)

Biztosítási összeg: az adott munkák biztosítási összege, de maximum 250.000 eFt/ projekt

Jelen biztosítás fedezete kiterjed

- a felhasznált anyagok költségeire, a munkadíjra
- a romeltakarítási költségekre

de nem terjed ki

- a szerelések helyszíni berendezésekre, segédeszközökre, építőgépekre

A Biztosító az eltulajdonítható vagyontárgyakkal kapcsolatban csak akkor fizet kártérítést, ha azok megfelelően lezárt helyiségben voltak elhelyezve, amelyre a részleges mechanikai védelem előírása teljesül. A részleges mechanikai védelemnek a vonatkozó MABISZ ajánlásban foglalt követelményeket kell kielégítenie. A szabadban tárolt értékekre a biztosítási fedezet csak abban az esetben terjed ki, ha a biztosított vagyontárgyakat kerítéssel körülkerített, őrzött (kutyás őrrel), éjszakára kivilágított telephelyen tárolják.

Önrészesedés (Ft/kár, levonásos):
100.000 Ft

II. FEJEZET (FELELŐSSÉGI KÁROK)

Kártérítési limit: 100.000 eFt/év, ezen belül,
Dologi károkra: az adott munka biztosítási összegének 20%-a,
de max. 25.000 eFt/ kár
50.000 eFt/ időszak

Személyi sérülésre: az adott munka biztosítási összegének 20%-a,
de max. 25.000 eFt/ kár
50.000 eFt/ időszak

Önrészesedés (Ft/kár, levonásos):
Dologi károk esetén: 100.000 Ft
Személyi sérüléskárok esetén: 0 (nulla) Ft

A biztosítási fedezet nem terjed ki azokra a repedéskárookra, amelyek a károsodott épület / építmény állékonyságát vagy használójának biztonságát nem veszélyeztetik.

STANDARD ZÁRADÉKOK

002. Keresztfelölősségi záradék

Limit: a II. fejezet limitjével közös, kombinált

Önrészesedés: a II. fejezettel megegyező

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

QBE INSURANCE GROUP

0420983.2012.01.01.xls | 143 Budapest, Stefánia út 143. Tel: +36 1 460 1400 • Fax: (+36) 460 1499 2.oldal, összesen: 5

e-mail: info@hu.qbe.com

004. A garanciális időszak alatt végzett munkákra vonatkozó kiterjesztett felelősségi záradék

Fedezet időtartama: 12 hónap
Kártérítési limit: 10.000 eFt /kár/projekt
10.000 eFt /év
Önrészesedés: I. Fejezettel megegyezően

008. Földrengésveszélyes övezetekben létesülő építményekre vonatkozó kikötés

115. Tervezési kockázat fedezete (MJK: CAR 001-2010)

Kártérítési limit: 15.000 eFt /kár/év
Önrészesedés: 0 Ft

200. Gyártóművi kivitelezés kockázata

Limit: 5.000 eFt /kár
5.000 eFt /év
Önrészesedés: 100.000 Ft

206. Tűzvédelmi előírások

208. Föld alatti kábelekben, csövekben okozott károk

Önrészesedés: a) 20 %, de min. 300.000 Ft /kár
b) 10 %, de min. 200.000 Ft /kár

219. Belöldi szállítás, külső tárolás

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a szerződés és esetleges külön megállapodások meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek változatlan érvényben hagyásával a Biztosító jelen szerződés alapján kártalanítja a Biztosítottat Magyarország földrajzi határain belül az építési helyszínre történő közúti és vasúti fuvarozás, a központi raktárból a közvetlen építési helyre, valamint az építési helyszínen történő belső anyagmozgatás során keletkező azon károkat, melyek az I. fejezetben leírt biztosított vagyontárgyakban keletkeznek.

Kártérítési limit: 10.000 eFt /kár
10.000 eFt /év

Önrészesedés: I. Fejezettel megegyezően

SPECIÁLIS ZÁRADÉKOK

- Általános kizárások

- 1.) Általános Kizárás (1.sz.melléklet, 3 oldal)
Módozati jelzőkód: ÁLTKIZ - 001 - 2009
- 2.) Kárrendezési dokumentumok Záradéka
Módozati jelzőkód: MJK: KÁRDOK 001-2010
- 3.) Vagyon - és Balesetbiztosítási Általános Szabályzata
Módozati jelzőkód: VBÁSZ- 001 - 2008
- 4) Nem téríti meg a biztosító azokat a károkat, amelyekre a jelen szerződés vonatkozó záradékaiban foglaltak szerint nyújtható lett volna biztosítási fedezet és a biztosítási szerződés az adott záradék alkalmazása nélkül jött létre.

- Kisgépek, kézi szerszámok

Az I. fejezet biztosítási fedezetéből kizárt a kisgépeket, kézi szerszámokat ért mindennemű közvetlen és következményi kár.

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

- **Csapadékhatás**

A fedezetből ki vannak zárva mindennemű csapadékhatással összefüggésben bekövetkező közvetlen és következményi károk.

Ezen kizárás kizárólag azon károkra vonatkozik, amely:

- a héjazat teljes vagy részleges megbontásával és a nem elégséges ideiglenes fedéssel összefüggésben keletkezett, és/vagy
- a még be nem épített építőanyagokat érte.

- **Építőgépek**

Az építőgépekre vonatkozó biztosítási fedezetből kizárásra kerülnek a lopás, betöréses lopás és leejtés károk.

- **Szakértői költségek**

A Biztosító az I Fejezet fedezeti körét kiterjeszti az e fejezet alapján térülő károkkal kapcsolatosan felmerülő szakértői

Limit: 5.000.000 Ft/kár

5.000.000 Ft /év

Önrészesedés : I. Fejezettel megegyezően

TELJES BIZTOSÍTÁS ÖSSZESÍTETT DÍJTÉTELE: 1,30 %

ELŐZETES ÉVES DÍJ: 686.400 Ft

KÁRMENTESÉGI ENGEDMÉNY

A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe a Biztosított részére

10 % kármentességi engedményt

ad előzetesen a szerződés díjából, amely bármilyen (ezen fedezeti körökbe tartozó) bejelentett káresemény esetén, melyre Társaságunk kártérítést kell fizessen, vagy fizetett megszünteti. Szerződő vállalja, hogy kár esetén az előbbi díjengedményt pótlólag egyösszegben befizeti vagy a kártérítés összegéből levonásra kerül. Ez a kedvezmény minden évfordulókor újraindul.

ENGEDMÉNNYEL CSÖKKENTETT ELŐZETES ÉVES BIZTOSÍTÁSI DÍJ: 617.760 Ft

TARTAMENGEDMÉNY (a fent megadott teljes fedezeti körre)

A Biztosított / Szerződő egyoldalúan vállalja, hogy jelen biztosítási szerződést annak megkötésétől számított harmadik évfordulóig, azaz 2014.12.31-ét megelőző időponttal nem mondja fel.

A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe a Biztosított / Szerződő előbbi kötelezettségvállalása miatt

10 % tartamtól függő engedményt

ad a biztosítási szerződés éves díjából.

Amennyiben a Biztosított / Szerződő előbbi kötelezettségvállalása ellenére a biztosítási szerződést a fent megjelölt időpont előtt egyoldalúan felmondja, úgy a biztosítási szerződés megszűnéséig köteles a jelen záradékban foglalt engedményeket a Biztosító részére visszafizetni.

Amennyiben a biztosítási szerződés a fent megjelölt időpontot követően is hatályban marad és erről a szerződő felek más módon nem rendelkeznek, a jelen tartamengedmény újabb 3 évre automatikusan érvénybe lép, s érvényben marad minaddig, míg annak módosításáról vagy megszüntetéséről a felek meg nem állapodnak.

A fent megadott éves díjak a *Tartamengedményt* nem tartalmazzák.

ENGEDMÉNYEKEL CSÖKKENTETT ELŐZETES ÉVES BIZTOSÍTÁSI DÍJ: 549.120 Ft

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

QBE INSURANCE GROUP

0420983.2012.01.01.xls | 143 Budapest, Stefánia út 143. Tel: (+36) 1 460 1400 • Fax: (+36) 1 460 1499 4. oldal, összesen: 5

e-mail: info@hu.qbe.com

Az előzetes díj 80%-a egyben minimum depozit díj, mely a Biztosítót az elszámolás eredményétől függetlenül megilleti.

A 100 000 eFt-ot elérő illetve meghaladó értékű munkák bejelentésekor a Szerződő a következő adatokat juttatja el a Biztosító részére, a munkák megkezdése előtt legalább 10 nappal, írásban:

- kitöltött E.A.R. kérdőív,
- műszaki leírás,
- alaprajz, metszetek
- összeállítási rajz.

A 100 000 eFt alatti értékű munkákat negyedévenként jelenti a Szerződő a biztosító felé az alábbi adatokkal:

- a munkálatok helyszínének és várható időtartamának megnevezése,
- a munkák rövid leírása,
- az alvállalkozók megnevezése,
- a project értéke.

A bejelentési kötelezettség alá nem eső projectek csak abban az esetben fedezhetők jelen szerződéssel, amennyiben a Szerződő bizonyítja, hogy azokra a munkálatok megkezdése előtt a Megrendelővel vállalkozói szerződést kötött.

A 100 000,-eFt-ot elérő ill. meghaladó értékű munkák esetében a Biztosító, amennyiben az adott project kockázatának elbírálásához szükségesnek ítéli, a fentiekben túlmenően további adatokat ill. dokumentumokat kérhet (pl. alkalmazott technológia leírása stb.)

Az egyes bejelentésektől számított 15 munkanapon belül a biztosítónak joga van a konkrét munkákra vonatkozó fedezet kiadását megtagadni, amennyiben arra alapos indoka van.

Amennyiben a jelen keretszerződésbe cedált munkák kumulált biztosítási összege eléri az 500 000,-eFt-os határt, úgy lehetőség van egy a jelenlegi szerződéssel azonos kondíciókkal rendelkező újabb (ismét max. 500 000,-eFt-os keretig) keretszerződés megkötésére.

Jelen szerződés keretein belül azon munkák biztosíthatók, amelyek volumene nem haladja meg a 250 000 eFt-os határt. Az ezt meghaladó értékű, továbbá a fentebb leírtaktól eltérő jellegű (pl. erőművi munkák), illetve a nem hagyományos technológiát igénylő munkák biztosítása egyedi kondíciók szerint lehetséges, illetve külön megállapodás alapján vonhatók a keretszerződés hatálya alá.

A keretszerződés nem vonatkozik olyan szerelési teljesítésekre, melyek szerelési ideje a 24 hónapot meghaladja.

A limitált fedezetek esetében az éves limit nem projectenként, hanem a teljes keretszerződésre értendő, míg az időszakra megadott limitek az adott project biztosítási időszakára vonatkoznak.

A mellékletben foglalt záradékok

- az Általános Kizárás (1.sz.melléklet, 3 oldal).
Módozati jelzőkód: ÁLTKIZ - 001 - 2009
- a ATLASZ E.A.R. feltételei és záradékai /Münchener Rück Standard/
Módozati jelzőkód: EAR - 001 - 2009

a biztosítási kötvény részét képezik.

Budapest, 2011- december 14.

ERIX Kft.

ERIX Kft.

QBE Insurance (Europe) Limited

Magyarországi Fióktelepe

QBE Insurance (Europe) Limited
Magyarországi Fióktelepe

ERIX Kft.

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

QBE INSURANCE GROUP

Számviteli bizonylat

Bizonylatküldés címe

ERIX Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft.

1096 Budapest, Vendel u. 11.

Adószám: 10641103-2-43: HU 10641103
 Bankszámlaszám: 10300002-10480621-49020063
 TESZOR: 66.22.10
 Telefonszám: (1) 455-6300
 Fax: (1) 455-6399

EL-MŰ SZOLG KFT

GÖDÖLLŐ
REPÜLŐTÉRI U. 11
2100

← Fog

Díjfizető
EL-MŰ SZOLG KFT

2100-GÖDÖLLŐ, REPÜLŐTÉRI U. 11

Szerződésszám: 12041

Bizonylatszám: 326247	Bizonylat kelte: 2013.04.10	Fizetési mód: Átutalás
Példány: Eredeti példány	Teljesítés dátuma: 2013.04.18	Ügyintéző: Huczka Andrea
Példányszám: 1 / 2	Fizetési határidő: 2013.04.18	Biztosító azonosító: 300

Kérjük utaláskor a bizonylat sorszámát a közlemény rovatban feltüntetni!

Megnevezés	Adóalap	ÁFA kulcs	ÁFA	Bruttó
"E.A.R" szerelésbiztosítás - SZJ: 66.03	137,280.00	Mentes az adó alól	0,00	137,280.00
Car Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe - adószám: 10211603244				
Könyvszám: 2004/20983				
Rendszeres díj, 2013.04.01-2013.06.30				

2013 APR 15.

2.

577
 2013.04.30.

T: 5392 K: 4562

A biztosítási díj mentes az általános forgalmi adó alól, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján. Hivatkozva az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 165. § (1) bekezdés a) pontjára (Számla-küibocsátási kötelezettség alóli mentesülés), az Erix Kft. számviteli bizonylatot állít ki a biztosítási díj befizetéséhez.

A bizonylaton szereplő ÁFA összesítése	ÁFA kulcs	Mentes az adó alól	Összesen
	Adóalap	137,280.00	137,280.00
	ÁFA összege	0,00	0,00
	Bruttó	137,280.00	137,280.00

Fizetendő összesen: 137,280.00 Ft, azaz Egyszázharminchétezer-kettőszáznyolcvan Forint

Nagy Edit Marietta

Nagy Edit Marietta pü. vez.

1/1 oldal

Átvevő aláírása

Megbízási csomag neve.....: 0528000.HUF
Terhelendő számla száma és neve..: 10918001-00000068-67990005 HUF
FOLYÓSZÁMLA
Elküldés tervezett dátuma.....: 2013/05/28
Darabszám.....: 1
Tájékoztató összeg.....: 137.280,00 HUF
Elküldve.....: 2013/05/28 08:48 Kőszegi Józsefné
Aláírás.....: 2013/05/28 08:48 Kőszegi Józsefné

1
Jogosult neve.....: ERIX
Jogosult számlaszáma.....: 10300002-10480621-49020063
Fogadó bank.....: MKB Bank Zrt.
Összeg.....: 137.280,00 HUF
Közlemény.....: 326247
503



00686799 EL-MŰ SZOLG. ELEKTROMOS MŰSZAKI SZOLGÁLT

Spectra

Forintátutalás

1

Megbízási csomag neve.....: 07300004.HUF
Terhelendő számla száma és neve...: 10918001-00000068-67990005 HUF
FOLYÓSZÁMLA
Elküldés tervezett dátuma.....: 2013/07/30
Darabszám.....: 3
Tájékoztató összeg.....: HUF
Elküldve.....: 2013/07/30 09:43 Kőszegi Józsefné
Aláírás.....: 2013/07/30 09:42 Kőszegi Józsefné

1
Jogosult neve.....: BDK KFT
Jogosult számlaszáma.....: 11720001-20203494
Fogadó bank.....: OTP Budapesti r., XX. Kossuth L. u.
Összeg.....: 4.723.917,00 HUF
Közlemény.....: teljesítési biztosíték

Forgalom típusa	CBA1+MAN - MANUÁLIS
Megbízó	
Megbízó neve	EL-MŰ SZOLG. ELEKTROMOS MŰSZAKI
Megbízó számlaszáma	10918001-00000068-67990005
Megbízó bank	UniCredit Bank Hungary Zrt. Head Office
Tranzakció helye	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS
Közlemény	teljesítési biztosíték
Összeg	4 723 917,00
Esedékesség napja	2013/07/30
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2013/07/30
Narratív	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS
Jóváírás	
Összeg	4 723 917,00 HUF
Terhelési nap	2013/07/30
Azonosító adatok	NOTPROVIDED
	NOTPROVIDED

