

2820 32097

3DK / 116 / 2013.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

(Kivitelezésre)

| |
|---|
| BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. |
| Értékesítés: 2013. 07. 02. |
| Árjegyzék: 2285/2013 |
| Cégjegyzék: |
| Biztosítás: |
| Üzemeltetés: |

amely létrejött egyrészről a

BDK Kft.

Cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.

Adószám: 12705616-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-699429

Cégjegyzékét vezető Bíróság: Fővárosi Bíróság
mint Megrendelő (a továbbiakban **Megrendelő**)

másrészről a

Fabricom Electrial-PVV Kft.

Székhelye: 2040 Budaörs, Komáromi u.18.

Levélcím: 2040 Budaörs, Komáromi u.18.

Adószám: 10797675-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-078251

Cégjegyzékét vezető Bíróság: Pm. megyei Cégbíróság

Bankszámlaszám: 13700016-01233014

mint Vállalkozó (a továbbiakban **Vállalkozó**) között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződéskötés előzménye:

A szerződéskötés előzményeinek keretében a felek egyező tényelődással az alábbiakat rögzítik:

1.1. A megrendelő, mint ajánlatkérő „**Különböző méretű közvilágítási oszlopok cseréje vállalásos szerződés keretében 2013.**” megnevezéssel **nemzeti nyílt** közbeszerzési eljárást folytatott le.

1.2. Jelen szerződést a megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztott, az **18. rész** tekintetében a **legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás** szempontja alapján nyertesnek minősített ajánlattevővel köti meg.

1.3. Ezen vállalkozási szerződésnek elválaszthatatlan részét képezi a közbeszerzési eljárás ajánlati **felhívása**, a közbeszerzési eljárás **dokumentációja**, valamint a vállalkozó által az elektronikus árlejtést követően előterjesztett, ajánlati kötöttséget eredményező részletes **ajánlat**.

1.4. A szerződő felek az 1.3. pontban felsorolt dokumentumok tartalmát a szerződéses kapcsolatuk teljes tartamára magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el, a jogügylet megítélése során, valamint a megállapodásban részletesen nem szabályozott kérdések esetében a fenti dokumentumokban foglalt adatokat és nyilatkozatokat is irányadónak tekintik.

1.5. Jelen szerződésben foglaltak összhangban vannak az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban foglaltakkal.

2. A szerződés tárgya:

2.1. A jelen szerződés alapján a Vállalkozó az alábbi kivitelezési munkát köteles elvégezni:

6 méter magasság feletti alumínium oszlopok cseréje STK 76/100/4P típusú kúpos korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, III. Békásmenyi lakótelep hegyfelőli oldala - 303 db.

A fent meghatározott mennyiségektől + 10 %-os eltérés lehetséges.

A részletesebb mennyiségi adatokat az ajánlati dokumentáció I. fejezet 27. számú melléklete (az árlejtést követően kialakult árazott költségvetés/egységárláza) tartalmazza, mely jelen szerződés *1. számú mellékletét* képezi.

2.2. A felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, stb. előírt minőségben köteles teljesíteni, **az ajánlati felhívásban, valamint az ajánlati dokumentációban foglalt feltételek betartásával.**

2.3. A Vállalkozó köteles saját költségén az illetékes üzemmel történő előzetes egyeztetés után a munkálatok során keletkezett veszélyes anyagok, illetve újrahasznosítható anyagok lekezeléséről az alábbi módon gondoskodni:

- A veszélyes anyagok elszállításáról és feldolgozásáról (aszfalt, betonoszlop, betontörmelék, faoszlop, kitermelt, nem visszatölthető sirt, stb.) a Vállalkozónak kell gondoskodnia a bontási leltár szerinti szállítólevéllel, leadási jeggyel (melyen pontos típus, méret, darabszám legyen feltüntetve) elszámolva. A fentieket számlával igazolni kell.
- Újrahasznosítható hulladékokat – tekintettel arra, hogy a munkálatok során keletkezett újrahasznosítható anyagok a Megrendelő tulajdonát képezik – Vállalkozónak a Megrendelővel szerződéses jogviszonyban álló E-ELEKTRA Zrt-nek (2400 Dunaújváros, Papírgyári u. 36.) kell elszállítania és az elszállítást / leadást szállítólevéllel (melyen pontos típus, méret, darabszám legyen feltüntetve) kell igazolni.

2.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy csak az ajánlatban megjelölt alvállalkozókat, az ott megjelölt mértékben és tevékenységekre veheti igénybe jelen építési beruházás teljesítése során. Vállalkozó a teljesítés megkezdésekor – de legkésőbb a végszámla kiállításakor – figyelemmel az ajánlatában tett nyilatkozatra is köteles megnevezni minden igénybe venni kívánt illetve ténylegesen igénybe vett alvállalkozót.

3. A szerződés időtartama, megszűnése és megszüntetése

3.1. A 2.1. pontban meghatározott munka teljesítésének határideje: **2013. november 15.** A vállalkozónak előteljesítési joga van.

3.2. Megrendelő a munkaterületet a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül köteles a Vállalkozónak átadni.



3.3. A felek a szerződés 3.1. pontban írt teljes időtartamára vonatkozóan az un. rendes felmondás jogát (a közös megegyezéssel való szerződés megszüntetés lehetőségének egyidejű fenntartása mellett) kölcsönösen kizárják.

3.4. Azonnali hatályú felmondásra ad okot, ha valamelyik szerződő fél e megállapodásba foglalt lényeges kötelezettségét szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, így különösen ha:

- Megrendelő a munkaterület átadásával 15 napot meghaladóan késedelembe esik,
- Megrendelő adott esetben az előlegfizetési kötelezettségével 15 napot meghaladó késedelembe esik,

- A Vállalkozóval szemben végelszámolási-, felszámolási-, illetőleg csődeljárás indul,
- A Vállalkozó az ajánlatában az alvállalkozók igénybevételeéről szóló nyilatkozatától a Kbt. előírásai ill. Megrendelő jóváhagyása nélkül eltér (más alvállalkozók bevonása, 25% feletti mértékű alvállalkozói részvétel, alvállalkozói tevékenység megjelölése nélküli alvállalkozói teljesítés, alvállalkozó cseréje stb.).

3.5. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 56. § (1) bekezdés *k*) pontjában meghatározott feltételeknek,

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés *k*) pontjában meghatározott feltételeknek.

4. A szerződés értéke:

4.1. Megrendelő az elvégzett kivitelezési munkáért az alábbi összegig vállal fizetési kötelezettséget:

77.898.000,- Ft + ÁFA

azaz, hetvenhétmillió-nyolcszázkilencvennyolcezer forint + ÁFA.


4.2. Az ajánlati ár átalánydíj, mely tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes költséget, így az esetleges többletmunka árát, továbbá az engedélyek beszerzésének és a burkolat helyreállításának költségeit is.

4.3. Fizetés módja: átutalás

4.4. Fizetés esedékessége: az átadás-átvételt követően kiállított 1 db számla kézhezvételétől számított 30 napon belül egy összegben átalányáron.

4.5. Fizetési feltételek: A Kbt. 130. § (1)-(3) bek. szerint.

A számlához csatolni kell a teljesítésigazolást is.



4.6. Az előlegfizetés szabályai:

A Vállalkozó a 4.1. pontban foglalt teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 10.000.000.- Ft előlegként történő kifizetését kérte az ajánlatában

A Megrendelő a fentiek szerint igényelt előleget legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni a Vállalkozó felé, díjbekérő alapján, és előleghozzájárulás ellenében.

A Felek megállapodnak, hogy az előleg összege az átadás-átvételt követően kiállított 1 db számla végösszegéből levonásra/beszámításra kerül.

4.7. Megrendelő az ellenszolgáltatás engedélyezéséhez nem járul hozzá.

5. Üzemi próba

5.1. A felek rögzítik, hogy a villamos hálózat üzemét érintő létesítések esetében a garanciális időszak megkezdése előtt üzemi próba tartása kötelező.

5.2. Az üzemi próba 72 órán keresztül tart, a beállítások, feltöltések és paraméterezések, valamint az üzembe helyezési eljárás lefolytatása során. A három nap alatt a megrendelő azt vizsgálja, hogy a berendezés működésre alkalmas-e. A 72 órán keresztül üzemszerűen működni kell.

5.3. Meghibásodás esetén újraindul az üzemi próba.

5.4. A berendezések jótállási, illetőleg szavatossági időtartama a sikeres üzemi próba befejezésével kezdődhet.

6. Jótállás

6.1. A felek rögzítik, hogy a vállalkozó jótállási kötelezettséget vállal a kivitelezés szerződésszerű, hibátlan teljesítéséért. E kötelezettsége alól csak az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

6.2. A vállalkozó jótállást vállal azért is, hogy a megvalósított létesítmények a megrendelői szolgáltatásokként megvalósuló kapcsolódó létesítményekkel együtt (komplett), működőképes rendszert alkotnak és teljesítik a szerződés 1.3. pontjában rögzített dokumentumokban foglalt előírásokat.

6.3. A vállalkozó jótállása az általa megvalósított teljes (komplett) létesítményre vonatkozik, a műszaki átadás-átvételtől számított 1 évig tart.

6.4. A vállalkozó köteles a jótállási időn belül keletkezett hibát haladéktalanul kijavítani, illetve a hibás egységet kicserélni. A kijavított, illetve kicserélt berendezésre, illetve berendezés részre a vállalkozó újabb 12 hónapra jótállást vállal.

6.5. Ha a vállalkozó a hiba kijavítását a bejelentés kézhezvételétől számított 24 órán belül nem kezdi meg, és azt folyamatosan nem végzi el, a megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket a vállalkozó kockázatára és költségére megtenni, anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát a vállalkozóval szemben elvesztené.

6.6. A megrendelő jogosult – a fentiekén túlmenően is – a saját üzemzavar-elhárítási rendszerén belül a hibát azonnal elhárítani, ha ez a közvilágítás fogyasztók energia ellátásának biztosításához szükséges. Ez esetben a vállalkozó jótállási kötelezettsége változatlanul fennáll.

7. Szavatosság

7.1. A vállalkozó felel azért, hogy a beépített dologban a teljesítéskor megvannak a törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságok.

7.2. Ez a kellékszavatosság kiterjed a szolgáltatás egészére. Hibás teljesítés esetén a megrendelő választása szerint kijavítást, megfelelő árleszállítást, vagy árviisszatérítést kérhet.

7.3. A megrendelő a szavatossági jogait a jótálláson kívül, amellet is érvényesítheti.

7.4. A létesítmények kötelező alkalmassági időtartama – amennyiben jogszabály, szabvány, hatósági előírás, vagy kötelező műszaki előírás ennél hosszabb időtartamot nem állapít meg – 5 év.

8. A szerződés szerű teljesítést biztosító kötbérszankciók:

8.1. A vállalkozó kötbér felelősséggel tartozik megrendelőnek, ha
- késedelmesen teljesít, (kivéve VIS MAJOR),
- hibásan teljesít.

8.2. A késedelmes teljesítés esetére a kötbér mértéke a nettó ajánlati ár 0,5%-a/nap, de legfeljebb a szerződésben foglalt ellenérték 20%-a.

8.3. A felek hibás teljesítés esetére is kikötik a vállalkozó kötbérfizetési kötelezettségét, melynek mértéke a hibás teljesítéssel érintett mennyiség ellenértékének 10%-a.

9. Szerződés teljesítését biztosító mellékkötelezettségek

9.1. A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a nettó ajánlati ára 5%-ának megfelelő mértékű (**azaz 3.894.900,- Ft összegű**) teljesítési biztosítékot köteles teljesíteni a Megrendelő felé legkésőbb a szerződés aláírásával egyidejűleg, melyet az ajánlatkérő bankszámlájára történt átutalással, vagy bankgarancia szerződéssel, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított – a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó – kötelezvényével lehet nyújtani. A teljesítési biztosíték az ajánlatkérőt illeti, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítését meg sem kezdi, vagy megkezdí, de nem fejezi be. Ajánlatkérő a teljesítési biztosíték által nem fedezett kára érvényesítésére vonatkozó igényét fenntartja.

9.2. A felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozó a Jótállási igények teljesítésére kikötött igények biztosítékeként a nettó ajánlati ára 5%-ának megfelelő mértékű (**azaz 3.894.900,- Ft összegű**) biztosítékot köteles teljesíteni a Megrendelő felé legkésőbb a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjára (műszaki átadás-átvétel megtörténtének időpontjára), melyet az ajánlatkérő bankszámlájára történt átutalással, vagy bankgarancia szerződéssel, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított – a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó – kötelezvényével lehet nyújtani.

Ajánlatkérő/Megrendelő a jótállási biztosíték esetében az eljárást megindító felhívásban a Kbt. 126. § (7) bekezdés alapján lehetővé tette, hogy a fizetési számlára történő befizetés helyett a biztosíték a teljesítésért járó ellenértékből levonás útján kerüljön biztosításra, ez ún. „Garanciális Visszatartási Összeg”.

A felek megállapodnak, hogy a „Garanciális Visszatartási Összeget” a Megrendelő a Vállalkozó végszámlájából tartja vissza. A „Garanciális Visszatartási Összeg” a Megrendelő jótállási jogosultságainak biztosítékeként szolgál. A szerződésben kikötött jótállási időszak (6.3. pont) leteltekor a visszatartott összeg a Vállalkozót illeti meg, feltéve, hogy a Megrendelő – a Vállalkozó által nem teljesített - jótállási igényeinek fedezésére korábban nem vette igénybe.

9.3. A Kbt. 126. § (8) bekezdés alapján a Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartannak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

10. A Felek képviselői:

A Vállalkozó képviseletére jogosult a szerződés tartalmát érintő kérdésekben:

név: **Simon László**

cím: 2760 Nagykáta, Temető út 28.

e-mail: laszlo.simon@fabricom.hu

beosztás: Divízióigazgató

tel/fax: 06- 29-443-239/103, 06-29-443-237

A Vállalkozó felelős műszaki vezetője:

Név: **Farkas Szabolcs**

cím: 2760 Nagykáta, Temető út 28.

e-mail: szabolcs.farkas@fabricom.hu

beosztás: építésvezető

tel/fax: 0629-443-239/108, 06-29-443-237

Felelős műszaki vezetői névjegyzék nyilvántartási száma: **13-62576**

A Megrendelő képviseletére jogosult a szerződés tartalmát érintő kérdésekben:

név,beosztás: Császár Ferenc beruházási vezető

tel/fax: 238-4135/238-4323

cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.

e-mail: ferenc.csaszar@bdk.hu

A Megrendelő műszaki átvevője:

név,beosztás: Fazekas József műszaki átvevő

tel/fax: 238-4210/238-4323

cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.

e-mail: jozsef.fazekas@bdk.hu

11. Záró rendelkezések

11.1. A szerződő felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követően nem lehet üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amelyet az ajánlat elbírálása során – döntése meghozatalával összefüggésben – az ajánlatkérő figyelembe vett.

11.2. A szerződő felek haladéktalanul értesíteni tartoznak egymást, ha cégével szemben végelszámolási-, felszámolási-, illetőleg csődeljárás indul.

11.3. A szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés *k*) pontja



szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

A szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

11.4. Az ezen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében egyebekben a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. Tv. vállalkozási szerződésekre vonatkozó XXXV. fejezetében foglalt rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) az irányadóak.

A felek ezen teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt kölcsönös- és egybehangzó jognyilatkozatukat, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt, mai napon cégszerűen és helybenhagyólag aláírták.

A szerződés annak aláírásának napján lép hatályba.

Budapest, 2013. július 02.

BDK Budapesti Dísz- és Kévvilágítás Kft.

BDK Kft.
Megrendelő
PAP ZOLTÁN
Ügyvezető

Fabricom Electrical-PVV KFT.
2040 Budaörs, Komáromi u. 18.
Asz.: 10797675-2-13
Cgysz.: 13-09/078251-67

Fabricom Electrical-PVV Kft.
Simon László Vállalkozó **TIBOR**
divízió igazgató Előkészítő csoportvezető

XVIII. rész:

6 méter magasság feletti alumínium oszlopok cseréje STK 76/100/4P típusú kúpos korrózió gyűűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, III. Békásmegyeri lakótelep hegyfői oldala - 303 db

282032097

| Rajz száma | cím | Fénypont magasság (m) | | | | | Javasolt típus | bontandó típus | Felületkezelés | Javasolt lámpakar | Kábel | | FF szonda (db.) | Burkolat | Utasváró ,telefon | Kamera |
|------------|---|-----------------------|-----|---|---|-----|----------------|------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|---------------|-------------------|--------|
| | | 4 | 4,5 | 6 | 7 | 10 | | | | | T(mm ²) | ff mm ² | | | | |
| 14 | III. Ezüsthegy út 8-84, Táncosics Mihály út 2-22, Lukács György utca 19-23 | | | | | 35 | STK 76/100/4P | Teleszkopos alumínium oszlop | Horganyzás | V1T-05 | | 50mm ² Alu. | 3 | aszfalt | 2 | 1 |
| 15 | III. Gulácsy Lajos utca 8-19, Táncosics Mihály utca 24-44 | | | | | 31 | STK 76/100/4P | Teleszkopos alumínium oszlop | Horganyzás | 30db V1T-05 1db V2T-05 | | 50mm ² Alu. | 2 | vegyes | 1 | 0 |
| 16 | III. Zempléni Győző utca 1-8, Stramli utca 1-5, Ezüsthegy utca 2-14, Hollós Korvin Lajos utca | | | | | 53 | STK 76/100/4P | Teleszkopos alumínium oszlop | Horganyzás | 52db V1T-05 1db V2T-05 | | 50mm ² Alu. | 3 | vegyes | 2 | 0 |
| 17 | III. Jendrassik György utca 1-8, Viziorгона utca 9-12 | | | | | 17 | STK 76/100/4P | Teleszkopos alumínium oszlop | Horganyzás | V1T-05 | | 50mm ² Alu. | 2 | föld | 0 | 0 |
| 18 | III. Pablo Neruda utca 1-6, Hollós Korvin Lajos utca 1-3 | | | | | 12 | STK 76/100/4P | Teleszkopos alumínium oszlop | Horganyzás | V1T-05 | | 50mm ² Alu. | 2 | vegyes | 0 | 2 |
| 19 | III. Gulácsy Lajos utca 1-11, Lukács György utca 1-7 | | | | | 28 | STK 76/100/4P | Teleszkopos alumínium oszlop | Horganyzás | V1T-05 | | 50mm ² Alu. | 2 | vegyes | 0 | 2 |
| 20 | III. Hollós Korvin Lajos utca 1-3, Szinbád utca 1-3 | | | | | 18 | STK 76/100/4P | Teleszkopos alumínium oszlop | Horganyzás | V1T-05 | | 50mm ² Alu. | 1 | föld | 0 | 0 |
| 21 | III. Hollós Korvin Lajos utca 4-18 | | | | | 26 | STK 76/100/4P | Teleszkopos alumínium oszlop | Horganyzás | V1T-05 | | 50mm ² Alu. | 2 | vegyes | 1 | 5 |
| 22 | III. Margitiget utca 1-3 | | | | | 18 | STK 76/100/4P | Teleszkopos alumínium oszlop | Horganyzás | V1T-05 | | 50mm ² Alu. | 3 | föld+Viacolor | 0 | 2 |
| 23 | III. Jendrassik György utca 1-8(parkoló), Babó Károly utca 1-7, Zsrai Miklós utca 1-15 | | | | | 65 | STK 76/100/4P | Teleszkopos alumínium oszlop | Horganyzás | V1T-05 | | 50mm ² Alu. | 2 | föld | 0 | 4 |
| | | | | | | 303 | | | | | | | | | | |

ca

XVIII. rész:
 6 méter magasság feletti alumínium oszlopok cseréje STK 76/100/4P típusú kupos korrózió
 gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, III. Békásmegyeri lakótelep
 hegyfeléi oldala - 303 db

Költségvetés

| | menyiség (db) | egységár (Ft/db) | vállalkozási díj (Ft) |
|--|---------------|------------------|-----------------------|
| Közvilágítási oszlopbontás | 303 | 15 926 | 4 825 678 |
| új oszlop ára+ szerelés díja | 303 | 185 548 | 56 221 088 |
| új kar + szerelés díja | 303 | 6 667 | 2 020 211 |
| kábelvezetés kialakítás | 303 | 16 360 | 4 957 159 |
| szerelvénylap csere (anyag+díj) | 303 | 18 914 | 5 730 842 |
| felszálló vezeték csere (anyag+díj) | 303 | 6 945 | 2 104 371 |
| burkolatbontás, helyreállítás (helyszíni követelményeknek megfelelően) | 303 | 5 608 | 1 699 165 |
| „A” díjas fogyasztó átkötése az oszlopba (anyag+díj) | 6 | 15 404 | 92 426 |
| Földeléselépítés | 22 | 11 230 | 247 061 |
| Mindösszesen | | | 77 898 000 |

A fenti területen 16 db kamera van az oszlopokon, ezek átszerelését, az új oszlopokra a tulajdonosnak kell elvégeztetni. A régi oszlop mellé kell állítani az újat, egyeztetés szükséges. A végleges burkolatot csak az átszerelés után lehet helyreállítani, amikor a régi oszlop is eltávolításra került.

