

Szerződésszám: BDK-¹⁷³...../2013.
Munkaszám: 282032118

BDK Budapesti Dísz- és Környezetvédelmi
Értékelte: 200 ^{2013.09.11.}
Munkaszám: ^{3156/2013}
Üzemeltetés:

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Kivitelezésre)

amely létrejött egyrészről a

BDK Kft.

Cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.

Adószám: 12705616-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-699429

Cégjegyzékét vezető Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság
mint Megrendelő (a továbbiakban **Megrendelő**)

másrészről a

JUKO Építőipari és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 2112 Veresegyház, Lévai út 46.

Levélcím: 2112 Veresegyház, Lévai út 46.

Adószám: 11963877-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-084129

Cégjegyzékét vezető Bíróság: Pest Megyei Bíróság

Bankszámlaszám: 10103836-07414639-00000002

mint Vállalkozó (a továbbiakban **Vállalkozó**) között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződéskötés előzménye:

A szerződéskötés előzményeinek keretében a felek egyező tényelődással az alábbiakat rögzítik:

1.1. A megrendelő, mint ajánlatkérő „**Közvilágítási (kábel) hálózatok középvezetős és/vagy kábeles rekonstrukciója 2013.**” megnevezéssel **nemzeti nyílt** közbeszerzési eljárást folytatott le.

1.2. Jelen szerződést a megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztott, a **22. rész** tekintetében a **legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás** szempontja alapján nyertesnek minősített ajánlattevővel köti meg.

1.3. Ezen vállalkozási szerződésnek elválaszthatatlan részét képezi a közbeszerzési eljárás ajánlati **felhívása**, a közbeszerzési eljárás **dokumentációja** (beleértve a kiviteli tervdokumentációt), valamint a vállalkozó által előterjesztett, ajánlati kötöttséget eredményező részletes **ajánlat**.

1.4. A szerződő felek az 1.3. pontban felsorolt dokumentumok tartalmát a szerződéses kapcsolatuk teljes tartamára magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el, a jogügylet megítélése során, valamint a megállapodásban részletesen nem szabályozott kérdések esetében a fenti dokumentumokban foglalt adatokat és nyilatkozatokat is irányadónak tekintik.

Szerződésszám: BDK-...../2013.
Munkaszám: 282032118

1.5. Jelen szerződésben foglaltak összhangban vannak az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban foglaltakkal.

2. A szerződés tárgya:

2.1. A jelen szerződés alapján a Vállalkozó az alábbi kivitelezési munkát köteles elvégezni:

Budapest, XIX. kerület, nagykőrösi út (Határ úti felüljáró és az M5 kivezető felüljáró között). címen a K-1329-01, K-6272-01, K-2191-01, K-6035-02, K-2751-02, K-2125-01 és a K-2839-02 számú KKSZ-ből kiinduló közvilágítási kábelek rekonstrukciója az érintett területen 3778 m új NYCWY típusú 4x16/16 mm² keresztmetszetű és 1443 m új NYCWY tip. 4x25/25 mm² keresztmetszetű kábel fektetése történik 107 db új GURO szerelvénylap beépítésével.

A fent meghatározott mennyiségektől + 10 %-os eltérés lehetséges.

A részletesebb mennyiségi adatokat az elektronikus árlejtést követően megadott szumma ajánlattételi ár alapján visszaszámolt árazott költségvetés/egységártáblázat tartalmazza, mely jelen szerződés *1. számú mellékletét* képezi.

2.2. A felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, stb. előírt minőségben köteles teljesíteni, **az ajánlati felhívásban, valamint az ajánlati dokumentációban foglalt feltételek betartásával.**


2.3. A Vállalkozó köteles saját költségén az illetékes üzemmel történő előzetes egyeztetés után a munkálatok során keletkezett veszélyes anyagok, illetve újrahasznosítható anyagok lekezeléséről az alábbi módon gondoskodni:

- A veszélyes anyagok elszállításáról és feldolgozásáról (aszfalt, betonoszlop, betontörmelék, faoszlop, kitermelt, nem visszatölthető sít, stb.) a Vállalkozónak kell gondoskodnia a bontási leltár szerinti szállítólevéllel, leadási jeggyel (melyen pontos típus, méret, darabszám legyen feltüntetve) elszámolva. A fentieket számlával igazolni kell.
- Újrahasznosítható hulladékokat – tekintettel arra, hogy a munkálatok során keletkezett újrahasznosítható anyagok a Megrendelő tulajdonát képezik – Vállalkozónak a Megrendelővel szerződéses jogviszonyban álló E-ELEKTRA Zrt-nek (2400 Dunaújváros, Papírgyári u. 36.) kell elszállítania és az elszállítást / leadást szállítólevéllel (melyen pontos típus, méret, darabszám legyen feltüntetve) kell igazolni.

2.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy csak az ajánlatban megjelölt alvállalkozókat, az ott megjelölt mértékben és tevékenységekre veheti igénybe jelen építési beruházás teljesítése során. Vállalkozó a teljesítés megkezdésekor – de legkésőbb a vég számla kiállítása során – figyelemmel az ajánlatában tett nyilatkozatra is köteles megnevezni minden igénybe venni kívánt illetve ténylegesen igénybe vett alvállalkozót.

3. A szerződés időtartama, megszűnése és megszüntetése

3.1. Vállalkozó a szerződéskötést követően köteles a szerződés szerinti feladatát teljesíteni.



Szerződésszám: BDK-...../2013.
Munkaszám: 282032118

Munkaterület átadására a szerződéskötéskor kerül sor.

Szerződés teljesítésének véghatárideje: **2013. 11. 30.**

Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

3.2. A felek a szerződés 3.1. pontban írt teljes időtartamára vonatkozóan az un. rendes felmondás jogát (a közös megegyezéssel való szerződés megszüntetés lehetőségének egyidejű fenntartása mellett) kölcsönösen kizárják.

3.3. Azonnali hatályú felmondásra ad okot, ha valamelyik szerződő fél e megállapodásba foglalt lényeges kötelezettségét szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, így különösen ha:

- Megrendelő adott esetben az előlegfizetési kötelezettségével 15 napot meghaladó késedelembe esik,
- A Vállalkozóval szemben végelszámolási-, felszámolási-, illetőleg esődeljárás indul,
- A Vállalkozó az ajánlatában az alvállalkozók igénybevételeéről szóló nyilatkozatától a Kbt. előírásai ill. Megrendelő jóváhagyása nélkül eltér (más alvállalkozók bevonása, 25% feletti mértékű alvállalkozói részvétel, alvállalkozói tevékenység megjelölése nélküli alvállalkozói teljesítés, alvállalkozó cseréje stb.).

3.4. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

- a) a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek,
- b) a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

4. A szerződés értéke:

4.1. Vállalkozót az elvégzett munkáért az elektronikus árlejtést követően kialakult végső egységár alapján számított vállalkozási díj illeti meg:

55.900.000,- .Ft + ÁFA

azaz: ötvenötmillió-kilencszázezer Ft + ÁFA.

4.2. Az ajánlati ár átalánydíj, mely tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes költséget, továbbá az engedélyek beszerzésének és a burkolat helyreállításának költségeit is.

4.3. Fizetés módja: átutalás

4.4. Fizetés esedékessége: a feladatok elvégzése utáni átadás-átvételt követően kiállított 1 db számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

4.5. Az elszámolás módja: egy összegben, átalányáron.



Szerződésszám: BDK-...../2013.
Munkaszám: 282032118

4.6. Fizetési feltételek: A Kbt. 130. § (1) és (5) bek.; 131. § (1) és (2) bek.; a Ptk. 292/B § (1) bek., illetve a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12.-14. §-a szerint.
A számlához csatolni kell a teljesítésigazolást is.

4.7. Az előlegfizetés szabályai:

Vállalkozó előleg kifizetését nem kérte az ajánlatában.

4.8. Megrendelő az ellenszolgáltatás engedményezéséhez nem járul hozzá.

5. Üzemi próba

5.1. A felek rögzítik, hogy a villamos hálózat üzemét érintő létesítések esetében a garanciális időszak megkezdése előtt üzemi próba tartása kötelező.

5.2. Az üzemi próba 72 órán keresztül tart, a beállítások, feltöltések és paraméterezések, valamint az üzembe helyezési eljárás lefolytatása során. A három nap alatt a megrendelő azt vizsgálja, hogy a berendezés működésre alkalmas-e. A 72 órán keresztül üzemszerűen működnie kell.

5.3. Meghibásodás esetén újraindul az üzemi próba.

5.4. A berendezések jótállási, illetőleg szavatossági időtartama a sikeres üzemi próba befejezésével kezdődhet.

6. Jótállás

6.1. A felek rögzítik, hogy a vállalkozó jótállási kötelezettséget vállal a kivitelezés szerződésszerű, hibátlan teljesítéséért. E kötelezettsége alól csak az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

6.2. A vállalkozó jótállást vállal azért is, hogy a megvalósított létesítmények a megrendelői szolgáltatásokként megvalósuló kapcsolódó létesítményekkel együtt (komplett), működőképes rendszert alkotnak és teljesítik a szerződés 1.3. pontjában rögzített dokumentumokban foglalt előírásokat.

6.3. A vállalkozó jótállása az általa megvalósított teljes (komplett) létesítményre vonatkozik, a műszaki átadás-átvételtől számított 1 évig tart.

6.4. A vállalkozó köteles a jótállási időn belül keletkezett hibát haladéktalanul kijavítani, illetve a hibás egységet kicserélni. A kijavított, illetve kicserélt berendezésre, illetve berendezés részre a vállalkozó újabb 12 hónapra jótállást vállal.

6.5. Ha a vállalkozó a hiba kijavítását a bejelentés kézhezvételétől számított 24 órán belül nem kezdi meg, és azt folyamatosan nem végzi el, a megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket a vállalkozó kockázatára és költségére megtenni, anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát a vállalkozóval szemben elvesztené.

Szerződésszám: BDK-...../2013.

Munkaszám: 282032118

6.6. A megrendelő jogosult – a fentiekén túlmenően is – a saját üzemzavar-elhárítási rendszerén belül a hibát azonnal elhárítani, ha ez a közvilágítás fogyasztók energia ellátásának biztosításához szükséges. Ez esetben a vállalkozó jótállási kötelezettsége változatlanul fennáll.

7. Szavatosság

7.1. A vállalkozó felel azért, hogy a beépített dologban a teljesítéskor megvannak a törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságok.

7.2. Ez a kellékszavatosság kiterjed a szolgáltatás egészére. Hibás teljesítés esetén a megrendelő választása szerint kijavítást, megfelelő árleszállítást, vagy árviSSzatérítést kérhet.

7.3. A megrendelő a szavatossági jogait a jótálláson kívül, amelletT is érvényesítheti.

7.4. A létesítmények kötelező alkalmassági időtartama – amennyiben jogszabály, szabvány, hatósági előírás, vagy kötelező műszaki előírás ennél hosszabb időtartamot nem állapít meg – 5 év.

8. A szerződésszerű teljesítést biztosító kötbérszankciók:

8.1. A vállalkozó kötbér felelősséggel tartozik megrendelőnek, ha
- késedelmesen teljesít, (kivéve VIS MAJOR),
- hibásan teljesít.

8.2. A késedelmes teljesítés esetére a kötbér mértéke a tartalékkeret és az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 0,5%-a/nap, de legfeljebb a szerződésben foglalt a tartalékkeret és az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 20%-a.

8.3. A felek hibás teljesítés esetére is kikötik a vállalkozó kötbérfizetési kötelezettségét, melynek mértéke a hibás teljesítéssel érintett mennyiség ellenértékének 10%-a.

9. Szerződés teljesítését biztosító mellékkötelezettségek

9.1. A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a tartalékkeret és az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékű (azaz **2.795.000,- Ft** összegű) teljesítési biztosítékot köteles teljesíteni a Megrendelő felé legkésőbb a szerződés hatálybalépésekor, melyet az ajánlatkérő bankszámlájára történt átutalással, vagy bankgarancia szerződéssel, vagy banki készfizető kezességgel, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított – a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó – kötelezvényével lehet nyújtani. A teljesítési biztosíték az ajánlatkérőt illeti, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítését meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. Ajánlatkérő a teljesítési biztosíték által nem fedezett kára érvényesítésére vonatkozó igényét fenntartja.

9.2. A felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozó a Jótállási igények teljesítésére kikötött igények biztosítékaként a tartalékkeret és az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékű (azaz **2.795.000,- Ft** összegű) biztosítékot köteles teljesíteni a Megrendelő felé teljesítés időpontjában, melyet az ajánlatkérő bankszámlájára történt átutalással, vagy bankgarancia szerződéssel, vagy banki készfizető kezességgel, vagy a

Szerződésszám: BDK-...../2013.
Munkaszám: 282032118

biztosítási szerződés alapján kiállított – a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó – kötelezvényével lehet nyújtani.

Ajánlatkérő/Megrendelő a jótállási biztosíték esetében az eljárást megindító felhívásban a Kbt. 126. § (7) bekezdés alapján lehetővé tette, hogy a fizetési számlára történő befizetés helyett a biztosíték a teljesítésért járó ellenértékből levonás útján kerüljön biztosításra, ez ún. „Garanciális Visszatartási Összeg”.

A felek megállapodnak, hogy a „Garanciális Visszatartási Összeget” a Megrendelő a Vállalkozó végszámlájából tartja vissza. A „Garanciális Visszatartási Összeg” a Megrendelő jótállási jogosultságainak biztosítékaként szolgál. A szerződésben kikötött jótállási időszak (6.3. pont) leteltekor a visszatartott összeg a Vállalkozót illeti meg, feltéve, hogy a Megrendelő – a Vállalkozó által nem teljesített - jótállási igényeinek fedezésére korábban nem vette igénybe.

9.3. A Kbt. 126. § (8) bekezdés alapján a Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

10. A Felek képviselői:

A Vállalkozó képviselőjére jogosult a szerződés tartalmát érintő kérdésekben:

név, beosztás: Kolozs Lajos, ügyvezető cím: 2112 Veresegyház, Lévai út 46.
tel/fax: 06-28-589-020 / 06-28-384-982 e-mail: jukokft@juko.hu

név, beosztás: Juhász Zsolt, ügyvezető cím: 2112 Veresegyház, Lévai út 46.
tel/fax: 06-28-589-020 / 06-28-384-982 e-mail: jukokft@juko.hu

A Vállalkozó felelős műszaki vezetője:

név, beosztás: Hénap István, projektirányító cím: 2112 Veresegyház, Lévai út 46.
tel/fax: 06-28-589-020 / 06-28-384-982 e-mail: henap.istvan@juko.hu

Felelős műszaki vezetői névjegyzék nyilvántartási száma: 13-61682

A Megrendelő képviselőjére jogosult a szerződés tartalmát érintő kérdésekben:

név, beosztás: Császár Ferenc beruházási vezető cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.
tel/fax: 238-4135/238-4323 e-mail: ferenc.csaszar@bdk.hu

A Megrendelő műszaki átvevője:

név, beosztás: Fazekas József műszaki átvevő cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.
tel/fax: 238-4210/238-4323 e-mail: jozsef.fazekas@bdk.hu

11. Záró rendelkezések

11.1. A szerződő felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követően nem lehet üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amelyet az ajánlat elbírálása során – döntése meghozatalával összefüggésben – az ajánlatkérő figyelembe vett.

11.2. A szerződő felek haladéktalanul értesíteni tartoznak egymást, ha cégével szemben végelszámolási-, felszámolási-, illetőleg csődeljárás indul.



Szerződésszám: BDK-...../2013.
Munkaszám: 282032118

11.3. A szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

A szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

11.4. Az ezen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében egyebekben a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. Tv. vállalkozási szerződésekre vonatkozó XXXV. fejezetében foglalt rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) az irányadóak.

A felek ezen teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt kölcsönös- és egybehangzó jognyilatkozatukat, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt, mai napon cégszerűen és helybenhagyólag aláírták.

A szerződés annak aláírásának napján lép hatályba.

Budapest, 2013. szeptember 16.

BDK Búvársági Dísz- és Közvilágítási Kft.

.....
BDK Kft.
Megrendelő
PAP ZOLTÁN
ügyvezető



.....
JUKO Építőipari és Szolgáltató Kft.
Vállalkozó

Bankszerv neve: Dél-Pest Megyei VÜK/ Gödöllői Fiók
 Szerződés sz.: CF383/0101/13
 Cjkv. sz.: CF383/0101/13
 Előadó: Prondvai Zsuzsanna

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.	
Felvezető: 210	2013.09.16.
Állomány	3226/2013
Üzemeltetés:	
Beruházás:	

TELJESÍTÉSI BANKGARANCIA
 Bankgarancia szám: CF383/0101/13/074146

BDK Budapest Dísz –és Közvilágítási Kft.
 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.

1. Tudomásunk van arról, hogy Önök, a BDK Budapesti Dísz és Közvilágítási Kft. (székhelye: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3) és a **JUKO Építőipari és Szolgáltató Kft. (székhelye: 2112 Veresegyház , Lévai út 46.; cégjegyzékszám: 13-09-084129)** (a továbbiakban: Megbízó) között várhatóan 2013. szeptember 16-án Vállalkozási szerződés jön létre a **Budapest XIX. kerület Nagykőrösi út közvilágítási kábelhálózat rekonstrukció** kivitelezésére (továbbiakban: Szerződés)

A Szerződés rendelkezései szerint, a Megbízót terhelő szerződéses kötelezettségek biztosítására **2.795.000,- Ft, azaz Kettőmillió-hétszázkilencvenötezer forint** összegű teljesítési bankgarancia nyújtása szükséges, amely összeg a Szerződésben megjelölt ellenérték vállalkozói díj 5%-a.

2. Ezennel mi, a **Budapest Bank Zrt.** (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193.; cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság 01-10-041037) (a továbbiakban: Bank) nevében visszavonhatatlanul és feltétel nélkül kötelezettséget vállalunk arra, hogy az Önök első, eredeti példányú, a fenti bankgarancia számra hivatkozó, a Bank alábbi 5. pontban megjelölt címére beérkező, magyar nyelvű írásbeli felszólítására, amelyben kijelentik, hogy a Megbízó nem vagy nem szerződésszerűen teljesítette a Szerződés szerint fennálló kötelezettségét, 5 (öt) banki munkanapon belül az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a Bank vagy bármely más fél által támogatott kifogás vagy vita ellenére fizetést teljesítünk az Önök javára **legfeljebb 2.795.000,- Ft, azaz Kettőmillió-hétszázkilencvenötezer forint összeghatárig**, amely összeget csökkentenek az általunk jelen bankgarancia nyilatkozat alapján teljesített kifizetések.

3. A Bank a jelen bankgarancia nyilatkozat alapján az Önök által *cégszerűen* aláírt igénybejelentésre teljesít. Az aláírás igazolása céljából a Bank eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt és *hatályos cégkivonat*ot vagy más a képviselési jogosultság igazolására alkalmas teljes bizonyító erejű magánokiratot vagy közjegyzői okiratot fogad el. Az igénybejelentés az Önök számlavezető hitelintézetén keresztül is benyújtható akként, hogy ezen számlavezető hitelintézet a Bank felé autentikus SWIFT-értesítéssel igazolja, hogy az igénybejelentés cégszerűen - hozzá, mint az Önök számlavezető hitelintézetéhez *cégjegyzésre* jogosult képviselőként bejelentett személy(ek) aláírásával megegyező módon - került aláírásra

A jelen bankgarancia nyilatkozat **azon a napon lép hatályba amikor a Megbízó vagy a Kedvezményezett bemutatja a Bank részére az 1. pontban hivatkozott, valamennyi szerződő fél által aláírt eredeti példányát. A Bankgarancia hatályba lépésének időpontjáról a Bank írásban értesíti a Kedvezményezettet és a Megbízót.**

Jelen bankgarancia nyilatkozat azon a napon veszti hatályát, amikor a jelen bankgarancia nyilatkozat eredeti példány(ai) hozzánk visszakérül(nek), de enélkül is **2014. év július hó 01. napján**, a Bank hivatalos üzletzárásának időpontjában. Ezen időponton túl beérkezett igénybejelentésre a Bank fizetést nem teljesít, függetlenül attól, hogy jelen bankgarancia nyilatkozat eredeti példány(ai) Önöknél marad(nak). *A szabályszerű igénybejelentés további feltétele, hogy az igénybejelentéshez kapcsolódó, a fenti 3. pontban megjelölt valamennyi dokumentum vagy számlavezető hitelintézeti igazolás a jelen bankgarancia nyilatkozat végső lejáratáig a Bankhoz megérkezzen.* Jelen bankgarancia nyilatkozat hatályát veszti abban az esetben is, ha Önök egy *cégszerűen* aláírt eredeti példányú és a fenti 3. pont szerint igazolt (hitelesített) lemondó nyilatkozatot juttatnak el hozzánk, melyben a Bankot a jelen bankgarancia nyilatkozatban vállalt kötelezettségek alól visszavonhatatlanul és feltétel nélkül mentesítik.

4. A Bank telefaxon, telefonon, telexen vagy egyéb távközlési eszköz útján, illetve a nem a Bank címére (Budapest Bank Zrt.; „Okmányos műveletek”; 1138 Budapest, Váci út 193.) érkező igénybejelentést nem fogadja el.
5. A Bank igénybejelentésükre átutalással teljesít, az Önök által az igénybejelentésben megjelölt bankszámlára.
6. A jelen bankgarancia nyilatkozat előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem engedélyezhető és át nem ruházható.
8. A jelen bankgarancia nyilatkozat alapján keletkező valamennyi jogra és kötelezettségre a magyar jog az irányadó.
9. A jelen bankgarancia nyilatkozat egy eredeti példányban készült.

Kelt: Gödöllő,, 2013. év szeptember hó 13. napján.

BUDAPEST BANK Zrt.
 Budapest Bank Zrt.

Aláírás: 
 Név: Prondvai Zsuzsanna
 Beosztás: Kiemelt ügyfélkapcsolati menedzser

Aláírás: 
 Név: Szlovákné Bányai Bernadett
 Beosztás: Senior ügyfélkapcsolati menedzser

BUDAPEST BANK

A GE Capital tagja

1138 Budapest, Váci út 193.

Telebank: 06/40 477-777/152

www.budapestbank.hu

Adószám: 10196445-2-44

Bankszámlainformáció

Könyvelési nap:	2013.09.13. nap nyitva	Nyitó egyenleg:
Számlaazonosító:	01K00-074146	Záró egyenleg:
Bankszámlaszám:	10103836-07414639-00000002	Folyószámla-hitel keret:
Számlanév:	JUKO KFT	Zártolt összeg:
Devizanem:	HUF	Bankkártya foglalás:
		Felhasználható összeg:

Könyvelt megbízások

Értéknep	Tranzakció	Terhelés (-)	Jóváírás
2013.09.13.	QO07924721 Ellenszámla: 11720001-20203494 Közlemény: KÉ 10961/2013 Biz. azon.:	114 300,00(-) BDK KFT. Budapest Közvil.hálózat rekonstrukció	JUKO Kft:11963877-2-13

Forgalom típusa	CBA1+MAN - MANUÁLIS		
Megbízó			
Megbízó neve	JUKO KFT		
Megbízó számlaszáma	10103836-07414639-00000002		
Megbízó bank	Budapest Bank Zrt. Gödöllői fiók		
Tranzakció helye	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS		
Közlemény	KÉ 10961/2013 Közvil.hálózat rekonstrukció JUKO Kft:11963877-2-13		
Összeg	114 300,00		
Esedékesség napja	2013/09/13		
Könyvelés			
Könyvelés dátuma	2013/09/13		
Narratív	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS		
Jóváírás			
Összeg	114 300,00	HUF	
Terhelési nap	2013/09/13		
Azonosító adatok	NOTPROVIDED		
	NOTPROVIDED		

Költségvetés összesítő lap

Munka címe:	Bp., XIX. Nagykörösi út (Határ úti felüljáró - M5 kivezető felüljáró) közvilágítási kábelhálózat rekonstrukció
Beruházó	BDK Kft.
Tervező:	TECHNOVILL Kft.
Kivitelező:	

Kivitelezői ár
40 661 218 Ft
15 238 782 Ft
Összesen: 55 900 000 Ft

Munkadíj (techn. tételár):

Anyagköltség:

Összesen:



BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.	
Értékelési dátum:	2013.09.06.
Létszám:	3087/2013
Ügyintéző:	
Beruházás:	
Üzemeltetés:	

Technológiai tételek

Sorszám	BSZJ azonosító	Elszámolási tétel megnevezése	Tervezett mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	BFC-10020	Járda aszfalt burkolatának vágása	44,00	m	528,00 Ft	23 232 Ft
2.	BFC-10040	Járda aszfaltjának bontása (normál)	22,00	m ²	880,00 Ft	19 360 Ft
3.	BFC-10080	Járda alapbetonjának bontása (normál)	18,00	m ²	1 670,00 Ft	30 060 Ft
4.	BFC-10230	Járda aszfaltozása (normál)	22,00	m ²	5 010,00 Ft	110 220 Ft
5.	BFC-10320	Járda alapbetonjának készítése (normál)	18,00	m ²	2 814,00 Ft	50 652 Ft
6.	BFC-11040	Földkitermelés (I. - IV. osztály)	1197,00	m ³	4 572,00 Ft	5 472 684 Ft
7.	BFC-11080	Beton szerkezet szétfőrése, bontása	54,00	m ³	21 978,00 Ft	1 186 812 Ft
8.	BFC-11120	Föld és egyéb törmelék elszállítása	342,00	m ³	7 912,00 Ft	2 705 904 Ft
9.	BFC-11160	Beton oszlopalapok készítése CK 16 betonnal	54,00	m ³	30 770,00 Ft	1 661 580 Ft
10.	BFC-11170	Homokágy készítése 20 cm vastagságban	1708,00	m ²	1 936,00 Ft	3 306 688 Ft
11.	BFC-11190	Föld visszatöltés tömörítéssel	855,00	m ³	2 638,00 Ft	2 255 490 Ft
12.	BFC-12090	KG védőcső, 160 mm átmérőjű	117,00	m	2 200,00 Ft	257 400 Ft
13.	BFC-12140	LPE 40 védőcső (optikai kábelkehez)	324,00	m	792,00 Ft	256 608 Ft
14.		Útátfúrás + 110 mm KPE védőcső beépítés	116,00	m	22 962,00 Ft	2 663 592 Ft
15.	BFC-12310	Védőcső átjárhatóvá tétele (k. árokban)	16,00	db	14 240,00 Ft	227 840 Ft
16.	BFC-12350	Átjárhatósági vizsgálat (optikai kábel)	16,00	m	176,00 Ft	2 816 Ft
17.	KAB-10060	Kábelbontás árokból, II.	8336,00	m	600,00 Ft	5 001 600 Ft
18.	KAB-10090	Kábelbontás árok védőcsővéből, II.	424,00	m	705,00 Ft	298 920 Ft
19.	KAB-10170	Kábelbontás oszlopról, v. csőből, I.	2600,00	m	635,00 Ft	1 651 000 Ft
20.	KAB-10180	Kábelbontás oszlopról, v. csőből, II.	432,00	m	880,00 Ft	380 160 Ft
21.	KAB-10290	Kábeltekertés árokba, homokágyba, I.	5009,00	m	226,00 Ft	1 132 034 Ft
22.	KAB-10320	Kábeltekertés árokba, védőcsőbe, I.	212,00	m	388,00 Ft	82 256 Ft
23.	KAB-10410	Kábel vezetési oszlopra, csőben, I.	2600,00	m	485,00 Ft	1 261 000 Ft
24.	KAB-10600	Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése	4661,00	m	62,00 Ft	288 982 Ft
25.	KAB-12020	KIF végelzáró szerelése (lenn)	16,00	db	17 110,00 Ft	273 760 Ft
26.	KAB-12090	KIF kábel üzembe helyezése előtti mérése	13,00	db	14 066,00 Ft	182 858 Ft

Munka címe: Bp., XIX. Nagykörösi út (Határ úti felüljáró - M5 kivezető felüljáró) közvilágítási kábelhálózat rekonstrukció
 Beruházó: BDK Kft.
 Tervező: TECHNOVILL Kft.

27.	KOZ-12070	Szerelvénylap csere	108,00 db	7 033,00 Ft	759 564 Ft
28.	ARK-10030	Áramút bontása (csavarkötéses) (fenn)	648,00 db	1 935,00 Ft	1 253 880 Ft
29.	ARK-10050	Áramút bontása (csavarkötéses) (fenn)	648,00 db	494,00 Ft	320 112 Ft
30.	ARK-10090	Áramkötés bontása (szerelvényes) (lenn)	2290,00 db	351,00 Ft	803 790 Ft
31.	ARK-10140	Áramút készítése (csavarkötéses) (fenn)	648,00 db	1 406,00 Ft	911 088 Ft
32.	ARK-10160	Áramút készítése (csavarkötéses) (lenn)	648,00 db	528,00 Ft	342 144 Ft
33.	ARK-10200	Áramköt. készítése (szerelvényes) (lenn)	2225,00 db	528,00 Ft	1 174 800 Ft
34.	EVJ-10030	Érintésvédelmi bekötés	108,00 db	2 550,00 Ft	275 400 Ft
35.	EVJ-10070	Rúdfelelő telepítése (3 m-es)	14,00 db	8 791,00 Ft	123 074 Ft
36.	EVJ-10140	Földelési ellenállás mérés	14,00 db	2 638,00 Ft	36 932 Ft
37.	EVJ-10170	Hurokellenállás mérés	13,00 db	3 868,00 Ft	50 284 Ft
38.	EVJ-11050	Figyelmeztető jelzések felfestése	120,00 db	1 406,00 Ft	168 720 Ft
39.	EGY-10040	Darus gépkocsi gépóra díja	324,00 óra	10 990,00 Ft	3 560 760 Ft
40.	EGY-11080	KRESZ táblák kihelyezése	13,00 db	7 474,00 Ft	97 162 Ft
				Összesen:	40 661 218 Ft

Munka címe: Bp., XIX. Nagykörösi út (Határ úti felüljáró - M5 kivezető felüljáró) közvilágítási kábelhálózat rekonstrukció
 Beruházó: BDK Kft.
 Tervező: TECHNOVILL Kft.

Anyaglista

Sorszám	Cikkszám	Megnevezés	Tervezett mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	A-10001444	Rúdfeldelő 3 m-es Ø20	14,00	db	5 118,00 Ft	71 652 Ft
2.		Kábel 1 kV NYCWY 4x16RE/16 0,6/1 kV (Cu)	3 778,00	m	2 081,00 Ft	7 862 018 Ft
3.	A-10010501	Kábel 1 kV NYY-J 3x2,5 RE 0,6/1 kV (Cu)	2 600,00	m	217,00 Ft	564 200 Ft
4.		Kábel 1 kV NYCWY 4x25 /25 1 kV (Cu)	1 443,00	m	2 950,00 Ft	4 256 850 Ft
5.	A-10004516	Kábeljelző szalag "Erősáramú"	305,00	kg	231,00 Ft	70 455 Ft
6.	A-10009892	Végelzáró beltéri 1 kV KVMB 16-25	16,00	kft	1 902,00 Ft	30 432 Ft
7.	A-10008100	Kismegszakító 32A/1C	13,00	db	820,00 Ft	10 660 Ft
8.		Szerelvénylap GURO EKM 1281/95425 2xE27/2x5x16mm2	85,00	db	21 574,00 Ft	1 833 790 Ft
9.		Szerelvénylap GURO EKM 1281/95424 2xE27/3x5x16mm2	1,00	db	22 547,00 Ft	22 547 Ft
10.	A-10010338	Szerelvénylap GURO EKM 1281/95655 2xE27/2x5x25mm2	21,00	db	21 574,00 Ft	453 054 Ft
11.		Szerelvénylap GURO EKM 1281/95655 2xE27/2x5x25 mm2 + 4 db ENSTO KE 10.504	1,00	db	63 124,00 Ft	63 124 Ft
Összesen:						15 238 782 Ft

Dokumentum átadás - átvétel

Iktatószám: 671 / 2013

<p>A címzett megnevezése:</p> <p style="text-align: center;">BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft.</p> <p style="text-align: center;">1203 – Budapest Csepeli átjáró 1-3.</p>				
Dokumentum megnevezése, tárgya	Átadás dátuma	Átadó aláírása	Átvevő aláírása	Megjegyzés
<p>Költségvetés</p> <p>Közvilágítási (kábel) hálózatok középvezetős és/vagy kábeles rekonstrukciója</p> <p>XXII. rész</p>	<p><i>2013. 09. 06.</i></p> <p>.....</p> <p><i>11:49</i></p>	<p>.....</p>	<p></p> <p>.....</p>	<p>1 eredeti példány</p>

Határidő: 2013. szeptember 6.