

Szerződésszám: BDK-...170.../2013.  
Munkaszám: 282032114

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
Értékelési dátum: 2013.09.16.
Leírás: 3232/2013
Gazdálkodás:
Beruházás:
Üzemeltetés:

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Kivitelezésre)

amely létrejött egyrészről a

**BDK Kft.**

Cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.

Adószám: 12705616-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-699429

Cégjegyzékét vezető Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság  
mint Megrendelő (a továbbiakban **Megrendelő**)

másrészről a

**Álomszer Kft.**

Székhelye: 2084 Pilisszentiván, Jóreménység u.2.

Levélcím: 2084 Pilisszentiván, Jóreménység u.2.

Adószám: 12877395-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-091836

Cégjegyzékét vezető Bíróság: Budapest környéki törvényszéki Cégbíróság

Bankszámlaszám: 11703006-20340449

mint Vállalkozó (a továbbiakban **Vállalkozó**) között az alábbi feltételekkel:

### 1. A szerződéskötés előzménye:

A szerződéskötés előzményeinek keretében a felek egyező tényelődással az alábbiakat rögzítik:

1.1. A megrendelő, mint ajánlatkérő „**Közvilágítási (kábel) hálózatok középvezetős és/vagy kábeles rekonstrukciója 2013.**” megnevezéssel **nemzeti nyílt** közbeszerzési eljárást folytatott le.

1.2. Jelen szerződést a megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztott, a **17. rész** tekintetében a **legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás** szempontja alapján nyertesnek minősített ajánlattevővel köti meg.

1.3. Ezen vállalkozási szerződésnek elválaszthatatlan részét képezi a közbeszerzési eljárás ajánlati **felhívása**, a közbeszerzési eljárás **dokumentációja** (beleértve a kiviteli tervdokumentációt), valamint a vállalkozó által előterjesztett, ajánlati kötöttséget eredményező részletes **ajánlat**.

1.4. A szerződő felek az 1.3. pontban felsorolt dokumentumok tartalmát a szerződéses kapcsolatuk teljes tartamára magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el, a jogügylet megítélése során, valamint a megállapodásban részletesen nem szabályozott kérdések esetében a fenti dokumentumokban foglalt adatokat és nyilatkozatokat is irányadónak tekintik.

*elt*

Szerződésszám: BDK-...../2013.

Munkaszám: 282032114

1.5. Jelen szerződésben foglaltak összhangban vannak az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban foglaltakkal.

## **2. A szerződés tárgya:**

2.1. A jelen szerződés alapján a Vállalkozó az alábbi kivitelezési munkát köteles elvégezni:

**Budapest, XIV. kerület, Ajtósi Dürer sor 9-25/A, Jávor u. 2-20. címen a K-1303-01 és K-3253-01 számú KKSZ-ből kiinduló közvilágítási kábelek rekonstrukciója az érintett területen 720 m új NYCWY típusú 4x16/16 mm<sup>2</sup> keresztmetszetű és 1120 m új NYCWY tip. 4x10/10mm<sup>2</sup> keresztmetszetű kábel fektetése történik 51 db új GURO szerelvénylap beépítésével.**

A fent meghatározott mennyiségektől + 10 %-os eltérés lehetséges.

A részletesebb mennyiségi adatokat az elektronikus árlejtést követően megadott szumma ajánlattételi ár alapján visszaszámolt árazott költségvetés/egységábrázlat tartalmazza, mely jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi.

2.2. A felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, stb. előírt minőségben köteles teljesíteni, **az ajánlati felhívásban, valamint az ajánlati dokumentációban foglalt feltételek betartásával.**

2.3. A Vállalkozó köteles saját költségén az illetékes üzemmel történő előzetes egyeztetés után a munkálatok során keletkezett veszélyes anyagok, illetve újrahasznosítható anyagok lekezeléséről az alábbi módon gondoskodni:

- A veszélyes anyagok elszállításáról és feldolgozásáról (aszfalt, betonoszlop, betontörmelék, faoszlop, kitermelt, nem visszatölthető sít, stb.) a Vállalkozónak kell gondoskodnia a bontási leltár szerinti szállítólevéllel, leadási jeggyel (melyen pontos típus, méret, darabszám legyen feltüntetve) elszámolva. A fentieket számlával igazolni kell.
- Újrahasznosítható hulladékokat – tekintettel arra, hogy a munkálatok során keletkezett újrahasznosítható anyagok a Megrendelő tulajdonát képezik – Vállalkozónak a Megrendelővel szerződéses jogviszonyban álló E-ELEKTRA Zrt-nek (2400 Dunaújváros, Papírgyári u. 36.) kell elszállítania és az elszállítást / leadást szállítólevéllel (melyen pontos típus, méret, darabszám legyen feltüntetve) kell igazolni.

2.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy csak az ajánlatban megjelölt alvállalkozókat, az ott megjelölt mértékben és tevékenységekre veheti igénybe jelen építési beruházás teljesítése során. Vállalkozó a teljesítés megkezdésekor – de legkésőbb a végszámla kiállítása során – figyelemmel az ajánlatában tett nyilatkozatra is köteles megnevezni minden igénybe venni kívánt illetve ténylegesen igénybe vett alvállalkozót.

## **3. A szerződés időtartama, megszűnése és megszüntetése**

3.1. Vállalkozó a szerződéskötést követően köteles a szerződés szerinti feladatát teljesíteni.

Munkaterület átadására a szerződéskötéskor kerül sor.

Q

*S. K. L.*

Szerződésszám: BDK-...../2013.

Munkaszám: 282032114

Szerződés teljesítésének véghatárideje: **2013. 11. 28.**

### **Vállalkozó előteljesítésre jogosult.**

3.2: A felek a szerződés 3.1. pontban írt teljes időtartamára vonatkozóan az un. rendes felmondás jogát (a közös megegyezéssel való szerződés megszüntetés lehetőségének egyidejű fenntartása mellett) kölcsönösen kizárják.

3.3. Azonnali hatályú felmondásra ad okot, ha valamelyik szerződő fél e megállapodásba foglalt lényeges kötelezettségét szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, így különösen ha:

- Megrendelő adott esetben az előlegfizetési kötelezettségével 15 napot meghaladó késedelembe esik,
- A Vállalkozóval szemben végelszámolási-, felszámolási-, illetőleg csődeljárás indul,
- A Vállalkozó az ajánlatában az alvállalkozók igénybevételeéről szóló nyilatkozatától a Kbt. előírásai ill. Megrendelő jóváhagyása nélkül eltér (más alvállalkozók bevonása, 25% feletti mértékű alvállalkozói részvétel, alvállalkozói tevékenység megjelölése nélküli alvállalkozói teljesítés, alvállalkozó cseréje stb.).

3.4. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

a) a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 56. § (1) bekezdés *k*) pontjában meghatározott feltételeknek,

b) a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés *k*) pontjában meghatározott feltételeknek.

### **4. A szerződés értéke:**

4.1. Vállalkozót az elvégzett munkáért az elektronikus árlejtést követően kialakult végső összegár alapján számított vállalkozási díj illeti meg:

**31.500.000,- .Ft + ÁFA**

**azaz: harmincegymillió-ötszáz ezer Ft + ÁFA.**

4.2. Az ajánlati ár átalánydíj, mely tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes költséget, továbbá az engedélyek beszerzésének és a burkolat helyreállításának költségeit is.

4.3. Fizetés módja: átutalás

4.4. Fizetés esedékessége: a feladatok elvégzése utáni átadás-átvételt követően kiállított 1 db számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

4.5. Az elszámolás módja: egy összegben, átalányáron.

Szerződésszám: BDK-...../2013.

Munkaszám: 282032114

4.6. Fizetési feltételek: A Kbt. 130. § (1) és (5) bek.; 131. § (1) és (2) bek.; a Ptk. 292/B § (1) bek., illetve a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12.-14. §-a szerint.

A számlához csatolni kell a teljesítésigazolást is.

4.7. Az előlegfizetés szabályai:

Vállalkozó előleg kifizetését nem kérte az ajánlatában.

**4.8. Megrendelő az ellenszolgáltatás engedményezéséhez nem járul hozzá.**

## **5. Üzemi próba**

5.1. A felek rögzítik, hogy a villamos hálózat üzemét érintő létesítések esetében a garanciális időszak megkezdése előtt üzemi próba tartása kötelező.

5.2. Az üzemi próba 72 órán keresztül tart, a beállítások, feltöltések és paraméterezések, valamint az üzembe helyezési eljárás lefolytatása során. A három nap alatt a megrendelő azt vizsgálja, hogy a berendezés működésre alkalmas-e. A 72 órán keresztül üzemszerűen működnie kell.

5.3. Meghibásodás esetén újraindul az üzemi próba.

5.4. A berendezések jótállási, illetőleg szavatossági időtartama a sikeres üzemi próba befejezésével kezdődhet.

## **6. Jótállás**


6.1. A felek rögzítik, hogy a vállalkozó jótállási kötelezettséget vállal a kivitelezés szerződészerű, hibátlan teljesítéséért. E kötelezettsége alól csak az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

6.2. A vállalkozó jótállást vállal azért is, hogy a megvalósított létesítmények a megrendelői szolgáltatásokként megvalósuló kapcsolódó létesítményekkel együtt (komplett), működőképes rendszert alkotnak és teljesítik a szerződés 1.3. pontjában rögzített dokumentumokban foglalt előírásokat.

6.3. A vállalkozó jótállása az általa megvalósított teljes (komplett) létesítményre vonatkozik, a műszaki átadás-átvételtől számított 1 évig tart.

6.4. A vállalkozó köteles a jótállási időn belül keletkezett hibát haladéktalanul kijavítani, illetve a hibás egységet kicserélni. A kijavított, illetve kicserélt berendezésre, illetve berendezés részre a vállalkozó újabb 12 hónapra jótállást vállal.

6.5. Ha a vállalkozó a hiba kijavítását a bejelentés kézhezvételétől számított 24 órán belül nem kezdi meg, és azt folyamatosan nem végzi el, a megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket a vállalkozó kockázatára és költségére megtenni, anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát a vállalkozóval szemben elvesztené.



Szerződésszám: BDK-...../2013.

Munkaszám: 282032114

6.6. A megrendelő jogosult – a fentiekben túlmenően is – a saját üzemzavar-elhárítási rendszerén belül a hibát azonnal elhárítani, ha ez a közvilágítás fogyasztók energia ellátásának biztosításához szükséges. Ez esetben a vállalkozó jótállási kötelezettsége változatlanul fennáll.

## **7. Szavatosság**

7.1. A vállalkozó felel azért, hogy a beépített dologban a teljesítéskor megvannak a törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságok.

7.2. Ez a kellékszavatosság kiterjed a szolgáltatás egészére. Hibás teljesítés esetén a megrendelő választása szerint kijavítást, megfelelő árszállítást, vagy árvisszatérítést kérhet.

7.3. A megrendelő a szavatossági jogait a jótálláson kívül, amellet is érvényesítheti.

7.4. A létesítmények kötelező alkalmassági időtartama – amennyiben jogszabály, szabvány, hatósági előírás, vagy kötelező műszaki előírás ennél hosszabb időtartamot nem állapít meg – 5 év.

## **8. A szerződés szerű teljesítést biztosító kötbérszankciók:**

8.1. A vállalkozó kötbér felelősséggel tartozik megrendelőnek, ha  
- késedelmesen teljesít, (kivéve VIS MAJOR),  
- hibásan teljesít.

8.2. A késedelmes teljesítés esetére a kötbér mértéke a tartalékkeret és az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 0,5%-a/nap, de legfeljebb a szerződésben foglalt a tartalékkeret és az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 20%-a.

8.3. A felek hibás teljesítés esetére is kikötik a vállalkozó kötbérfizetési kötelezettségét, melynek mértéke a hibás teljesítéssel érintett mennyiség ellenértékének 10%-a.

## **9. Szerződés teljesítését biztosító mellékkötelezettségek**

9.1. A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a tartalékkeret és az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékű (azaz 1.575.000,- Ft összegű) teljesítési biztosítékot köteles teljesíteni a Megrendelő felé legkésőbb a szerződés hatálybalépésekor, melyet az ajánlatkérő bankszámlájára történt átutalással, vagy bankgarancia szerződéssel, vagy banki készfizető kezességgel, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított – a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó – kötelezvényével lehet nyújtani. A teljesítési biztosíték az ajánlatkérőt illeti, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítését meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. Ajánlatkérő a teljesítési biztosíték által nem fedezett kára érvényesítésére vonatkozó igényét fenntartja.

9.2. A felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozó a Jótállási igények teljesítésére kikötött igények biztosítékaként a tartalékkeret és az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékű (azaz 1.575.000,- Ft összegű) biztosítékot köteles teljesíteni a Megrendelő felé teljesítés időpontjában, melyet az ajánlatkérő bankszámlájára történt átutalással, vagy bankgarancia szerződéssel, vagy banki készfizető kezességgel, vagy a biztosítási szerződés

Szerződésszám: BDK-...../2013.

Munkaszám: 282032114

alapján kiállított – a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó – kötelezvényével lehet nyújtani.

Ajánlatkérő/Megrendelő a jótállási biztosíték esetében az eljárást megindító felhívásban a Kbt. 126. § (7) bekezdés alapján lehetővé tette, hogy a fizetési számlára történő befizetés helyett a biztosíték a teljesítésért járó ellenértékből levonás útján kerüljön biztosításra, ez ún. „Garanciális Visszatartási Összeg”.

A felek megállapodnak, hogy a „Garanciális Visszatartási Összeget” a Megrendelő a Vállalkozó végszámlájából tartja vissza. A „Garanciális Visszatartási Összeg” a Megrendelő jótállási jogosultságainak biztosítékeként szolgál. A szerződésben kikötött jótállási időszak (6.3. pont) leteltekor a visszatartott összeg a Vállalkozót illeti meg, feltéve, hogy a Megrendelő – a Vállalkozó által nem teljesített - jótállási igényeinek fedezésére korábban nem vette igénybe.

9.3. A Kbt. 126. § (8) bekezdés alapján a Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

## 10. A Felek képviselői:

A Vállalkozó képviselőjére jogosult a szerződés tartalmát érintő kérdésekben:

név, beosztás: Szántai Imre, ügyvezető  
tel/fax: 06-26-567-140/06-26-567-141

cím: 2084. Pilisszentiván, Jóreménység u. 2.  
e-mail: [alomszer@t-online.hu](mailto:alomszer@t-online.hu)

A Vállalkozó felelős műszaki vezetője:

név, beosztás: Réfi Péter műszaki vezető  
tel/fax: 06-26-567-140/06-26-567-141

cím: 2084. Pilisszentiván, Jóreménység u. 2.  
e-mail: [alomszer@t-online.hu](mailto:alomszer@t-online.hu)

Felelős műszaki vezetői névjegyzék nyilvántartási száma: 13-63505

A Megrendelő képviselőjére jogosult a szerződés tartalmát érintő kérdésekben:

név, beosztás: Császár Ferenc beruházási vezető  
tel/fax: 238-4135/238-4323

cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.  
e-mail: [ferenc.csaszar@bdk.hu](mailto:ferenc.csaszar@bdk.hu)

A Megrendelő műszaki átvevője:

név, beosztás: Fazekas József műszaki átvevő  
tel/fax: 238-4210/238-4323

cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.  
e-mail: [jozsef.fazekas@bdk.hu](mailto:jozsef.fazekas@bdk.hu)

## 11. Záró rendelkezések

11.1. A szerződő felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követően nem lehet üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amelyet az ajánlat elbírálása során – döntése meghozatalával összefüggésben – az ajánlatkérő figyelembe vett.

11.2. A szerződő felek haladéktalanul értesíteni tartoznak egymást, ha cégével szemben végelszámolási-, felszámolási-, illetőleg csődeljárás indul.

11.3. A szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés *k)* pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

Szerződésszám: BDK-...../2013.

Munkaszám: 282032114

A szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

11.4. Az ezen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében egyebekben a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. Tv. vállalkozási szerződésekre vonatkozó XXXV. fejezetében foglalt rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) az irányadóak.

A felek ezen teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt kölcsönös- és egybehangzó jognyilatkozatukat, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt, mai napon cégszerűen és helybenhagyólag aláírták.

A szerződés annak aláírásának napján lép hatályba.

Budapest, 2013. szeptember 16.

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.

*si*

*[Handwritten signature]*

.....

**BDK Kft.**

Megrendelő

**PAP ZOLTÁN**

ügyvezető

*[Handwritten signature]*

.....

**Álomszer Kft.**

Vállalkozó

**ÁLOMSZER KFT**

2084 Pilisszentiván

Jóreménység u. 2.

Adószám: 12877395-2-13

Sorszám: 4.

## Költségvetés összesítő lap

Munka címe:	Bp., XIV. ker., Ajtósi Dúrer sor 9-25a, Jávor u. 2-20. közötti közvilágítási kábelhálózat rekonstrukció
Beruházó	BDK Kft.
Tervező:	MIHA-TERV Kft.
Kivitelező:	Alomszer Kft.

	Kivitelezői ár
Munkadíj (techn. tételár):	24 592 067 Ft
"K" tételek összege:	1 693 000 Ft
Anyagköltség:	5 214 933 Ft
Összesen:	31 500 000 Ft

Munkadíj (techn. tételár):

"K" tételek összege:

Anyagköltség:

Összesen:



## Technológiai tételek

Sorszám	BSZJ azonosító	Elszámolási tétel megnevezése	Tervezett mennyiség	Mennyiség	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	BFC-10020	Járda aszfalt burkolatának vágása	850,00	m	655,00 Ft	556 750 Ft
2.	BFC-10030	Járda beton vágása (helyben öntött)	1625,00	m	673,00 Ft	1 093 625 Ft
3.	BFC-10040	Járda aszfaltjának bontása (normál)	2425,00	m <sup>2</sup>	853,00 Ft	2 068 525 Ft
4.	BFC-10070	Járda helyben öntött betonjának bontása	65,00	m <sup>2</sup>	2 158,00 Ft	140 270 Ft
5.	BFC-10080	Járda alapbetonjának bontása (normál)	815,00	m <sup>2</sup>	2 020,00 Ft	1 646 300 Ft
6.	BFC-10230	Járda aszfaltozása (normál)	2425,00	m <sup>2</sup>	3 529,00 Ft	8 557 825 Ft
7.	BFC-10270	Járda helyben öntött betonja készítése	65,00	m <sup>2</sup>	4 329,00 Ft	281 385 Ft
8.	BFC-10320	Járda alapbetonjának készítése (normál)	815,00	m <sup>2</sup>	2 819,00 Ft	2 297 485 Ft
9.	BFC-11020	Ideiglenes korlátos átjáró elhelyezése	10,00	db	1 822,00 Ft	18 220 Ft
10.	BFC-11030	Ideiglenes gépkocsi átjáró elhelyezése	5,00	db	3 918,00 Ft	19 590 Ft
11.	BFC-11040	Földkitermelés (I. - IV. osztály)	351,00	m <sup>3</sup>	3 819,00 Ft	1 340 469 Ft
12.	BFC-11120	Föld és egyéb törmelék elszállítása	278,00	m <sup>3</sup>	4 630,00 Ft	1 287 140 Ft
13.	BFC-11170	Homokgy készítése 20 cm vastagságban	586,00	m <sup>2</sup>	1 601,00 Ft	938 186 Ft
14.	BFC-11190	Föld visszatöltés tömörítéssel	234,00	m <sup>3</sup>	2 430,00 Ft	568 620 Ft
15.	BFC-11200	Talajtömörítési vizsgálat	30,00	db	10 200,00 Ft	306 000 Ft
16.	BFC-12030	KPE védőcső, 63 mm átmérőjű (P-6)	250,00	m	873,00 Ft	218 250 Ft
17.	BFC-12160	Védőcső bontása oszlopról	93,00	m	868,00 Ft	80 724 Ft
18.	BFC-12210	Védőcső elhelyezése kábelárókban	160,00	m	893,00 Ft	142 880 Ft
19.	BFC-12220	Védőcső elhelyezése oszlopon	93,00	m	1 839,00 Ft	171 027 Ft
20.	BFC-12310	Védőcső átjárhatóvá tétele (k. árokban)	10,00	db	10 409,00 Ft	104 090 Ft
21.	BFC-12320	Védőcső végének lezárása (kábelárókban)	11,00	db	1 245,00 Ft	13 695 Ft
22.	KAB-10050	Kábelbontás árokból, I.	1800,00	m	243,00 Ft	437 400 Ft
23.	KAB-10170	Kábelbontás oszlopról, v. csőből, I.	93,00	m	540,00 Ft	50 220 Ft
24.	KAB-10290	Kábelfektetés árokba, homokgyba, I.	1640,00	m	268,00 Ft	439 520 Ft
25.	KAB-10320	Kábelfektetés árokba, védőcsőbe, I.	160,00	m	302,00 Ft	48 320 Ft
26.	KAB-10410	Kábel vezetési oszlopra, csőben, I.	93,00	m	541,00 Ft	50 313 Ft

*Handwritten signature*

## Különleges (a technológiai tételekkel le nem írható) un. "K" tételek

Sorszám	A tétel megnevezése (részletes leírása)	Tervezett mennyiség	Mennyiség	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	Kábel felállítás BKV rácsos oszlopokhoz, 2x1,5 fm 3/4" horganyzott acél védőcsővel, gumilappal és GURO szerelvény felerősítő elemekkel. Régi védőcsőveket elbontásával, helyük javításával.	12,00 klt		52 100,00 Ft	625 200 Ft
2.	Kábel felállítás BKV rácsos oszlopokhoz, 2x1,5 fm 1" horganyzott acél védőcsővel, gumilappal és GURO szerelvény felerősítő elemekkel. Régi védőcsőveket elbontásával, helyük javításával.	19,00 klt		56 200,00 Ft	1 067 800 Ft
<b>Osszesen:</b>					1 693 000 Ft

*ms4*

## Anyaglista

Sorszám	Cikkszám	Megnevezés	Tervezett mennyiség	Mennyiség	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	A-10001444	Rúdfőlelő 3 m-es Ø20	9,00 db		6 439,00 Ft	57 951 Ft
2.	A-10012924	Védőcsörögztítő bilincs 20-7-025	31,00 db		1 029,00 Ft	31 899 Ft
3.	A-10019332	Felerősítő elem 20-7-029/1,2	31,00 klt		8 245,00 Ft	255 595 Ft
4.		Kábel 1 kV NYCWY 4x10/10 (Cu)	1 120,00 m		1 186,00 Ft	1 328 320 Ft
5.		Kábel 1 kV NYCWY 4x16/16 (Cu)	720,00 m		1 869,00 Ft	1 345 680 Ft
6.	A-10023334	Vezeték H07V-K 25 mm2 (Cu) 450/750 V Z/S	25,00 m		2 628,00 Ft	65 700 Ft
7.	A-10023212	Kábelfedlap 1000x200x10mm (műanyag)	1 622,00 db		827,00 Ft	1 341 394 Ft
8.	A-10004516	Kábeljelző szalag "Erősáramú"	12,00 kg		2 633,00 Ft	31 596 Ft
9.	A-10009892	Végelzáró beltéri 1 kV KVMB 16-25	3,00 klt		3 352,00 Ft	10 056 Ft
10.	A-10006843	Szerelvénylap GURO EKM 1261/91081 1xE27/2x5x16mm2	51,00 db		14 642,00 Ft	746 742 Ft
<b>Osszesen:</b>						5 214 933 Ft

*csiki L*

# Tranzakció részletei

Indító számlaszám: 11703006-20340449

Tranzakció azonosító: 1481739213

Rögzítés dátuma: 2013.09.10.

Végrehajtás dátuma: 2013.09.10.

Tranzakció állapota: Végrehajtva

Tranzakció megnevezése: Belföldi forint átutalás

Ellenoldali számlaszám: 11720001-20203494

Összeg: 1.575.000

Közlemény: Közvil.hálózatok rekoja 2013  
17.rész teljesítési bizt

Kedvezményezett neve: **BDK BPI DÍSZ-ÉS KÖZVIL. KFT PFO**

---

# Tranzakció részletei

Indító számlaszám: **11703006-20340449**

Tranzakció azonosító: **1481716799**

Rögzítés dátuma: **2013.09.10.**

Végrehajtás dátuma: **2013.09.10.**

Tranzakció állapota: **Végrehajtva**

Tranzakció megnevezése: **Belföldi forint átutalás**

Ellenoldali számlaszám: **11720001-20203494**

Összeg: **90.000**

Közlemény: **Közvil.hálózatok rekoja 2013 dokumentáció ára**

Kedvezményezett neve: **BDK BPI DÍSZ-ÉS KÖZVIL. KFT PFO**

# Tranzakció részletei

Indító számlaszám: 11703006-20340449

Tranzakció azonosító: 1487883446

Rögzítés dátuma: 2013.09.12.

Végrehajtás dátuma: 2013.09.12.

Tranzakció állapota: **Végrehajtva**

Tranzakció megnevezése: **Belföldi forint átutalás**

Ellenoldali számlaszám 11720001-20203494

Összeg: **24.300**

Közlemény: **Közvil.hálózatokrekoja 2013**

**dokumentáció ÁFA**

Kedvezményezett neve: **BDK BPI DÍSZ-ÉS KÖZVIL. KFT PFO**