

Szerződésszám: BDK-...¹⁰⁹.../2013.
Munkaszám: 282032104

BDK Budapesti Dfz- és Közvilágítási Kft.
Érkezett: 2013. 09. 16.
Iktatószám: 3233/2013
Csordálkodás:
Beruházás:
Üzemeltetés:

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Kivitelezésre)

amely létrejött egyrészről a

BDK Kft.

Cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.

Adószám: 12705616-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-699429

Cégjegyzékét vezető Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság
mint Megrendelő (a továbbiakban **Megrendelő**)

másrészről a

Álomszer Kft.

Székhelye: 2084 Pilisszentiván, Jóreménység u.2.

Levélcím: 2084 Pilisszentiván, Jóreménység u.2.

Adószám: 12877395-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-091836

Cégjegyzékét vezető Bíróság: Budapest környéki törvényszéki Cégbíróság

Bankszámlaszám: 11703006-20340449

mint Vállalkozó (a továbbiakban **Vállalkozó**) között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződéskötés előzménye:

A szerződéskötés előzményeinek keretében a felek egyező tényelődással az alábbiakat rögzítik:

1.1. A megrendelő, mint ajánlatkérő „**Közvilágítási (kábel) hálózatok középvezetős és/vagy kábeles rekonstrukciója 2013.**” megnevezéssel **nemzeti nyílt** közbeszerzési eljárást folytatott le.

1.2. Jelen szerződést a megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztott, a **6. rész** tekintetében a **legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás** szempontja alapján nyertesnek minősített ajánlattevővel köti meg.

1.3. Ezen vállalkozási szerződésnek elválaszthatatlan részét képezi a közbeszerzési eljárás ajánlati **felhívása**, a közbeszerzési eljárás **dokumentációja** (beleértve a kiviteli tervdokumentációt), valamint a vállalkozó által előterjesztett, ajánlati kötöttséget eredményező részletes **ajánlat**.

1.4. A szerződő felek az 1.3. pontban felsorolt dokumentumok tartalmát a szerződéses kapcsolatuk teljes tartamára magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el, a jogügylet megítélése során, valamint a megállapodásban részletesen nem szabályozott kérdések esetében a fenti dokumentumokban foglalt adatokat és nyilatkozatokat is irányadónak tekintik.

Szerződésszám: BDK-...../2013.

Munkaszám: 282032104

1.5. Jelen szerződésben foglaltak összhangban vannak az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban foglaltakkal.

2. A szerződés tárgya:

2.1. A jelen szerződés alapján a Vállalkozó az alábbi kivitelezési munkát köteles elvégezni:

Budapest, V. kerület, Balaton u. 8-18. és Szemere u. 14-20. címen a K-1569-01 számú KKSz-ből kiinduló közvilágítási kábelek rekonstrukciója az érintett területen 500 m új NYCWY típusú 4x10/10 mm² keresztmetszetű kábel fektetése történik 12 db új GURO szerelvénylap beépítésével.

A fent meghatározott mennyiségektől + 10 %-os eltérés lehetséges.

A részletesebb mennyiségi adatokat az elektronikus árlejtést követően megadott szumma ajánlattételi ár alapján visszaszámolt árazott költségvetés/egységártáblázat tartalmazza, mely jelen szerződés I. számú mellékletét képezi.

2.2. A felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, stb. előírt minőségben köteles teljesíteni, **az ajánlati felhívásban, valamint az ajánlati dokumentációban foglalt feltételek betartásával.**

2.3. A Vállalkozó köteles saját költségén az illetékes üzemmel történő előzetes egyeztetés után a munkálatok során keletkezett veszélyes anyagok, illetve újrahasznosítható anyagok lekezeléséről az alábbi módon gondoskodni:


- A veszélyes anyagok elszállításáról és feldolgozásáról (aszfalt, betonoszlop, betontörmelék, faoszlop, kitermelt, nem visszatölthető sirt, stb.) a Vállalkozónak kell gondoskodnia a bontási leltár szerinti szállítólevéllel, leadási jeggyel (melyen pontos típus, méret, darabszám legyen feltüntetve) elszámolva. A fentieket számlával igazolni kell.
- Újrahasznosítható hulladékokat – tekintettel arra, hogy a munkálatok során keletkezett újrahasznosítható anyagok a Megrendelő tulajdonát képezik – Vállalkozónak a Megrendelővel szerződéses jogviszonyban álló E-ELEKTRA Zrt-nek (2400 Dunaújváros, Papírgyári u. 36.) kell elszállítania és az elszállítást / leadást szállítólevéllel (melyen pontos típus, méret, darabszám legyen feltüntetve) kell igazolni.

2.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy csak az ajánlatban megjelölt alvállalkozókat, az ott megjelölt mértékben és tevékenységekre veheti igénybe jelen építési beruházás teljesítése során. Vállalkozó a teljesítés megkezdésekor – de legkésőbb a végszámla kiállítása során – figyelemmel az ajánlatában tett nyilatkozatra is köteles megnevezni minden igénybe venni kívánt illetve ténylegesen igénybe vett alvállalkozót.

3. A szerződés időtartama, megszűnése és megszüntetése

3.1. Vállalkozó a szerződéskötést követően köteles a szerződés szerinti feladatát teljesíteni.

Munkaterület átadására a szerződéskötéskor kerül sor.



Szerződésszám: BDK-...../2013.

Munkaszám: 282032104

Szerződés teljesítésének véghatárideje: **2013. 11. 18.**

Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

3.2. A felek a szerződés 3.1. pontban írt teljes időtartamára vonatkozóan az un. rendes felmondás jogát (a közös megegyezéssel való szerződés megszüntetés lehetőségének egyidejű fenntartása mellett) kölcsönösen kizárják.

3.3. Azonnali hatályú felmondásra ad okot, ha valamelyik szerződő fél e megállapodásba foglalt lényeges kötelezettségét szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, így különösen ha:

- Megrendelő adott esetben az előlegfizetési kötelezettségével 15 napot meghaladó késedelembe esik,
- A Vállalkozóval szemben végelszámolási-, felszámolási-, illetőleg csődeljárás indul,
- A Vállalkozó az ajánlatában az alvállalkozók igénybevételeéről szóló nyilatkozatától a Kbt. előírásai ill. Megrendelő jóváhagyása nélkül eltér (más alvállalkozók bevonása, 25% feletti mértékű alvállalkozói részvétel, alvállalkozói tevékenység megjelölése nélküli alvállalkozói teljesítés, alvállalkozó cseréje stb.).

3.4. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

- a) a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 56. § (1) bekezdés *k*) pontjában meghatározott feltételeknek,
- b) a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés *k*) pontjában meghatározott feltételeknek.

4. A szerződés értéke:

4.1. Vállalkozót az elvégzett munkáért az elektronikus árlejtést követően kialakult végső összegár alapján számított vállalkozási díj illeti meg:

10.350.000,- Ft + ÁFA



azaz: tízmillió-háromszázötvenezer Ft + ÁFA.

4.2. Az ajánlati ár átalánydíj, mely tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes költséget, továbbá az engedélyek beszerzésének és a burkolat helyreállításának költségeit is.

4.3. Fizetés módja: átutalás

4.4. Fizetés esedékessége: a feladatok elvégzése utáni átadás-átvételt követően kiállított 1 db számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

4.5. Az elszámolás módja: egy összegben, átalányáron.



Szerződésszám: BDK-...../2013.

Munkaszám: 282032104

4.6. Fizetési feltételek: A Kbt. 130. § (1) és (5) bek.; 131. § (1) és (2) bek.; a Ptk. 292/B § (1) bek., illetve a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12.-14. §-a szerint.

A számlához csatolni kell a teljesítésigazolást is.

4.7. Az előlegfizetés szabályai:

Vállalkozó előleg kifizetését nem kérte az ajánlatában.

4.8. **Megrendelő az ellenszolgáltatás engedményezéséhez nem járul hozzá.**

5. Üzemi próba

5.1. A felek rögzítik, hogy a villamos hálózat üzemét érintő létesítések esetében a garanciális időszak megkezdése előtt üzemi próba tartása kötelező.

5.2. Az üzemi próba 72 órán keresztül tart, a beállítások, feltöltések és paraméterezések, valamint az üzembe helyezési eljárás lefolytatása során. A három nap alatt a megrendelő azt vizsgálja, hogy a berendezés működésre alkalmas-e. A 72 órán keresztül üzemszerűen működni kell.

5.3. Meghibásodás esetén újraindul az üzemi próba.

5.4. A berendezések jótállási, illetőleg szavatossági időtartama a sikeres üzemi próba befejezésével kezdődhet.

6. Jótállás

6.1. A felek rögzítik, hogy a vállalkozó jótállási kötelezettséget vállal a kivitelezés szerződésszerű, hibátlan teljesítéséért. E kötelezettsége alól csak az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

6.2. A vállalkozó jótállást vállal azért is, hogy a megvalósított létesítmények a megrendelői szolgáltatásokként megvalósuló kapcsolódó létesítményekkel együtt (komplett), működőképes rendszert alkotnak és teljesítik a szerződés 1.3. pontjában rögzített dokumentumokban foglalt előírásokat.

6.3. A vállalkozó jótállása az általa megvalósított teljes (komplett) létesítményre vonatkozik, a műszaki átadás-átvételtől számított 1 évig tart.

6.4. A vállalkozó köteles a jótállási időn belül keletkezett hibát haladéktalanul kijavítani, illetve a hibás egységet kicserélni. A kijavított, illetve kicserélt berendezésre, illetve berendezés részre a vállalkozó újabb 12 hónapra jótállást vállal.

6.5. Ha a vállalkozó a hiba kijavítását a bejelentés kézhezvételétől számított 24 órán belül nem kezdi meg, és azt folyamatosan nem végzi el, a megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket a vállalkozó kockázatára és költségére megtenni, anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát a vállalkozóval szemben elvesztené.



Szerződésszám: BDK-...../2013.

Munkaszám: 282032104

6.6. A megrendelő jogosult – a fentiekén túlmenően is – a saját üzemzavar-elhárítási rendszerén belül a hibát azonnal elhárítani, ha ez a közvilágítás fogyasztók energia ellátásának biztosításához szükséges. Ez esetben a vállalkozó jótállási kötelezettsége változatlanul fennáll.

7. Szavatosság

7.1. A vállalkozó felel azért, hogy a beépített dologban a teljesítéskor megvannak a törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságok.

7.2. Ez a kellékszavatosság kiterjed a szolgáltatás egészére. Hibás teljesítés esetén a megrendelő választása szerint kijavítást, megfelelő árleszállítást, vagy árviisszatérítést kérhet.

7.3. A megrendelő a szavatossági jogait a jótálláson kívül, amellet is érvényesítheti.

7.4. A létesítmények kötelező alkalmassági időtartama – amennyiben jogszabály, szabvány, hatósági előírás, vagy kötelező műszaki előírás ennél hosszabb időtartamot nem állapít meg – 5 év.

8. A szerződésszerű teljesítést biztosító kötbérszankciók:

8.1. A vállalkozó kötbér felelősséggel tartozik megrendelőnek, ha
- késedelmesen teljesít, (kivéve VIS MAJOR),
- hibásan teljesít.

8.2. A késedelmes teljesítés esetére a kötbér mértéke a tartalékkeret és az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 0,5%-a/nap, de legfeljebb a szerződésben foglalt a tartalékkeret és az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 20%-a.

8.3. A felek hibás teljesítés esetére is kikötik a vállalkozó kötbérfizetési kötelezettségét, melynek mértéke a hibás teljesítéssel érintett mennyiség ellenértékének 10%-a.

9. Szerződés teljesítését biztosító mellékkötelezettségek

9.1. A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a tartalékkeret és az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékű (azaz **517.500,- Ft** összegű) teljesítési biztosítékot köteles teljesíteni a Megrendelő felé legkésőbb a szerződés hatálybalépésekor, melyet az ajánlatkérő bankszámlájára történt átutalással, vagy bankgarancia szerződéssel, vagy banki készfizető kezességgel, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított – a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó – kötelezvényével lehet nyújtani. A teljesítési biztosíték az ajánlatkérőt illeti, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítését meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. Ajánlatkérő a teljesítési biztosíték által nem fedezett kára érvényesítésére vonatkozó igényét fenntartja.

9.2. A felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozó a Jótállási igények teljesítésére kikötött igények biztosítékeként a tartalékkeret és az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékű (azaz **517.500,- Ft** összegű) biztosítékot köteles teljesíteni a Megrendelő felé teljesítés időpontjában, melyet az ajánlatkérő bankszámlájára történt átutalással, vagy bankgarancia szerződéssel, vagy banki készfizető kezességgel, vagy a biztosítási szerződés

Szerződésszám: BDK-...../2013.

Munkaszám: 282032104

alapján kiállított – a Biztosító készfizesítő kezességvállalását tartalmazó – kötelezvényével lehet nyújtani.

Ajánlatkérő/Megrendelő a jótállási biztosíték esetében az eljárást megindító felhívásban a Kbt. 126. § (7) bekezdés alapján lehetővé tette, hogy a fizetési számlára történő befizetés helyett a biztosíték a teljesítésért járó ellenértékből levonás útján kerüljön biztosításra, ez ún. „Garanciális Visszatartási Összeg”.

A felek megállapodnak, hogy a „Garanciális Visszatartási Összeget” a Megrendelő a Vállalkozó vég számlájából tartja vissza. A „Garanciális Visszatartási Összeg” a Megrendelő jótállási jogosultságainak biztosítékeként szolgál. A szerződésben kikötött jótállási időszak (6.3. pont) leteltekor a visszatartott összeg a Vállalkozót illeti meg, feltéve, hogy a Megrendelő – a Vállalkozó által nem teljesített - jótállási igényeinek fedezésére korábban nem vette igénybe.

9.3. A Kbt. 126. § (8) bekezdés alapján a Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

10. A Felek képviselői:

A Vállalkozó képviselőjére jogosult a szerződés tartalmát érintő kérdésekben:

név, beosztás: Szántai Imre, ügyvezető
tel/fax: 06-26-567-140/06-26-567-141

cím: 2084. Pilisszentiván, Jóreménység u. 2.
e-mail: alomszer@t-online.hu

A Vállalkozó felelős műszaki vezetője:

név, beosztás: Réfi Péter műszaki vezető
tel/fax: 06-26-567-140/06-26-567-141

cím: 2084. Pilisszentiván, Jóreménység u. 2.
e-mail: alomszer@t-online.hu

Felelős műszaki vezetői névjegyzék nyilvántartási száma: 13-63505

A Megrendelő képviselőjére jogosult a szerződés tartalmát érintő kérdésekben:

név, beosztás: Császár Ferenc beruházási vezető
tel/fax: 238-4135/238-4323

cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.
e-mail: ferenc.csaszar@bdk.hu

A Megrendelő műszaki átvevője:

név, beosztás: Fazekas József műszaki átvevő
tel/fax: 238-4210/238-4323

cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.
e-mail: jozsef.fazekas@bdk.hu

11. Záró rendelkezések

11.1. A szerződő felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követően nem lehet üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amelyet az ajánlat elbírálása során – döntése meghozatalával összefüggésben – az ajánlatkérő figyelembe vett.

11.2. A szerződő felek haladéktalanul értesíteni tartoznak egymást, ha cégével szemben végelszámolási-, felszámolási-, illetőleg csődeljárás indul.

11.3. A szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

Szerződésszám: BDK-...../2013.

Munkaszám: 282032104

A szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

11.4. Az ezen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében egyebekben a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. Tv. vállalkozási szerződésekre vonatkozó XXXV. fejezetében foglalt rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) az irányadóak.

A felek ezen teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt kölcsönös- és egybehangzó jognyilatkozatukat, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt, mai napon cégszerűen és helybenhagyólag aláírták.

A szerződés annak aláírásának napján lép hatályba.

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.

Budapest, 2013. szeptember 16.

.....
BDK Kft.

Megrendelő

PAP ZOLTÁN

ügyvezető

ÁLOMSZER KFT

2084 Pilisszentiván

Jóreménység u. 2.

Adószám: 12877395-2-13

.....
Sorszám: 4.

Álomszer Kft.

Vállalkozó

Költségvetés összesítő lap

Munka címe:	Bp., V. ker., Balaton u. 8-18. és Szomor u. 14-20. közötti közvilágítási
Beruházó:	BDK Kft.
Tervező:	ERSTO Kft.
Kivitelező:	Alomszer Kft.

Kivitelezői ár
9 059 856 Ft
1 290 144 Ft
10 350 000 Ft

Munkadíj (techn. tételár):

Anyagköltség:

Összesen:

Alomszer

Technológiai tételek

Sorszám	BSZJ azonosító	Elszámolási tétel megnevezése	Tervezett mennyiség	Mennyiség	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	BFC-10020	Járda aszfalt burkolatának vágása	450,00 m		655,00 Ft	294 750 Ft
2.	BFC-10030	Járda beton vágása (helyben öntött)	450,00 m		673,00 Ft	302 850 Ft
3.	BFC-10040	Járda aszfaltjának bontása (normál)	540,00 m ²		1 055,00 Ft	569 700 Ft
4.	BFC-10080	Járda alapbetonjának bontása (normál)	225,00 m ²		2 019,00 Ft	454 275 Ft
5.	BFC-10130	Úttest aszfalt burkolatának vágása	50,00 m		923,00 Ft	46 150 Ft
6.	BFC-10150	Úttest aszfaltjának bontása (normál)	25,00 m ²		2 087,00 Ft	52 175 Ft
7.	BFC-10190	Úttest alapbetonjának bontása (normál)	25,00 m ²		3 725,00 Ft	93 125 Ft
8.	BFC-10230	Járda aszfaltozása (normál)	540,00 m ²		4 921,00 Ft	2 657 340 Ft
9.	BFC-10320	Járda alapbetonjának készítése (normál)	225,00 m ²		3 449,00 Ft	776 025 Ft
10.	BFC-10380	Úttest aszfaltozása (normál)	25,00 m ²		10 795,00 Ft	269 875 Ft
11.	BFC-10470	Úttest alapbetonjának készítése (normál)	25,00 m ²		5 032,00 Ft	125 800 Ft
12.	BFC-11020	Ideiglenes korlátos átjáró elhelyezése	3,00 db		1 822,00 Ft	5 466 Ft
13.	BFC-11030	Ideiglenes gépkocsi átjáró elhelyezése	5,00 db		3 918,00 Ft	19 590 Ft
14.	BFC-11040	Földkitermelés (I. - IV. osztály)	140,00 m ³		4 923,00 Ft	689 220 Ft
15.	BFC-11120	Föld és egyéb törmelék elszállítása	83,00 m ³		8 238,00 Ft	683 754 Ft
16.	BFC-11170	Homokagy készítése 20 cm vastagságban	200,00 m ²		1 601,00 Ft	320 200 Ft
17.	BFC-11190	Föld visszatöltés tömörítéssel	102,00 m ³		2 430,00 Ft	247 860 Ft
18.	BFC-11200	Talajtömörítési vizsgálat	10,00 db		16 300,00 Ft	163 000 Ft
19.	BFC-12030	KPE védőcső, 63 mm átmérőjű (P-6)	3,00 m		873,00 Ft	2 619 Ft
20.	BFC-12060	KPE védőcső, 160 mm átmérőjű (P-6)	50,00 m		2 680,00 Ft	134 000 Ft
21.	BFC-12160	Védőcső bontása oszlopról	3,00 m		868,00 Ft	2 604 Ft
22.	BFC-12210	Védőcső elhelyezése kábelárokban	50,00 m		893,00 Ft	44 650 Ft
23.	BFC-12220	Védőcső elhelyezése oszlopon	3,00 m		1 839,00 Ft	5 517 Ft
24.	BFC-12310	Védőcső átjárhatóvá tétele (k. árokban)	2,00 db		10 409,00 Ft	20 818 Ft

L

25.	BFC-12320	Védőcső végének lezárása (kábelárokban)	5,00 db	1 244,00 Ft	6 220 Ft
26.	KAB-10050	Kábelbontás árokból, I.	510,00 m	361,00 Ft	184 110 Ft
27.	KAB-10170	Kábelbontás oszlopról, v. csőből, I.	3,00 m	540,00 Ft	1 620 Ft
28.	KAB-10290	Kábeltekercs árokba, homokágyba, I.	510,00 m	268,00 Ft	136 680 Ft
29.	KAB-10320	Kábeltekercs árokba, védőcsőbe, I.	50,00 m	300,00 Ft	15 000 Ft
30.	KAB-10410	Kábel vezeték oszlopra, csőben, I.	36,00 m	541,00 Ft	19 476 Ft
31.	KAB-10600	Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése	510,00 m	34,00 Ft	17 340 Ft
32.	KAB-12030	KIF véglezáró	2,00 db	13 981,00 Ft	27 962 Ft
33.	KOZ-12110	Szerelvénydoboz cseréje GURO sz. dobozra	11,00 db	8 501,00 Ft	93 511 Ft
34.	ARK-10050	Áramút bontása (csavarkötéses) (lenn)	8,00 db	621,00 Ft	4 968 Ft
35.	ARK-10160	Áramút készítése (csavarkötéses) (lenn)	8,00 db	889,00 Ft	7 112 Ft
36.	EVJ-10070	Rúd földelő telepítése (3 m-es)	2,00 db	5 410,00 Ft	10 820 Ft
37.	EVJ-10140	Földelési ellenállás mérés	2,00 db	3 427,00 Ft	6 854 Ft
38.	EVJ-10170	Hurokellenállás mérés	2,00 db	3 855,00 Ft	7 710 Ft
39.	EVJ-10180	KÖZV kandeláber érintésvédelem javítása	11,00 db	29 510,00 Ft	324 610 Ft
40.	EGY-11080	KRESZ táblák kihelyezése	30,00 db	7 150,00 Ft	214 500 Ft
				Összesen:	9 059 856 Ft

Handwritten signature

Anyaglista

Sorszám	Cikkszám	Megnevezés	Tervezett mennyiség	Mennyiség	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	A-10001444	Rúdföldelő 3 m-es Ø20	1,00 db		6 439,00 Ft	6 439 Ft
2.	A-10012924	Védőcsörögztető bilincs 20-7-025	1,00 db		1 029,00 Ft	1 029 Ft
3.	A-10019332	Felerősítő elem 20-7-029/1,2	1,00 klt		8 245,00 Ft	8 245 Ft
4.		Kábel 1 kV NYCWY 4x10/10 (Cu)	510,00 m		1 186,00 Ft	604 860 Ft
5.		Vezeték H07V-K 25 mm ² (Cu) 450/750 V Z/S	11,00 m		2 628,00 Ft	28 908 Ft
6.	A-10023212	Kábelfedlap 1000x200x10mm (műanyag)	468,00 db		827,00 Ft	387 036 Ft
7.	A-10004516	Kábeljelző szalag "Erősáramú"	8,00 kg		2 633,00 Ft	21 064 Ft
8.	A-10009892	Végelzáró beltéri 1 kV KVMB 16-25	2,00 klt		3 352,00 Ft	6 704 Ft
9.	A-10006843	Szerelvénylap GURO EKM 1261/91081 1xE27/2x5x16mm ²	4,00 db		14 642,00 Ft	58 568 Ft
10.	A-10010320	Szerelvénylap GURO EKM 1261/91530 2xE27/2x5x16mm ²	6,00 db		18 732,00 Ft	112 392 Ft
11.	A-10019625	Szerelvénylap GURO EKM 1261/92470 3xE14/3x5x10mm ²	1,00 db		27 309,00 Ft	27 309 Ft
12.	A-10022489	Szerelvénylap GURO EKM 2050 SKFH 89263 3xE14/3x5x16mm ²	1,00 db		27 590,00 Ft	27 590 Ft
Összesen:						1 290 144 Ft

sziki

Tranzakció részletei

Indító számlaszám: 11703006-20340449

Tranzakció azonosító: 1481698665

Rögzítés dátuma: 2013.09.10.

Végrehajtás dátuma: 2013.09.10.

Tranzakció állapota: Végrehajtva

Tranzakció megnevezése: Belföldi forint átutalás

Ellenoldali számlaszám: 11720001-20203494

Összeg: 517.500

Közlemény: Közvil.hálózatok rekoja 2013
-6.rész teljesítési bizt.

Kedvezményezett neve: BDK BPI DÍSZ-ÉS KÖZVIL. KFT PFO

Tranzakció részletei

Indító számlaszám: 11703006-20340449
Tranzakció azonosító: 1481716799
Rögzítés dátuma: 2013.09.10.
Végrehajtás dátuma: 2013.09.10.
Tranzakció állapota: Végrehajtva
Tranzakció megnevezése: Belföldi forint átutalás
Ellenoldali számlaszám: 11720001-20203494
Összeg: 90.000
Közlemény: Közvil.hálózatok rekoja 2013 dokumentáció ára
Kedvezményezett neve: BDK BPI DÍSZ-ÉS KÖZVIL. KFT PFO

Tranzakció részletei

Indító számlaszám: 11703006-20340449

Tranzakció azonosító: 1487883446

Rögzítés dátuma: 2013.09.12.

Végrehajtás dátuma: 2013.09.12.

Tranzakció állapota: **Végrehajtva**

Tranzakció megnevezése: **Belföldi forint átutalás**

Ellenoldali számlaszám 11720001-20203494

Összeg: **24.300**

Közlemény: **Közzvil.hálózatokrekoja 2013**

dokumentáció ÁFA

Kedvezményezett neve: **BDK BPI DÍSZ-ÉS KÖZVIL. KFT PFO**