

3569/2014.
3DK/129/2014.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

BDK Kft.

Cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.

Adószám: 12705616-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-699429

Cégjegyzékét vezető Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
mint Megrendelő (a továbbiakban **Megrendelő**)

másrészről a

LISYS-PROJECT KFT. - ALTUM SZAKINFO Kft.- VILL-KORR HUNGÁRIA Kft..
Közös nyertes ajánlattevők

vezető tag:

LISYS-PROJECT KFT

képviseli: Böröcz Sándor László (1. sz. mell.: alapító okirat és aláírási minta)
Székhelye: 1151 Budapest, Mogyoród útja 12-14.
Levélcím: 1151 Budapest, Mogyoród útja 12-14.
Adószám: 24307978-2-42.
Cégjegyzékszám: 01-09-177396
Cégjegyzékét vezető Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Bankszámlaszám: K&H 10403758-50526684-75691000

ALTUM SZAKINFO KFT

képviseli: Virág Viktor
Székhelye: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12.
Levélcím: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12.
Adószám: 14230901-2-41.
Cégjegyzékszám: 01-09-894698
Cégjegyzékét vezető Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Bankszámlaszám: Budapest Bank 10102237-58425100-01001007

VILL-KORR HUNGÁRIA KFT.

képviseli: Gasztonyi László
Székhelye: 9027 Győr, Berkenyefa sor 9.
Levélcím: 9027 Győr, Berkenyefa sor 9.
Adószám: 13564508-2-08.
Cégjegyzékszám: 08-09-013342
Cégjegyzékét vezető Bíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága
Bankszámlaszám: Budapest Bank 10103379-01171326-00000001

mint Vállalkozó (a továbbiakban **Vállalkozó**) között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződéskötés előzménye:

A szerződéskötés előzményeinek keretében a felek egyező tényelődással az alábbiakat rögzítik:

1.1. A Megrendelő, mint ajánlatkérő „*Budapest IX-XI. kerület Rákóczi-híd közvilágítási berendezéseinek rekonstrukciója és külön díszvilágítási berendezések kiépítése*” megnevezéssel **nemzeti nyílt** közbeszerzési eljárást folytatott le.

1.2. Jelen szerződést a Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztott, a **legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás** szempontja alapján nyertesnek minősített ajánlattevővel köti meg.

1.3. Ezen vállalkozási szerződésnek elválaszthatatlan részét képezi a közbeszerzési eljárás ajánlati **felhívása**, a közbeszerzési eljárás **dokumentációja** (beleértve a kiviteli tervdokumentációt), valamint a Vállalkozó által előterjesztett, ajánlati kötöttséget eredményező részletes **ajánlat**.



1.4. A szerződő felek az 1.3. pontban felsorolt dokumentumok tartalmát a szerződéses kapcsolatuk teljes tartamára magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el, a jogügylet megítélése során, valamint a megállapodásban részletesen nem szabályozott kérdések esetében a fenti dokumentumokban foglalt adatokat és nyilatkozatokat is irányadónak tekintik.

1.5. Jelen szerződésben foglaltak összhangban vannak az ajánlati felhívásában és az ajánlati dokumentációban foglaltakkal.

2. A szerződés tárgya:

2.1. A jelen szerződés alapján a Vállalkozó az alábbi kivitelezési munkát köteles elvégezni:

Bontási feladat:

A Budapest, IX-XI. kerület Rákóczi-híd 5 db pilonján lévő az indirekt közvilágítás részét képező 1000 db domború tükör és hozzátartozó 30 db fényvető elbontása, a hozzátartozó előtétekkel együtt, továbbá a pilonok belsejéből. 600 m kábel bontása.

Ideiglenes közvilágítás létesítése:

Nyertes ajánlattevő feladata az új közvilágítás kiépítéséig - a pilonokra karral szerelve - összesen 10 db ONYX3 típusú, 400W Na teljesítményű lámpatest Ajánlatkérő telephelyről történő helyszínre szállítása és felszerelése, a lámpatesteket az Ajánlatkérő biztosítja.

A végleges közvilágítási rendszer kiépítését követően az ideiglenesen felszerelt lámpatestek visszaszállítása Ajánlatkérő telephelyére.

Közvilágítás és díszvilágítás kiépítése:

A végleges közvilágítási rendszert 60 db PHILIPS BGP 625 LUMA 2 típusú, 211W teljesítményű, LED-es lámpatestekkel a pilonok tetején, egyedi tartóval szerelt módon kell kialakítani.

A közvilágítási kábelhálózat kiépítését 2800 m, különböző keresztmetszetű és típusú kábellel kell megvalósítani védőcsőben, illetve kábeltálcán szerelve. A rekonstrukció során a nyertes Ajánlattevőnek kell elvégeznie az érintett lámpatest tartó szerkezetek korrózió védelmét és festését is.

Nyertes Ajánlattevőnek a díszvilágítás kialakítására 1000 m, különböző keresztmetszetű és típusú kábelt kell fektetni, védőcsőben elhelyezve, illetve kábeltálcára szerelve. A díszvilágítást 20 db, WE-EF típusú, 150W teljesítményű fényvetővel, a pilonokra szerelve kell kiépíteni.

A munkálatokat mindvégig az 1-es villamos projekt építési területén a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, az építési munkálatokat ellátó kivitelezővel, illetve a mérnökkel együttműködve kell megvalósítani.

A pilonok magassága miatt és mivel a 35 méter magasságban lévő pilon tetők megközelítésére alkalmas emelőgépek használatához szükséges mértékben a hídon a forgalom korlátozása nem lehetséges a munkavégzés jelentős része csak alpinista technikával valósítható meg, az ehhez szükséges összes munka- és balesetvédelmi előírás szigorú betartásával.

A fent meghatározott mennyiségektől + 10 %-os eltérés lehetséges.



A részletesebb mennyiségi adatokat az ajánlat részeként becsatolt árazott költségvetés/egységábrázlat tartalmazza, mely jelen szerződés 2. számú mellékletét képezi.

2.2. A felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, stb. előírt minőségben köteles teljesíteni, **az ajánlati felhívásban, valamint az ajánlati dokumentációban (annak részét képező kiviteli tervben, megfelelőségi hozzájáruló nyilatkozatban) foglalt feltételek betartásával.** A Nemzeti Közlekedési Hatóság szakvéleményében előírt próbaüzem és helyszíni szemle megszervezése, a hajózási hatósági hozzájáruló nyilatkozatának megszerzése a Vállalkozó feladata.

2.3. A kivitelezés tartama alatt a munkaterületen belül a vállalkozót terhelik az élet- és vagyonvédelmi kötelezettségek. A helyszínre szállított anyagok, eszközök őrzéséről, védelméről saját kockázatára, folyamatosan köteles gondoskodni. A Vállalkozó vagyonvédelmi kötelezettsége a munkaterület átadás-átvétel időpontjában szűnik meg.

A Vállalkozó köteles továbbá a szerződésben foglalt munkavégzés során a munkabiztonsági, tűzvédelmi, valamint környezetvédelmi előírások betartásáról és betartatásáról gondoskodni, minden esetben biztosítani kell a biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit. A biztonsági és technológiai szabályok, illetve egyéb előírások többszöri vagy súlyos megsértése esetén a Megrendelő a munkálatok azonnali, végleges leállítását mellett jogosult, szerződésszegés címén az azonnali hatályú felmondásra.

2.4. A fémkereskedelemtől szóló 2013. évi CXL törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján a fémkereskedőnek nem minősülő személy engedély nélkül végezheti a saját tulajdonú fémkereskedelmi engedélyköteles anyag fémkereskedő részére történő értékesítését. A Megrendelőnél, mint a közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezetnél termelődött, fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok értékesítése a közszolgáltató által írásban megkötött szerződés alapján, az E-ELEKTRA Zrt. fémkereskedő részére történik, a Megrendelő, mint közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet által kiállított külön igazolás kiadása mellett.

A fentiekre tekintettel a Vállalkozó köteles saját költségén az illetékes üzemmel történő előzetes egyeztetés után a munkálatok során keletkezett veszélyes anyagok, illetve újrahasznosítható anyagok lekezeléséről az alábbi módon gondoskodni:

- Az előírások szerinti veszélyes anyagok elszállításáról és feldolgozásáról a Vállalkozónak kell gondoskodnia a bontási leltár szerinti szállítólevéllel, leadási jeggyel (melyen pontos típus, méret, darabszám legyen feltüntetve) elszámolva. A fentieket számlával igazolni kell.
- Újrahasznosítható hulladékokat – tekintettel arra, hogy a munkálatok során keletkezett újrahasznosítható anyagok a Megrendelő tulajdonát képezik – Vállalkozónak a Megrendelővel szerződéses jogviszonyban álló E-ELEKTRA Zrt. - nek (2400 Dunaújváros, Papírgyári u. 36.) kell elszállítania és az elszállítást / leadást szállítólevéllel (melyen pontos típus, méret, darabszám legyen feltüntetve) kell igazolni.

2.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy csak az ajánlatban megjelölt alvállalkozókat, az ott megjelölt mértékben és tevékenységekre veheti igénybe jelen építési beruházás teljesítése során. Vállalkozó a teljesítés megkezdésekor – és a számla(k) kiállítása során – figyelemmel az ajánlatában tett nyilatkozatra is köteles megnevezni minden igénybe venni kívánt illetve ténylegesen igénybe vett alvállalkozót.

3. A szerződés időtartama, megszűnése és megszüntetése

3.1. A Felek a szerződést határozott időtartamra kötik.

A szerződés annak aláírásának napján lép hatályba, és a 2. pontban meghatározott feladatok szerződésszerű teljesítéséig tart.

Teljesítési véghatáridő: **2014. november 30.**

Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

3.2. A felek a szerződés 3.1. pontban írt teljes időtartamára vonatkozóan az un. rendes felmondás jogát (a közös megegyezéssel való szerződés megszüntetés lehetőségének egyidejű fenntartása mellett) kölcsönösen kizárják.

3.3. Azonnali hatályú felmondásra ad okot, ha valamelyik szerződő fél e megállapodásba foglalt lényeges kötelezettségét szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, így különösen ha:

- Megrendelő adott esetben az előlegfizetési kötelezettségével 15 napot meghaladó késedelembe esik,
- A Vállalkozóval szemben végelszámolási-, felszámolási-, illetőleg csődeljárás indul,
- A Vállalkozó az ajánlatában az alvállalkozók igénybevételéről szóló nyilatkozatától a Kbt. előírásai ill. Megrendelő jóváhagyása nélkül eltér (más alvállalkozók bevonása, 25% feletti mértékű alvállalkozói részvétel, alvállalkozói tevékenység megjelölése nélküli alvállalkozói teljesítés, alvállalkozó cseréje stb.).

3.4. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

a) a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel meg a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 56. § (1) bekezdés *k*) pontjában meghatározott feltételeknek,

b) a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés *k*) pontjában meghatározott feltételeknek.



4. A szerződés értéke:

4.1. Vállalkozót az elvégzett munkáért az ajánlat részeként becsatolt árazott költségvetésben szereplő egységár alapján számított szumma ajánlati ár, mint vállalkozási díj illeti meg:

69 093 783 Ft + ÁFA,

azaz: hatvankilencmillió-kilencvenháromezer- hétszáznyolcvanhárom Ft + ÁFA.

4.2. A vállalkozási díj átalánydíj, mely tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes költséget.

4.3. Fizetés módja: átutalás

4.4. Fizetés esedékessége: a feladatok elvégzése utáni átadás-átvételt követően kiállított 1 db vég számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

/vagy

Közös ajánlattevők a feladatok elvégzése utáni átadás-átvételt követően a Közös ajánlattevők/Vállalkozók által külön-külön kiállított **1 db vég számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.**

Közös ajánlattevők esetében a megosztás %-os aránya az alábbi:

RÉSZESEDÉS ARÁNYA	RÉSZESEDÉS ÖSSZECSZERŰEN	KÖZÖS AJÁNLATTEVŐ
46 %	31 783 140 Ft	LISYS-PROJECT KFT.
41 %	28 328 451 Ft	ALTUM SZAKINFORM KFT.
13 %	8 982 192 Ft	VILL-KORR HUNGÁRIA KFT.

4.5. Az elszámolás módja: egy összegben, átalányáron.

4.6. Fizetési feltételek: A Kbt. 130. § (1)-(3) bekezdése, a 131. § (1) bekezdése, az Art. 36/A. §, a Ptk. 6:130§ (1) vagy (3) bekezdése, illetve a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12.§, 13.§ (1)-(2) bekezdése és a 14.§-a szerint.

A számlához csatolni kell a teljesítésigazolást is.

4.7. Az előlegfizetés szabályai:

A Vállalkozó **3 454 689 Ft előlegként** történő kifizetését kérte az ajánlatában.

A Megrendelő a fentiek szerint igényelt előleget legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni a Vállalkozó képviselője, LISYS-PROJECT Kft. felé, díjbekérő alapján, és előlegszámla ellenében.

A Felek megállapodnak, hogy az előleg összege az átadás-átvételt követően kiállított 1 db vég számla összegéből levonásra/beszámításra kerül.

4.8. **Megrendelő az ellenszolgáltatás engedményezéséhez nem járul hozzá.**

5. Üzemi próba

5.1. A felek rögzítik, hogy a villamos hálózat üzemét érintő létesítések esetében a garanciális időszak megkezdése előtt üzemi próba tartása kötelező.

5.2. Az üzemi próba 72 órán keresztül tart, a beállítások, feltöltések és paraméterezések, valamint az üzembe helyezési eljárás lefolytatása során. Az üzemi próba alatt a Megrendelő azt vizsgálja, hogy a berendezés működésre alkalmas-e. A 72 órán keresztül üzemszerűen működni kell.

5.3. Meghibásodás esetén újraindul az üzemi próba.

5.4. A berendezések jótállási, illetőleg szavatossági időtartama a sikeres üzemi próba befejezésével kezdődhet.

6. Szerződés teljesítését biztosító mellékkötelezettség

6.1. A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás/nettó ajánlati ára 5%-ának megfelelő mértékű teljesítési biztosítékot köteles teljesíteni a Megrendelő felé legkésőbb a szerződés hatálybalépésekor, melyet óvadékként a Megrendelő bankszámlájára történt befizetéssel/átutalással, vagy bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított – a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó – kötelezvényével lehet nyújtani. A teljesítési biztosíték a Megrendelőt illeti, ha a Vállalkozó a szerződés teljesítését meg sem kezdi, vagy megkezd, de nem fejezi be. Megrendelő a teljesítési biztosíték által nem fedezett kára érvényesítésére vonatkozó igényét fenntartja.

6.2. Megrendelő a 9. pontban körülírt késedelmi és hibás teljesítési kötbérnek megfelelő összegeket elsősorban a teljesítési biztosítékból fedezi, mely teljesítési biztosíték értékét a kötbér érvényesítést követően szállító 8 napon belül köteles a nettó ajánlati ára 5%-ának megfelelő mértékig kiegészíteni.

7. Jótállás

7.1. A felek rögzítik, hogy Vállalkozó az alábbiakban részletezettek szerint jótállási kötelezettséget vállal a kivitelezés szerződésszerű, hibátlan teljesítéséért. E kötelezettsége alól csak az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

7.2. A Vállalkozó jótállást vállal azért is, hogy a megvalósított létesítmények a megrendelői szolgáltatásokként megvalósuló kapcsolódó létesítményekkel együtt (komplett), működőképes rendszert alkotnak és teljesítik a szerződés 1.3. pontjában rögzített dokumentumokban foglalt előírásokat.

7.3. A Vállalkozó jótállása a közvilágítási és díszvilágítási rendszerre és kábelhálózatra vonatkozóan (kivéve a LED-es lámpatestek és működtető szerelvények) a műszaki átadás-átvételétől számított 5 évig, míg a végleges közvilágítási rendszert képező LED-es lámpatestek és működtető szerelvények tekintetében a műszaki átadás-átvételtől számított 10 évig tart.

7.4. A Vállalkozó köteles a jótállási időn belül keletkezett hibát haladéktalanul kijavítani, illetve a hibás egységet kicserélni. Az átlagosnál nagyobb számú konstrukciós hiba esetén Vállalkozó köteles a Megrendelő kérésére a létesítmény mindazon elemeit, részeit, tartozékait stb jótállási kötelezettsége keretében saját költségére kijavítani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sérültek meg, de a hibásnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal stb azonos konstrukciójúnak bizonyultak, és hasonló meghibásodásuk valószínűsíthető.

7.5. A kijavított, illetve kicserélt berendezésre, berendezés részre, tartozékra, valamint a LED-es lámpatestre és működtető szerelvényeire a Vállalkozó a szerződés 7.3. pontjának megfelelően újabb 5 év, valamint 10 év jótállást vállal.

7.6. Ha a Vállalkozó a hiba kijavítását a bejelentés kézhezvételétől számított 24 órán belül nem kezdi meg, és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket a Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni, anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát a Vállalkozóval szemben elvesztené.

7.7. A Megrendelő jogosult – a fentiekén túlmenően is – a saját üzemzavar-elhárítási rendszerén belül a hibát azonnal elhárítani, ha ez a közvilágítás fogyasztók energia ellátásának biztosításához szükséges. Ez esetben a Vállalkozó jótállási kötelezettsége változatlanul fennáll.

8. Szavatosság

8.1. A Vállalkozó felel azért, hogy a beépített dologban a teljesítéskor megvannak a törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságok.

8.2. Ez a kellékszavatosság kiterjed a rendszer egészére. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő választása szerint kijavítást, kicserélést, megfelelő árleszállítást, vagy árviisszatérítést kérhet.

8.3. A Megrendelő a szavatossági jogait a jótálláson kívül, amellet is érvényesítheti.

8.4. A létesítmények kötelező alkalmassági időtartama megegyezik a jogszabály, szabvány, hatósági előírás, vagy kötelező műszaki előírás által meghatározott időtartammal.

9. A szerződés szerű teljesítést biztosító kötbér szankciók:

9.1. A Vállalkozó kötbér felelősséggel tartozik Megrendelőnek, ha
- késedelmesen teljesít, (kivéve VIS MAJOR),
- hibásan teljesít.

9.2. A késedelmes teljesítés esetére a kötbér mértéke a nettó ajánlati ár 0,5%-a/napnak megfelelő összeg, maximum a nettó ajánlati ár 20%-a.

9.3. A felek hibás teljesítés esetére is kikötik a Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettségét, melynek mértéke a hibás teljesítéssel érintett mennyiség ellenértékének 10%-a.

10. Szerződés teljesítését biztosító mellékkötelezettségek

10.1. A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződés szerinti a tartalékkeret és az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékű (azaz **3 454 689 Ft** összegű) teljesítési biztosítékot köteles teljesíteni a Megrendelő felé legkésőbb a szerződés hatálybalépésekor, melyet óvadékként az ajánlatkérő bankszámlájára történt befizetéssel/átutalással, vagy bank vagy biztosító által vállalt garancia, vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított – a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó – kötelezvényével lehet nyújtani. A teljesítési biztosíték az ajánlatkérőt illeti, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítését meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. Ajánlatkérő a teljesítési biztosíték által nem fedezett kára érvényesítésére vonatkozó igényét fenntartja.

10.2. A felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozó a hibás teljesítésre kikötött igények biztosítékaként a műszaki átadás-átvételtől számított 5 évben a szerződés szerinti, tartalékkeret és az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a, a következő 5 évben a végleges közvilágítási rendszert képező LED-es lámpatestek és működtető szerelvények áfa nélkül számított ellenértékének az 5 %-a mértékű biztosítékot köteles teljesíteni a Megrendelő felé legkésőbb a szerződés hatálybalépésekor, melyet óvadékként az ajánlatkérő bankszámlájára történt befizetéssel/átutalással, vagy bank vagy biztosító által vállalt garancia, vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított – a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó – kötelezvényével lehet nyújtani.

Amennyiben a Vállalkozó a fentiekben részletezett jótállási időszak alatt a Megrendelő felhívása ellenére, a Megrendelő által szabott ésszerű határidőn belül nem tesz eleget a hibajavítási kötelezettségének, a Megrendelő jogosult a javítást a Vállalkozó költségén elvégezni (elvégeztetni). Az ily módon elvégzett (elvégeztetett) javításról a Megrendelő számlát állít ki a Vállalkozó részére, és ezzel egyidejűleg köteles igazolni annak jogszerűségét és összegszerűségét. Amennyiben a Vállalkozó a fentiek szerint kibocsátott számla kiállításától számított 30 (harminc) napon belül nem fizeti meg a számla ellenértékét, a Megrendelő jogosult ezen igényét közvetlenül hibás teljesítésre kikötött igények biztosítékból kielégíteni, köteles továbbá a biztosítékból fennmaradó összeget a jótállási időszak lejártát követő napon a Vállalkozónak megfizetni.

Ajánlatkérő/Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték esetében az eljárást megindító felhívásban a Kbt. 126. § (7) bekezdés alapján lehetővé tette, hogy a fizetési számlára történő befizetés helyett a biztosíték a teljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra, ez ún. „Garanciális Visszatartási Összeg”.

A felek megállapodnak, hogy a „Garanciális Visszatartási Összeget” a Megrendelő a Vállalkozó 1 db végszámlájából tartja vissza. A „Garanciális Visszatartási Összeg” a Megrendelő jótállási jogosultságainak biztosítékaként szolgál. A szerződésben kikötött jótállási időszak (7.3. pont) leteltekor a visszatartott összeg a Vállalkozót illeti meg, feltéve, hogy a Megrendelő – a Vállalkozó által nem teljesített - jótállási igényeinek fedezésére korábban nem vette igénybe.

10.3. A Kbt. 126. § (8) bekezdés alapján a Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

11. A Felek képviselői:

A Vállalkozó képviseletére jogosult a szerződés tartalmát érintő kérdésekben:

név, beosztás: Böröcz Sándor László ügyvezető cím: 1151 Bp., Mogyoród útja 12-14.
tel: +36-1-307-62-09; fax: +36-1-307-62-75 e-mail: borocz.sandor@lisyproject.hu

A Vállalkozó felelős műszaki vezetője:

név, beosztás: Csanádi János műszaki igazgató cím: 9027 Győr, Berkenyefa sor 9.
tel.: 96/512-480 ; fax: 96/512-489 e-mail: info@villkor.hu

Felelős műszaki vezetői névjegyzék nyilvántartási száma: MV-ÉP/ÉV -08-5134

A Megrendelő képviseletére jogosult a szerződés tartalmát érintő kérdésekben:

név, beosztás: Császár Ferenc beruházási vezető cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.
tel/fax: 238-4135/238-4323 e-mail: ferenc.csaszar@bdk.hu

A Megrendelő műszaki átvevője:

név, beosztás: Fazekas József műszaki átvevő cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.
tel/fax: 238-4210/238-4323 e-mail: jozsef.fazekas@bdk.hu

12. Záró rendelkezések

12.1. A szerződő felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követően nem lehet üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amelyet az ajánlat elbírálása során – döntése meghozatalával összefüggésben – az ajánlatkérő figyelembe vett.

12.2. A szerződő felek rögzítik, hogy az építési napló vezetésének kötelezettsége és szabályai körében figyelembe veszik a kivitelezés megkezdésekor hatályos az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet előírásait.

12.3. A szerződő felek haladéktalanul értesíteni tartoznak egymást, ha cégével szemben végelszámolási-, felszámolási-, illetőleg csődeljárás indul.

12.4. A szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

A szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.



12.5. Az ezen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vállalkozási szerződésekre vonatkozó rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) az irányadóak.

A felek ezen teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt kölcsönös- és egybehangzó jognyilatkozatukat, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt, mai napon cégszerűen és helybenhagyólag aláírták.

A szerződés annak aláírásának napján lép hatályba.

11

Budapest, 2014. szeptember 09.

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.

BDK Kft.
Megrendelő

PAP ZOLTÁN
ügyvezető

Budapest, 2014. szeptember 09.

LISYS-PROJECT KFT.

1151 Budapest,
Mogyoród útja 12-14.
Adószám: 24307978-2-42
2.

LISYS-PROJECT Kft.
Vállalkozó (Közös nyertes ajánlattevő 1)

ALTUM SZAKINFO
Szaképítő és Informatikai Kft.
1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12
10102237-58425100-01001007
Adószám: 14230901-2-41
Cg. 01-09-894698

ALTUM Szakinfo Kft.
Vállalkozó (Közös nyertes ajánlattevő 2)

VILL-KORR Hungária Kft.
Vállalkozó (Közös nyertes ajánlattevő 3)

1. sz. melléklet: LISYS-PROJECT Kft. alapító okirat és aláírási minta (5 oldal)

2. sz. melléklet: árazott költségvetések (2 oldal)

Alapító okirat

Alulírott alapító, a következők szerint állapítom meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve: LISYS-PROJECT Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve: LISYS-PROJECT Kft.

1.2. A társaság székhelye: 1151 Budapest, Mogyoród útja 12-14.

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.3. A társaság e-mail elérhetősége: mail@lisy-project.hu

2. A társaság alapítója

Cégnév: LANDEOVILL Innovációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám:13-09-164208

Székhely: 2071 Páty, Orgona utca 17.

Képviselőre jogosult neve: Deme László

Lakcím: 1162 Budapest, Kinizsi u. 87.

3. A társaság tevékenységi körei

3.1. Főtevékenység: 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

3.2. Egyéb tevékenységi körök:

4669 '08 Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme	2740 '08 Villamos világítóeszköz gyártása
7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás	4743 '08 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme
4321 '08 Villanyszerelés	6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
9511 '08 Számítógép, -periféria javítása	4332 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelése
7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése	4759 '08 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
4339 '08 Egyéb befejező építés m.n.s.	2733 '08 Szerelvény gyártása
6201 '08 Számítógépes programozás	4651 '08 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme
3312 '08 Ipari gép, berendezés javítása	6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
4666 '08 Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme	4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés
2511 '08 Fémszerkezet gyártása	4754 '08 Villamos háztartási készülék kiskereskedelme
7733 '08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)	2712 '08 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
5829 '08 Egyéb szoftverkiadás	4647 '08 Bútor, szőnyeg, világítóberendezés nagykereskedelme
2790 '08 Egyéb villamos berendezés gyártása	4222 '08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
4665 '08 Irodabútor-nagykereskedelem	4742 '08 Telekommunikációs termék kiskereskedelme
9521 '08 Szórakoztatóelektronikai cikk javítása	2651 '08 Mérőműszergyártás
7219 '08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés	4643 '08 Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme
4334 '08 Festés, üvegezés	6629 '08 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége
4652 '08 Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme	4741 '08 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység	2630 '08 Híradás-technikai berendezés gyártása
7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés	4614 '08 Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme
4333 '08 Padló-, falburkolás	
5210 '08 Raktározás, tárolás	

1.sz. melléklet

6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
3320 '08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
6202 '08 Információ-technológiai szaktanácsadás

3313 '08 Elektronikus, optikai eszköz javítása
4690 '08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem
2611 '08 Elektronikai alkatrész gyártása

4. A társaság működésének időtartama

A társaság határozatlan időtartamra alakult.

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje 3.000.000.- Ft, azaz hárommillió forint, amely 3.000.000.-Ft, azaz hárommillió forint készpénzből áll.

5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltatassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot a tagnak, amíg a ki nem fizetett és a tag törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A tag a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig helytáll a társaság tartozásaiért.

5.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

6. A tag törzsbetétje

Cégnév: LANDEOVILL Innovációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A törzsbetét összege: 3.000.000.- Ft

A törzsbetét összetétele: 3.000.000.- Ft készpénz.

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 3.000.000.- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-a, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára.

7. Üzletrész

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik.

8. Az egyszemélyes társaság működése

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerzheti meg.

8.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. A nyereség felosztása

9.1. A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

9.2. Az ügyvezető jogosult osztalékfelőleg fizetéséről határozni.

10. Az alapítói határozat

- 10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz es a döntes az ügyvezetéssel való közléssel
valik hatályossá.
- 10.2. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.

11.⁶¹⁸ Az ügyvezető

11.1. A társaság ügyvezetője:

Név: Böröcz Sándor László
Születési hely és idő: Budapest, 1958.07.01.
Anyja születési neve: Tóth Piroska
Lakcím: 1011 Budapest, Szalag u. 8-10. fszt 1.
Az ügyvezetői megbízás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre szól.
A megbízás kezdő időpontja: 2014. 08.05.
A megbízás lejártja: 2019.08.04.

11.2. Az ügyvezető(k) fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles(ek).

12. Cégvezető

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére¹

- a) sor kerülhet.
b) nem kerülhet sor.

12.2.² Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k)³:

Név: Kele Gábor
Születési hely és idő: Budapest, 1977. 01.02.
Anyja születési neve: Miskolczi Emília
Lakcím: 2143 Kistarcsa, dr. Tibold József u. 20.
Kinevezés kezdő időpontja: 2014. 08.05.

13. Cégjegyzés

13.1.⁴ Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: Böröcz Sándor ügyvezető
Név: Kele Gábor cégvezető

14. Felügyelőbizottság

A társaságnál felügyelőbizottság választására nem kerül sor.

15. Könyvvizsgáló

¹ Aláhúzással jelölendő.

² Kizárólag a 12.1 a) pont aláhúzása esetén tölthető ki.

³ Szükség esetén bővíthető.

⁴ Szükség esetén bővíthető.

A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: NP Audit Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 01-09-175550
Székhely: 1062 Budapest, Andrassy út 100.
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Nagy Péter
Kamarai nyilvántartási száma: 005929
Lakcím: 1194 Budapest, Csángó u. 32. 5/3.
A megbízás kezdő időpontja: 2014.08.05.
A megbízás lejárt: 2015.05.31

16. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

17. Egyéb rendelkezések

17.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget.

17.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.


Kelt: Budapesten, 2014.08.05-én.



LANDEOVILL Kft.
Képv.: Deme László ügyvezető

Ellenjegyzem 2014.08.05-én:

dr. Kopcsányi László
ügyvéd
1013 Bp., Attila út 39.



ALÁÍRÁSI MINTA

Alulírott *Böröcz Sándor László* (szül.: Budapest, 1958.07.01.; an: Tóth Piroska; sz.ig.szám: 619443IA; adóaz. jele: 8334182295) 1011 Budapest, Szalag u. 8-10. fszt. 1. sz. alatti lakos, mint a Cg.01-09-177396 cégjegyzékszámú *LISYS-PROJECT Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság* (1151 Budapest, Mogyoród útja 12-14.) ügyvezetője, a társaságot akként jegyzem, hogy annak kézzel vagy géppel írt, előnyomott vagy nyomtatott elnevezése alá nevemet **önállóan**, az alábbiak szerint írom.

Budapest, 2014.08.05.



.....
Böröcz Sándor László

Alulírott *Dr. Kopcsányi László ügyvéd* (1013 Budapest, Attila u. 39.) jelen aláírási mintát készítettem és aláírással igazolom, hogy *Böröcz Sándor László* (szül.: Budapest, 1958.07.01.; an: Tóth Piroska; adóaz. jele: 8334182295) 1011 Budapest, Szalag u. 8-10. fszt. 1. alatti lakos, aki személyazonosságát a 619443IA számú személyi igazolvánnyal igazolta, jelen aláírási mintát előltem saját kezűleg írta alá.-----

E dokumentum a cégbírósi változás-bejegyzési eljárás során készült, a kérelem mellékletét képezi.-
Budapest, 2014.08.05.

dr. Kopcsányi László
ügyvéd
1013 Bp., Attila út 39.



1.sz. melléklet



2. sz. melléklet

Budapest IX. – XI. kerület, Rákóczi-híd
Közvilágítási berendezések rekonstrukciós tervezése
mennyiség kiírás

1. lap

Sz.	Tétel	Mennyiségi egység					Mennyiség					munkadíj egységár	anyag össz.	munkadíj össz.	összesen	
		1. pillon	2. pillon	3. pillon	4. pillon	5. pillon	összesen									
KÖZVILÁGÍTÁS BONTÁS																
1.	Tükör leeresztés, elmozdítása a szerződésben megadott hulladékkezelőhöz	db	200	200	200	200	200	1000	-	-	5 000 Ft	-	5 000 000 Ft	-	5 000 000 Ft	
2.	Fényvető bontás, felállítás a szerződésben megadott hulladékkezelőhöz	db	6	6	6	6	6	30	-	-	30 000 Ft	-	300 000 Ft	-	300 000 Ft	
3.	Előret. bontás állomából, elmozdítása a szerződésben megadott hulladékkezelőhöz	db	6	6	6	6	6	30	-	-	5 000 Ft	-	150 000 Ft	-	150 000 Ft	
4.	Kábel bontás pilon belsejéből, elszállítás a szerződésben megadott hulladékkezelőhöz	m	120	120	120	120	600	-	-	600 Ft	-	360 000 Ft	-	360 000 Ft		
KÖZVILÁGÍTÁS LETÉTELÉS																
1.	Idéiglenes világítás kiegészítés pilonban, 15,0m magasságban, egyedi lámpaakkor, TS ONYX3 400W Na lámpatesttel (vagy ezzel egyenértékű)	db	2	2	2	2	2	10	18 469 Ft	160 000 Ft	184 650 Ft	-	1 600 000 Ft	-	1 784 650 Ft	
2.	Tungarlam Schröder Osmistor: 184 W LED lámpatest (egyenértékű PHILIPS LUMA 2 LED típusú lámpatest), pilon tetején egyedi tartóra szerelve, mely tartalmazza teljesítménykorlátozót, volatint a szerelvények árára la szerelvények a nikátrórtól visszakerülő részre (lásd gyártási leírásokat), melyek a lámpatestet gyártó a lámpatesttel együtt szállít az Aláírtásvédelem részére (lásd gyártási leírásokat) *	db	12	12	12	12	60	358 340 Ft	12 000 Ft	21 488 400 Ft	21 488 400 Ft	-	720 000 Ft	-	22 208 400 Ft	
3.	Egyedi tartószerkezet (KZY-R-105/B és 106/B rajz szerint)	db	12	12	12	12	60	63 500 Ft	12 000 Ft	3 810 000 Ft	3 810 000 Ft	-	720 000 Ft	-	4 530 000 Ft	
4.	KZY-DRV... Driver szerelvény pilonban (15,0m magasságban) elhelyezve, beköelve, kompletten (KZY-R-103/B rajz szerinti szerelvényekkel, PHILIPS XITANIUM 150 W G.35-0,70A G1 Prog SXT driverrel); (vagy ezzel egyenértékű)	db	4	4	4	4	20	161 102 Ft	30 000 Ft	3 222 040 Ft	3 222 040 Ft	-	600 000 Ft	-	3 822 040 Ft	
5.	KZY-EP és KZY-EB elosztószekrények áttelepítése a pilonban talajszinten	db	2	2	2	2	10	45 161 Ft	6 000 Ft	451 610 Ft	451 610 Ft	-	60 000 Ft	-	511 610 Ft	
6.	Köbelezés a KZY-EP/KZY-EB és a KZY-DRV... elosztószekrények között NYX-J 54REmm7, másodfórához ill. kábelalátétalozó rögzítéssel	m	80	80	80	80	400	476 Ft	1 500 Ft	190 400 Ft	190 400 Ft	-	600 000 Ft	-	790 400 Ft	
7.	ODG-G-GRM falca pilonban az elosztószekrényhez rögzítve (vagy ezzel egyenértékű)	m	10	10	10	10	50	3 581 Ft	10 000 Ft	179 050 Ft	179 050 Ft	-	500 000 Ft	-	679 050 Ft	
8.	Pilonfedés átfúrás átm. 150mm méretben (10mm vastag acél lemez)	db	1	1	1	1	5	-	30 000 Ft	150 000 Ft	-	150 000 Ft	-	150 000 Ft		
9.	Pilonfedés felbontás, átfúrás utáni helyreállítása	m2	0,2	0,2	0,2	0,2	1	-	40 000 Ft	40 000 Ft	-	40 000 Ft	-	40 000 Ft		
10.	HAUFFTECHNIK H51 150-DF alumínium perem SEGMENTO kábelátvezetővel pilonlefedésre szerelve (vagy ezzel egyenértékű)	db	1	1	1	1	5	40 317 Ft	20 000 Ft	206 585 Ft	206 585 Ft	-	100 000 Ft	-	306 585 Ft	
11.	Acél védőcső 80x120 ártérszélességű, felülcserepel, BAL3002 szíre festve, pilonszárhoz rögzítve ragasztott csavaros technológiával, lyukfúrással, menettúrással. (HfD-R-001/B, HfD-R-003/B rajz szerint)	m	40,3	40,3	40,3	40,3	201,5	5 228 Ft	12 000 Ft	1 053 442 Ft	1 053 442 Ft	-	2 418 000 Ft	-	3 471 442 Ft	
12.	Piloncsanak festésének átfúrás utáni helyreállítása (technológiai leírás szerint)	m2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	-	40 000 Ft	20 000 Ft	-	20 000 Ft	-	20 000 Ft		
13.	Védőcső rögzítő szerelvény, pilon tetején ragasztott csavaros technológiával rögzítve, lyukfúrással, menettúrással	db	48	48	48	48	240	990 Ft	3 000 Ft	237 600 Ft	237 600 Ft	-	720 000 Ft	-	957 600 Ft	
14.	Átm32mm UV álló műanyag védőcső pilon tetején rögzítve szerelvényhez METZ (vagy ezzel egyenértékű) 10mm széles acél szalaggal rögzítve	m	120	120	120	120	600	1 095 Ft	1 000 Ft	657 000 Ft	657 000 Ft	-	600 000 Ft	-	1 257 000 Ft	
15.	Kábel a KZY-DRV... szerelvények és a LED-es lámpatest között NYXCH 4x2,5RE/2,5mm², védőcsőbe hívva, sodronnyal rögzítve	m	480	480	480	480	2400	597 Ft	1 200 Ft	1 432 800 Ft	1 432 800 Ft	-	2 880 000 Ft	-	4 312 800 Ft	
16.	Átm 3mm méretű rozsdamentes acél sodrony acél védőcsőbe, Zdb rozsdamentes szentóval rögzítve	m	42	42	42	42	210	298 Ft	1 500 Ft	67 580 Ft	67 580 Ft	-	315 000 Ft	-	377 580 Ft	
17.	Phoenix Contact QJ 5/4IDC/24-24 KU-KU BK csatlakozó felcsofoló kábelre szerelve (tükörmentához rögzítve); (vagy ezzel egyenértékű)	db	12	12	12	12	60	2 066 Ft	1 000 Ft	123 960 Ft	123 960 Ft	-	60 000 Ft	-	183 960 Ft	
18.	Tükörmentő felújítás (tükörmentővel, festés technológiával leírás szerint) 70 m2/db	db	2	2	2	2	10	-	180 000 Ft	1 800 000 Ft	-	1 800 000 Ft	-	1 800 000 Ft		
19.	Alpiniista védőszekercet (HfD-R-002/B, HfD-R-004/B rajz szerint), 5 db felszerelésre és minimum 5 átvezetéssel	db	2	2	2	2	10	520 000 Ft	720 000 Ft	2 600 000 Ft	2 600 000 Ft	-	3 600 000 Ft	-	6 200 000 Ft	
20.	Idéiglenes világítás bontás pilonból, 15,0m magasságból	db	2	2	2	2	10	-	80 000 Ft	-	-	-	800 000 Ft	-	800 000 Ft	
MÉRÉSEK, ELEMZÉSEK																
1.	Erntésvedelmi ellenőrző mérések	kit	1	1	1	1	5	-	50 000 Ft	-	-	-	250 000 Ft	-	250 000 Ft	
2.	Szagtetsési ellenőrző mérések	kit	1	1	1	1	5	-	25 000 Ft	-	-	-	125 000 Ft	-	125 000 Ft	
3.	A megvalósult közvilágítás halózati megvilágítás mérése	kit	2	2	2	2	10	-	25 000 Ft	-	-	-	50 000 Ft	-	50 000 Ft	
4.	Megvalósult dokumentáció készítése (munkajógyamabontás: teljes írási dokumentációval átírás) ledárbontásban	kit	2	2	2	2	10	20 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	-	80 000 Ft	-	120 000 Ft	
EGYEB																
1.	Organizációs terv készítése (1-es villamos projekttel összhangban)	db	1	1	1	1	5	-	254 000 Ft	-	-	-	254 000 Ft	-	254 000 Ft	
2.	A kivitelezéshez szükséges anyagok, eszközök depózója a hídon	db	2	2	2	2	10	-	50 800 Ft	-	-	-	508 000 Ft	-	508 000 Ft	
3.	Fogalomszabványok készítése halózati megvilágítás mérése	nap	2	2	2	2	10	-	101 600 Ft	-	-	-	508 000 Ft	-	508 000 Ft	
4.	Elektromos tervezési művelet	nap	5	5	5	5	25	-	50 800 Ft	-	-	-	254 000 Ft	-	254 000 Ft	
5.	Tartószerkezeti tervezési művelet	nap	5	5	5	5	25	-	50 800 Ft	-	-	-	254 000 Ft	-	254 000 Ft	
ÖSSZESEN:												62 330 157 Ft				

* Ebben a sorban közvilágítás készítés, a sorai kell megadni az "azal egyenértékű" osztályra másik lámpatestet.

2. sz. melléklet

2. lp

Budapest IX. - XI. kerület, Rákóczi-híd
 Diszvilágítási berendezések tervezése
 mennyiség kiírás

Sz.	Tétel	Mennyiség					munkadíj egységár	anyag ósz.	munkadíj ósz.	összesen
		1. pylon	2. pylon	3. pylon	4. pylon	5. pylon				
DISZVILÁGÍTÁS LÉTESÍTÉS										
1.	Diszvilágítási alvázok szerelvény DV-R-002/8 rajz szerint, a bemelelő "HF verő" az Aljóműködő biztosítja, a beszerelés és bekötés munkadíjait itt kell szerepeltetni	db	1	1	1	1	123 246 Ft	123 246 Ft	12 000 Ft	135 246 Ft
2.	Diszvilágítási vezetőkábel NYCSJ 3x2x14mm ² , hűtőben megjelölt kábeltekercsre rögzítve, hídön megjelölt tálcán vezetve, pilonokba behúzó	m	600	600	600	600	887 Ft	532 200 Ft	300 000 Ft	832 200 Ft
3.	Diszvilágítási felszálló kábel NYCSJ 3x2,5t16mm ² , műszaki előírások ill. kábeltekercsre rögzítéssel	m	80	80	80	80	258 Ft	103 200 Ft	400 000 Ft	503 200 Ft
4.	WE-EF 139-0074+139-0863 FCC340 + 10-180° típusú diszvilágítási fényszóró HLT-CE 150W/2830 G12 fénycsővel szerelve, bekötve, beállítva (vagy ezzel egyenértékű) *	db	4	4	4	4	192 589 Ft	3 851 780 Ft	400 000 Ft	4 251 780 Ft
MÉRÉSEK, ELLENŐRZÉSEK										
1.	Érintésvédelmi ellenőrző mérések	kit	1	1	1	1	10 000 Ft	- Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
2.	Szigetelés ellenőrző mérés	kit	1	1	1	1	10 000 Ft	- Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
3.	A megvalósult diszvilágítás utólagos visszaellenőrzése	kit	2	2	2	2	25 000 Ft	- Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
4.	Megvalósult dokumentáció készítése (munkafüzetekként teljes fázis dokumentációval együtt)	kit	2	2	2	2	13 800 Ft	- Ft	27 600 Ft	27 600 Ft
EGYÉB										
1.	Organizációs terv készítése (1-es villamos projekttel összhangban)	db	1	1	1	1	101 600 Ft	- Ft	101 600 Ft	101 600 Ft
2.	A kivitelezéshez szükséges anyagok, eszközök, gépbeszállítás a hídön	db	1	1	1	1	25 400 Ft	- Ft	127 000 Ft	127 000 Ft
3.	Forgalmotechnika terv szerinti állapot megvalósítása	db	2	2	2	2	25 400 Ft	- Ft	254 000 Ft	254 000 Ft
4.	Elektronikus tervező műszerelés	nap	5	5	5	5	50 800 Ft	- Ft	254 000 Ft	254 000 Ft
5.	Tartószerkezeti tervező műszerelés	nap	5	5	5	5	25 400 Ft	- Ft	127 000 Ft	127 000 Ft
ÖSSZESEN:										6 763 626 Ft

* Ebben a sorban (Diszvilágítás létesítés 4. sor) kell megadni az "azzal egyenértékű" esetleges másik lámpatípust.

Közlétség összesen:	62 340 157 Ft
Diszvilágítás összesen:	9 763 626 Ft
Mindösszesen:	69 093 783 Ft

Együttműködési (konzorciális) megállapodás

LISYS-PROJECT KFT. - ALTUM SZAKINFO Kft.- VILL-KORR HUNGÁRIA Kft..

Budapest IX-XI. kerület Rákóczi-híd közvilágítási berendezéseinek rekonstrukciója és külön díszvilágítási berendezések kiépítése

LISYS-PROJECT Kft. (1151 Budapest, Mogyoród útja 12-14.)
ALTUM SZAKINFO Kft. (1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12.) és
VILL-KORR HUNGÁRIA Kft. (9027 Győr, Berkenyefa sor 9.) közös ajánlattevők

(továbbiakban: Felek) között,

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. Ajánlatkérő által, tárgyi nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítésével kapcsolatban - a későbbi együttműködési szerződés fontosabb tartalmi kérdéseiben előzetesen - az alábbi megállapodást kötjük:

1. Képviselés:

A közös ajánlattevők teljes jogú képviselőjére – a Kbt. 25. § (2) bekezdés alapján - (az ajánlattétellel kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére, a közös ajánlattevők teljes jogú képviselőjére, teljes körű döntéshozatalra, kapcsolattartásra, az ajánlat aláírására) a LISYS-PROJECT Kft. társaság, mint vezető tag részéről Béres Lajos András (telefon: 06-1-814-2128, fax: 06-1-814-2122) teljes joggal és kizárólagosan jogosult.

2. A szerződés teljesítésének irányítása:

A szerződés teljesítésének irányítására az alábbi megbízott személyek kerülnek kijelölésre:

LISYS-PROJECT Kft. részéről:	Kiss László
ALTUM SZAKINFO Kft. részéről:	Virág Viktor
VILL-KORR HUNGÁRIA Kft. részéről:	Gasztonyi László

3. Felelősség vállalás

Felek kijelentik, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismerték, megértették és azokat elfogadják.

Felek kijelentik, hogy Ajánlatkérő irányába egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárással, nyertességük esetén a szerződés megkötésével, szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítésével kapcsolatban.

Felek tudomásul veszik, hogy a közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében és jelen megállapodás tartalmi elemeiben az ajánlattételi határidő lejárta után nem következhet be változás.



4. Feladatmegosztás és az ellenszolgáltatásból a feleket megillető részesedés százalékos aránya

A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztása a Felek között a következő:

FELADAT	FELADATOT ELLÁTÓ KÖZÖS AJÁNLATTEVŐ
VILÁGÍTÁSI ANYAGOK SZÁLLÍTÁSA, LÁMPATESTEK BEÁLLÍTÁSA ÉS A VILÁGÍTÁS BEMÉRÉSE, DOKUMENTÁLÁSA	LISYS-PROJECT KFT.
ALPINISTA VÉDŐSZERKEZET GYÁRTÁSA, ALPINISTA MUNKÁK	ALTUM SZAKINFO KFT.
VILLANYSZERELÉSI ANYAGOK, NEM ALPINISTA VILLANYSZERELÉSI MUNKÁK	VILL-KORR HUNGÁRIA KFT.

A tagok által együttesen ellátandó feladatok:

- logisztikai, szállítási feladatok
- építés helyi feltételek biztosítása az eszközök beszereléséhez, telepítéséhez
- ideiglenes szerkezetek, melléklétesítmények biztosítása a termékek telepítése, szerelése alatt
- a létesítmény együttes próbaüzemi feltételeinek biztosítása
- műszaki és pénzügyi menedzsment, megrendelővel való kapcsolattartás

RÉSZESEDÉS ARÁNYA	KÖZÖS AJÁNLATTEVŐ
46 %	LISYS-PROJECT KFT.
41 %	ALTUM SZAKINFO KFT.
13 %	VILL-KORR HUNGÁRIA KFT.

5. Általános rendelkezések:

A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik.

Jelen együttműködési megállapodás a felek az együttműködésre vonatkozó teljes megállapodását hiánytalanul tartalmazza.

A Felek a jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, véleményeltérés nélkül elfogadják, és cégszerű aláírással hitelesítik.

Budapest, 2014. július 17.

LISYS-PROJECT KFT.
115 Budapest,

Mogyoródi útja 12-14.
Adószám: 24307978-2-42
LISYS-PROJECT Kft.

ALTUM SZAKINFO
Szaképítő és Informatikai Kft.
1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky
10102237-58425100-010015
Adószám: 14230901-2-41
Cg. 01-09-894698
- 1 -

ALTUM SZAKINFO Kft.

VILL-KORR HUNGÁRIA KFT.





Tisztelt BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft.
1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.

Tisztelt Pap Zoltán ügyvezető úr!

Nyilatkozat

Alulírott, Böröcz Sándor László nyilatkozom, hogy a mellékelt dokumentumok szerinti „Változás bejegyzési kérelmet” tettük 2014. szeptember 1., 12:15:39-kor, mely változás hatályba lépése visszamenőlegesen érvényes 2014. augusztus 5-től.

Melléklet: 2 oldal Változás bejegyzési kérelem”

Budapest, 2014. szeptember 3.

Üdvözlettel:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'BS', written over a circular stamp.

Böröcz Sándor
ügyvezető

Lisys-Project Kft.
1151 Budapest,
Mogyoród útja 12-14.
Adószám: 24307978-2-42

**Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat**Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
1055 Budapest, Kossuth tér 4.**Informatikai vizsgálat eredménye**

Informatikai vizsgálat időpontja: 2014-09-01 14:44:32

Az e-akta informatikai szempontból szabályszerűen került benyújtásra.**Változás bejegyzési kérelem**

Készült:	2014. szeptember 1. 12:15:39 (UTC világidő szerint)
Dokumentum kategóriája:	elektronikus akta
Feladó:	dr.kopcsanyi@drkopcsanyi.hu
Címzett:	fovaros@mediator.e-cegjegyzek.hu
Aláíró:	Dr. Kopcsányi László
Az aláíró szerepe:	ügyvéd
Aláírás típusa:	aláírás
Aláíró program:	e-Szigno/3.2.7.6
Az aláírás időpontja:	2014. szeptember 1. 12:41:43 (UTC világidő szerint)
A tanúsítványlánc:	A tanúsítványlánc csatolva
Az ellenőrzés utáni megbízható időpont:	2014. szeptember 1. 12:42:07 (UTC világidő szerint)
Az ellenőrzés eredménye:	Az aláírás érvényes, a dokumentum sértetlen.
	Az ellenőrzés naplóbejegyzései <input type="checkbox"/>

Változás bejegyzési kérelem tartalma**A kérelem formanyomtatványa**

Dokumentum formátuma (kiterjesztése): text/xml (xml)

Változásbejegyzés esetén a legfőbb szervnek vagy a legfőbb szerv helyett eljáró, döntésre jogosult szervnek a változás alapjául szolgáló határozata

Dokumentum formátuma (kiterjesztése): application/pdf (pdf)

A létesítő okirat - változásokkal egybefoglalt - hatályosított szövege

Dokumentum formátuma (kiterjesztése): application/pdf (pdf)

Ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta

Dokumentum formátuma (kiterjesztése): application/pdf (pdf)

Egyéb irat

Dokumentum formátuma (kiterjesztése): application/pdf (pdf)

Egyéb irat

Dokumentum formátuma (kiterjesztése): application/pdf (pdf)

Egyéb irat

Dokumentum formátuma (kiterjesztése): application/pdf (pdf)

Egyéb irat

Dokumentum formátuma (kiterjesztése): application/pdf (pdf)

Egyéb irat

Dokumentum formátuma (kiterjesztése): application/pdf (pdf)

A vezető tisztségviselők (tisztségviselők), felügyelőbizottsági (ellenőrző bizottsági) tagok, a könyvvizsgáló, a tisztségviselők megválasztásának időtartamát tartalmazó okirat

Dokumentum formátuma (kiterjesztése): application/pdf (pdf)

Tagjegyzék

Dokumentum formátuma (kiterjesztése): application/pdf (pdf)

Változásbejegyzés esetén a legfőbb szervnek vagy a legfőbb szerv helyett eljáró, döntésre jogosult szervnek a változás alapjául szolgáló határozata

Dokumentum formátuma (kiterjesztése): application/pdf (pdf)

A jogi képviselő meghatalmazása, illetve képviseleti jogának igazolása

Dokumentum formátuma (kiterjesztése): application/pdf (pdf)

Egyéb irat

Dokumentum formátuma (kiterjesztése): application/pdf (pdf)

e-Cégjegyzék Mediator 5.1

**Igazságügyi Minisztérium**Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat
1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Tárolt Cégek kivonat

A Cg.01-09-177396 cégjegyzékszámú LISYS-PROJECT Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1151 Budapest, Mogyoród útja 12-14.) cég 2014. június 8. napján hatályos adatai a következők:

I. Cégformától független adatok

1. **Általános adatok**
Cégjegyzékszám:01-09-177396
Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság
Bejegyzve: 2013/04/08
2. **A cég elnevezése**
 - 2/1. LISYS-PROJECT Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Bejegyzés kelte: 2013/04/08 Közzétéve: 2013/05/02
Hatályos: 2013/04/08 ...
3. **A cég rövidített elnevezése**
 - 3/1. LISYS-PROJECT Kft.
Bejegyzés kelte: 2013/04/08 Közzétéve: 2013/05/02
Hatályos: 2013/04/08 ...
5. **A cég székhelye**
 - 5/2. 1151 Budapest, Mogyoród útja 12-14.
A változás időpontja: 2013/07/12
Bejegyzés kelte: 2013/08/30 Közzétéve: 2013/09/19
Hatályos: 2013/07/12 ...
8. **A létesítő okirat kelte**
 - 8/1. 2013. március 20.
Bejegyzés kelte: 2013/04/08 Közzétéve: 2013/05/02
Hatályos: 2013/04/08 ...
 - 8/2. 2013. július 12.
Bejegyzés kelte: 2013/08/30 Közzétéve: 2013/09/19
Hatályos: 2013/08/30 ...
 - 8/3. 2013. szeptember 16.
Bejegyzés kelte: 2013/11/06 Közzétéve: 2013/11/28
Hatályos: 2013/11/06 ...
 - 8/4. 2013. október 16.
Bejegyzés kelte: 2013/11/06 Közzétéve: 2013/11/28
Hatályos: 2013/11/06 ...
 - 8/5. 2014. április 3.
Bejegyzés kelte: 2014/06/03
Hatályos: 2014/06/03 ...
902. **A cég tevékenysége**
 - 9/1. 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Főtevékenység.

- Bejegyzés kelte:* 2013/04/08 *Közzétéve:* 2013/05/02
Hatályos: 2013/04/08 ...
- 9/2. 4669 '08 Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme
Bejegyzés kelte: 2013/04/08 *Közzétéve:* 2013/05/02
Hatályos: 2013/04/08 ...
- 9/3. 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Bejegyzés kelte: 2013/04/08 *Közzétéve:* 2013/05/02
Hatályos: 2013/04/08 ...
- 9/4. 4321 '08 Villanyszerelés
Bejegyzés kelte: 2013/04/08 *Közzétéve:* 2013/05/02
Hatályos: 2013/04/08 ...
- 9/5. 9511 '08 Számítógép,-periféria javítása
Bejegyzés kelte: 2014/01/22 *Közzétéve:* 2014/02/06
Hatályos: 2014/01/22 ...
- 9/6. 7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Bejegyzés kelte: 2014/01/22 *Közzétéve:* 2014/02/06
Hatályos: 2014/01/22 ...
- 9/7. 4339 '08 Egyéb befejező építés m.n.s.
Bejegyzés kelte: 2014/01/22 *Közzétéve:* 2014/02/06
Hatályos: 2014/01/22 ...
- 9/8. 6201 '08 Számítógépes programozás
Bejegyzés kelte: 2014/01/22 *Közzétéve:* 2014/02/06
Hatályos: 2014/01/22 ...
- 9/9. 3312 '08 Ipari gép, berendezés javítása
Bejegyzés kelte: 2014/01/22 *Közzétéve:* 2014/02/06
Hatályos: 2014/01/22 ...
- 9/10. 4666 '08 Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme
Bejegyzés kelte: 2014/01/22 *Közzétéve:* 2014/02/06
Hatályos: 2014/01/22 ...
- 9/11. 2511 '08 Fémszerkezet gyártása
Bejegyzés kelte: 2014/01/22 *Közzétéve:* 2014/02/06
Hatályos: 2014/01/22 ...
- 9/12. 7733 '08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
Bejegyzés kelte: 2014/01/22 *Közzétéve:* 2014/02/06
Hatályos: 2014/01/22 ...
- 9/13. 5829 '08 Egyéb szoftverkiadás
Bejegyzés kelte: 2014/01/22 *Közzétéve:* 2014/02/06
Hatályos: 2014/01/22 ...
- 9/14. 2790 '08 Egyéb villamos berendezés gyártása
Bejegyzés kelte: 2014/01/22 *Közzétéve:* 2014/02/06
Hatályos: 2014/01/22 ...

- 9/15. 4665 '08 Irodabútor-nagykereskedelem
Bejegyzés kelte: 2014/01/22 *Közzétéve:* 2014/02/06
Hatályos: 2014/01/22 ...
- 9/16. 9521 '08 Szórakoztatóelektronikai cikk javítása
Bejegyzés kelte: 2014/01/22 *Közzétéve:* 2014/02/06
Hatályos: 2014/01/22 ...
- 9/17. 7219 '08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
Bejegyzés kelte: 2014/01/22 *Közzétéve:* 2014/02/06
Hatályos: 2014/01/22 ...
- 9/18. 4334 '08 Festés, üvegezés
Bejegyzés kelte: 2014/01/22 *Közzétéve:* 2014/02/06
Hatályos: 2014/01/22 ...
-
- 9/19. 4652 '08 Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme
Bejegyzés kelte: 2014/01/22 *Közzétéve:* 2014/02/06
Hatályos: 2014/01/22 ...
- 9/20. 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Bejegyzés kelte: 2014/01/22 *Közzétéve:* 2014/02/06
Hatályos: 2014/01/22 ...
- 9/21. 7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés
Bejegyzés kelte: 2014/01/22 *Közzétéve:* 2014/02/06
Hatályos: 2014/01/22 ...
- 9/22. 4333 '08 Padló-, falburkolás
Bejegyzés kelte: 2014/01/22 *Közzétéve:* 2014/02/06
Hatályos: 2014/01/22 ...
- 9/23. 5210 '08 Raktározás, tárolás
Bejegyzés kelte: 2014/01/22 *Közzétéve:* 2014/02/06
Hatályos: 2014/01/22 ...
- 9/24. 2740 '08 Villamos világítóeszköz gyártása
Bejegyzés kelte: 2014/01/22 *Közzétéve:* 2014/02/06
Hatályos: 2014/01/22 ...
- 9/25. 4743 '08 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme
Bejegyzés kelte: 2014/01/22 *Közzétéve:* 2014/02/06
Hatályos: 2014/01/22 ...
- 9/26. 6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
Bejegyzés kelte: 2014/01/22 *Közzétéve:* 2014/02/06
Hatályos: 2014/01/22 ...
- 9/27. 4332 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelése
Bejegyzés kelte: 2014/01/22 *Közzétéve:* 2014/02/06
Hatályos: 2014/01/22 ...
- 9/28. 4759 '08 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
Bejegyzés kelte: 2014/01/22 *Közzétéve:* 2014/02/06
Hatályos: 2014/01/22 ...

- 9/29. 2733 '08 Szerelvény gyártása
Bejegyzés kelte: 2014/01/22 Közzétéve: 2014/02/06
Hatályos: 2014/01/22 ...
- 9/30. 4651 '08 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme
Bejegyzés kelte: 2014/01/22 Közzétéve: 2014/02/06
Hatályos: 2014/01/22 ...
- 9/31. 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Bejegyzés kelte: 2014/01/22 Közzétéve: 2014/02/06
Hatályos: 2014/01/22 ...
- 9/32. 4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés
Bejegyzés kelte: 2014/01/22 Közzétéve: 2014/02/06
Hatályos: 2014/01/22 ...
-
- 9/33. 4754 '08 Villamos háztartási készülék kiskereskedelme
Bejegyzés kelte: 2014/01/22 Közzétéve: 2014/02/06
Hatályos: 2014/01/22 ...
- 9/34. 2712 '08 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
Bejegyzés kelte: 2014/01/22 Közzétéve: 2014/02/06
Hatályos: 2014/01/22 ...
- 9/35. 4647 '08 Bútor, szőnyeg, világítóberendezés nagykereskedelme
Bejegyzés kelte: 2014/01/22 Közzétéve: 2014/02/06
Hatályos: 2014/01/22 ...
- 9/36. 4222 '08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
Bejegyzés kelte: 2014/01/22 Közzétéve: 2014/02/06
Hatályos: 2014/01/22 ...
- 9/37. 4742 '08 Telekommunikációs termék kiskereskedelme
Bejegyzés kelte: 2014/01/22 Közzétéve: 2014/02/06
Hatályos: 2014/01/22 ...
- 9/38. 2651 '08 Mérőműszergyártás
Bejegyzés kelte: 2014/01/22 Közzétéve: 2014/02/06
Hatályos: 2014/01/22 ...
- 9/39. 4643 '08 Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme
Bejegyzés kelte: 2014/01/22 Közzétéve: 2014/02/06
Hatályos: 2014/01/22 ...
- 9/40. 6629 '08 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége
Bejegyzés kelte: 2014/01/22 Közzétéve: 2014/02/06
Hatályos: 2014/01/22 ...
- 9/41. 4741 '08 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
Bejegyzés kelte: 2014/01/22 Közzétéve: 2014/02/06
Hatályos: 2014/01/22 ...
- 9/42. 2630 '08 Híradás-technikai berendezés gyártása
Bejegyzés kelte: 2014/01/22 Közzétéve: 2014/02/06
Hatályos: 2014/01/22 ...

- 9/43. 4614 '08 Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme
Bejegyzés kelte: 2014/01/22 Közzétéve: 2014/02/06
Hatályos: 2014/01/22 ...
- 9/44. 6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
Bejegyzés kelte: 2014/01/22 Közzétéve: 2014/02/06
Hatályos: 2014/01/22 ...
- 9/45. 3320 '08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
Bejegyzés kelte: 2014/01/22 Közzétéve: 2014/02/06
Hatályos: 2014/01/22 ...
- 9/46. 4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
Bejegyzés kelte: 2014/01/22 Közzétéve: 2014/02/06
Hatályos: 2014/01/22 ...

- 9/47. 6202 '08 Információ-technológiai szaktanácsadás
Bejegyzés kelte: 2014/01/22 Közzétéve: 2014/02/06
Hatályos: 2014/01/22 ...
- 9/48. 3313 '08 Elektronikus, optikai eszköz javítása
Bejegyzés kelte: 2014/01/22 Közzétéve: 2014/02/06
Hatályos: 2014/01/22 ...
- 9/49. 4690 '08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem
Bejegyzés kelte: 2014/01/22 Közzétéve: 2014/02/06
Hatályos: 2014/01/22 ...
- 9/50. 2611 '08 Elektronikai alkatrész gyártása
Bejegyzés kelte: 2014/01/22 Közzétéve: 2014/02/06
Hatályos: 2014/01/22 ...

11. **A cég jegyzett tőkéje**

11/2.

Megnevezés	Összeg	Pénznem
Összesen	3 000 000	HUF

A változás időpontja: 2013/08/30

Bejegyzés kelte: 2013/08/30 Közzétéve: 2013/09/19

Hatályos: 2013/08/30 ...

13. **A képviselőre jogosult(ak) adatai**

- 13/3. Béres Lajos András (an.: Bozsony Katalin)
Születési ideje: 1967/05/25
1029 Budapest, Dutka Ákos utca 66.
Adóazonosító jel: 8366682609
A képviselő módja: **önálló**
A képviselőre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)
Jogviszony kezdete: 2014/04/15
A változás időpontja: 2014/04/15
Bejegyzés kelte: 2014/06/03
Hatályos: 2014/04/15 ...

20. **A cég statisztikai számjele**

- 20/2. 24307978-7112-113-01.
Bejegyzés kelte: 2013/09/03 Közzétéve: 2013/09/19
Hatályos: 2013/09/03 ...

21. **A cég adószáma**
 21/2. Adószám: 24307978-2-42.
 Községi adószám: HU24307978.
 Adószám státusza: érvényes adószám
 Státusz kezdete: 2013/04/04
 A változás időpontja: 2013/09/02
 Bejegyzés kelte: 2013/09/02 Közzétéve: 2013/09/19
 Hatályos: 2013/09/02 ...
32. **A cég pénzforgalmi jelzőszáma**
 32/1. 10403758-50526684-75691000
 A számla megnyitásának dátuma: 2013/04/08.
 A pénzforgalmi jelzőszámot a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 375 Budaörs (2040 Budaörs, Szabadság út 47) kezeli.
 Cégjegyzékszám: 01-10-041043
 Bejegyzés kelte: 2013/04/12 Közzétéve: 2013/05/02
 Hatályos: 2013/04/12 ...
-
- 32/2. 10403758-50526684-75691017
 A számla megnyitásának dátuma: 2013/04/08.
 A pénzforgalmi jelzőszámot a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 375 Budaörs (2040 Budaörs, Szabadság út 47) kezeli.
 Cégjegyzékszám: 01-10-041043
 Bejegyzés kelte: 2013/04/12 Közzétéve: 2013/05/02
 Hatályos: 2013/04/12 ...
- 32/3. 14100000-22186748-01000007
 A számla megnyitásának dátuma: 2013/12/10.
 A pénzforgalmi jelzőszámot a Sberbank Magyarország Zrt. Központi fiók (1088 Budapest, Rákóczi út 7) kezeli.
 Cégjegyzékszám: 01-10-041720
 Bejegyzés kelte: 2013/12/18 Közzétéve: 2014/01/02
 Hatályos: 2013/12/18 ...
- 32/4. 14100000-22186749-01000006
 A számla megnyitásának dátuma: 2013/12/10.
 A pénzforgalmi jelzőszámot a Sberbank Magyarország Zrt. Központi fiók (1088 Budapest, Rákóczi út 7) kezeli.
 Cégjegyzékszám: 01-10-041720
 Bejegyzés kelte: 2013/12/18 Közzétéve: 2014/01/02
 Hatályos: 2013/12/18 ...
45. **A cég elektronikus elérhetősége**
 45/1. A cég e-mail címe: lsys.project@operativ.hu
 Bejegyzés kelte: 2013/04/08 Közzétéve: 2013/05/02
 Hatályos: 2013/04/08 ...
49. **A cég cégjegyzékszámai**
 49/1. Cégjegyzékszám: 15-09-080565
 Vezetve a Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.
 Bejegyzés kelte: 2013/04/08 Közzétéve: 2013/05/02
 Hatályos: 2013/04/08 ...
- 49/2. Cégjegyzékszám: 01-09-177396
 Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.
 Bejegyzés kelte: 2013/08/30 Közzétéve: 2013/09/19
 Hatályos: 2013/08/30 ...

II. Cégformától függő adatok

1. **A tag(ok) adatai**
- 1/2. LANDEOVILL Innovációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2071 Páty, Orgona utca 17.
Cégjegyzékszám: 13-09-164208
- A tagsági jogviszony kezdete: 2013/03/20
A változás időpontja: 2013/07/12
Bejegyzés kelte: 2013/08/30 Közzétéve: 2013/09/19
Hatályos: 2013/07/12 ...
- 1/3. Laki Péter (an.: Szatmári Piroska)
Születési ideje: 1966/06/25
1158 Budapest, Bezsilia N utca 38.
A tagsági jogviszony kezdete: 2013/07/12
A változás időpontja: 2013/07/12
Bejegyzés kelte: 2013/08/30 Közzétéve: 2013/09/19
Hatályos: 2013/07/12 ...
-
- 1/4. Béres Lajos András (an.: Bozsony Katalin)
Születési ideje: 1967/05/25
1029 Budapest, Dutka Ákos utca 66.
A tagsági jogviszony kezdete: 2013/07/12
A változás időpontja: 2013/07/12
Bejegyzés kelte: 2013/08/30 Közzétéve: 2013/09/19
Hatályos: 2013/07/12 ...
- 1/5. Solymár Edit (an.: Mayer Valéria)
Születési ideje: 1977/07/27
1033 Budapest, Polgár utca 6. em. 35.
A tagsági jogviszony kezdete: 2013/07/12
A változás időpontja: 2013/07/12
Bejegyzés kelte: 2013/08/30 Közzétéve: 2013/09/19
Hatályos: 2013/07/12 ...

Készült: 2014/06/08 03:55:56.

Microsec Céginformációs szolgáltató



GENERALI

2014/09001/1341274
Lisys-Project Kft.

BUDAPEST
Mogyoród útja 12-14

Budapest, 2014.09.09.
Iktatószám: 2014/09001/1341274
Ügyintéző: Sonntag Erika
Fax: +3612693996
Telefon: +3614523406
e-mail: Erika.Sonntag@generali.hu
Kötvényszám: 95219171920881200
Ügyfélszám: 46151664

1151

Tárgy: Fedezetigazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Szerelésbiztosítási keretszerződésben biztosított építési projekthez
Fedezetigazolás sorszáma: 2014/1 (módosítás)

Szerződő – Biztosított: Lisys-Project Kft. (1151 Bp., Mogyoród útja 12-14.)

Kötvényszám: **95219171920881200**
Mérleg-elszámolásos

Szerződés típusa:

Megrendelő/Építető:	BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. (1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.)
Építési munka megnevezése:	Budapest IX-XI. kerület Rákóczi-híd közvilágítási berendezéseinek rekonstrukciója és külön díszvilágítási berendezések kiépítése
Építési munka jellege, leírása:	A régi köz- és díszvilágítási elektromos hálózat és lámpatestek tartószerkezetek bontása. Elektromos elosztók, kábelezések és tartószerkezetek szállítása, komplett telepítése. Világítási anyagok szállítása, komplett telepítése. A bontási és építési munkák kivitelezéséhez szükséges alpinista védőszerkezetek szállítása, komplett telepítése
Kockázatviselés helye:	Budapest IX-XI. kerület Rákóczi híd
Nettó építési teljesítés: (Biztosítási összeg)	70.000.000,-Ft ebből építető/megrendelő által rendelkezésre bocsátott építőanyag, szerkezeti elem: 0,-Ft
Kockázatviselés időtartama:	2014.09.03. – 2014.12.31.
Szavatossági időszak:	+12 hónap szavatossági fedezet (004. záradék szerint)

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. • Telefonos ügyfélszolgálat: +36 40 200 250 • generali.hu



Felelősségbiztosítás:	Kártérítési limit:	70.000.000,-Ft/káresemény,
	140.000.000,-Ft/Év	

A biztosítás határozatlan idejű, negyedéves díjfizetésű
A szerződés díjrendezett: 2014.12.31-ig

A Generali Biztosító Zrt. jelen levelével igazoljuk, hogy a fent nevezett projektre ügyfelünk a Szerződő – Biztosított, társ- és alvállalkozóira is kiterjedő teljes körű (Erection All Risks) vagyon- és felelősségbiztosítással rendelkezik

Tisztelettel:

Hermann Judit
értékesítés támogatási csoportvezető

Sonntag Erika
értékesítés támogató



Generali Biztosító Zrt.

Bélyegzősorszám: 10678
Alkusz- és Dealer Értékesítési Igazgatóság
1132 Budapest, Váci ut. 36-38

Generali Biztosító Zrt.

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. • Telefonos ügyfélszolgálat: +36 40 200 250 • generali.hu