

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Kivitelezésre)

amely létrejött egyrészről a

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.

Cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.

Adószám: 12705616-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-699429

Cégjegyzékét vezető Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
mint Megrendelő (a továbbiakban **Megrendelő**)

másrészről a

EL-CO TECH Elektromos-Kommunikációs Technológiák Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2100 Gödöllő, Repülőtéri út 11.

Levélcím: 2100 Gödöllő, Repülőtéri út 11.

Adószám: 10756056-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-065450

Cégjegyzékét vezető Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Bankszámlaszám: 10918001-00000068-67990005

mint Vállalkozó (a továbbiakban **Vállalkozó**) között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződéskötés előzménye:

A szerződéskötés előzményeinek keretében a felek egyező tényelődással az alábbiakat rögzítik:

1.1. A Megrendelő, mint Ajánlatkérő „*Közvilágítási kábelhálózatok rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében – 2018.*” tárgyban **2018. március 23.** napján a Kbt. 113. § alapján közbeszerzési eljárást folytatott le.

1.2. Jelen szerződést a közbeszerzési eljárás Ajánlatkérője, mint Megrendelő a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztott, a **VIII. rész** tekintetében a **legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat** alapján nyertesnek minősített Ajánlattevővel, mint Vállalkozóval köti meg.

1.3. Ezen vállalkozási szerződésnek elválaszthatatlan részét képezi a közbeszerzési eljárás ajánlattételi **felhívása**, a közbeszerzési eljárás **dokumentációja** (beleértve a kiviteli tervdokumentációt), valamint a Vállalkozó által előterjesztett, ajánlati kötöttséget eredményező részletes **ajánlat**.

1.4. A szerződő felek az 1.3. pontban felsorolt dokumentumok tartalmát a szerződéses kapcsolatuk teljes tartamára magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el, a jogügylet megítélése során, valamint a megállapodásban részletesen nem szabályozott kérdések esetében a fenti dokumentumokban foglalt adatokat és nyilatkozatokat is irányadónak tekintik.

1.5. Jelen szerződésben foglaltak összhangban vannak az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban foglaltakkal.

1.6. Megrendelő ezúton nyilatkozik továbbá, hogy a jelen szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

2. A szerződés tárgya:

2.1.1. A jelen szerződés alapján a Vállalkozó az alábbi kivitelezési munkát köteles elvégezni:

VIII. rész:

Budapest, I. Bem rakpart Batthyány tér – Lánchíd közötti szakaszán (K-41908-1, K-41366-1 és a K-41484-1 számú kksz-ből kiinduló) közvilágítási kábel rekonstrukciója lesz végrehajtva. Az érintett területen kb. 1340 m 4x16/16 mm² keresztmetszetű, új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, melyet 43 db. GT HMA 150 kiöntőgyantás elágazó egységgel kell csatlakoztatni a támfalakon meglévő oszlopokban elhelyezett új GURO szerelvényekbe. Az érintett területeken a burkolatot helyre kell állítani és 10 db. földelést kell telepíteni.

2.1.2. Szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen szerződés 2.1.1. pontjában rögzített alapmennyiségen felül az alapmennyiség 10%-ának megfelelő (opciós mennyiség) darabszámú oszlop cseréjére is kötelezettséget vállal az alábbiak szerint.

Az opciós mennyiség egységárai megfelelnek az alapmennyiségre nézve megajánlott egységárakkal, mely egységárakat a jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

Megrendelő az opcionális tételek megrendelésére nem köteles, de a szerződés időbeli hatályán belül bármikor jogosult.

Megrendelő az opcionális tételek megrendeléséről saját diszkrecionális hatáskörében dönt, döntését a Vállalkozó felé nem köteles indokolni.

Az opcionális tétel csak és kizárólag a Megrendelő külön megrendelése alapján végezhető el és csak ebben az esetben kerülhet sor az ellenérték megfizetésre.

Az opcionális tételek megrendelésére a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja az irányadó.

A részletesebb mennyiségi adatokat az árazott költségvetés/egységártáblázat tartalmazza, mely jelen szerződés *1. számú mellékletét* képezi.

2.2. A felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, stb. előírt minőségben köteles teljesíteni **az ajánlattételi felhívásban, valamint az ajánlati dokumentációban foglalt feltételek betartásával.**

2.3. A kivitelezés tartama alatt a munkaterületen belül a Vállalkozót terhelik az élet- és vagyónvédelmi kötelezettségek. A helyszínre szállított anyagok, eszközök őrzéséről, védelméről saját kockázatára, folyamatosan köteles gondoskodni. A Vállalkozó vagyónvédelmi kötelezettsége a műszaki átadás-átvétel időpontjában szűnik meg.

A Vállalkozó köteles továbbá a szerződésben foglalt munkavégzés során a munkabiztonsági, tűzvédelmi, valamint környezetvédelmi előírások betartásáról és betartatásáról gondoskodni, minden esetben biztosítani kell a biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit. A biztonsági és technológiai szabályok, illetve egyéb előírások többszöri vagy súlyos megsértése esetén a Megrendelő a munkálatok azonnali, végleges leállítása mellett jogosult, szerződésszegés címén az azonnali hatályú felmondásra.

2.4. A fémkereskedelemtől szóló 2013. évi CXL törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján a fémkereskedőnek nem minősülő személy engedély nélkül végezheti a saját

tulajdonú fémkereskedelmi engedélyköteles anyag fémkereskedő részére történő értékesítését. A Megrendelőnél, mint a közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezetnél termelődött, fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok értékesítése a közszolgáltató által írásban megkötött szerződés alapján, az E-ELEKTRA Zrt. fémkereskedő részére történik, a Megrendelő, mint közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet által kiállított külön igazolás kiadása mellett.

A fentiekre tekintettel a Vállalkozó köteles saját költségén az illetékes üzemmel történő előzetes egyeztetés után a munkálatok során keletkezett veszélyes anyagok, illetve újrahasznosítható anyagok lekezeléséről az alábbi módon gondoskodni:

- Az előírások szerinti veszélyes anyagok elszállításáról és feldolgozásáról a Vállalkozónak kell gondoskodnia a bontási leltár szerinti szállítólevéllel, leadási jeggyel (melyen pontos típus, méret, darabszám legyen feltüntetve) elszámolva. A fentieket számlával igazolni kell.
- Újrahasznosítható hulladékokat – tekintettel arra, hogy a munkálatok során keletkezett újrahasznosítható anyagok a Megrendelő tulajdonát képezik – Vállalkozónak a Megrendelővel szerződéses jogviszonyban álló E-ELEKTRA Zrt. - nek (2400 Dunaújváros, Papírgyári u. 36.) kell elszállítania és az elszállítást / leadást szállítólevéllel (melyen pontos típus, méret, darabszám legyen feltüntetve) kell igazolni.

2.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa igénybe vett alvállalkozók és egyéb, a vállalászási munka elkészítésében közreműködő személyekért úgy felel, mintha maga járt volna el. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződésben meghatározott személyekkel és valamennyi, a vállalászási munka teljesítésében a jövőben közreműködő személyekkel együttműködik, és velük a vállalászási munka összehangolt végzése érdekében egyeztet.

2.6. A Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítése során az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65 %-át. Az alvállalkozónak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.

2.7. A Kbt. 138. § (2) bekezdés alapján a Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Megrendelő e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

2.8. Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg

- a bejelentéssel együtt nyilatkozni, vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozókban bekövetkező változások nem igényelnek szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni

2.9. Szerződő felek rögzítik, hogy a Kbt. 138. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel, építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének %-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

2.10. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket.

3. A szerződés időtartama, megszűnése és megszüntetése

3.1. A 2.1. pontban meghatározott munka teljesítésének határideje: a munkaterület átadásától számított 180 nap, de legkésőbb 2018. november 15.

Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

3.2. A felek a szerződés 3.1. pontban írt teljes időtartamára vonatkozóan az ún. rendes felmondás jogát (a közös megegyezéssel való szerződés megszüntetés lehetőségének egyidejű fenntartása mellett) kölcsönösen kizárják.

3.3. Azonnali hatályú felmondásra ad okot, ha valamelyik szerződő fél e megállapodásba foglalt lényeges kötelezettségét szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, így különösen ha:

- Megrendelő adott esetben az előlegfizetési kötelezettségével 15 napot meghaladó késedelembe esik, míg a vállalkozói díjfizetési kötelezettség teljesítésnek írásbeli felhívás ellenére Megrendelő 60 napon túl elmulasztja,
- Vállalkozóval szemben végelszámolási-, felszámolási-, illetőleg csődeljárás indul,

3.4. A Kbt. 143. § (1) bek. alapján a Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:

- a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
- b) a Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy
- c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

3.5. A Kbt 143. § (2) bekezdés alapján a Megrendelő köteles a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

3.6. A Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

- a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

Az e bekezdés szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

3.7. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót arról, hogy a Kbt. 142. § alapján a Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha a Vállalkozó a szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta.

A Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni a Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta.

3.8. Mentessülnek a szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha

- bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza,
- bizonyítják, hogy kötelezettségeiket vis major miatt nem tudták teljesíteni. Vis major esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet a vis major beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles,
- bizonyítják, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.

3.9. Nem mentessülnek a szerződő felek a nem szerződésszerű teljesítés következményei alól, ha az ugyan rendkívüli, előre nem látható körülményekre vezethető vissza, azonban ezen körülmények miatt, a teljesítés nem vált lehetetlenné, csak akadályozta vagy nehezítette azt.

4. A szerződés értéke:



4.1. Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt munkákat ajánlata alapján **78.527.369.- Ft + ÁFA** azaz: **Hetvennyolcmillió-ötszázhuszonhétezer-háromszázhatvankilenc Ft + ÁFA** összeg ellenében végzi el.

Az árazott költségvetés/egységártáblázat jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi.

4.2. Az ajánlati ár átalánydíj, mely tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes költséget, továbbá az engedélyek beszerzésének és a burkolat helyreállításának költségeit is.

Az ajánlati ár (nettó vállalkozási díj) nem tartalmazza a jelen szerződés 4.8. pontjában meghatározott az ellenszolgáltatás 10 %-ának megfelelő tartalékkeret összegét.

Vállalkozó – a jelen szerződésben meghatározott vállalkozási díj átalánydíj jellegére – külön díjazás, valamint költségtérítés nélkül köteles a tervben szereplő, de az árazott költségvetésből hiányzó munkákat (**többletmunka**) elvégezni.

4.3. Fizetés módja: átutalás

4.4. Fizetés esedékessége: a feladatok elvégzése utáni átadás-átvételt követően kiállított 1 db számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

4.5. Az elszámolás módja: egy összegben, átalányáron.

4.6. Fizetési feltételek: a Kbt. 135. § (1)-(3) és (6)-(7) bekezdéseiben; a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30-31.§ és 32/A. valamint 32/B. §-ában foglaltak szerint.

A számlához csatolni kell a teljesítésigazolást is.

4.7. Az előlegfizetés szabályai:

Vállalkozó előleg kifizetését nem kérte az ajánlatában.

4.8. Tartalékkeret:


Megrendelő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § alapján a szerződésben foglalt nettó vállalkozási díj 10 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet biztosít. A tartalékkeret nem része a vállalkozási díjnak. A tartalékkeret nem jelent teljesítési kötelezettséget Vállalkozó és fizetési kötelezettséget Megrendelő számára, az kizárólag a lentiekben felsorolt esetekből eredő munkák fedezetére szolgál, amely kizárólag Megrendelő által elrendelt vagy jóváhagyott pótmunkák elvégzése esetén érvényesíthető.

A tartalékkeret felhasználásának szabályai:

A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel.

A tartalékkeret terhére történő elszámolás esetei:

- Műszaki szükségszerűség, ami miatt a tervektől el kell térni. A kivitelezés alatt, a



feleken kívülálló okokból történt, előre nem látható változások a helyszíni körülményekben. A vonatkozó jogszabályokban, illetve hatósági előírásokban az ajánlattételi felhívás készítése és a kivitelezés között bekövetkezett változások.

- Megrendelő érdekét szolgáló, Vállalkozó által vagy Megrendelő által kezdeményezett változás: Az elvárt műszaki színvonalnak jobban megfelelő műszaki megoldás, amely minimális többletköltséggel jár. Nem többletszolgáltatást nyújtó, hanem (jellemzően) a megbízhatóságot, üzembiztonságot növelő változás – vagyis olyan, mint Vállalkozó ésszerűsítési javaslata.
- Jogszabály változása: Olyan jogszabályi változás miatt előálló többletköltség (nem műszaki jellegű), amely jogszabálynak a megjelenése a szerződéskötés időpontjában még nem volt vagy nem lehetett ismert.

A tartalékkeret terhére kifizetések kizárólag Vállalkozó írásban benyújtott kérelme, vagy Megrendelő kezdeményezése alapján, a Megrendelő jóváhagyásával teljesíthetők.

Felek rögzítik, hogy jelen vállalkozási szerződésben alkalmazott díjazási formára, azaz az átalányár jellegére tekintettel, a Vállalkozó többletmunka ellenértékének külön díjazásban történő elismertetésére és érvényesítésére nem jogosult.

4.9. A pótmunka elszámolása:

A vállalkozási díjon felül a Vállalkozó jogosult elszámolni a Vállalkozó által kötelezően elvégzendő azon munkákat, amelyek a műszaki dokumentációban meghatározott paramétereken túlmutató tartalom megvalósításához szükségesek (a továbbiakban: pótmunka).

Amennyiben a Vállalkozó értesítése alapján a Megrendelő megállapítja, hogy a Vállalkozó olyan műszaki tartalmat valósít meg, amely pótmunkának minősül, úgy annak ellenértéke a 4.8. pontban meghatározott mértékű tartalékkeret még rendelkezésre álló része terhére számolható el a jelen Szerződés és a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.

A pótmunka ellenértékére vonatkozó ajánlatot a Vállalkozó ajánlatában benyújtott árazott költségvetésben szereplő egységárak (díj és anyag) alapján kell elkészíteni. Amennyiben a Vállalkozó ajánlata nem tartalmaz alkalmazható díjat vagy anyagárat, úgy a szerződő felek megegyezése szükséges az alkalmazandó egységárról.

A pótmunka teljesítése kizárólag akkor kezdődhet el, valamint a pótmunka tartalékkeretből történő elszámolásának feltétele az, hogy a megvalósítandó műszaki tartalmat a Megrendelő pótmunkának minősítse, valamint, hogy a pótmunka ellenértéke a jelen Szerződés és Kbt. rendelkezéseivel összhangban megfelelően meghatározásra került.

A tartalékkereten felüli pótmunka esetén a Kbt. 141. §-ában foglalt szerződés módosítási rendelkezések az irányadóak.

4.10. A Kbt. 136. § (1) bek. alapján Szerződő felek rögzítik, hogy

a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak,

b) a Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

4.11. **Alvállalkozói igénybevétele** esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában rögzített szabályok szerint a kifizetési szabályok az alábbiak szerint alakulnak:

a) Vállalkozó felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;

b) az összes Vállalkozó fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;

c) a Vállalkozó felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a vállalkozói teljesítés mértékét;

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő fél tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozónak;

e) a Vállalkozó fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;

f) a Vállalkozó felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a Megrendelő félnek (annak érdekében, hogy a Megrendelő fél megállapíthassa, hogy a Vállalkozó fél jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak);

g) a Vállalkozó felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő fél tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozó feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;

h) ha a Vállalkozó felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;

5. Üzemi próba

5.1. A felek rögzítik, hogy a villamos hálózat üzemét érintő létesítések esetében a garanciális időszak megkezdése előtt üzemi próba tartása kötelező.

5.2. Az üzemi próba 72 órán keresztül tart, a beállítások, feltöltések és paraméterezések, valamint az üzembe helyezési eljárás lefolytatása során. A három nap alatt a Megrendelő azt vizsgálja, hogy a berendezés működésre alkalmas-e. A 72 órán keresztül üzemszerűen működni kell.

5.3. Meghibásodás esetén újraindul az üzemi próba.

5.4. A berendezések jótállási, illetőleg szavatossági időtartama a sikeres üzemi próba befejezésével kezdődhet.

6. Jótállás

6.1. A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó jótállási kötelezettséget vállal a kivitelezés szerződés szerű, hibátlan teljesítéséért. E kötelezettsége alól csak az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

6.2. A Vállalkozó jótállást vállal azért is, hogy a megvalósított létesítmények a Megrendelői szolgáltatásokként megvalósuló kapcsolódó létesítményekkel együtt (komplett), működőképes rendszert alkotnak és teljesítik a szerződés 1.3. pontjában rögzített dokumentumokban foglalt előírásokat.

6.3. A Vállalkozó jótállása az általa megvalósított teljes (komplett) létesítményre vonatkozik, a műszaki átadás-átvételtől számított **24** hónapig tart.

6.4. A Vállalkozó köteles a jótállási időn belül keletkezett hibát haladéktalanul kijavítani, illetve a hibás egységet kicserélni. A kijavított, illetve kicserélt berendezésre, illetve berendezés részre a Vállalkozó újabb **24** hónapra jótállást vállal.

6.5. Ha a Vállalkozó a hiba kijavítását a bejelentés kézhezvételétől számított 24 órán belül nem kezdi meg, és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket a Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni, anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát a vállalkozóval szemben elvesztené.

6.6. A Megrendelő jogosult – a fentiekén túlmenően is – a saját üzemzavar-elhárítási rendszerén belül a hibát azonnal elhárítani, ha ez a közvilágítás fogyasztók energia ellátásának biztosításához szükséges. Ez esetben a Vállalkozó jótállási kötelezettsége változatlanul fennáll.

7. Szavatosság

7.1. A Vállalkozó felel azért, hogy a beépített dologban a teljesítéskor megvannak a törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságok.

7.2. Ez a kellékszavatosság kiterjed a szolgáltatás egészére. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő választása szerint kijavítást, kicserélést, megfelelő árleszállítást, vagy árvisszatérítést kérhet.

7.3. A Megrendelő a szavatossági jogait a jótálláson kívül, amellet is érvényesítheti.

7.4. A létesítmények kötelező alkalmassági időtartama – amennyiben jogszabály, szabvány, hatósági előírás, vagy kötelező műszaki előírás ennél hosszabb időtartamot nem állapít meg – 5 év.

8. A szerződés szerű teljesítést biztosító kötbérszankciók:

8.1. A Ptk. 6:186 (1) bekezdése szerint a Vállalkozó pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.



8.2. Késedelmes teljesítésnek minősül, amikor a Vállalkozó a szerződéses kötelezettségének a teljesítési határidőre a Vállalkozónak felróható ok(ok)ból nem tesz eleget. A késedelmi kötbér napi mértéke a szerződés szerinti, a tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenérték 1,5 %.

A késedelmi kötbér összege maximum 20 napig kerül felszámításra, ezt követően Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani és a késedelmi kötbér helyett a meghiúsulási kötbért érvényesíteni.

Késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a szerződés teljesítése alól.

8.3. Hibás teljesítésnek minősül, amikor Vállalkozó a szerződéses kötelezettségének a Vállalkozónak felróható ok(ok)ból nem, vagy nem megfelelően tesz eleget. A Vállalkozónak felróható hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett mennyiség áfa nélkül számított ellenértékének 10 %-a.

8.4. A szerződés teljesítésének megtagadása vagy a Vállalkozó érdekkörében történő okból bekövetkezett lehetetlenülése miatt köteles a Vállalkozó meghiúsulási kötbért fizetni. Megrendelő a meghiúsulási kötbér mértékét a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenérték 30%-ban határozza meg.

A meghiúsulási kötbér megfizetése nem zárja ki a Vállalkozó kártérítési felelősségét, melyért helytállni tartozik.

8.5. Megrendelő - választása szerint - a kötbért annak összegére 8 napos fizetési határidővel kiállított számla útján érvényesíti, ez esetben a Vállalkozó a végszámláját csak a kötbérszámla kiegyenlítését követően jogosult benyújtani; vagy a kötbér összege a teljesítés igazolás összegéből levonásra kerül, így Vállalkozó a kötbér összegével csökkentett összegű számla benyújtására jogosult. Ebben az esetben a Vállalkozó köteles a számlán a teljesítés összegét és a kötbér összegét elkülönítetten feltüntetni.

8.6. Szerződő felek rögzítik, hogy a kötbér érvényesítése nem zárja ki Vállalkozó kártérítési felelősségét, melyért egyébként helytállni tartozik.

9. Szerződés teljesítését biztosító mellékkötelezettségek

9.1. A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződés szerinti, a tartalékkeret és az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékű **(azaz 3.926.368.- Ft összegű) teljesítési biztosítékot** köteles teljesíteni a Megrendelő felé legkésőbb a szerződés hatálybalépésekor, melyet óvadékként a Megrendelő bankszámlájára történt befizetéssel/átutalással; pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított - a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó - kötelezvényével lehet nyújtani..

A Teljesítési biztosítékot a Vállalkozónak legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezésre kell bocsátania. A Teljesítési biztosítéknak a teljesítési véghatáridőig érvényesnek kell lennie. (2. számú melléklet)

Ha és amennyiben a Vállalkozó a szerződéses kötelezettségeit nem, vagy nem megfelelően teljesíti, úgy Megrendelő jogosult a Teljesítési biztosítékot lehívni. Megrendelő a teljesítési biztosíték által nem fedezett kára érvényesítésére vonatkozó igényét fenntartja.

9.2. A felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozó a **hibás teljesítésére kikötött** igények biztosítékaként a szerződés szerinti, a tartalékkeret és az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő mértékű (**azaz 3.926.368.- Ft összegű**) jólteljesítési biztosítékot köteles teljesíteni a Megrendelő felé teljesítés időpontjában, melyet óvadékként a Megrendelő bankszámlájára történt befizetéssel/átutalással; pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított - a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó - kötelezvényével lehet nyújtani.

A hibás teljesítésére kikötött biztosítékot az átadás-átvételi eljárás befejezése időpontjában kell rendelkezésre bocsátani. A hibás teljesítésére kikötött biztosítéknak a jótállási határidő végéig kell rendelkezésre állnia.

Amennyiben a Vállalkozó a jótállási időszak (műszaki átadás-átvételtől számított **24** hónap) alatt a Megrendelő felhívása ellenére, a Megrendelő által szabott ésszerű határidőn belül nem tesz eleget a hibajavítási kötelezettségének, a Megrendelő jogosult a javítást a Vállalkozó költségén elvégezni (elvégeztetni). Az ily módon elvégzett (elvégeztetett) javításról a Megrendelő számlát állít ki a Vállalkozó részére, és ezzel egyidejűleg köteles igazolni annak jogszerűségét és összecszerűségét. Amennyiben a Vállalkozó a fentiek szerint kibocsátott számla kiállításától számított 30 (harminc) napon belül nem fizeti meg a számla ellenértékét, a Megrendelő jogosult ezen igényét közvetlenül a hibás teljesítésre kikötött igények biztosítékából kielégíteni, köteles továbbá a biztosítékból fennmaradó összeget a jótállási időszak lejártát (műszaki átadás-átvételtől számított **24** hónap) követő napon a Vállalkozónak megfizetni.

A Vállalkozó által rendelkezésre bocsátott teljesítési biztosíték, vagy annak megmaradt része - ha a teljesítési határidő végéig olyan helyzet állt elő, hogy a Megrendelő a teljesítési biztosíték hatálya alá eső célra felhasznált a teljes biztosíték összegéből -, adott esetben átalakulhat hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékká, vagy abba beszámítható.

Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték esetében az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban a Kbt. 134. § (7) bekezdés alapján lehetővé tette azt is, hogy a fizetési számlára történő befizetés helyett a biztosíték a teljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra, ez ún. „Garanciális Visszatartási Összeg”.

A felek megállapodnak, hogy a „Garanciális Visszatartási Összeget” a Megrendelő a Vállalkozó végszámlájából tartja vissza. A „Garanciális Visszatartási Összeg” a Megrendelő jótállási jogosultságainak biztosítékaként szolgál. A szerződésben kikötött jótállási időszak (6.3. pont) leteltekor a visszatartott összeg a Vállalkozót illeti meg, feltéve, hogy a Megrendelő – a Vállalkozó által nem teljesített - jótállási igényeinek fedezésére korábban nem vette igénybe.

9.3. A Kbt. 134. § (8) bekezdés alapján a Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikkra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

10. A Felek képviselői:

A Vállalkozó képviselőjére jogosult a szerződés tartalmát érintő kérdésekben:

név, beosztás: Kőszegi József ügyvezető cím: 2100 Gödöllő, Repülőtéri út 11.
tel/fax: 06-28-430-562/06-28-520-879 e-mail: elcotech@elcotech.hu

A Vállalkozó felelős műszaki vezetője:

név, beosztás: Timár Ákos cím: 2100 Gödöllő, Repülőtéri út 11.
tel/fax: 06-28-430-562/06-28-520-879 e-mail: timar.akos@elcotech.hu

Felelős műszaki vezetői névjegyzék nyilvántartási száma: 13-67015

A Megrendelő képviselőjére jogosult a szerződés tartalmát érintő kérdésekben:

név, beosztás: Császár Ferenc beruházási vezető cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.
tel/fax: 238-4135/238-4323 e-mail: ferenc.csaszar@bdk.hu

A Megrendelő műszaki átvevője:

név, beosztás: Fazekas József műszaki átvevő cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.
tel/fax: 238-4210/238-4323 e-mail: jozsef.fazekas@bdk.hu

11. Záró rendelkezések

11.1. A szerződő felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követően nem lehet üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amelyet az ajánlat elbírálása során – döntése meghozatalával összefüggésben – az ajánlatkérő figyelembe vett.

11.2. A szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a kivitelezés megkezdésekor, az akkor hatályos jogszabály előírja az elektronikus építési napló vezetését, szerződő felek gondoskodnak az e-építési napló jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő vezetéséről.

11.3. Vállalkozó a tárgyi szerződésével elismeri, hogy rendelkezik az alvállalkozókra is kiterjedő, a közbeszerzés tárgyának megfelelő és az ajánlattételi felhívásban a tárgyi rész kapcsán meghatározott értékű, az építési beruházás teljesítésének idejére vonatkozó felelősségbiztosítással, melyet a tárgyi szerződés fennállása alatt fenntartja. Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvényének másolata jelen szerződés 3. sz. *mellékletét* képezi.

11.4. A szerződő felek haladéktalanul értesíteni tartoznak egymást, ha cégével szemben végelszámolási-, felszámolási-, illetőleg csődeljárás indul.

11.5. A Kbt. 139. § (1) alapján a Vállalkozó személye csak akkor változhat meg, ha a Vállalkozó személyében bekövetkező jogutódlás a Vállalkozó átalakulásának, egyesülésnek, szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más esetének következménye, vagy olyan részleges jogutódlás eredményeként következik be, ahol egy gazdasági egységként működő teljes üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel, eszközökkel és munkavállalókkal) - nem gazdasági társaság jogi személy esetén az adott tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység - átruházásra kerül a jogutódra, vagy az eredeti szerződő félre vonatkozó fizetésektelenségi eljárás során kerül a szerződés átruházásra; ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok hatálya alatt.

11.6. Az ezen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében egyebekben a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vállalkozási szerződésekre vonatkozó rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) rendelkezései az irányadóak.

A felek ezen teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt kölcsönös- és egybehangzó jognyilatkozatukat, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt, mai napon cégszerűen és helybenhagyólag aláírták.

A szerződés annak aláírásának napján lép hatályba.

Mellékletek:

1. sz. melléklet – Árazott költségvetés
2. sz. melléklet – Teljesítési biztosíték
3. sz. melléklet - Felelősségbiztosítás

Budapest, 2018. 08. 13.

Budapest, 2018. 08. 13.

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
.....
BDK Budapest Dísz- és Közvilágítási Kft.
Megrendelő
PAP ZOLTÁN
ügyvezető
EL-CO TECH
Elektromos-Kommunikációs Technológiák Kft.
2100 Gödöllő, Repülőtéri út 11.
Adószám: 10756056-2-13
.....
25.

**EL-CO TECH Elektromos-Kommunikációs Technológiák Korlátolt Felelősségű
Társaság
Vállalkozó**

Költségvetés összesítő lap

Munka címe:	Bp. I. ker. Bem rakpart (Batthyány tér - Lánchíd között)
Beruházó:	BDK Kft.
Tervező:	Urbavill Bt.
Kivitelező:	EL-CO TECH Kft.

	Munkadíj (techn. tételár):	Anyagköltség:	Összesen:	Kivitelezői ár
Bp. I. ker. Bem rakpart (Batthyány tér - Lánchíd között) K-41366-1 kksz	Munkadíj (techn. tételár):	28 763 819 Ft		
	Anyagköltség:	3 421 146 Ft		
	Összesen:	32 184 965 Ft		
Bp. I. ker. Bem rakpart (Batthyány tér - Lánchíd között) K-41366-1 kksz "3"-as áramkör, támfal	Munkadíj (techn. tételár):	9 594 446 Ft		
	Anyagköltség:	2 020 289 Ft		
	Összesen:	11 614 735 Ft		
Bp. I. ker. Bem rakpart (Batthyány tér - Lánchíd között) K-41484-1 kksz	Munkadíj (techn. tételár):	10 317 935 Ft		
	Anyagköltség:	1 141 703 Ft		
	Összesen:	11 459 638 Ft		
Bp. I. ker. Bem rakpart (Batthyány tér - Lánchíd között) K-41908-1 kksz	Munkadíj (techn. tételár):	21 011 203 Ft		
	Anyagköltség:	2 256 828 Ft		
	Összesen:	23 268 031 Ft		
Végösszeg:				78 527 369 Ft

P

Költségvetés összesítő lap

Munka címe:	Bp. I. ker. Bem rakpart (Batthyány tér - Lánchíd között) K-41366-1 kksz "3"-as áramkör, támfal
Beruházó:	BDK Kft.
Tervező:	Urbavill Bt.
Kivitelező:	EL-CO TECH Kft

9

Kivitelezői ár	
Munkadíj (techn. tételár):	9 594 446 Ft
Anyagköltség:	2 020 289 Ft
Összesen:	11 614 735 Ft

Munkadíj (techn. tételár):

Anyagköltség:

Összesen:

Technológiai tételek

Sorszám	BSZJ azonosító	Elszámolási tétel megnevezése	Tervezett mennyiség	Mennyiség	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	BFC-10020	Járda aszfalt burkolatának vágása	10 m		956 Ft	9 560 Ft
2.	BFC-10040	Járda aszfaltjának bontása (normál)	210 m ²		1 443 Ft	303 030 Ft
3.	BFC-10080	Járda alapbetonjának bontása (normál)	95 m ²		3 045 Ft	289 275 Ft
4.	BFC-10100	Járda szegély-kő bontása	6 m		2 965 Ft	17 790 Ft
5.	BFC-10130	Úttest aszfalt burkolatának vágása	30 m		1 409 Ft	42 270 Ft
6.	BFC-10150	Úttest aszfaltjának bontása (normál)	30 m ²		2 939 Ft	88 170 Ft
7.	BFC-10190	Úttest alapbetonjának bontása (normál)	15 m ²		5 569 Ft	83 535 Ft
8.	BFC-10220	Viacolor, vagy kockakő bontása	5 m ²		2 768 Ft	13 840 Ft
9.	BFC-10230	Járda aszfaltozása (normál)	210 m ²		8 801 Ft	1 848 210 Ft
10.	BFC-10300	Járda Viacolor, kockakő é. (megl. kövel)	5 m ²		7 950 Ft	39 750 Ft
11.	BFC-10320	Járda alapbetonjának készítése (normál)	95 m ²		5 979 Ft	568 005 Ft
12.	BFC-10340	Járda szegély készítése (meglévő kövel)	4 m		2 093 Ft	8 372 Ft
13.	BFC-10350	Járda szegély készítése (új kövel)	2 m		4 576 Ft	9 152 Ft
14.	BFC-10380	Úttest aszfaltozása (normál)	30 m ²		16 122 Ft	483 660 Ft
15.	BFC-10470	Úttest alapbetonjának készítése (normál)	15 m ²		7 678 Ft	115 170 Ft
16.	BFC-10500	Köpor (murva) burkolat készítése	20 m ³		23 796 Ft	475 920 Ft
17.	BFC-10540	Aszfaltszállító gépkocsi felvonulása	1 db		37 191 Ft	37 191 Ft
18.	BFC-11040	Földkitermelés (I. - IV. osztály)	76 m ³		8 492 Ft	645 392 Ft
19.	BFC-11070	Ideiglenes kalodasor építése, bontása	200 m		2 996 Ft	599 200 Ft
20.	BFC-11120	Föld és egyéb törmelék elszállítása	65 m ³		11 750 Ft	763 750 Ft
21.	BFC-11170	Homokágy készítése 20 cm vastagságban	92 m ²		3 185 Ft	293 020 Ft
22.	BFC-11190	Föld visszatöltés tömörítéssel	38 m ³		4 667 Ft	177 346 Ft
23.	BFC-11200	Talajtömorségi vizsgálat	3 db		81 863 Ft	245 589 Ft
24.	BFC-12080	KG védőcső, 110 mm átmérőjű	23 m		2 312 Ft	53 176 Ft
25.	BFC-12110	Acél védőcső, 110 mm átmérőjű	8 m		5 991 Ft	47 928 Ft

Munka címe: Bp. I. ker. Bem rakpart (Battány tér - Lánchíd között) K-41366-1 kksz "3"-as áramkör, támfal
 Beruházó: BDK Kft.
 Tervező: Urbavill Bt.

Technológiai tételek

Sorszám	BSZJ azonosító	Elszámolási tétel megnevezése	Tervezett mennyiség	Mennyiség	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
26.	BFC-12210	Védőcső elhelyezése kábelárókban	23 m		1 770 Ft	40 710 Ft
27.	BFC-12290	Sajtolás + 300 mm acél védőcső beépítés	8 m		62 638 Ft	501 104 Ft
28.	BFC-12320	Védőcső végének lezárása (kábelárókban)	6 db		3 569 Ft	21 414 Ft
29.	KAB-10290	Kábelfektetés árokba, homokágyba, l.	253 m		871 Ft	220 363 Ft
30.	KAB-10320	Kábelfektetés árokba, védőcsőbe, l.	23 m		1 331 Ft	30 613 Ft
31.	KAB-10470	Kábel elhelyezés t. szerk.-en, rögz. l.	24 m		1 499 Ft	35 976 Ft
32.	KAB-10600	Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése	245 m		151 Ft	36 995 Ft
33.	KAB-12020	KIF végelező szerelése (lenn)	12 db		26 547 Ft	318 564 Ft
34.	KAB-12040	KIF összekötő szerelése	1 db		33 684 Ft	33 684 Ft
35.	KAB-12050	KIF elágazó szerelése	10 db		39 983 Ft	399 830 Ft
36.	KAB-13010	Kábel erek színjelölése zsugorcsővel	44 db		2 140 Ft	94 160 Ft
37.	ARK-10050	Áramút bontása (csavarkötéses) (lenn)	48 db		2 811 Ft	134 928 Ft
38.	ARK-10160	Áramút készítése (csavarkötéses) (lenn)	48 db		3 040 Ft	145 920 Ft
39.	EVJ-10030	Érintésvédelmi bekötés szabadvezetéken	11 db		2 912 Ft	32 032 Ft
40.	EVJ-10070	Rúdföldelő telepítése (3 m-es)	2 db		13 423 Ft	26 846 Ft
41.	EVJ-10140	Földelési ellenállás mérés	2 db		4 084 Ft	8 168 Ft
42.	EVJ-10170	Hurokellenállás mérés	1 db		5 568 Ft	5 568 Ft
43.	KLA-10070	Falattörés falban, földemben, 15 x 15 cm	11 db		12 150 Ft	133 650 Ft
44.	EGY-11080	KRESZ táblák kihelyezése	10 db		11 562 Ft	115 620 Ft
Összesen:						9 594 446 Ft

Munka címe: Bp. I. ker. Bem rakpart (Batthyány tér - Lánchíd között) K-41366-1 kksz "3"-as áramkör, támfal
 Beruházó: BDK Kft.
 Tervező: Urbavill Bt.

Anyaglista

Sorszám	Cikkszám	Megnevezés	Tervezett mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	A-10001444	Rüdföldelő 3 m-es Ø20	2,00	db	8 107,00 Ft	16 214 Ft
2.	A-10023317	Kábel 1 kV NYV-J 4x16 RE (Cu)	300,00	m	4 345,00 Ft	1 303 500 Ft
3.	A-10004516	Kábeljelző szalag "Erósáramú"	5,00	kg	2 275,00 Ft	11 375 Ft
4.	A-10009892	Végelzáró beltéri 1 kV KVMB 10-25	1,00	klt	3 637,00 Ft	3 637 Ft
5.	A-10006242	Összekötő 1 kV KÖM 10-25	1,00	klt	17 014,00 Ft	17 014 Ft
6.	A-10009937	Elágazó GT HMA 150 kiöntőgyantás, egységcsomaggal (50-95 futó és 16-35 leágazó kábelekekhez)	10,00	klt	65 591,00 Ft	655 910 Ft
7.	A-10006434	Kábelesaru réz sajtoltható PF 300 001 001 10 RM d=6	33,00	db	383,00 Ft	12 639 Ft
Összesen:						2 020 289 Ft

Költségvetés összesítő lap

Munka címe:	Bp. I. ker. Bem rakpart (Batthyány tér - Lánchíd között) K-41366-1 kksz
Beruházó:	BDK Kft.
Tervező:	Urbavill Bt.
Kivitelező:	EL-CO TECH Kft.

9

Kivitelezői ár
28 763 819 Ft
3 421 146 Ft
32 184 965 Ft

Munkadíj (techn. tételár):

Anyagköltség:

Összesen:

Technológiai tételek

Sorszám	BSZJ azonosító	Elszámolási tétel megnevezése	Tervezett mennyiség	Mennyiség	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	BFC-10020	Járda aszfalt burkolatának vágása	20 m		956 Ft	19 120 Ft
2.	BFC-10040	Járda aszfaltjának bontása (normál)	1480 m ²		1 443 Ft	2 135 640 Ft
3.	BFC-10080	Járda alapbetonjának bontása (normál)	165 m ²		3 045 Ft	502 425 Ft
4.	BFC-10100	Járda szegély-kő bontása	10 m		2 965 Ft	29 650 Ft
5.	BFC-10130	Úttest aszfalt burkolatának vágása	41 m		1 409 Ft	57 769 Ft
6.	BFC-10150	Úttest aszfaltjának bontása (normál)	45 m ²		2 939 Ft	132 255 Ft
7.	BFC-10190	Úttest alapbetonjának bontása (normál)	21 m ²		5 569 Ft	116 949 Ft
8.	BFC-10220	Viacolor, vagy kockakő bontása	5 m ²		2 768 Ft	13 840 Ft
9.	BFC-10230	Járda aszfaltozása (normál)	1480 m ²		8 801 Ft	13 025 480 Ft
10.	BFC-10300	Járda Viacolor, kockakő é. (megl. kővel)	5 m ²		7 950 Ft	39 750 Ft
11.	BFC-10320	Járda alapbetonjának készítése (normál)	165 m ²		5 979 Ft	986 535 Ft
12.	BFC-10340	Járda szegély készítése (meglévő kővel)	6 m		2 093 Ft	12 558 Ft
13.	BFC-10350	Járda szegély készítése (új kővel)	4 m		4 576 Ft	18 304 Ft
14.	BFC-10380	Úttest aszfaltozása (normál)	45 m ²		16 122 Ft	725 490 Ft
15.	BFC-10450	Úttest Viacolor, kockakő é. (megl. kővel)	5 m ²		7 482 Ft	37 410 Ft
16.	BFC-10470	Úttest alapbetonjának készítése (normál)	21 m ²		7 678 Ft	161 238 Ft
17.	BFC-10500	Köpor (murva) burkolat készítése	46 m ³		23 796 Ft	1 094 616 Ft
18.	BFC-10520	Termőföld kiszállítása, elterítése	1 m ³		12 990 Ft	12 990 Ft
19.	BFC-10540	Aszfaltszállító gépkocsi feļvonulása	1 db		37 191 Ft	37 191 Ft
20.	BFC-11040	Földkitermelés (I. - IV. osztály)	165 m ³		8 492 Ft	1 401 180 Ft
21.	BFC-11070	Ideiglenes kalodasor építése, bontása	400 m		2 996 Ft	1 198 400 Ft
22.	BFC-11120	Föld és egyéb törmelék elszállítása	174 m ³		11 750 Ft	2 044 500 Ft
23.	BFC-11170	Homokágy készítése 20 cm vastagságban	155 m ²		3 185 Ft	493 675 Ft
24.	BFC-11190	Föld visszatöltés tömörítéssel	85 m ³		4 667 Ft	396 695 Ft
25.	BFC-11200	Talajtömorségi vizsgálat	5 db		81 863 Ft	409 315 Ft

Technológiai tételek

Sorszám	BSZJ azonosító	Elszámolási tétel megnevezése	Tervezett mennyiség	Mennyiség	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
26.	BFC-12080	KG védőcső, 110 mm átmérőjű	21 m		2 312 Ft	48 552 Ft
27.	BFC-12110	Acél védőcső, 110 mm átmérőjű	8 m		5 991 Ft	47 928 Ft
28.	BFC-12210	Védőcső elhelyezése kábelárókban	21 m		1 770 Ft	37 170 Ft
29.	BFC-12290	Sajtolás + 300 mm acél védőcső beépítés	8 m		62 638 Ft	501 104 Ft
30.	BFC-12320	Védőcső végének lezárása (kábelárókban)	8 db		3 569 Ft	28 552 Ft
31.	KAB-10290	Kábelfektetés árokba, homokágyba, l.	443 m		871 Ft	385 853 Ft
32.	KAB-10320	Kábelfektetés árokba, védőcsőbe, l.	27 m		1 331 Ft	35 937 Ft
33.	KAB-10470	Kábel elhelyezés t. szerk.-en, rögz. l.	40 m		1 499 Ft	59 960 Ft
34.	KAB-10600	Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése	414 m		151 Ft	62 514 Ft
35.	KAB-12020	KIF végelzáró szerelése (lenn)	20 db		26 547 Ft	530 940 Ft
36.	KAB-12040	KIF összekötő szerelése	4 db		33 684 Ft	134 736 Ft
37.	KAB-12050	KIF elágazó szerelése	16 db		39 983 Ft	639 728 Ft
38.	KAB-13010	Kábel erek színjelölése zsugorcsővel	72 db		2 140 Ft	154 080 Ft
39.	ARK-10050	Áramút bontása (csavarkötéses) (lenn)	80 db		2 811 Ft	224 880 Ft
40.	ARK-10160	Áramút készítése (csavarkötéses) (lenn)	80 db		3 040 Ft	243 200 Ft
41.	EVJ-10030	Érintésvédelmi bekötés szabadvezetékén	18 db		2 912 Ft	52 416 Ft
42.	EVJ-10070	Rúd földelő telepítése (3 m-es)	4 db		13 423 Ft	53 692 Ft
43.	EVJ-10140	Földelési ellenállás mérés	4 db		4 084 Ft	16 336 Ft
44.	EVJ-10170	Hurokellenállás mérés	2 db		5 568 Ft	11 136 Ft
45.	KLA-10070	Falattörés falban, földemben, 15 x 15 cm	18 db		12 150 Ft	218 700 Ft
46.	EGY-11080	KRESZ táblák kihelyezése	15 db		11 562 Ft	173 430 Ft
Összesen:						28 763 819 Ft

Munka címe: Bp. I. ker. Bem rakpart (Batthyány tér - Lánchíd között) K-41366-1 kksz
 Beruházó: BDK Kft.
 Tervező: Urbavill Bt.

Anyaglista

Sorszám	Cikkszám	Megnevezés	Tervezett mennyiség	Mennyiség	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	A-10001444	Rúdfoidelő 3 m-es Ø20	4,00 db		8 107,00 Ft	32 428 Ft
2.	A-10023317	Kábel 1 kV NY-Y-J 4x16 RE (Cu)	510,00 m		4 345,00 Ft	2 215 950 Ft
3.	A-10004516	Kábeljelző szalag "Erősáramú"	12,00 kg		2 275,00 Ft	27 300 Ft
4.	A-10009892	Végelező beltéri 1 kV KVMB 10-25	2,00 klt		3 637,00 Ft	7 274 Ft
5.	A-10006242	Összekötő 1 kV KÖM 10-25	4,00 klt		17 014,00 Ft	68 056 Ft
6.	A-10009937	Elágazó GT HMA 150 kiöntőgyantás, egységcsomaggal (50-95 futó és 16-35 leágazó kábelekhöz)	16,00 klt		65 591,00 Ft	1 049 456 Ft
7.	A-10006434	Kábelsaru réz sajtoltlható PF 300 001 001 10 RM d=6	54,00 db		383,00 Ft	20 682 Ft
		Összesen:				3 421 146 Ft

Költségvetés összesítő lap

Munka címe:	Bp. I. ker. Bem rakpart (Batthyány tér - Lánchíd között) K-41908-1 kksz
Beruházó:	BDK Kft.
Tervező:	Urbavill Bt.
Kivitelező:	EL-CO TECH Kft.

9

	Kivitelezői ár
Munkadíj (techn. tételár):	21 011 203 Ft
Anyagköltség:	2 256 828 Ft
Összesen:	23 268 031 Ft

Munkadíj (techn. tételár):

Anyagköltség:

Összesen:

Technológiai tételek

Sorszám	BSZJ azonosító	Elszámolási tétel megnevezése	Tervezett mennyiség	Mennyiség	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	BFC-10020	Járda aszfalt burkolatának vágása	40 m		956 Ft	38 240 Ft
2.	BFC-10040	Járda aszfaltjának bontása (normál)	895 m ²		1 443 Ft	1 291 485 Ft
3.	BFC-10080	Járda alapbetonjának bontása (normál)	110 m ²		3 045 Ft	334 950 Ft
4.	BFC-10100	Járda szegély-kő bontása	6 m		2 965 Ft	17 790 Ft
5.	BFC-10130	Úttest aszfalt burkolatának vágása	86 m		1 409 Ft	121 174 Ft
6.	BFC-10150	Úttest aszfaltjának bontása (normál)	80 m ²		2 939 Ft	235 120 Ft
7.	BFC-10190	Úttest alapbetonjának bontása (normál)	52 m ²		5 569 Ft	289 588 Ft
8.	BFC-10220	Viacolor, vagy kockakő bontása	13 m ²		2 768 Ft	35 984 Ft
9.	BFC-10230	Járda aszfaltozása (normál)	895 m ²		8 801 Ft	7 876 895 Ft
10.	BFC-10320	Járda alapbetonjának készítése (normál)	110 m ²		5 979 Ft	657 690 Ft
11.	BFC-10340	Járda szegély készítése (meglévő kővel)	3 m		2 093 Ft	6 279 Ft
12.	BFC-10350	Járda szegély készítése (új kővel)	3 m		4 576 Ft	13 728 Ft
13.	BFC-10380	Úttest aszfaltozása (normál)	80 m ²		16 122 Ft	1 289 760 Ft
14.	BFC-10450	Úttest Viacolor, kockakő é. (megl.kővel)	13 m ²		7 482 Ft	97 266 Ft
15.	BFC-10470	Úttest alapbetonjának készítése (normál)	52 m ²		7 678 Ft	399 256 Ft
16.	BFC-10500	Kópor (murva) burkolat készítése	34 m ³		23 796 Ft	809 064 Ft
17.	BFC-10520	Termőföld kiszállítása, elterítése	1 m ³		12 990 Ft	12 990 Ft
18.	BFC-10540	Aszfaltszállító gépkocsi felvonulása	1 db		37 191 Ft	37 191 Ft
19.	BFC-11040	Földkitermelés (I. - IV. osztály)	110 m ³		8 492 Ft	934 120 Ft
20.	BFC-11070	Ideiglenes kalodasor építése, bontása	320 m		2 996 Ft	958 720 Ft
21.	BFC-11120	Föld és egyéb törmelék elszállítása	127 m ³		11 750 Ft	1 492 250 Ft
22.	BFC-11170	Homokágy készítése 20 cm vastagságban	103 m ²		3 185 Ft	328 055 Ft
23.	BFC-11190	Föld visszatöltés tömörítéssel	55 m ³		4 667 Ft	256 685 Ft
24.	BFC-11200	Talajtömörítési vizsgálat	5 db		81 863 Ft	409 315 Ft
25.	BFC-12080	KG védőcső, 110 mm átmérőjű	72 m		2 312 Ft	166 464 Ft

Technológiai tételek

Sorszám	BSZJ azonosító	Elszámolási tétel megnevezése	Tervezett mennyiség	Mennyiség	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
26.	BFC-12110	Acél védőcső, 110 mm átmérőjű	8 m		5 991 Ft	47 928 Ft
27.	BFC-12210	Védőcső elhelyezése kábelárókban	72 m		1 770 Ft	127 440 Ft
28.	BFC-12290	Sajtolás + 300 mm acél védőcső beépítés	8 m		62 638 Ft	501 104 Ft
29.	BFC-12320	Védőcső végének lezárása (kábelárókban)	12 db		3 569 Ft	42 828 Ft
30.	KAB-10290	Kábelfektetés árokba, homokágyba, I.	266 m		871 Ft	231 686 Ft
31.	KAB-10320	Kábelfektetés árokba, védőcsőbe, I.	60 m		1 339 Ft	80 340 Ft
32.	KAB-10470	Kábel elhelyezés t. szerk.-en, rögz. I.	24 m		1 499 Ft	35 976 Ft
33.	KAB-10600	Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése	320 m		151 Ft	48 320 Ft
34.	KAB-12020	KIF végelező szerelése (lenn)	12 db		29 619 Ft	355 428 Ft
35.	KAB-12040	KIF összekötő szerelése	2 db		33 684 Ft	67 368 Ft
36.	KAB-12050	KIF elágazó szerelése	10 db		39 983 Ft	399 830 Ft
37.	KAB-13010	Kábel erek színjelölése zsugorcsővel	48 db		2 140 Ft	102 720 Ft
38.	ARK-10050	Áramút bontása (csavarkötéses) (lenn)	92 db		2 811 Ft	258 612 Ft
39.	ARK-10160	Áramút készítése (csavarkötéses) (lenn)	92 db		3 040 Ft	279 680 Ft
40.	EVJ-10030	Érintésvédelmi bekötés szabadvezetéken	11 db		2 912 Ft	32 032 Ft
41.	EVJ-10070	Rúdföldelő telepítése (3 m-es)	2 db		13 423 Ft	26 846 Ft
42.	EVJ-10140	Földelési ellenállás mérés	2 db		4 084 Ft	8 168 Ft
43.	EVJ-10170	Hurokellenállás mérés	1 db		5 568 Ft	5 568 Ft
44.	KLA-10070	Falattörés falban, földben, 15 x 15 cm	11 db		12 150 Ft	133 650 Ft
45.	EGY-11080	KRESZ táblák kihelyezése	10 db		11 562 Ft	115 620 Ft
Összesen:						21 011 203 Ft

Munka címe: Bp. I. ker. Bem rakpart (Batthyány tér - Lánchíd között) K-41908-1 kksz
 Beruházó: BDK Kft.
 Tervező: Urbavill Bt.

Anyaglista

Sorszám	Cikkszám	Megnevezés	Tervezett mennyiség	Mennyiség	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	A-10001444	Rúdföldelő 3 m-es Ø20	2,00 db		8 107,00 Ft	16 214 Ft
2.	A-10023317	Kábel 1 kV NY-Y-J 4x16 RE (Cu)	350,00 m		4 345,00 Ft	1 520 750 Ft
3.	A-10004516	Kábeljelző szalag "Erősáramú"	6,00 kg		2 275,00 Ft	13 650 Ft
4.	A-10009892	Végl záró beltéri 1 kV KVMB 10-25	1,00 klt		3 637,00 Ft	3 637 Ft
5.	A-10006242	Összekötő 1 kV KÖM 10-25	2,00 klt		17 014,00 Ft	34 028 Ft
6.	A-10009937	Elágazó GT HMA 150 kiöntőgyantás, egységcsomaggal (50-95 futó és 16-35 leágazó kábelekhöz)	10,00 klt		65 591,00 Ft	655 910 Ft
7.	A-10006434	Kábelsaru réz sajtoltható PF 300 001 001 10 RM d=6	33,00 db		383,00 Ft	12 639 Ft
					Összesen:	2 256 828 Ft

9

Költségvetés összesítő lap

Munka címe:	Bp. I. ker. Bem rakpart (Batthyány tér - Lánchíd között) K-41484-1 kksz
Beruházó:	BDK Kft.
Tervező:	Urbavill Bt.
Kivitelező:	EL-CO TECH Kft.

Kivitelezői ár
10 317 935 Ft
1 141 703 Ft
11 459 638 Ft

Munkadíj (techn. tételár):

Anyagköltség:

Összesen:

Technológiai tételek

Sorszám	BSZJ azonosító	Elszámolási tétel megnevezése	Tervezett mennyiség	Mennyiség	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	BFC-10020	Járda aszfalt burkolatának vágása	10 m		956 Ft	9 560 Ft
2.	BFC-10040	Járda aszfaltjának bontása (normál)	565 m ²		1 443 Ft	815 295 Ft
3.	BFC-10080	Járda alapbetonjának bontása (normál)	70 m ²		3 045 Ft	213 150 Ft
4.	BFC-10100	Járda szegély-kő bontása	20 m		2 965 Ft	59 300 Ft
5.	BFC-10230	Járda aszfaltozása (normál)	565 m ²		8 801 Ft	4 972 565 Ft
6.	BFC-10320	Járda alapbetonjának készítése (normál)	70 m ²		5 979 Ft	418 530 Ft
7.	BFC-10340	Járda szegély készítése (meglévő kövel)	10 m		2 093 Ft	20 930 Ft
8.	BFC-10350	Járda szegély készítése (új kövel)	10 m		4 576 Ft	45 760 Ft
9.	BFC-10500	Kópor (murva) burkolat készítése	17 m ³		23 796 Ft	404 532 Ft
10.	BFC-10540	Aszfaltzálító gépkocsi felvonulása	1 db		37 191 Ft	37 191 Ft
11.	BFC-11040	Földkitermelés (I. - IV. osztály)	48 m ³		8 492 Ft	407 616 Ft
12.	BFC-11070	Ideiglenes kalodasor építése, bontása	150 m		2 996 Ft	449 400 Ft
13.	BFC-11120	Föld és egyéb törmelék elszállítása	63 m ³		11 750 Ft	740 250 Ft
14.	BFC-11170	Homokgy készítése 20 cm vastagságban	61 m ²		3 185 Ft	194 285 Ft
15.	BFC-11190	Föld visszatöltés tömörítéssel	19 m ³		4 667 Ft	88 673 Ft
16.	BFC-11200	Talajtömörítési vizsgálat	2 db		81 863 Ft	163 726 Ft
17.	KAB-10290	Kábelfektetés árokba, homokágyba, l.	164 m		1 331 Ft	218 284 Ft
18.	KAB-10470	Kábel elhelyezés t. szerk.-en, rögz. l.	16 m		1 499 Ft	23 984 Ft
19.	KAB-10600	Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése	151 m		151 Ft	22 801 Ft
20.	KAB-12020	KIF végelzáró szerelése (lenn)	8 db		26 547 Ft	212 376 Ft
21.	KAB-12040	KIF összekötő szerelése	1 db		33 684 Ft	33 684 Ft
22.	KAB-12050	KIF elágazó szerelése	7 db		39 983 Ft	279 881 Ft
23.	KAB-13010	Kábel erek színjelölése zsugorcsővel	32 db		2 140 Ft	68 480 Ft
24.	ARK-10050	Áramút bontása (csavarkötéses) (lenn)	32 db		2 811 Ft	89 952 Ft
25.	ARK-10160	Áramút készítése (csavarkötéses) (lenn)	32 db		3 040 Ft	97 280 Ft

Munka címe: Bp. I. ker. Bem rakpart (Battinyány tér - Lánchíd között) K-41484-1 kksz
 Beruházó: BDK Kft.
 Tervező: Urbavill Bt.

Technológiai tételek

Sorszám	BSZJ azonosító	Elszámolási tétel megnevezése	Tervezett mennyiség	Mennyiség	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
26.	EVJ-10030	Érintésvédelmi bekötés szabadvezetéseken	8 db		2 912 Ft	23 296 Ft
27.	EVJ-10070	Rúd földelő telepítése (3 m-es)	2 db		13 423 Ft	26 846 Ft
28.	EVJ-10140	Földelési ellenállás mérés	2 db		4 084 Ft	8 168 Ft
29.	EVJ-10170	Hurokellenállás mérés	1 db		5 568 Ft	5 568 Ft
30.	KLA-10070	Falattörés falban, földémben, 15 x 15 cm	8 db		12 150 Ft	97 200 Ft
31.	EGY-11080	KRESZ táblák kihelyezése	6 db		11 562 Ft	69 372 Ft
Összesen:						10 317 935 Ft

92

Munka címe: Bp. I. ker. Bem rakpart (Batthyány tér - Lánchíd között) K-41484-1 kksz
 Beruházó: BDK Kft.
 Tervező: Urbavill Bt.

Anyaglista

Sorszám	Cikkszám	Megnevezés	Tervezett mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	A-10001444	Rúd földelő 3 m-es Ø20	2,00	db	7 154,00 Ft	14 308 Ft
2.	A-10023317	Kábel 1 kV NY-Y-J 4x16 RE (Cu)	180,00	m	3 834,00 Ft	690 120 Ft
3.	A-10004516	Kábeljelző szalag "Erősáramú"	5,00	kg	2 008,00 Ft	10 040 Ft
4.	A-10006242	Összekötő 1 kV KÖM 10-25	1,00	klt	15 012,00 Ft	15 012 Ft
5.	A-10009937	Elágazó GT HMA 150 kiöntőgyantás, egységcsomaggal (50-95 futó és 16-35 leágazó kábelekhöz)	7,00	klt	57 875,00 Ft	405 125 Ft
6.	A-10006434	Kábelsaru réz sajtólható PF 300 001 001 10 RM d=6	21,00	db	338,00 Ft	7 098 Ft
Összesen:						1 141 703 Ft



BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY
ÉPÍTÉS (CAR) BIZTOSÍTÁSI KERETSZERZŐDÉSHEZ
Szerződésszám: 324064619

Szerződő: neve: **EL-MŰ Szolg. Kft.**
 címe: 2100 Gödöllő, Repülőtéri út 11.
 adósz: 10756056-2-13

Biztosítottak: neve: **EL-MŰ Szolg. Kft.**
 címe: 2100 Gödöllő, Repülőtéri út 11.
 adósz: 10756056-2-13

- valamint a kivitelezésben szerződésszerűen résztvevő valamennyi kivitelező, amennyiben az építési teljesítés biztosítási összege tartalmazza munkájuk értékét.

- a mindenkori megrendelő

amennyiben és amilyen mértékben a fenti személyek a vonatkozó vállalkozói szerződések, pénzügyi elszámolások, pénzügyi ütemezések szerint a jelen szerződés alapján biztosítási eseménynek minősülő károk következményeit viselik illetve a viselni kötelesek.

Biztosítási tartam: határozatlan
Kockázatviselés kezdete: 2017.01.01.
Biztosítási időszak: 1 év
Biztosítási évforduló: 01.01
A díjfizetés ütemezése: negyedévente
A díjfizetés módja: számla alapján banki átutalás
A biztosítás rendszere: díjelszámolásos
Területi hatály: Magyarország
Kockázatviselés helye: A biztosított beruházás építési valamint felvonulási területe

Építésbiztosítás (CAR)

Vagyonbiztosítások – Általános biztosítási feltételek (AHE-43140/2P)
 Felelősségbiztosítások - Általános biztosítási feltételek (AHE-10352/5P)
 Építésbiztosítás (CAR) – Vagyonbiztosítási különös biztosítási feltételek (I. fejezet) (AHE-11700/4P)
 Építésbiztosításhoz (CAR), Szerelésbiztosításhoz (EAR) tartozó Felelősségbiztosítás (II. fejezet)
 Különös biztosítási feltételei (AHE-11650/3P)
 Az Építésbiztosítás záradékai (AHE 11730/2P-től AHE-11763/2P-ig) közül a jelen dokumentumban megjelöltek.
 A Szerelésbiztosítás záradékai (AHE 11730/2P-től AHE-11810/P-ig) közül a jelen dokumentumban megjelöltek.
 Építésbiztosítás (CAR) Szerelésbiztosítás (EAR) – Ügyfél-tájékoztató (AHE-11950/5P)
 Általános biztosítási feltételek - Vagyonbiztosítások – Ügyfél-tájékoztató (AHE-43141/1P)
 Felelősségbiztosítások Általános biztosítási feltételei - Ügyfél-tájékoztató (AHE-10353/3P)

Általános megállapodások

Jelen keretszerződés alapján a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen keretszerződés alapján biztosítható beruházásokra a biztosító kockázatviselése – külön bejelentés nélkül – kiterjed.

Az aktuális építési munka jellege, biztosítási összege, területi hatálya, a szerződő biztosítási igénye alapján vagy egyéb körülmények miatt bármely fedezetbe vonandó munkánál lehetőség van a keretszerződés feltételeinek eseti módosítására.

Ezen módosításokban a szerződő felek eseti alapon állapodnak meg.

A biztosító eseti módosításra vonatkozó díjajánlatát az értesítés/bejelentés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül elkészíti.

A keretszerződésben biztosított egyes beruházásokra a biztosító önálló kötvényt nem állít ki.

A keretszerződésben a biztosított egyes beruházásokra – a szerződő/biztosított ilyen irányú kérése esetén – fedezeti igazolást állít ki.



Az egyes beruházásokra vonatkozó kockázatviselés időbeli hatálya:

Tartam:	határozott
Kockázatviselés kezdete:	A kivitelezés megkezdésének időpontja, de legkorábban a keretszerződés kockázatviselési kezdete.
Kockázatviselés vége:	Az átadás-átvétel, üzembe helyezés vagy használatbavétel időpontja. A biztosító kockázatviselése a keretszerződés megszűnésének időpontjában az időbeni kiterjesztést tartalmazó záradékok fedezetére is megszűnik.

A szerződő a biztosítási időszak alatt előzetes díjat fizet az általa a biztosítási időszakra (évre) vonatkozó becsült előzetes forgalom alapján. Egy biztosítási időszak (év) forgalma alatt az adott időszakban lekötésre kerülő – jelen keretszerződés alapján biztosítható – beruházások teljes nettó (ÁFA nélküli) vállalási értékének összege értendő.

Elszámolás:

A biztosítási időszakra vonatkozó végleges díj megállapítása a biztosítási időszakra vonatkozó végleges forgalom alapján történik.
A végleges forgalmat a Szerződő/Biztosított köteles megadni a Biztosító részére a biztosítási évfordulót követő 30 napon belül.

A végleges biztosítási díj elszámolásakor a felek mindig figyelembe veszik az adott biztosítási évre meghatározott minimális díjat. A minimális díj minden biztosítási időszakra (évre) megilleti a biztosítót abban az esetben is, ha a tényleges forgalom alapján számított díj ennél az összegnél kisebb lenne.

Az előzetes és a végleges díj különbözetét a Szerződő felek az adatközlést követően esedékes első díjrészlettel, de maximum 90 napon belül rendezik.

Az első kockázatos vagyonsoportok biztosítása nem elszámolásos rendszerű.

A szerződésben feltüntetett éves kártérítési limitek az egyes biztosítási időszakban (biztosítási évben) megkezdett biztosított beruházásokra összevontan érvényesek és függetlenek a biztosítási események bekövetkezésének időpontjától.

A jelen keretszerződés alapján biztosítható beruházások:

Minden olyan beruházás
amelyben a szerződő az alábbiak közül bármelyik minőségében érintett
- fővállalkozó, generálkivitelező,
- építési/szerelési konzorcium tagja,
- alvállalkozó,
és amelynek (ÁFA nélküli) összege nem haladja meg az **250 000 eFt-ot**,
valamint a kivitelezés a keretszerződés érvényessége alatt kezdődik.

A beruházás jellege lehet

A beruházás jellege lehet:

- **villamos hálózat kivitelezése, karbantartása;**
- **földmunkák, burkolatjavítás (alvállalkozók által).**

Olyan ipari beruházások, ahol a technológiai szerelés aránya meghaladja a 50%-ot csak EAR szerint biztosítható.

A keretszerződés hatálya kizárólag a biztosítóval folytatott előzetes egyeztetés, eseti megállapodás, jóváhagyás alapján terjed ki egyéb létesítményekre, különösen az alábbiakra:

- építés/szerelés vízben (tó, folyó) vagy víznek kitett környezetben
- csak bontási munka,
- foghíjbeépítés,
- alagút és tárnaépítés,
- duzzasztógáták és víztározók,
- kútfúrás, vagy bármilyen kútművelési tevékenység
- hidak, támfalak, gátak, alagutak, aluljárók, elosztó és távvezetékek,
- folyóvizek, vasúti töltések, utak, stb. alatti irányított ferde fúrás,

- nukleáris berendezések, atomerőművek
- mélyművelésű bányászati gépekkel és berendezésekkel illetve akna és alagútépítési berendezésekkel végzett munkák
- föld alatti létesítmények (pl metró) munkálatai,
- olyan beruházás, ahol a mélyépítés aránya meghaladja a 30%-ot, (kivéve víz- és szennyvízvezetékek fektetésére)
- olyan épületek, amelyekben a talajszint alatti szintek száma 1-nél több,
- szénhidrogén feldolgozó vagy tároló létesítményekkel kapcsolatos munkák,
- erőművi létesítményekkel kapcsolatos munkák,
- ha a kivitelezés időtartam meghaladja a 12 hónapot

I FEJEZET – Vagyonbiztosítás

Biztosított vagyoncsoportok és biztosítási összegek a biztosítási időszakra

	Összesen eFt
Ideiglenes és végleges építési/szerelési teljesítés, beleértve a létesítménybe való beépítés céljából az építési területen lévő anyagokat is. Ezen belül	500 000
- tervezett árbevétel (ÁFA nélkül)	3 000
- a megrendelő által rendelkezésre bocsátott anyagok és építési teljesítések (ÁFA nélkül) (első kockázatra)	5 000
Felevonulási létesítmények, segédszerkezetek, segédanyagok (első kockázatra)	0
Építőgépek (EAR esetén a 202.záradék szerint biztosítottak) Értékelési mód: valóságos műszaki avult Tételes listával biztosíthatóak! Ezen vagyontárgyakra a biztosító kockázatviselése legkorábban az egyedi lista (mely tartalmazza a megnevezést, értéket és azonosító jelet) biztosítóhoz való beérkezésének időpontjától kezdődik.	5 000
Kártérítési limit a 119. záradék szerint biztosított vagyontárgyakra	20 000
Biztosítható költségek (Mentés, oltás, romeltakarítás, a kár megállapítására vonatkozó szakértői költségek)	533 000
Összesen (díjszámítási alap)	

Kártérítési limit: 250 000 eFt/bizt.esemény

Önrészesedés(levonásos): 100 000 Ft/bizt.esemény

II. FEJEZET – Felelősségbiztosítás

Kártérítési limit: 100 000 eFt/bizt.esemény és 100 000 eFt/év
A kártérítési limit a felelősségi fedezetre valamint az összes kapcsolódó záradékokra összevontan érvényes.

Önrészesedés(levonásos): 100 000 Ft / bizt.esemény
személyesülés esetén: nincs

ZÁRADÉKOK

002. A keresztfelelősség (AHE-11731/2P)
Belső kártérítési limit: 50 000 eFt/bizt.esemény/ év
Önrészesedés(levonásos): II.Fejezet szerint

004. A szavatossági időszakra vonatkozó kiterjesztett fedezet (AHE-11733/2P)
Tartam: 12 hónap az alábbiak közül a legkorábbi időpontot követően:
- műszaki átadás-átvételi,
- üzembe-helyezés vagy használatbavétel,
- I Fejezet alapfedezetének lejáratára
Kártérítési limit a 004 záradékokra: 50 000 eFt/ bizt.esemény/év
Önrészesedés (levonásos) I. Fejezet szerint

102. A felszín alatti közművezetésekre vonatkozó különfeltételek (AHE-11745/2P)
Önrészesedés(levonásos):
a) a helyszínrájon vagy közműterképen nem, vagy pontatlanul feltüntetett vezeték és berendezések esetében: 20 % de min 150 000 Ft/bizt.esemény

- b) a helyszínrájon vagy közműterképen pontosan feltüntetett vezetékek és berendezések esetében: 10 % de min 150 000 Ft/bizt.esemény

103. A mezőgazdasági termények, erdők és növényzetek káraitra vonatkozó külön feltétel (AHE-11746/2P)

106. A szakaszos kivitelezésre vonatkozó különfeltétel (AHE-11748/2P)
Maximális szakaszhossz: 250 m

110. Csapadékvíz, magas vízállás és árvíz elleni biztonsági intézkedésekre vonatkozó különfeltétel (AHE-11752/2P)

112. A tűzvédelmi berendezésekre és az építkezés helyszínén alkalmazandó tűzbiztonsági szabályokra vonatkozó különfeltételek (AHE-11754/2P)
Tárolási egységenként tárolható maximális érték: 10 000 eFt

113. Belföldi szállítás fedezete (AHE-11755/2P)
A biztosítási tartam alatt szállított
vagyontárgyakra vonatkozó kártérítési limit: 10 000 eFt/bizt.esemény/év
Önrészesedés(levonásos): 50 000 Ft/bizt.esemény

115. A tervezői kockázat fedezete (AHE-11757/2P)
Kártérítési limit a 115 és 200 záradékokra összesen: 50 000 eFt/bizt.esemény/év
Önrészesedés (levonásos): 10 % de min 150 000 Ft/bizt.esemény

119. Az építendő meglévő vagyontárgyainak, illetve a Biztosított felelős
őrizetében lévő vagyontárgyaknak a fedezete (AHE-11761/2P)
Kártérítési limit: 5 000 eFt/bizt.esemény/ tartam
Önrészesedés(levonásos): 20% de min. I. Fejezet szerint

Biztosított vagyontárgyak (műszaki avult értéken):
A megrendelő tulajdonában lévő meglévő és egyben megmaradó épületszerkezetek.

121. A cölöpalapozási és támfalépítési munkálatokra vonatkozó különfeltételek (AHE-11763/2P)

219. A folyóvizek, vasúti töltések, utak, nyomvonalas létesítmények alatti horizontális és irányított ferde
fúrásra, sajtólásra vonatkozó külön feltételek (AHE-11776/2P)
Önrészesedés (levonásos) 10 % de min 150 000 Ft/bizt.esemény

Egyedi záradékok

Tetőszerkezet megbontása

A jelen külön záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy bár a szerződési feltételek, a tételesen megjelölt záradékok és az esetleges külön megállapodások változatlanul érvényben vannak, a biztosító nem téríti meg azokat a károkat, és nem fedezi azokat a felelősségi kárigényeket, amelyek az épületek tetőzetének megbontásával összefüggésbe hozhatóan bármilyen csapadék miatt keletkeztek.

Terület elhatárolás

Felhívjuk szíves figyelmüket a biztosított kármegelőzési kötelezettségére, ennek megfelelően kérjük, fordítsanak fokozott figyelmet – többek között - a munkaterület megfelelő elhatárolására, leválasztására, az építési terület környezetében a gyalogos- és gépjárműforgalom zavartalanságának és biztonságának szavatolására. A biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek a munkaterület nem megfelelő elhatárolása, ehhez kapcsolódó hiányos, ill. elégtelen biztonsági intézkedések miatt következnek be.

Díj:

	díjalap eFt	díjtétel (‰ /év)	előzetes díj (Ft/év)	minimális díj (Ft/év)
CAR I.II. építőgépek nélkül	533 000	1,1	586 300	0
CAR I. építőgépekre		2,50	0	0
Összesen			586 300	586 300

Tartamengedmény záradék az összes kockázatra


A szerződő vállalja, hogy a határozatlan időre kötött szerződést a jelen Megállapodás aláírásának dátumától kezdve számított harmadik teljes (nem tört) biztosítási időszak (év) végéig egyoldalúan nem szünteti meg, ezért a Biztosító a biztosítási díjból szerződésben meghatározott együttműködési díjengedményt (tartamengedményt) ad. Amennyiben a Szerződő/Biztosított a szerződést a fenti időtartamon belül egyoldalúan megszünteti, úgy az addig elszámolt díjengedményt köteles a Biztosítónak megfizetni.


Jelen megállapodás a harmadik teljes biztosítási időszak lejártá után az évfordulótól számítva ismételtén életbe lép a következő három biztosítási időszakra mindaddig, amíg szerződő felek ezzel ellentétes megállapodást nem kötnek.

A tartamengedmény mértéke: 10%

Veszprém, 2016. december 19.

Allianz Hungária Zrt.
Állománykezelői Központ
8210 Veszprém, Pl. 1113
S.


Bodor Bianka
csoportvezető


Horváthné Szerdahelyi Katalin
állománykezelő



Megbízási csomag neve.....: Kőszegi Józsefné, 2018/07/12 14:37:32

Terhelendő számla száma és neve...: HU61 1091 8001 0000 0068 6799 0005 HUF
FOLYÓSZÁMLA

Elküldés tervezett dátuma.....: 2018/07/12

Darabszám.....: 1

Mindösszesen.....: 3.626.368,00 HUF

Elküldve.....: 2018/07/12 14:38 Kőszegi Józsefné

Aláírás.....: 2018/07/12 14:37 Kőszegi Józsefné

1

Kedvezményezett neve.....: BDK KFT

Jóváírandó számla száma.....: HU19 1172 0001 2020 3494 0000 0000

Fogadó bank.....: OTP Budapesti r., XX. Kossuth L. u.

Átutalás összege.....: 3.626.368,00 HUF

Közlemény.....: "Közvilágítási kábelhálózatok
rekonstrukciója váll.szerződés 2018" VIII.
rész - Teljesítési biztosíték

A szerződés aláírásakor ismert alvállalkozó(k), szakemberek jegyzéke

„Közvilágítási kábelhálózatok rekonstrukciója vállalalkozási szerződés keretében”

1. A közbeszerzési eljárásban – ajánlatban - nevesített alvállalkozó(k):

Alvállalkozó neve:.....

Alvállalkozó székhelye/címe:.....

Alvállalkozó feladata:.....

2. A közbeszerzési eljárásban – ajánlatban – nevesített és az alkalmasság igazolásába bevont alvállalkozó(k):

Alvállalkozó neve:.....

Alvállalkozó székhelye/címe:.....

Alvállalkozó feladata:.....

Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkozó részt vett:.....

Szerződő fél a szerződés teljesítésébe köteles bevonnai a jelen pontjában megnevezett alvállalkozó(ka)t.

3. A teljesítésbe bevonnai kívánt, a közbeszerzési eljárásban – ajánlatban - nem nevesített alvállalkozók:

a) Alvállalkozó neve: Utilitas – Vill Kft.

Alvállalkozó székhelye/címe: 2112 Veresegyház, Sportföld utca 16.

Alvállalkozó feladata: földmunka, kábelszerelés

b) Alvállalkozó neve: BOLA 95 Kft.

Alvállalkozó székhelye/címe: 2000 Szentendre, Rózsa utca 14.

Alvállalkozó feladata: aszfaltozás

Nyilatkozom, hogy a jelen pontban nevesített alvállalkozó(k) nem áll(nak) a közbeszerzési eljárásban előírt, kizáró okok hatálya alatt.

Kelt: Budapest, 2018. július 13.



EL-CO TECH

Elektromos-Kommunikációs Technológiák Kft.

2100 Gödöllő/Repülőtéri út 11.

Adószám: 10756056-2-13.....

5.

Vállalkozó