



1.6. Megrendelő ezúton nyilatkozik továbbá, hogy a jelen szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

## **2. A szerződés tárgya:**

2.1.1. A jelen szerződés alapján a Vállalkozó az alábbi kivitelezési munkát köteles elvégezni:

### **XII. rész:**

Budapest, I. Orom utca, Sánc utca, Hegyalja út által határolt területen (K-40652-1 és K-41970-1 számú kksz-ből kiinduló) közvilágítási kábel rekonstrukciója lesz végrehajtva. Az érintett területen kb. 2126 m 4x10/10 mm<sup>2</sup> keresztmetszetű, új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, 12 db új GURO szerelvénylap beépítésével, földelések telepítésével burkolat helyreállítással.

2.1.2. Szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen szerződés 2.1.1. pontjában rögzített alapmennyiségen felül az alapmennyiség 10%-ának megfelelő (opciós mennyiség) darabszámú oszlop cseréjére is kötelezettséget vállal az alábbiak szerint.

Az opciós mennyiség egységárai megfelelnek az alapmennyiségre nézve megajánlott egységárakkal, mely egységárakat a jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

Megrendelő az opcionális tételek megrendelésére nem köteles, de a szerződés időbeli hatályán belül bármikor jogosult.

Megrendelő az opcionális tételek megrendeléséről saját diszkrecionális hatáskörében dönt, döntését a Vállalkozó felé nem köteles indokolni.

Az opcionális tétel csak és kizárólag a Megrendelő külön megrendelése alapján végezhető el és csak ebben az esetben kerülhet sor az ellenérték megfizetésre.

Az opcionális tételek megrendelésére a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja az irányadó.

A részletesebb mennyiségi adatokat az árazott költségvetés/egységártáblázat tartalmazza, mely jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi.

2.2. A felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, stb. előírt minőségben köteles teljesíteni **az ajánlattételi felhívásban, valamint az ajánlati dokumentációban foglalt feltételek betartásával.**

2.3. A kivitelezés tartama alatt a munkaterületen belül a Vállalkozót terhelik az élet- és vagyónvédelmi kötelezettségek. A helyszínre szállított anyagok, eszközök őrzéséről, védelméről saját kockázatára, folyamatosan köteles gondoskodni. A Vállalkozó vagyónvédelmi kötelezettsége a műszaki átadás-átvétel időpontjában szűnik meg.

A Vállalkozó köteles továbbá a szerződésben foglalt munkavégzés során a munkabiztonsági, tűzvédelmi, valamint környezetvédelmi előírások betartásáról és betartatásáról gondoskodni, minden esetben biztosítani kell a biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit. A biztonsági és technológiai szabályok, illetve egyéb előírások többszöri vagy súlyos megsértése esetén a Megrendelő a munkálatok azonnali, végleges leállítására mellett jogosult, szerződésszegés címén az azonnali hatályú felmondásra.

2.4. A fémkereskedelemtől szóló 2013. évi CXL törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján a fémkereskedőnek nem minősülő személy engedély nélkül végezheti a saját tulajdonú fémkereskedelmi engedélyköteles anyag fémkereskedő részére történő értékesítését. A Megrendelőnél, mint a közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezetnél termelődött,



fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok értékesítése a közszolgáltató által írásban megkötött szerződés alapján, az E-ELEKTRA Zrt. fémkereskedő részére történik, a Megrendelő, mint közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet által kiállított külön igazolás kiadása mellett.

A fentiekre tekintettel a Vállalkozó köteles saját költségén az illetékes üzemmel történő előzetes egyeztetés után a munkálatok során keletkezett veszélyes anyagok, illetve újrahasznosítható anyagok lekezeléséről az alábbi módon gondoskodni:

- Az előírások szerinti veszélyes anyagok elszállításáról és feldolgozásáról a Vállalkozónak kell gondoskodnia a bontási leltár szerinti szállítólevéllel, leadási jeggyel (melyen pontos típus, méret, darabszám legyen feltüntetve) elszámolva. A fentieket számlával igazolni kell.
- Újrahasznosítható hulladékokat – tekintettel arra, hogy a munkálatok során keletkezett újrahasznosítható anyagok a Megrendelő tulajdonát képezik – Vállalkozónak a Megrendelővel szerződéses jogviszonyban álló E-ELEKTRA Zrt. - nek (2400 Dunaújváros, Papírgyári u. 36.) kell elszállítania és az elszállítást / leadást szállítólevéllel (melyen pontos típus, méret, darabszám legyen feltüntetve) kell igazolni.

2.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa igénybe vett alvállalkozók és egyéb, a vállalkozási munka elkészítésében közreműködő személyekért úgy felel, mintha maga járt volna el. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződésben meghatározott személyekkel és valamennyi, a vállalkozási munka teljesítésében a jövőben közreműködő személyekkel együttműködik, és velük a vállalkozási munka összehangolt végzése érdekében egyeztet.

2.6. A Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítése során az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65 %-át. Az alvállalkozónak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.

2.7. A Kbt. 138. § (2) bekezdés alapján a Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Megrendelő e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

2.8. Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni, vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról

is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozókban bekövetkező változások nem igényelnek szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni

2.9. Szerződő felek rögzítik, hogy a Kbt. 138. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel, építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének %-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

2.10. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket.

### **3. A szerződés időtartama, megszűnése és megszüntetése**

3.1. A 2.1. pontban meghatározott munka teljesítésének határideje: a munkaterület átadásától számított 180 nap, de legkésőbb 2018. november 15.

Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

3.2. A felek a szerződés 3.1. pontban írt teljes időtartamára vonatkozóan az ún. rendes felmondás jogát (a közös megegyezéssel való szerződés megszüntetés lehetőségének egyidejű fenntartása mellett) kölcsönösen kizárják.

3.3. Azonnali hatályú felmondásra ad okot, ha valamelyik szerződő fél e megállapodásba foglalt lényeges kötelezettségét szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, így különösen ha:

- Megrendelő adott esetben az előlegfizetési kötelezettségével 15 napot meghaladó késedelembe esik, míg a vállalkozói díjfizetési kötelezettség teljesítésnek írásbeli felhívás ellenére Megrendelő 60 napon túl elmulasztja,
- Vállalkozóval szemben végelszámolási-, felszámolási-, illetőleg csődeljárás indul,

3.4. A Kbt. 143. § (1) bek. alapján a Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:

- a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
- b) a Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy
- c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

3.5. A Kbt 143. § (2) bekezdés alapján a Megrendelő köteles a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését

követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

3.6. A Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

- a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

Az e bekezdés szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

3.7. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót arról, hogy a Kbt. 142. § alapján a Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha a Vállalkozó a szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta.

A Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni a Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta.

3.8. Mentessülnek a szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha

- bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza,
- bizonyítják, hogy kötelezettségeiket vis major miatt nem tudták teljesíteni. Vis major esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet a vis major beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles,
- bizonyítják, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körön kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.

3.9. Nem mentessülnek a szerződő felek a nem szerződésszerű teljesítés következményei alól, ha az ugyan rendkívüli, előre nem látható körülményekre vezethető vissza, azonban ezen körülmények miatt, a teljesítés nem vált lehetetlenné, csak akadályozta vagy nehezítette azt.

#### **4. A szerződés értéke:**



4.1. Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt munkákat ajánlata alapján **48.894.791.- Ft + ÁFA** azaz: **Negyvennyolcmillió-nyolcszázkilencvennégyezer-hétszázkilencvenegy Ft + ÁFA** összeg ellenében végzi el.

Az árazott költségvetés/egységártáblázat jelen szerződés **1. számú mellékletét** képezi.

4.2. Az ajánlati ár átalánydíj, mely tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes költséget, továbbá az engedélyek beszerzésének és a burkolat helyreállításának költségeit is.

Az ajánlati ár (nettó vállalkozási díj) nem tartalmazza a jelen szerződés 4.8. pontjában meghatározott az ellenszolgáltatás 10 %-ának megfelelő tartalékkeret összegét.

Vállalkozó – a jelen szerződésben meghatározott vállalkozási díj átalánydíj jellegére – külön díjazás, valamint költségtérítés nélkül köteles a tervben szereplő, de az árazott költségvetésből hiányzó munkákat (**többletmunka**) elvégezni.

4.3. Fizetés módja: átutalás

4.4. Fizetés esedékessége: a feladatok elvégzése utáni átadás-átvételt követően kiállított 1 db számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

4.5. Az elszámolás módja: egy összegben, átalányáron.

4.6. Fizetési feltételek: a Kbt. 135. § (1)-(3) és (6)-(7) bekezdéseiben; a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30-31.§ és 32/A. valamint 32/B. §-ában foglaltak szerint.

A számlához csatolni kell a teljesítésigazolást is.

#### **4.7. Az előlegfizetés szabályai:**

A Vállalkozó a 4.1. pontban foglalt a tartalékkeret és az áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg kifizetését kérte az ajánlatában.

A Megrendelő a fentiek szerint igényelt előleget legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni a Vállalkozó felé, díjbekérő alapján, és előlegszámla ellenében.

A jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált előleg esetén a Vállalkozó köteles a folyósított előleg összegét részben vagy egészben – az előleg folyósításától számított, a Ptk. szerinti, szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződésére irányadó késedelmi kamattal együtt – visszafizetni. A kamatszámítás kezdő napja az előleg folyósításának a napja.

A Felek megállapodnak, hogy az előleg összege az átadás-átvételt követően kiállított 1 db számla végösszegéből levonásra/beszámításra kerül.

#### **4.8. Tartalékkeret:**

Megrendelő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § alapján a szerződésben foglalt nettó

vállalkozási díj 10 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet biztosít. A tartalékkeret nem része a vállalkozási díjnak. A tartalékkeret nem jelent teljesítési kötelezettséget Vállalkozó és fizetési kötelezettséget Megrendelő számára, az kizárólag a lentiekben felsorolt esetekből eredő munkák fedezetére szolgál, amely kizárólag Megrendelő által elrendelt vagy jóváhagyott pótmunkák elvégzése esetén érvényesíthető.

#### A tartalékkeret felhasználásának szabályai:

A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel.

A tartalékkeret terhére történő elszámolás esetei:

- Műszaki szükségszerűség, ami miatt a tervektől el kell térni. A kivitelezés alatt, a feleken kívülálló okokból történt, előre nem látható változások a helyszíni körülményekben. A vonatkozó jogszabályokban, illetve hatósági előírásokban az ajánlattételi felhívás készítése és a kivitelezés között bekövetkezett változások.
- Megrendelő érdekét szolgáló, Vállalkozó által vagy Megrendelő által kezdeményezett változás: Az elvárt műszaki színvonalnak jobban megfelelő műszaki megoldás, amely minimális többletköltséggel jár. Nem többletszolgáltatást nyújtó, hanem (jellemzően) a megbízhatóságot, üzembiztonságot növelő változás – vagyis olyan, mint Vállalkozó ésszerűsítési javaslata.
- Jogszabály változása: Olyan jogszabályi változás miatt előálló többletköltség (nem műszaki jellegű), amely jogszabálynak a megjelenése a szerződéskötés időpontjában még nem volt vagy nem lehetett ismert.

A tartalékkeret terhére kifizetések kizárólag Vállalkozó írásban benyújtott kérelme, vagy Megrendelő kezdeményezése alapján, a Megrendelő jóváhagyásával teljesíthetők.

Felek rögzítik, hogy jelen vállalkozási szerződésben alkalmazott díjazási formára, azaz az átalányár jellegére tekintettel, a Vállalkozó többletmunka ellenértékének külön díjazásban történő elismertetésére és érvényesítésére nem jogosult.

#### **4.9. A pótmunka elszámolása:**

A vállalkozási díjon felül a Vállalkozó jogosult elszámolni a Vállalkozó által kötelezően elvégzendő azon munkákat, amelyek a műszaki dokumentációban meghatározott paramétereken túlmutató tartalom megvalósításához szükségesek (a továbbiakban: pótmunka).

Amennyiben a Vállalkozó értesítése alapján a Megrendelő megállapítja, hogy a Vállalkozó olyan műszaki tartalmat valósít meg, amely pótmunkának minősül, úgy annak ellenértéke a 4.8. pontban meghatározott mértékű tartalékkeret még rendelkezésre álló része terhére számolható el a jelen Szerződés és a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.

A pótmunka ellenértékére vonatkozó ajánlatot a Vállalkozó ajánlatában benyújtott árazott költségvetésben szereplő egységárak (díj és anyag) alapján kell elkészíteni. Amennyiben a Vállalkozó ajánlata nem tartalmaz alkalmazható díjat vagy anyagárat, úgy a szerződő felek



megegyezése szükséges az alkalmazandó egységárról.

A pótmunka teljesítése kizárólag akkor kezdődhet el, valamint a pótmunka tartalékkeretből történő elszámolásának feltétele az, hogy a megvalósítandó műszaki tartalmat a Megrendelő pótmunkának minősítse, valamint, hogy a pótmunka ellenértéke a jelen Szerződés és Kbt. rendelkezéseivel összhangban megfelelően meghatározásra került.

A tartalékkereten felüli pótmunka esetén a Kbt. 141. §-ában foglalt szerződés módosítási rendelkezések az irányadóak.

4.10. A Kbt. 136. § (1) bek. alapján Szerződő felek rögzítik, hogy

- a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak,
- b) a Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

4.11. **Alvállalkozói igénybevétele** esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában rögzített szabályok szerint a kifizetési szabályok az alábbiak szerint alakulnak:

- a) Vállalkozó felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;
- b) az összes Vállalkozó fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;
- c) a Vállalkozó felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a vállalkozói teljesítés mértékét;
- d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő fél tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozónak;
- e) a Vállalkozó fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;
- f) a Vállalkozó felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a Megrendelő félnek (annak érdekében, hogy a Megrendelő fél megállapíthassa, hogy a Vállalkozó fél jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak);
- g) a Vállalkozó felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő fél tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozó feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;
- h) ha a Vállalkozó felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egészére;



## **5. Üzemi próba**

5.1. A felek rögzítik, hogy a villamos hálózat üzemét érintő létesítések esetében a garanciális időszak megkezdése előtt üzemi próba tartása kötelező.

5.2. Az üzemi próba 72 órán keresztül tart, a beállítások, feltöltések és paraméterezések, valamint az üzembe helyezési eljárás lefolytatása során. A három nap alatt a Megrendelő azt vizsgálja, hogy a berendezés működésre alkalmas-e. A 72 órán keresztül üzemszerűen működnie kell.

5.3. Meghibásodás esetén újraindul az üzemi próba.

5.4. A berendezések jótállási, illetőleg szavatossági időtartama a sikeres üzemi próba befejezésével kezdődhet.

## **6. Jótállás**

6.1. A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó jótállási kötelezettséget vállal a kivitelezés szerződészerű, hibátlan teljesítéséért. E kötelezettsége alól csak az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

6.2. A Vállalkozó jótállást vállal azért is, hogy a megvalósított létesítmények a Megrendelői szolgáltatásokként megvalósuló kapcsolódó létesítményekkel együtt (komplett), működőképes rendszert alkotnak és teljesítik a szerződés 1.3. pontjában rögzített dokumentumokban foglalt előírásokat.

6.3. A Vállalkozó jótállása az általa megvalósított teljes (komplett) létesítményre vonatkozik, a műszaki átadás-átvételtől számított 24 hónapig tart.

6.4. A Vállalkozó köteles a jótállási időn belül keletkezett hibát haladéktalanul kijavítani, illetve a hibás egységet kicserélni. A kijavított, illetve kicserélt berendezésre, illetve berendezés részre a Vállalkozó újabb 24 hónapra jótállást vállal.

6.5. Ha a Vállalkozó a hiba kijavítását a bejelentés kézhezvételétől számított 24 órán belül nem kezdi meg, és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket a Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni, anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát a vállalkozóval szemben elvesztené.

6.6. A Megrendelő jogosult – a fentiekén túlmenően is – a saját üzemzavar-elhárítási rendszerén belül a hibát azonnal elhárítani, ha ez a közvilágítás fogyasztók energia ellátásának biztosításához szükséges. Ez esetben a Vállalkozó jótállási kötelezettsége változatlanul fennáll.

## **7. Szavatosság**

7.1. A Vállalkozó felel azért, hogy a beépített dologban a teljesítéskor megvannak a törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságok.



7.2. Ez a kellékszavatosság kiterjed a szolgáltatás egészére. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő választása szerint kijavítást, kicserélést, megfelelő árleszállítást, vagy árvisszatérítést kérhet.

7.3. A Megrendelő a szavatossági jogait a jótálláson kívül, amellet is érvényesítheti.

7.4. A létesítmények kötelező alkalmassági időtartama – amennyiben jogszabály, szabvány, hatósági előírás, vagy kötelező műszaki előírás ennél hosszabb időtartamot nem állapít meg – 5 év.

## **8. A szerződés szerű teljesítést biztosító kötbérszankciók:**

8.1. A Ptk. 6:186 (1) bekezdése szerint a Vállalkozó pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.

8.2. Késedelmes teljesítésnek minősül, amikor a Vállalkozó a szerződéses kötelezettségének a teljesítési határidőre a Vállalkozónak felróható ok(ok)ból nem tesz eleget. A késedelmi kötbér napi mértéke a szerződés szerinti, a tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenérték 1,5 %.

A késedelmi kötbér összege maximum 20 napig kerül felszámításra, ezt követően Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani és a késedelmi kötbér helyett a meghiúsulási kötbért érvényesíteni.

Késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a szerződés teljesítése alól.

8.3. Hibás teljesítésnek minősül, amikor Vállalkozó a szerződéses kötelezettségének a Vállalkozónak felróható ok(ok)ból nem, vagy nem megfelelően tesz eleget. A Vállalkozónak felróható hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett mennyiség áfa nélkül számított ellenértékének 10 %-a.

8.4. A szerződés teljesítésének megtagadása vagy a Vállalkozó érdekkörében történő okból bekövetkezett lehetetlenülése miatt köteles a Vállalkozó meghiúsulási kötbért fizetni. Megrendelő a meghiúsulási kötbér mértékét a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenérték 30%-ban határozza meg.

A meghiúsulási kötbér megfizetése nem zárja ki a Vállalkozó kártérítési felelősségét, melyért helytállni tartozik.

8.5. Megrendelő - választása szerint - a kötbért annak összegére 8 napos fizetési határidővel kiállított számla útján érvényesíti, ez esetben a Vállalkozó a végszámláját csak a kötbérszámla kiegyenlítését követően jogosult benyújtani; vagy a kötbér összege a teljesítés igazolás összegéből levonásra kerül, így Vállalkozó a kötbér összegével csökkentett összegű számla benyújtására jogosult. Ebben az esetben a Vállalkozó köteles a számlán a teljesítés összegét és a kötbér összegét elkülönítetten feltüntetni.

8.6. Szerződőd felek rögzítik, hogy a kötbér érvényesítése nem zárja ki Vállalkozó kártérítési felelősségét, melyért egyébként helytállni tartozik.

## **9. Szerződés teljesítését biztosító mellékkötelezettségek**



9.1. A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződés szerinti, a tartalékkeret és az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékű **(azaz 2.444.740.- Ft összegű) teljesítési biztosítékot** köteles teljesíteni a Megrendelő felé legkésőbb a szerződés hatálybalépésekor, melyet óvadékként a Megrendelő bankszámlájára történt befizetéssel/átutalással; pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított - a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó - kötelezvényével lehet nyújtani..

A Teljesítési biztosítékot a Vállalkozónak legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezésre kell bocsátania. A Teljesítési biztosítéknak a teljesítési véghatáridőig érvényesnek kell lennie. *(2. számú melléklet)*

Ha és amennyiben a Vállalkozó a szerződéses kötelezettségeit nem, vagy nem megfelelően teljesíti, úgy Megrendelő jogosult a Teljesítési biztosítékot lehívni. Megrendelő a teljesítési biztosíték által nem fedezett kára érvényesítésére vonatkozó igényét fenntartja.

9.2. A felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozó a **hibás teljesítésére kikötött** igények biztosítékaként a szerződés szerinti, a tartalékkeret és az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő mértékű **(azaz 2.444.740.- Ft összegű) jólteljesítési biztosítékot** köteles teljesíteni a Megrendelő felé teljesítés időpontjában, melyet óvadékként a Megrendelő bankszámlájára történt befizetéssel/átutalással; pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított - a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó - kötelezvényével lehet nyújtani.

A hibás teljesítésére kikötött biztosítékot az átadás-átvételi eljárás befejezése időpontjában kell rendelkezésre bocsátani. A hibás teljesítésére kikötött biztosítéknak a jótállási határidő végéig kell rendelkezésre állnia.

Amennyiben a Vállalkozó a jótállási időszak (műszaki átadás-átvételtől számított 24 hónap) alatt a Megrendelő felhívása ellenére, a Megrendelő által szabott ésszerű határidőn belül nem tesz eleget a hibajavítási kötelezettségének, a Megrendelő jogosult a javítást a Vállalkozó költségén elvégezni (elvégeztetni). Az ily módon elvégzett (elvégeztetett) javításról a Megrendelő számlát állít ki a Vállalkozó részére, és ezzel egyidejűleg köteles igazolni annak jogszerűségét és összecszerűségét. Amennyiben a Vállalkozó a fentiek szerint kibocsátott számla kiállításától számított 30 (harminc) napon belül nem fizeti meg a számla ellenértékét, a Megrendelő jogosult ezen igényét közvetlenül a hibás teljesítésre kikötött igények biztosítékából kielégíteni, köteles továbbá a biztosítékból fennmaradó összeget a jótállási időszak lejártát (műszaki átadás-átvételtől számított 24 hónap) követő napon a Vállalkozónak megfizetni.

A Vállalkozó által rendelkezésre bocsátott teljesítési biztosíték, vagy annak megmaradt része - ha a teljesítési határidő végéig olyan helyzet állt elő, hogy a Megrendelő a teljesítési biztosíték hatálya alá eső célra felhasznált a teljes biztosíték összegéből -, adott esetben átalakulhat hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékká, vagy abba beszámítható.

Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték esetében az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban a Kbt. 134. § (7) bekezdés alapján lehetővé tette azt is, hogy a fizetési számlára történő befizetés helyett a biztosíték a teljesítésért járó

ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra, ez ún. „Garanciális Visszatartási Összeg”.

A felek megállapodnak, hogy a „Garanciális Visszatartási Összeget” a Megrendelő a Vállalkozó végszámlájából tartja vissza. A „Garanciális Visszatartási Összeg” a Megrendelő jótállási jogosultságainak biztosítékként szolgál. A szerződésben kikötött jótállási időszak (6.3. pont) leteltekor a visszatartott összeg a Vállalkozót illeti meg, feltéve, hogy a Megrendelő – a Vállalkozó által nem teljesített - jótállási igényeinek fedezésére korábban nem vette igénybe.

9.3. A Kbt. 134. § (8) bekezdés alapján a Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

## **10. A Felek képviselői:**

A Vállalkozó képviselőjére jogosult a szerződés tartalmát érintő kérdésekben:

név, beosztás: Ferencz Orsolya, ügyvezető  
tel/fax: +36 20 514 3637

cím: 1033 Budapest Kiscsikós köz 12.  
e-mail: [orsolya.ferencz@horvathkft.](mailto:orsolya.ferencz@horvathkft.)

A Vállalkozó felelős műszaki vezetője:  
név, beosztás: Horváth László, ügyvezető  
tel/fax: +36 20 9 344 233

cím: 1033 Budapest Kiscsikós 12.  
e-mail: [laszlo.horvath@horvathkft.hu](mailto:laszlo.horvath@horvathkft.hu)

Felelős műszaki vezetői névjegyzék nyilvántartási száma: 13-8516, 13-59780

A Megrendelő képviselőjére jogosult a szerződés tartalmát érintő kérdésekben:

név, beosztás: Császár Ferenc beruházási vezető  
tel/fax: 238-4135/238-4323

cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.  
e-mail: [ferenc.csaszar@bdk.hu](mailto:ferenc.csaszar@bdk.hu)

A Megrendelő műszaki átvevője:  
név, beosztás: Fazekas József műszaki átvevő  
tel/fax: 238-4210/238-4323

cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.  
e-mail: [jozsef.fazekas@bdk.hu](mailto:jozsef.fazekas@bdk.hu)

## **11. Záró rendelkezések**

11.1. A szerződő felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követően nem lehet üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amelyet az ajánlat elbírálása során – döntése meghozatalával összefüggésben – az ajánlatkérő figyelembe vett.

11.2. A szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a kivitelezés megkezdésekor, az akkor hatályos jogszabály előírja az elektronikus építési napló vezetését, szerződő felek gondoskodnak az e-építési napló jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő vezetéséről.

11.3. Vállalkozó a tárgyi szerződésével elismeri, hogy rendelkezik az alvállalkozókra is kiterjedő, a közbeszerzés tárgyának megfelelő és az ajánlattételi felhívásban a tárgyi rész kapcsán meghatározott értékű, az építési beruházás teljesítésének idejére vonatkozó felelősségbiztosítással, melyet a tárgyi szerződés fennállása alatt fenntartja. Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvényének másolata jelen szerződés 3. sz. mellékletét képezi.

1.4. A szerződő felek haladéktalanul értesíteni tartoznak egymást, ha cégével szemben végelszámolási-, felszámolási-, illetőleg csődeljárás indul.

11.5. A Kbt. 139. § (1) alapján a Vállalkozó személye csak akkor változhat meg, ha a Vállalkozó személyében bekövetkező jogutódlás a Vállalkozó átalakulásának, egyesülésnek, szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más esetének következménye, vagy olyan részleges jogutódlás eredményeként következik be, ahol egy gazdasági egységként működő teljes üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel, eszközökkel és munkavállalókkal) - nem gazdasági társaság jogi személy esetén az adott tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység - átruházásra kerül a jogutódra, vagy az eredeti szerződő félre vonatkozó fizetéseketelenségi eljárás során kerül a szerződés átruházásra; ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok hatálya alatt.

11.6. Az ezen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében egyebekben a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vállalkozási szerződésekre vonatkozó rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) rendelkezései az irányadóak.

A felek ezen teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt kölcsönös- és egybehangzó jognyilatkozatukat, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt, mai napon cégszerűen és helybenhagyólag aláírták.

A szerződés annak aláírásának napján lép hatályba.

Mellékletek:

1. sz. melléklet – Árazott költségvetés
2. sz. melléklet – Teljesítési biztosíték
3. sz. melléklet - Felelősségbiztosítás

Budapest, 2018. 07. 13.

BDK Budapest Dísz- és Közvilágítási Kft.

**BDK Budapest Dísz- és Közvilágítási Kft.**

Megrendelő

**PAP ZOLTÁN**  
ügyvezető

Budapest, 2018. június 13.

*Ferenc Országh*

**Horváth Hálózatépítő Korlátolt Felelősségű Társaság**

Vállalkozó

**HORVÁTH**  
1033 Budapest, Kékvirág út 12.  
Adószám: 24703123-2-41

## BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

Jelen biztosítási kötvény kiállításával igazoljuk, hogy az alábbi szerződő és a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. között az alábbi biztosítási szerződés jött létre:

Biztosító neve: **CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.**  
Biztosító székhelye, ügyfélszolgálat: 1033 Budapest, Flórián tér 1.  
Bejegyezte: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-046150 számon

Szerződő / Biztosított: **Horváth Hálózatépítő Kft**  
Szerződő / Biztosított címe: 1033 Budapest, Kiscsikós köz 12.  
Szerződő / Biztosított adószáma: 24708128-2-41  
Szerződő / Biztosított cjszáma:

Szerződés jellege: **nem fogyasztói**

Biztosított tevékenység: **Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése**  
Területi hatály: **felelősségbiztosítás esetében Magyarország**

Kockázatviselés kezdete: **2017.04.01**  
Biztosítás évfordulója: **minden év április 1.**  
Kockázatviselés vége: **határozatlan**  
Alkalmazott jog: **a magyar jog**  
Joghatóság: **magyar bíróság**

Díjfizetés gyakorisága: **éves**  
Díjfizetés módja: **a biztosító által kiállított számviteli bizonylat alapján, átutalással**

### Biztosítási díj összesítő

Felelősségbiztosítások		6 980 000 Ft
Éves díj összesen:		<b>6 980 000 Ft</b>
Üzletpolitikai engedmény:	15%	-1 047 000
Tartamengedmény:	10%	-698 000
Éves díjfizetési engedmény:	4%	-279 200
<b>Engedménnyel csökkentett éves díj:</b>		<b>4 955 800 Ft</b>

(Elérhető engedmények összesen:

2 024 200 Ft )

Egy évnél rövidebb tartam esetén a szerződés díja az éves díj időarányos része, de legalább annak 80%-a.



## KOMBINÁLT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

### Biztosított kockázatok:

Általános felelősség	<i>személyesrűléses, és szerződésen kívül okozott tárgyrongálási károk</i>
Munkáltatói felelősség	<i>üzemi baleseti és munkáltatói felelősségi károk</i>
Szolgáltatás felelősség	<i>szolgáltatásfelelősségi károk</i>
Környezetszennyezési felelősség	<i>környezetszennyezési felelősségi károk</i>
Díjszámítási alap (éves forgalom):	2 130 342 000 Ft

<b>Kombinált limit:</b>	<b>100 000 000 Ft /kár</b>	
	<b>100 000 000 Ft /év</b>	
Szublímit Munkáltatói felelősség	<b>10 000 000 Ft /kár</b>	<b>50 000 000 Ft /év</b>
Szublímit Környezetszennyezési felelősség	<b>5 000 000 Ft /kár</b>	<b>20 000 000 Ft /év</b>

Önrészesedés: 10 %, de min. 100 000 Ft

Éves díj: 6 980 000 Ft

- F03 záradék - Alvállalkozók biztosítása
- F07 záradék - Időbeli hatály kiterjesztése (előfedezet)
- F08 záradék - Építési tevékenység biztosítása

#### Föld alatti kábelek, berendezések

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával a biztosító a meglévő föld alatti kábelekben és/vagy csővezetékben vagy más föld alatti berendezésekben keletkező veszteségekért és károkért csak akkor fizet kártérítést, ha a biztosított a munkálatok megkezdése előtt az illetékes hatóságoknál a közműgyeztetést elvégezte és a szükséges szakhatósági engedélyeket beszerezte, melyek alapján a szükséges intézkedéseket megtette, hogy a károkat megelőzze.

#### Termések, erdők, ültetvények veszteségeinek és kárainak kizárása

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával a biztosító nem téríti azokat a veszteségeket és károkat, melyek az építési munkák kivitelezése során közvetlenül vagy közvetve termésekben, erdőkben és/vagy ültetvényekben keletkeznek.

#### Csapadékvíz elleni biztonsági intézkedésekre vonatkozó külön feltételek

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával a biztosító csak akkor térít csapadékvíz által közvetlenül vagy közvetve okozott felelősségi kárigényeket, ha a szóban forgó létesítmény tervezése és kivitelezése során kielégítő biztonsági intézkedéseket tettek.

Kielégítő biztonsági intézkedés alatt az értendő, hogy a biztosítási helyre és a biztosítás időtartamára vonatkozólag az illetékes meteorológiai intézet által szolgáltatott csapadék, mért értékeit 10 évre visszamenőleg figyelembe vették.

#### Közúti forgalomra vonatkozó előírások

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával a biztosítási fedezet csak akkor terjed ki a közúti forgalom résztvevőinek, vagy a közúti forgalom résztvevői által okozott károkra, ha a munkálatok végrehajtása során a megfelelő biztonsági intézkedéseket meghozták. Jelen szerződés vonatkozásában megfelelő biztonsági intézkedésnek az minősül, ha a munkaterületet, valamint az anyagok és berendezések tárolására szolgáló területeket közúti jelzésekkel ellátva kijelölik és a munkaterületekben, illetve idegen személyeknek okozott károk elkerülése végett terelő utakat biztosítanak.



Egyéb feltételek:

Ártéren belüli, árvízzel, magas vízállással kapcsolatos károkra a biztosítási fedezet nem terjed ki.

A kockázatviselés kezdete előtti munkákra visszavezethető közvetlen és következményi károk a kockázatviselésből kizártak. Kísérleti jelleggel alkalmazott anyagokra és technológiákra, vagyontárgyakban, talajban, épületekben vibráció vagy teherhordó elemek eltávolítása vagy meggyengítése miatt bekövetkezett károkra, az építési tevékenységgel összefüggésben előreláthatóan, vagy szükségszerűen bekövetkező károkra (pl. az épületekben keletkező repedéskárookra), robbantás során okozott károkra, bontási tevékenységre, épületek tetőzetének megbontásával összefüggésben bekövetkező károkra a biztosítási fedezet nem vonatkozik.

A biztosítás hatályosságának feltétele, hogy a biztosított gondoskodik az építési területen a szükséges építéstechnológiai előírások betartásáról. A biztosítási fedezet nem terjed ki a meglévő teherhordó szerkezetek bontásával, átalakításával kapcsolatban felmerülő károkra.

---

**EGYÉB**

**Az F07-es záradék érvényességének előfeltétele a Biztosított nyilatkozata elfogadásakor, hogy nincs tudomása károkozásról.**

A szerződés díjfizetési halasztással jön létre, az első díj megfizetésének határideje kockázatviselés kezdetétől számított 30 nap.

A biztosítási árajánlatban megadott levonásos önrészesedések káreseményenként értendők.

**Ajánlatunkra a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. alábbi szabályzatai érvényesek:**

- NV3104 Általános Felelősségbiztosítási Szerződési Feltételek (ÁFSZF)

- NV3022 Pannónia Vagyon- és Felelősségbiztosítás Vállalkozásoknak

**Teljességi záradék:**

**1) Ha az írásbeli szerződés olyan kikötést tartalmaz, amely szerint az a felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza, az írásbeli szerződésbe nem foglalt korábbi megállapodások hatályukat veszítik.**

**(2) A felek korábbi jognyilatkozatai a szerződés értelmezésénél figyelembe vehetők**

**A szerződés a kockázatviselés kezdetétől számított 30 napig díjfizetési halasztással jön létre.**



Éves díjfizetési gyakoriság esetén 4%, féléves díjfizetési gyakoriság esetén 2% kedvezményt adunk a biztosítási díjból.

A biztosítás három évre történő lekötése esetén a biztosítási díjból 10 % engedményt adunk.

Fenti díjak a kedvezményeket nem tartalmazzák!

Budapest, 2017.03.24.

Tisztelettel:



Busa Zoltán  
Vezérigazgató



Barta Miklós  
Vezérigazgató-helyettes

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.



## Számlatörténet bejegyzés részletei

Számlaszám	11703006-20479992
Devizanem	HUF
Számla elnevezése	HORVÁTH HÁLÓZATÉPÍTŐ KFT
Könyvelési dátum	2018.03.23.
Tranzakció típusa	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS
Összeg	-4.955.800
Ellenoldali név	CIG Pannónia Első Bizt Zrt
Ellenoldali számlaszám	10918001 -00000068 -63540000
Közlemény	EB 31207142, B2018/022668

---



## Költségvetés összesítő lap

Munka címe:	Bp. I. ker. Orom u.-Sánc u. közvil kábel csere
Beruházó:	BDK Kft.
Tervező:	Urbavill Bt.
Kivitelező:	

			Kivitelezői ár
Bp. I. ker. Orom u.-Sánc u. közvil kábel csere K-40652-1 kksz	Munkadíj (techn. tételár):		7 388 155 Ft
	Anyagköltség:		584 900 Ft
	<b>Összesen:</b>		<b>7 973 055 Ft</b>
Bp. I. ker. Orom u.-Sánc u. közvil kábel csere K-41970-1 kksz 1,2,3,4 áramkör	Munkadíj (techn. tételár):		36 201 836 Ft
	Anyagköltség:		4 719 900 Ft
	<b>Összesen:</b>		<b>40 921 736 Ft</b>
<b>Végösszeg:</b>			<b>48 894 791 Ft</b>



## Költségvetés összesítő lap

Munka címe:	Bp. I. ker. Orom u.-Sánc u. közvil kábel csere K-40652-1 kksz
Beruházó:	BDK Kft.
Tervező:	Urbavill Bt.
Kivitelező:	Horváth Hálózatépítő kft.

	Kivitelezői ár
Munkadíj (techn. tételár):	7 388 155 Ft
Anyagköltség:	584 900 Ft
Összesen:	7 973 055 Ft

*Törvény szerinti*

**HORVÁTH**  
HÁLÓZATÉPÍTŐ KFT.

1033 Budapest, Kiscsikós köz 12.  
Adószám: 24708128-2-41

Munka címe: Bp. I. ker. Orom u.-Sánc u. közvil kábel csere K-40652-1 kksz  
 Beruházó: BDK Kft.  
 Tervező: Urbavill Bt.

## Technológiai tételek

Sorszám	BSZJ azonosító	Elszámolási tétel megnevezése	Tervezett mennyiség	Mennyiség	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	BFC-10020	Járda aszfalt burkolatának vágása	12,00 m		418 Ft	5 016 Ft
2.	BFC-10040	Járda aszfaltjának bontása (normál)	95,00 m <sup>2</sup>		661 Ft	62 795 Ft
3.	BFC-10080	Járda alapbetonjának bontása (normál)	20,00 m <sup>2</sup>		1 157 Ft	23 140 Ft
4.	BFC-10100	Járda szegély-kő bontása	1,00 m		1 294 Ft	1 294 Ft
5.	BFC-10230	Járda aszfaltozása (normál)	95,00 m <sup>2</sup>		8 700 Ft	826 500 Ft
6.	BFC-10320	Járda alapbetonjának készítése (normál)	20,00 m <sup>2</sup>		4 578 Ft	91 560 Ft
7.	BFC-10340	Járda szegély készítése (meglévő kövel)	1,00 m		2 100 Ft	2 100 Ft
8.	BFC-10500	Kőpor (murva) burkolat készítése	2,00 m <sup>3</sup>		15 175 Ft	30 350 Ft
9.	BFC-10520	Termőföld kiszállítása, elterítése	10,00 m <sup>3</sup>		31 220 Ft	312 200 Ft
10.	BFC-10540	Aszfaltszállító gépkocsi felvonulása	1,00 db		33 730 Ft	33 730 Ft
11.	BFC-11040	Földkitermelés (I. - IV. osztály)	65,00 m <sup>3</sup>		22 566 Ft	1 466 790 Ft
12.	BFC-11070	Ideiglenes kalodasor építése, bontása	30,00 m		22 564 Ft	676 920 Ft
13.	BFC-11120	Föld és egyéb törmelék elszállítása	25,00 m <sup>3</sup>		27 738 Ft	693 450 Ft
14.	BFC-11170	Homokágy készítése 20 cm vastagságban	82,00 m <sup>2</sup>		3 590 Ft	294 380 Ft
15.	BFC-11190	Föld visszatöltés tömörítéssel	47,00 m <sup>3</sup>		16 234 Ft	762 998 Ft
16.	BFC-11200	Talajtömörítési vizsgálat	2,00 db		18 638 Ft	37 276 Ft
17.	KAB-10050	Kábelbontás árokból, I.	230,00 m		524 Ft	120 520 Ft
18.	KAB-10230	Kábelbontás t. szerkezetéről, rögz. I.	16,00 m		1 250 Ft	20 000 Ft
19.	KAB-10290	Kábelfektetés árokba, homokágyba, I.	230,00 m		987 Ft	227 010 Ft
20.	KAB-10470	Kábel elhelyezés t. szerk.-en, rögz. I.	16,00 m		2 103 Ft	33 648 Ft
21.	KAB-10600	Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése	220,00 m		288 Ft	63 360 Ft
22.	KAB-12020	KIF végelező szerelése (lenn)	16,00 db		28 796 Ft	460 736 Ft
23.	KAB-12040	KIF összekötő szerelése	1,00 db		14 000 Ft	14 000 Ft
24.	KAB-13010	Kábel erek színjelölése zsugorcsoval	64,00 db		2 708 Ft	173 312 Ft
25.	KOZ-12070	Szerelvénylap csere	8,00 db		56 000 Ft	448 000 Ft

Munka címe: Bp. I. ker. Orom u.-Sánc u. közvil kábel csere K-40652-1 kksz  
 Beruházó: BDK Kft.  
 Tervező: Urbavill Bt.

## Technológiai tételek



Sorszám	BSZJ azonosító	Elszámolási tétel megnevezése	Tervezett mennyiség	Mennyiség	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
26.	ARK-10050	Áramút bontása (csavarkötéses) (lenn)	96,00	db	1 980 Ft	190 080 Ft
27.	ARK-10160	Áramút készítése (csavarkötéses) (lenn)	96,00	db	1 980 Ft	190 080 Ft
28.	EVJ-10030	Érintésvédelmi bekötés szabadvezetéken	8,00	db	3 860 Ft	30 880 Ft
29.	EVJ-10070	Rúdföldelő telepítése (3 m-es)	1,00	db	9 800 Ft	9 800 Ft
30.	EVJ-10140	Földelési ellenállás mérés	1,00	db	14 230 Ft	14 230 Ft
31.	EVJ-10170	Hurokellenállás mérés	1,00	db	36 000 Ft	36 000 Ft
32.	EGY-11080	KRESZ táblák kihelyezése	3,00	db	12 000 Ft	36 000 Ft
<b>Összesen:</b>						<b>7 388 155 Ft</b>

*Fényes*  
**HORVATH**  
 1033 Budapest, Kisújszikos köz 12.  
 Adószám: 24708128-2-41

Munka címe: Bp. I. ker. Orom u.-Sánc u. közvil kábel csere K-40652-1 kksz  
 Beruházó: BDK Kft.  
 Tervező: Urbavill Bt.

## Anyaglista

Sorszám	Cikkszám	Megnevezés	Tervezett Mennyiség	Mennyiség	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	A-10001444	Rúdföldelő 3 m-es Ø20	4,00 db		6 200,00 Ft	24 800 Ft
2.	A-10023317	Kábel 1 kV NYJ-J 4x10 RE (Cu)	246,00 m		2 200,00 Ft	541 200 Ft
3.	A-10004516	Kábeljelző szalag "Erősáramú"	5,00 kg		1 500,00 Ft	7 500 Ft
4.	A-10009892	Végelzáró beltéri 1 kV KVMB 10-25	1,00 klt		3 200,00 Ft	3 200 Ft
5.	A-10006242	Összekötő 1 kV KÖM 10-25	1,00 klt		4 600,00 Ft	4 600 Ft
6.	A-10006434	Kábelsaru réz sajtoltató PF 300 001 001 10 RM d=6	24,00 db		150,00 Ft	3 600 Ft
<b>Összesen:</b>						<b>584 900 Ft</b>


  
  
 1033 Budapest, Kiscsikós köz 12.  
 Adószám: 24706128-2-41

*G*

## Költségvetés összesítő lap

Munka címe:	Bp. I. ker. Orom u.-Sánc u. közvil kábel csere K-41970-1 kksz 1,2,3,4 áramkör
Beruházó:	BDK Kft.
Tervező:	Urbavill Bt.
Kivitelező:	Horváth Hálózatépítő kft.

	Kivitelezői ár
Munkadíj (techn. tételár):	36 201 836 Ft
Anyagköltség:	4 719 900 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>40 921 736 Ft</b>

  
**HORVÁTH**  
HÁLÓZATÉPÍTŐ KFT.  
 Budapest, Mátyás köz 12.  
 Tel: +36 1 470 1282-41

G

Munka címe: Bp. I. ker. Orom u. -Sánc u. közvil kábel csere K-41970-1 kksz 1,2,3,4 áramkör  
 Beruházó: BDK Kft.  
 Tervező: Urbavill Bt.

## Technológiai tételek

Sorszám	BSZJ azonosító	Elszámolási tétel megnevezése	Tervezett mennyiség	Mennyiség	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	BFC-10020	Járda aszfalt burkolatának vágása	105,00 m		418 Ft	43 890 Ft
2.	BFC-10040	Járda aszfaltjának bontása (normál)	80,00 m <sup>2</sup>		661 Ft	52 880 Ft
3.	BFC-10080	Járda alapbetonjának bontása (normál)	47,00 m <sup>2</sup>		1 157 Ft	54 379 Ft
4.	BFC-10100	Járda szegély-kő bontása	22,00 m		1 294 Ft	28 468 Ft
5.	BFC-10150	Úttest aszfaltjának bontása (normál)	10,00 m <sup>2</sup>		1 494 Ft	14 940 Ft
6.	BFC-10190	Úttest alapbetonjának bontása (normál)	5,00 m <sup>2</sup>		2 410 Ft	12 050 Ft
7.	BFC-10220	Viacolor, vagy kockakő bontása	2,50 m <sup>2</sup>		1 590 Ft	3 975 Ft
8.	BFC-10230	Járda aszfaltozása (normál)	80,00 m <sup>2</sup>		8 700 Ft	696 000 Ft
9.	BFC-10300	Járda Viacolor, kockakő é. (me gl. kövel)	2,50 m <sup>2</sup>		6 682 Ft	16 705 Ft
10.	BFC-10320	Járda alapbetonjának készítése (normál)	47,00 m <sup>2</sup>		4 578 Ft	215 166 Ft
11.	BFC-10340	Járda szegély készítése (meglévő kövel)	22,00 m		2 100 Ft	46 200 Ft
12.	BFC-10380	Úttest aszfaltozása (normál)	10,00 m <sup>2</sup>		9 011 Ft	90 110 Ft
13.	BFC-10470	Úttest alapbetonjának készítése (normál)	5,00 m <sup>2</sup>		5 139 Ft	25 695 Ft
14.	BFC-10500	Kópor (murva) burkolat készítése	14,50 m <sup>3</sup>		15 175 Ft	220 038 Ft
15.	BFC-10520	Termőföld kiszállítása, elterítése	60,00 m <sup>3</sup>		31 220 Ft	1 873 200 Ft
16.	BFC-10540	Aszfaltzállító gépkocsi felvonulása	2,00 db		33 730 Ft	67 460 Ft
17.	BFC-11040	Földkitermelés (I. - IV. osztály)	370,00 m <sup>3</sup>		22 566 Ft	8 349 420 Ft
18.	BFC-11070	Ideiglenes kalodasor építése, bontása	190,00 m		22 564 Ft	4 287 160 Ft
19.	BFC-11120	Föld és egyéb törmelék elszállítása	115,00 m <sup>3</sup>		27 738 Ft	3 189 870 Ft
20.	BFC-11170	Homokágy készítése 20 cm vastagságban	495,00 m <sup>2</sup>		3 590 Ft	1 777 050 Ft
21.	BFC-11190	Föld visszatöltés tömörítéssel	223,00 m <sup>3</sup>		16 234 Ft	3 620 182 Ft
22.	BFC-11200	Talajtömörítési vizsgálat	4,00 db		18 638 Ft	74 552 Ft
23.	BFC-12080	KG védőcső, 110 mm átmérőjű	68,50 m		5 800 Ft	397 300 Ft
24.	BFC-12210	Védőcső elhelyezése kábelárókban	68,50 m		12 550 Ft	859 675 Ft
25.	BFC-12320	Védőcső végének lezárása (kábelárókban)	32,00 db		1 560 Ft	49 920 Ft



Munka címe: Bp. I. ker. Orom u.-Sánc u. közvil kábel csere K-41970-1 kksz 1,2,3,4 áramkör  
 Beruházó: BDK Kft.  
 Tervező: Urbavill Bt.

## Technológiai tételek

Sorszám	BSZJ azonosító	Elszámolási tétel megnevezése	Tervezett Mennyiség	Mennyiség	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
26.	KAB-10050	Kábelbontás árokból, I.	1 765,00	m	524 Ft	924 860 Ft
27.	KAB-10230	Kábelbontás t. szerkezettről, rögz. I.	194,00	m	1 250 Ft	242 500 Ft
28.	KAB-10290	Kábelbekötés árokba, homokágyba, I.	1 600,00	m	987 Ft	1 579 200 Ft
29.	KAB-10320	Kábelbekötés árokba, védőcsőbe, I.	68,50	m	1 050 Ft	71 925 Ft
30.	KAB-10470	Kábel elhelyezés t. szerk.-en, rögz. I.	194,00	m	2 103 Ft	407 982 Ft
31.	KAB-10600	Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése	1 250,00	m	288 Ft	360 000 Ft
32.	KAB-12020	KIF végelező szerelése (lenn)	90,00	db	28 796 Ft	2 591 640 Ft
33.	KAB-13010	Kábel erek színjelölése zsugorcsővel	248,00	db	2 708 Ft	671 584 Ft
34.	KOZ-12070	Szereivénylap csere	10,00	db	56 000 Ft	560 000 Ft
35.	ARK-10050	Áramút bontása (csavarkötéses) (lenn)	496,00	db	1 980 Ft	982 080 Ft
36.	ARK-10160	Áramút készítése (csavarkötéses) (lenn)	496,00	db	1 980 Ft	982 080 Ft
37.	EVJ-10030	Érintésvédelmi bekötés szabadvezetéken	48,00	db	3 860 Ft	185 280 Ft
38.	EVJ-10070	Rúd földelő telepítése (3 m-es)	14,00	db	9 800 Ft	137 200 Ft
39.	EVJ-10140	Földelési ellenállás mérés	14,00	db	14 230 Ft	199 220 Ft
40.	EVJ-10170	Hurokellenállás mérés	4,00	db	36 000 Ft	144 000 Ft
41.	EGY-11080	KRESZ táblák kihelyezése	8,00	db	12 000 Ft	96 000 Ft
<b>Összesen:</b>						<b>36 201 836 Ft</b>

*Forn Aur*

**HORVÁTH**  
 KISCSIKÓS KÖZ 12.  
 ALTSZÁM: 24708128-241

G

Munka címe: Bp. I. ker. Orom u.-Sánc u. közvil kábel csere K-41970-1 kksz 1,2,3,4 áramkör  
 Beruházó: BDK Kft.  
 Tervező: Urbavill Bt.

## Anyaglista

Sorszám	Cikkszám	Megnevezés	Tervezett mennyiség	Mennyiség	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	A-10001444	Rúdföldelő 3 m-es Ø20	14,00 db		6 200,00 Ft	86 800 Ft
2.	A-10023317	Kábel 1 kV NY-Y-J 4x16 RE (Cu)	1 880,00 m		2 200,00 Ft	4 136 000 Ft
3.	A-10004516	Kábeljelző szalag "Erősáramú"	16,00 kg		1 500,00 Ft	24 000 Ft
4.	A-10009892	Végl záró beltéri 1 kV KVMB 10-25	4,00 klt		3 200,00 Ft	12 800 Ft
5.	A-10006242	Összekötő 1 kV KÖM 10-25	4,00 klt		4 600,00 Ft	18 400 Ft
6.	A-10006434	Kábelsaru réz sajtoltató PF 300 001 001 10 RM d=6	146,00 db		150,00 Ft	21 900 Ft
7.	A-10006843	Szerelvénylap GURO EKM 1261/91081 1xE27/2x5x16mm2	10,00 db		35 000,00 Ft	350 000 Ft
8.	A-10022489	Szerelvénylap GURO EKM 2050 SKFH 89263 3xE14/3x5x16mm2	2,00 db		35 000,00 Ft	70 000 Ft
<b>Összesen:</b>						<b>4 719 900 Ft</b>

*Förster Gábor*

**ORVATH**  
 1033 Budapest, Kiscsikós köz 12.  
 Adószám: 24706128-2-41

## Belföldi forint átutalás



Köszönjük, megbízását az OTP Bank befogadta és feldolgozta.

Tranzakció azonosító: 8703727811

---

Számlaszám 11703006-20479992

Számla elnevezése HORVÁTH HÁLÓZATÉPÍTŐ  
KFT

A lekérdezés időpontja: 2018.07.11. 11:06

Átutalás összege 2.044.740HUF

Kedvezményezett számlaszáma 11720001-20203494

Kedvezményezett neve BDK Kft.

Átutalás közleménye Teljesítési biztosíték kieg

XII. rész

Átutalás időpontja,ütemezése Egyszeri átutalás, mai nap  
2018.07.11.

**A szerződés aláírásakor ismert alvállalkozó(k), szakemberek jegyzéke**

**„Közvilágítási kábelhálózatok rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében”**

**1. A közbeszerzési eljárásban – ajánlatban - nevesített alvállalkozó(k):**

Alvállalkozó neve:.....

Alvállalkozó székhelye/címe:.....

Alvállalkozó feladata:.....

**2. A közbeszerzési eljárásban – ajánlatban – nevesített és az alkalmasság igazolásába bevont alvállalkozó(k):**

Alvállalkozó neve: BOLA 95 Kft.

Alvállalkozó székhelye/címe:200 Szentendre Rózsa utca 14.

Alvállalkozó feladata: aszfaltozás, burkolat helyreállítás támogatása

Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkozó részt vett : M.4.)

Szerződő fél a szerződés teljesítésébe köteles bevonni a jelen pontjában megnevezett alvállalkozó(ka)t.

**3. A teljesítésbe bevonni kívánt, a közbeszerzési eljárásban – ajánlatban - nem nevesített alvállalkozók:**

a) Alvállalkozó neve:.....

Alvállalkozó székhelye/címe:.....

Alvállalkozó feladata:.....

b) Alvállalkozó neve:.....

Alvállalkozó székhelye/címe:.....

Alvállalkozó feladata:.....

**Nyilatkozom, hogy a jelen pontban nevesített alvállalkozó(k) nem áll(nak) a közbeszerzési eljárásban előírt, kizáró okok hatálya alatt.**

Kelt: Budapest, 2018. 07. 18.



*Förster György*  
.....

Vállalkozó

<sup>2</sup> **HORVÁTH** (MÉREZÉSEK ÉS TITKOSVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK)  
1033 Budapest, Kiscsikós köz 12.  
Adószám: 24708128-2-41