

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Kivitelezésre)

amely létrejött egyrészről a

**BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.**

Cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.

Adószám: 12705616-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-699429

Cégjegyzékét vezető Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  
mint Megrendelő (a továbbiakban **Megrendelő**)

másrészről a

**JUKO Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhelye: 2112 Veresegyház, Lévai út 46.

Levélcím: 2112 Veresegyház, Lévai út 46.

Adószám: 11963877-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-084129

Cégjegyzékét vezető Bíróság:

Bankszámlaszám: 10103836-07414639-00000002

mint Vállalkozó (a továbbiakban **Vállalkozó**) között az alábbi feltételekkel:

### 1. A szerződéskötés előzménye:

A szerződéskötés előzményeinek keretében a felek egyező tényelődással az alábbiakat rögzítik:

1.1. A Megrendelő, mint Ajánlatkérő „*Közvilágítási kábelhálózatok rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében – 2018.*” tárgyban **2018. március 23.** napján a Kbt. 113. § alapján közbeszerzési eljárást folytatott le.

1.2. Jelen szerződést a közbeszerzési eljárás Ajánlatkérője, mint Megrendelő a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztott, a **II. rész** tekintetében a **legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat** alapján nyertesnek minősített Ajánlattevővel, mint Vállalkozóval köti meg.

1.3. Ezen vállalkozási szerződésnek elválaszthatatlan részét képezi a közbeszerzési eljárás ajánlattételi **felhívása**, a közbeszerzési eljárás **dokumentációja** (beleértve a kiviteli tervdokumentációt), valamint a Vállalkozó által előterjesztett, ajánlati kötöttséget eredményező részletes **ajánlat**.

1.4. A szerződő felek az 1.3. pontban felsorolt dokumentumok tartalmát a szerződéses kapcsolatuk teljes tartamára magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el, a jogügylet megítélése során, valamint a megállapodásban részletesen nem szabályozott kérdések esetében a fenti dokumentumokban foglalt adatokat és nyilatkozatokat is irányadónak tekintik.

1.5. Jelen szerződésben foglaltak összhangban vannak az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban foglaltakkal.

1.6. Megrendelő ezúton nyilatkozik továbbá, hogy a jelen szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

## **2. A szerződés tárgya:**

2.1.1. A jelen szerződés alapján a Vállalkozó az alábbi kivitelezési munkát köteles elvégezni:

### **II. rész:**

Budapest, XIV. M3-as főpálya Kacsóh Pongrác út 135-213 közötti szakaszon (K-3537-2 számú kksz-ből kiinduló) közvilágítási kábel rekonstrukciója lesz végrehajtva.

Az érintett területen kb. 370 m  $4 \times 10/10$  mm<sup>2</sup> és kb. 1150m  $4 \times 16/16$ mm<sup>2</sup> keresztmetszetű, új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, 19 db új GURO szerelvénylap beépítésével, földelések telepítésével burkolat helyreállítással.

Budapest, XV. M3-as főpálya Rigmus utca 1-23. közötti szakaszon (K-5359-1 számú kksz-ből kiinduló) közvilágítási kábel rekonstrukciója lesz végrehajtva.

Az érintett területen kb. 1120 m  $4 \times 25/25$  mm<sup>2</sup> és kb. 225m  $4 \times 10/10$ mm<sup>2</sup> keresztmetszetű, új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, 10 db új GURO szerelvénylap beépítésével, földelések telepítésével burkolat helyreállítással.

Budapest, XV. M3-as főpálya Alkotmány utca 1-55. közötti szakaszon (K-5075-1 számú kksz-ből kiinduló) közvilágítási kábel rekonstrukciója lesz végrehajtva. Az érintett területen kb. 1000 m  $4 \times 25/25$  mm<sup>2</sup> és kb. 915m  $4 \times 16/16$ mm<sup>2</sup> valamint kb. 380m  $4 \times 10/10$ mm<sup>2</sup> keresztmetszetű, új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, 28 db új GURO szerelvénylap beépítésével, földelések telepítésével burkolat helyreállítással.

2.1.2. Szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen szerződés 2.1.1. pontjában rögzített alapmennyiségen felül az alapmennyiség 10%-ának megfelelő (opcionális mennyiség) darabszámú oszlop cseréjére is kötelezettséget vállal az alábbiak szerint.

Az opcionális mennyiség egységei megfelelnek az alapmennyiségre nézve megajánlott egységárral, mely egységárrakat a jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

Megrendelő az opcionális tételek megrendelésére nem köteles, de a szerződés időbeli hatályán belül bármikor jogosult.

Megrendelő az opcionális tételek megrendeléséről saját diszkrecionális hatáskörében dönt, döntését a Vállalkozó felé nem köteles indokolni.

Az opcionális tétel csak és kizárólag a Megrendelő külön megrendelése alapján végezhető el és csak ebben az esetben kerülhet sor az ellenérték megfizetésre.

Az opcionális tételek megrendelésére a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja az irányadó.

A részletesebb mennyiségi adatokat az árazott költségvetés/egységárláza tartalmazza, mely jelen szerződés *1. számú mellékletét* képezi.

2.2. A felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, stb. előírt minőségben köteles teljesíteni **az ajánlattételi felhívásban, valamint az ajánlati dokumentációban foglalt feltételek betartásával.**

2.3. A kivitelezés tartama alatt a munkaterületen belül a Vállalkozót terhelik az élet- és vagyonvédelmi kötelezettségek. A helyszínre szállított anyagok, eszközök őrzéséről, védelméről saját kockázatára, folyamatosan köteles gondoskodni. A Vállalkozó vagyonvédelmi kötelezettsége a műszaki átadás-átvétel időpontjában szűnik meg.

A Vállalkozó köteles továbbá a szerződésben foglalt munkavégzés során a munkabiztonsági, tűzvédelmi, valamint környezetvédelmi előírások betartásáról és betartatásáról gondoskodni, minden esetben biztosítani kell a biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit. A biztonsági és technológiai szabályok, illetve egyéb előírások többszöri vagy súlyos megsértése esetén a Megrendelő a munkálatok azonnali, végleges leállítása mellett jogosult, szerződésszegés címén az azonnali hatályú felmondásra.

2.4. A fémkereskedelemtől szóló 2013. évi CXL törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján a fémkereskedőnek nem minősülő személy engedély nélkül végezheti a saját tulajdonú fémkereskedelmi engedélyköteles anyag fémkereskedő részére történő értékesítését. A Megrendelőnél, mint a közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezetnél termelődött, fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok értékesítése a közszolgáltató által írásban megkötött szerződés alapján, az E-ELEKTRA Zrt. fémkereskedő részére történik, a Megrendelő, mint közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet által kiállított külön igazolás kiadása mellett.

A fentiekre tekintettel a Vállalkozó köteles saját költségén az illetékes üzemmel történő előzetes egyeztetés után a munkálatok során keletkezett veszélyes anyagok, illetve újrahasznosítható anyagok lekezeléséről az alábbi módon gondoskodni:

- Az előírások szerinti veszélyes anyagok elszállításáról és feldolgozásáról a Vállalkozónak kell gondoskodnia a bontási leltár szerinti szállítólevéllel, leadási jeggyel (melyen pontos típus, méret, darabszám legyen feltüntetve) elszámolva. A fentieket számlával igazolni kell.
- Újrahasznosítható hulladékokat – tekintettel arra, hogy a munkálatok során keletkezett újrahasznosítható anyagok a Megrendelő tulajdonát képezik – Vállalkozónak a Megrendelővel szerződéses jogviszonyban álló E-ELEKTRA Zrt. - nek (2400 Dunaujváros, Papírgyári u. 36.) kell elszállítania és az elszállítást / leadást szállítólevéllel (melyen pontos típus, méret, darabszám legyen feltüntetve) kell igazolni.

2.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa igénybe vett alvállalkozók és egyéb, a vállalkozási munka elkészítésében közreműködő személyekért úgy felel, mintha maga járt volna el. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződésben meghatározott személyekkel és valamennyi, a vállalkozási munka teljesítésében a jövőben közreműködő személyekkel együttműködik, és velük a vállalkozási munka összehangolt végzése érdekében egyeztet.

2.6. A Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítése során az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65 %-át. Az alvállalkozónak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.

2.7. A Kbt. 138. § (2) bekezdés alapján a Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek

bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Megrendelő e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

2.8. Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni, vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozókban bekövetkező változások nem igényelnek szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni

2.9. Szerződő felek rögzítik, hogy a Kbt. 138. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel, építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének %-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

2.10. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket.

### **3. A szerződés időtartama, megszűnése és megszüntetése**

3.1. A 2.1. pontban meghatározott munka teljesítésének határideje: a munkaterület átadásától számított **195 nap**, de legkésőbb 2018. november 15.

Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

3.2. A felek a szerződés 3.1. pontban írt teljes időtartamára vonatkozóan az ún. rendes felmondás jogát (a közös megegyezéssel való szerződés megszüntetés lehetőségének egyidejű fenntartása mellett) kölcsönösen kizárják.

3.3. Azonnali hatályú felmondásra ad okot, ha valamelyik szerződő fél e megállapodásba foglalt lényeges kötelezettségét szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, így különösen ha:

- Megrendelő adott esetben az előlegfizetési kötelezettségével 15 napot meghaladó késedelembe esik, míg a vállalkozói díjfizetési kötelezettség teljesítésnek írásbeli felhívás ellenére Megrendelő 60 napon túl elmulasztja,
- Vállalkozóval szemben végelszámolási-, felszámolási-, illetőleg csődeljárás indul,

3.4. A Kbt. 143. § (1) bek. alapján a Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) a Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

3.5. A Kbt 143. § (2) bekezdés alapján a Megrendelő köteles a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

3.6. A Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

Az e bekezdés szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

3.7. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót arról, hogy a Kbt. 142. § alapján a Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha a Vállalkozó a szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta.

A Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni a Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta.

3.8. Mentessülnek a szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha

- bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza,
- bizonyítják, hogy kötelezettségeiket vis major miatt nem tudták teljesíteni. Vis major esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet a vis major beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles,

- bizonyítják, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.

3.9. Nem mentesülnek a szerződő felek a nem szerződésszerű teljesítés következményei alól, ha az ugyan rendkívüli, előre nem látható körülményekre vezethető vissza, azonban ezen körülmények miatt, a teljesítés nem vált lehetetlenné, csak akadályozta vagy nehezítette azt.

#### **4. A szerződés értéke:**

4.1. Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt munkákat ajánlata alapján **144.508.113.- Ft + ÁFA** azaz: **Száznegyvennégymillió-ötszáznyolcezer-száztizenhárom Ft + ÁFA** összeg ellenében végzi el.

Az árazott költségvetés/egységábrázlat jelen szerződés *1. számú mellékletét* képezi.

4.2. Az ajánlati ár átalánydíj, mely tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes költséget, továbbá az engedélyek beszerzésének és a burkolat helyreállításának költségeit is.

Az ajánlati ár (nettó vállalkozási díj) nem tartalmazza a jelen szerződés 4.8. pontjában meghatározott az ellenszolgáltatás 10 %-ának megfelelő tartalékkeret összegét.

Vállalkozó – a jelen szerződésben meghatározott vállalkozási díj átalánydíj jellegére – külön díjazás, valamint költségtérítés nélkül köteles a tervben szereplő, de az árazott költségvetésből hiányzó munkákat (**többletmunka**) elvégezni.

4.3. Fizetés módja: átutalás

4.4. Fizetés esedékessége: a feladatok elvégzése utáni átadás-átvételt követően kiállított 1 db számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

4.5. Az elszámolás módja: egy összegben, átalányáron.

4.6. Fizetési feltételek: a Kbt. 135. § (1)-(3) és (6)-(7) bekezdéseiben; a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30-31.§ és 32/A. valamint 32/B. §-ában foglaltak szerint.

A számlához csatolni kell a teljesítésigazolást is.

#### **4.7. Az előlegfizetés szabályai:**

A Vállalkozó a 4.1. pontban foglalt a tartalékkeret és az áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg kifizetését kérte az ajánlatában.

A Megrendelő a fentiek szerint igényelt előleget legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni a Vállalkozó felé, díjbekérő alapján, és előlegszámla ellenében.

A jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált előleg esetén a Vállalkozó köteles a folyósított előleg összegét részben vagy egészben – az előleg folyósításától számított, a Ptk. szerinti,

szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződésére irányadó késedelmi kamattal együtt – visszafizetni. A kamatszámítás kezdő napja az előleg folyósításának a napja.

A Felek megállapodnak, hogy az előleg összege az átadás-átvételt követően kiállított 1 db számla végösszegéből levonásra/beszámításra kerül.

#### **4.8. Tartalékkeret:**

Megrendelő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § alapján a szerződésben foglalt nettó vállalkozási díj 10 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet biztosít. A tartalékkeret nem része a vállalkozási díjnak. A tartalékkeret nem jelent teljesítési kötelezettséget Vállalkozó és fizetési kötelezettséget Megrendelő számára, az kizárólag a lentiekben felsorolt esetekből eredő munkák fedezetére szolgál, amely kizárólag Megrendelő által elrendelt vagy jóváhagyott pótmunkák elvégzése esetén érvényesíthető.

##### A tartalékkeret felhasználásának szabályai:

A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel.

A tartalékkeret terhére történő elszámolás esetei:

- Műszaki szükségszerűség, ami miatt a tervektől el kell térni. A kivitelezés alatt, a feleken kívülálló okokból történt, előre nem látható változások a helyszíni körülményekben. A vonatkozó jogszabályokban, illetve hatósági előírásokban az ajánlattételi felhívás készítése és a kivitelezés között bekövetkezett változások.
- Megrendelő érdekét szolgáló, Vállalkozó által vagy Megrendelő által kezdeményezett változás: Az elvárt műszaki színvonalnak jobban megfelelő műszaki megoldás, amely minimális többletköltséggel jár. Nem többletszolgáltatást nyújtó, hanem (jellemzően) a megbízhatóságot, üzembiztonságot növelő változás – vagyis olyan, mint Vállalkozó ésszerűsítési javaslata.
- Jogszabály változása: Olyan jogszabályi változás miatt előálló többletköltség (nem műszaki jellegű), amely jogszabálynak a megjelenése a szerződéskötés időpontjában még nem volt vagy nem lehetett ismert.

A tartalékkeret terhére kifizetések kizárólag Vállalkozó írásban benyújtott kérelme, vagy Megrendelő kezdeményezése alapján, a Megrendelő jóváhagyásával teljesíthetőek.

Felek rögzítik, hogy jelen vállalkozási szerződésben alkalmazott díjazási formára, azaz az átalányár jellegére tekintettel, a Vállalkozó többletmunka ellenértékének külön díjazásban történő elismertetésére és érvényesítésére nem jogosult.

#### **4.9. A pótmunka elszámolása:**

A vállalkozási díjon felül a Vállalkozó jogosult elszámolni a Vállalkozó által kötelezően elvégzendő azon munkákat, amelyek a műszaki dokumentációban meghatározott paramétereken túlmutató tartalom megvalósításához szükségesek (a továbbiakban:

pótmunka).

Amennyiben a Vállalkozó értesítése alapján a Megrendelő megállapítja, hogy a Vállalkozó olyan műszaki tartalmat valósít meg, amely pótmunkának minősül, úgy annak ellenértéke a 4.8. pontban meghatározott mértékű tartalékkeret még rendelkezésre álló része terhére számolható el a jelen Szerződés és a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.

A pótmunka ellenértékére vonatkozó ajánlatot a Vállalkozó ajánlatában benyújtott árazott költségvetésben szereplő egységárak (díj és anyag) alapján kell elkészíteni. Amennyiben a Vállalkozó ajánlata nem tartalmaz alkalmazható díjat vagy anyagárat, úgy a szerződő felek megegyezése szükséges az alkalmazandó egységárról.

A pótmunka teljesítése kizárólag akkor kezdődhet el, valamint a pótmunka tartalékkeretből történő elszámolásának feltétele az, hogy a megvalósítandó műszaki tartalmat a Megrendelő pótmunkának minősítse, valamint, hogy a pótmunka ellenértéke a jelen Szerződés és Kbt. rendelkezéseivel összhangban megfelelően meghatározásra került.

A tartalékkereten felüli pótmunka esetén a Kbt. 141. §-ában foglalt szerződés módosítási rendelkezések az irányadóak.

4.10. A Kbt. 136. § (1) bek. alapján Szerződő felek rögzítik, hogy

- a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak,
- b) a Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

4.11. **Alvállalkozói igénybevétele** esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában rögzített szabályok szerint a kifizetési szabályok az alábbiak szerint alakulnak:

- a) Vállalkozó felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;
- b) az összes Vállalkozó fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;
- c) a Vállalkozó felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a vállalkozói teljesítés mértékét;
- d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő fél tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozónak;
- e) a Vállalkozó fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;
- f) a Vállalkozó felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a Megrendelő félnek (annak érdekében, hogy a Megrendelő fél megállapíthassa, hogy a Vállalkozó fél jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak);
- g) a Vállalkozó felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés





ellenértékét a Megrendelő fél tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozó feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;

h) ha a Vállalkozó felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;

## **5. Üzemi próba**

5.1. A felek rögzítik, hogy a villamos hálózat üzemét érintő létesítések esetében a garanciális időszak megkezdése előtt üzemi próba tartása kötelező.

5.2. Az üzemi próba 72 órán keresztül tart, a beállítások, feltöltések és paraméterezések, valamint az üzembe helyezési eljárás lefolytatása során. A három nap alatt a Megrendelő azt vizsgálja, hogy a berendezés működésre alkalmas-e. A 72 órán keresztül üzemszerűen működnie kell.

5.3. Meghibásodás esetén újraindul az üzemi próba.

5.4. A berendezések jótállási, illetőleg szavatossági időtartama a sikeres üzemi próba befejezésével kezdődhet.

## **6. Jótállás**

6.1. A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó jótállási kötelezettséget vállal a kivitelezés szerződészerű, hibátlan teljesítéséért. E kötelezettsége alól csak az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

6.2. A Vállalkozó jótállást vállal azért is, hogy a megvalósított létesítmények a Megrendelői szolgáltatásokként megvalósuló kapcsolódó létesítményekkel együtt (komplett), működőképes rendszert alkotnak és teljesítik a szerződés 1.3. pontjában rögzített dokumentumokban foglalt előírásokat.

6.3. A Vállalkozó jótállása az általa megvalósított teljes (komplett) létesítményre vonatkozik, a műszaki átadás-átvételtől számított **24** hónapig tart.

6.4. A Vállalkozó köteles a jótállási időn belül keletkezett hibát haladéktalanul kijavítani, illetve a hibás egységet kicserélni. A kijavított, illetve kicserélt berendezésre, illetve berendezés részre a Vállalkozó újabb **24** hónapra jótállást vállal.

6.5. Ha a Vállalkozó a hiba kijavítását a bejelentés kézhezvételétől számított 24 órán belül nem kezdi meg, és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket a Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni, anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát a vállalkozóval szemben elvesztené.

6.6. A Megrendelő jogosult – a fentiekén túlmenően is – a saját üzemzavar-elhárítási rendszerén belül a hibát azonnal elhárítani, ha ez a közvilágítás fogyasztók energia ellátásának



biztosításához szükséges. Ez esetben a Vállalkozó jótállási kötelezettsége változatlanul fennáll.

## **7. Szavatosság**

7.1. A Vállalkozó felel azért, hogy a beépített dologban a teljesítéskor megvannak a törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságok.

7.2. Ez a kellékszavatosság kiterjed a szolgáltatás egészére. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő választása szerint kijavítást, kicserélést, megfelelő árleszállítást, vagy árviisszatérítést kérhet.

7.3. A Megrendelő a szavatossági jogait a jótálláson kívül, amellet is érvényesítheti.

7.4. A létesítmények kötelező alkalmassági időtartama – amennyiben jogszabály, szabvány, hatósági előírás, vagy kötelező műszaki előírás ennél hosszabb időtartamot nem állapít meg – 5 év.

## **8. A szerződésszerű teljesítést biztosító kötbérszankciók:**

8.1. A Ptk. 6:186 (1) bekezdése szerint a Vállalkozó pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.

8.2. Késedelmes teljesítésnek minősül, amikor a Vállalkozó a szerződéses kötelezettségének a teljesítési határidőre a Vállalkozónak felróható ok(ok)ból nem tesz eleget. A késedelmi kötbér napi mértéke a szerződés szerinti, a tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenérték **1,5 %**.

A késedelmi kötbér összege maximum 20 napig kerül felszámításra, ezt követően Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani és a késedelmi kötbér helyett a meghiúsulási kötbért érvényesíteni.

Késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a szerződés teljesítése alól.

8.3. Hibás teljesítésnek minősül, amikor Vállalkozó a szerződéses kötelezettségének a Vállalkozónak felróható ok(ok)ból nem, vagy nem megfelelően tesz eleget. A Vállalkozónak felróható hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett mennyiség áfa nélkül számított ellenértékének 10 %-a.

8.4. A szerződés teljesítésének megtagadása vagy a Vállalkozó érdekkörében történő okból bekövetkezett lehetetlenülése miatt köteles a Vállalkozó meghiúsulási kötbért fizetni. Megrendelő a meghiúsulási kötbér mértékét a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenérték 30%-ban határozza meg.

A meghiúsulási kötbér megfizetése nem zárja ki a Vállalkozó kártérítési felelősségét, melyért helytállni tartozik.

8.5. Megrendelő - választása szerint - a kötbért annak összegére 8 napos fizetési határidővel kiállított számla útján érvényesíti, ez esetben a Vállalkozó a végszámláját csak a kötbérszámla kiegyenlítését követően jogosult benyújtani; vagy a kötbér összege a teljesítés igazolás összegéből levonásra kerül, így Vállalkozó a kötbér összegével csökkentett összegű

számla benyújtására jogosult. Ebben az esetben a Vállalkozó köteles a számlán a teljesítés összegét és a kötbér összegét elkülönítetten feltüntetni.

8.6. Szerződő felek rögzítik, hogy a kötbér érvényesítése nem zárja ki Vállalkozó kártérítési felelősségét, melyért egyébként helytállni tartozik.

## **9. Szerződés teljesítését biztosító mellékkötelezettségek**

9.1. A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződés szerinti, a tartalékkeret és az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékű **(azaz 7.225.406.- Ft összegű) teljesítési biztosítékot** köteles teljesíteni a Megrendelő felé legkésőbb a szerződés hatálybalépésekor, melyet óvadékként a Megrendelő bankszámlájára történt befizetéssel/átutalással; pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított - a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó - kötelezvényével lehet nyújtani..

A Teljesítési biztosítékot a Vállalkozónak legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezésre kell bocsátania. A Teljesítési biztosítéknak a teljesítési véghatáridőig érvényesnek kell lennie. (2. számú melléklet)

Ha és amennyiben a Vállalkozó a szerződéses kötelezettségeit nem, vagy nem megfelelően teljesíti, úgy Megrendelő jogosult a Teljesítési biztosítékot lehívni. Megrendelő a teljesítési biztosíték által nem fedezett kára érvényesítésére vonatkozó igényét fenntartja.

9.2. A felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozó a **hibás teljesítésére kikötött** igények biztosítékaként a szerződés szerinti, a tartalékkeret és az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő mértékű **(azaz 7.225.406.- Ft összegű)** jólteljesítési biztosítékot köteles teljesíteni a Megrendelő felé teljesítés időpontjában, melyet óvadékként a Megrendelő bankszámlájára történt befizetéssel/átutalással; pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított - a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó - kötelezvényével lehet nyújtani.

A hibás teljesítésére kikötött biztosítékot az átadás-átvételi eljárás befejezése időpontjában kell rendelkezésre bocsátani. A hibás teljesítésére kikötött biztosítéknak a jótállási határidő végéig kell rendelkezésre állnia.

Amennyiben a Vállalkozó a jótállási időszak (műszaki átadás-átvételtől számított **24 hónap**) alatt a Megrendelő felhívása ellenére, a Megrendelő által szabott ésszerű határidőn belül nem tesz eleget a hibajavítási kötelezettségének, a Megrendelő jogosult a javítást a Vállalkozó költségén elvégezni (elvégeztetni). Az ily módon elvégzett (elvégeztetett) javításról a Megrendelő számlát állít ki a Vállalkozó részére, és ezzel egyidejűleg köteles igazolni annak jogszerűségét és összecszerűségét. Amennyiben a Vállalkozó a fentiek szerint kibocsátott számla kiállításától számított 30 (harminc) napon belül nem fizeti meg a számla ellenértékét, a Megrendelő jogosult ezen igényét közvetlenül a hibás teljesítésre kikötött igények biztosítékából kielégíteni, köteles továbbá a biztosítékból fennmaradó összeget a jótállási időszak lejártát (műszaki átadás-átvételtől számított **24 hónap**) követő napon a Vállalkozónak megfizetni.

A Vállalkozó által rendelkezésre bocsátott teljesítési biztosíték, vagy annak megmaradt része - ha a teljesítési határidő végéig olyan helyzet állt elő, hogy a Megrendelő a teljesítési biztosíték hatálya alá eső célra felhasznált a teljes biztosíték összegéből -, adott esetben átalakulhat hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékká, vagy abba beszámítható.

Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték esetében az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban a Kbt. 134. § (7) bekezdés alapján lehetővé tette azt is, hogy a fizetési számlára történő befizetés helyett a biztosíték a teljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra, ez ún. „Garanciális Visszatartási Összeg”.

A felek megállapodnak, hogy a „Garanciális Visszatartási Összeget” a Megrendelő a Vállalkozó végszámlájából tartja vissza. A „Garanciális Visszatartási Összeg” a Megrendelő jótállási jogosultságainak biztosítékkaként szolgál. A szerződésben kikötött jótállási időszak (6.3. pont) leteltkor a visszatartott összeg a Vállalkozót illeti meg, feltéve, hogy a Megrendelő – a Vállalkozó által nem teljesített - jótállási igényeinek fedezésére korábban nem vette igénybe.

9.3. A Kbt. 134. § (8) bekezdés alapján a Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

## **10. A Felek képviselői:**

A Vállalkozó képviselőjére jogosult a szerződés tartalmát érintő kérdésekben:

név, beosztás: Juhász Zsolt ügyvezető  
tel/fax: 06-28/589-020

cím: 2112 Veresegyház Lévai út 46  
e-mail: jukokft@juko.hu

A Vállalkozó felelős műszaki vezetője:

név, beosztás: Kalász Levente  
tel/fax: 06-28/589-020

cím: 2112 Veresegyház Lévai út 46  
e-mail: jukokft@juko.hu

Felelős műszaki vezetői névjegyzék nyilvántartási száma: 13-11086, 13-65932

A Megrendelő képviselőjére jogosult a szerződés tartalmát érintő kérdésekben:

név, beosztás: Császár Ferenc beruházási vezető  
tel/fax: 238-4135/238-4323

cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.  
e-mail: ferenc.csaszar@bdk.hu

A Megrendelő műszaki átvevője:

név, beosztás: Fazekas József műszaki átvevő  
tel/fax: 238-4210/238-4323

cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.  
e-mail: jozsef.fazekas@bdk.hu

## **11. Záró rendelkezések**

11.1. A szerződő felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követően nem lehet üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amelyet az ajánlat elbírálása során – döntése meghozatalával összefüggésben – az ajánlatkérő figyelembe vett.

11.2. A szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a kivitelezés megkezdésekor, az akkor hatályos jogszabály előírja az elektronikus építési napló vezetését, szerződő felek gondoskodnak az e-építési napló jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő vezetéséről.

11.3. Vállalkozó a tárgyi szerződésével elismeri, hogy rendelkezik az alvállalkozókra is kiterjedő, a közbeszerzés tárgyának megfelelő és az ajánlattételi felhívásban a tárgyi rész kapcsán meghatározott értékű, az építési beruházás teljesítésének idejére vonatkozó felelősségbiztosítással, melyet a tárgyi szerződés fennállása alatt fenntartja. Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvényének másolata jelen szerződés 3. sz. mellékletét képezi.

1.4. A szerződő felek haladéktalanul értesíteni tartoznak egymást, ha cégével szemben végelszámolási-, felszámolási-, illetőleg csődeljárás indul.

11.5. A Kbt. 139. § (1) alapján a Vállalkozó személye csak akkor változhat meg, ha a Vállalkozó személyében bekövetkező jogutódlás a Vállalkozó átalakulásának, egyesülésnek, szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más esetének következménye, vagy olyan részleges jogutódlás eredményeként következik be, ahol egy gazdasági egységként működő teljes üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel, eszközökkel és munkavállalókkal) - nem gazdasági társaság jogi személy esetén az adott tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység - átruházásra kerül a jogutódra, vagy az eredeti szerződő félre vonatkozó fizetésektelenségi eljárás során kerül a szerződés átruházásra; ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok hatálya alatt.

11.6. Az ezen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében egyebekben a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vállalkozási szerződésekre vonatkozó rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) rendelkezései az irányadóak.

A felek ezen teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt kölcsönös- és egybehangzó jognyilatkozatukat, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt, mai napon cégszerűen és helybenhagyólag aláírták.

A szerződés annak aláírásának napján lép hatályba.

Mellékletek:

1. sz. melléklet – Árazott költségvetés
2. sz. melléklet – Teljesítési biztosíték
3. sz. melléklet - Felelősségbiztosítás

Budapest, 2018. 08. 16.

Budapest Dísz- és Közvilágítási Kft.

Megrendelő

PAP ZOLTÁN  
ügyvezető

Budapest, 2018. 08. 16.

JUKO Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  
Vállalkozó



## Költségvetés összesítő lap

Munka címe:	Bp. XIV. és XV. ker., M3-as főpálya	
Beruházó:	BDK Kft.	
Tervező:	EL-MŰ Szolg. Kft.	
Kivitelező:		

		Kivitelezői ár
Bp. XIV. ker., Kacsóh Pongrácz út 135-213. sz. között (K-3537-2) (15.1. szakasz)	Munkadíj (techn. tételár):	23 886 534 Ft
	"K" tételek összege:	12 513 450 Ft
	Anyagköltség:	2 904 540 Ft
	<b>Összesen:</b>	<b>39 304 524 Ft</b>
Bp. XV. ker., Rigmus u. 1-23. sz. között (K-5359-1) (15.2. szakasz)	Munkadíj (techn. tételár):	30 269 384 Ft
	"K" tételek összege:	12 513 450 Ft
	Anyagköltség:	3 895 833 Ft
	<b>Összesen:</b>	<b>46 678 667 Ft</b>
Bp. XV. ker., Alkotmány u. 1-55. sz. között (K-5075-1) (15.3. szakasz)	Munkadíj (techn. tételár):	34 369 084 Ft
	"K" tételek összege:	17 844 690 Ft
	Anyagköltség:	6 311 148 Ft
	<b>Összesen:</b>	<b>58 524 922 Ft</b>
<b>Végösszeg:</b>		<b>144 508 113 Ft</b>



## Költségvetés összesítő lap

Munka címe:	Bp. XIV.ker., Kacsóh Pongrácz út 135-213. sz. között (K-3537-2) (15.1. szakasz)
Beruházó:	BDK Kft.
Tervező:	EL-MŰ Szolg. Kft.
Kivitelező:	

	Kivitelezői ár
Munkadíj (techn. tételár):	23 886 534 Ft
"K" tételek összege:	12 513 450 Ft
Anyagköltség:	2 904 540 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>39 304 524 Ft</b>



### Technológiai tételek

Sorszám	BSZJ azonosító	Elszámolási tétel megnevezése	Tervezett mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	BFC-10020	Járda aszfalt burkolatának vágása	24,00	m	683 Ft	16 380 Ft
2.	BFC-10040	Járda aszfaltjának bontása (normál)	1 320,00	m <sup>2</sup>	4 200 Ft	5 544 000 Ft
3.	BFC-10080	Járda alaphetonjának bontása (normál)	528,00	m <sup>2</sup>	4 725 Ft	2 494 800 Ft
4.	BFC-10230	Járda aszfaltozása (normál)	1 320,00	m <sup>2</sup>	3 360 Ft	4 435 200 Ft
5.	BFC-10320	Járda alaphetonjának készítése (normál)	528,00	m <sup>2</sup>	2 205 Ft	1 164 240 Ft
6.	BFC-11040	Földkitermelés (I. - IV. osztály)	188,00	m <sup>3</sup>	7 130 Ft	1 340 346 Ft
7.	BFC-11110	Föld deponálása a munkahelytől távol	54,00	m <sup>3</sup>	60 690 Ft	3 277 260 Ft
8.	BFC-11120	Föld és egyéb törmelék elszállítása	144,00	m <sup>3</sup>	7 140 Ft	1 028 160 Ft
9.	BFC-11170	Homokágy készítése 20 cm vastagságban	269,00	m <sup>2</sup>	3 623 Ft	974 453 Ft
10.	BFC-11180	Feltöltéshoz föld munkaterületre száll.	54,00	m <sup>3</sup>	15 750 Ft	850 500 Ft
11.	BFC-11190	Föld visszatöltés tömörítéssel	80,00	m <sup>3</sup>	3 623 Ft	289 800 Ft
12.	BFC-11200	Talajtömörégi vizsgálat	3,00	db	31 500 Ft	94 500 Ft
13.	BFC-12040	KPE védőcső, 90 mm átmérőjű (P-6)	34,00	m	1 575 Ft	53 550 Ft
14.	BFC-12140	LPE 40 védőcső (optikai kábelekhöz)	80,00	m	226 Ft	18 060 Ft
15.	BFC-12210	Védőcső elhelyezése kábelárókban	34,00	m	210 Ft	7 140 Ft
16.	BFC-12220	Védőcső elhelyezése oszlopon	80,00	m	624 Ft	49 896 Ft
17.	BFC-12340	LPE 40 védőcső fektetése (optikai kábel)	80,00	m	210 Ft	16 800 Ft
18.	KAB-10060	Kábelbontás árokból, II.	1 330,00	m	105 Ft	139 650 Ft
19.	KAB-10170	Kábelbontás oszlopról, v. csőből, I.	470,00	m	210 Ft	98 700 Ft
20.	KAB-10180	Kábelbontás oszlopról, v. csőből, II.	40,00	m	315 Ft	12 600 Ft
21.	KAB-10290	Kábelfektetés árokba, homokágyba, I.	1 400,00	m	210 Ft	294 000 Ft
22.	KAB-10320	Kábelfektetés árokba, védőcsőbe, I.	120,00	m	158 Ft	18 900 Ft
23.	KAB-10410	Kábel vezetés oszlopra, csőben, I.	470,00	m	105 Ft	49 350 Ft
24.	KAB-10600	Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése	710,00	m	126 Ft	89 460 Ft
25.	KAB-12020	KIF végelzáró szerelése (Ienn)	5,00	db	16 800 Ft	84 000 Ft



### Technológiai tételek

Sorszám	BSSZJ azonosító	Elszámolási tétel megnevezése	Tervezett mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
26.	KAB-12090	KIF kábel üzembe helyezése előtti mérése	5,00	db	40 950 Ft	204 750 Ft
27.	KOZ-12110	Szerelvénydoboz cseréje GURO sz. dobozra	20,00	db	7 035 Ft	140 700 Ft
28.	ARK-10030	Áramút bontása (csavarkötéses) (fenn)	117,00	db	1 365 Ft	159 705 Ft
29.	ARK-10050	Áramút bontása (csavarkötéses) (lenn)	117,00	db	315 Ft	36 855 Ft
30.	ARK-10090	Áramkötés bontása (szerelvényes) (lenn)	220,00	db	284 Ft	62 370 Ft
31.	ARK-10140	Áramút készítése (csavarkötéses) (fenn)	117,00	db	1 061 Ft	124 079 Ft
32.	ARK-10160	Áramút készítése (csavarkötéses) (lenn)	117,00	db	378 Ft	44 226 Ft
33.	ARK-10200	Áramköt. készítése (szerelvényes) (lenn)	220,00	db	383 Ft	84 315 Ft
34.	EVJ-10030	Érintésvédelmi bekötés oszlopon	20,00	db	1 733 Ft	34 650 Ft
35.	EVJ-10070	Rúd földelő telepítése (3 m-es)	9,00	db	8 400 Ft	75 600 Ft
36.	EVJ-10140	Földelési ellenállás mérés	9,00	db	21 000 Ft	189 000 Ft
37.	EVJ-10170	Hurokellenállás mérés	5,00	db	21 000 Ft	105 000 Ft
38.	EVJ-11050	Figyelmeztető jelzések felfestése	20,00	db	2 625 Ft	52 500 Ft
39.	EGY-11080	KRESZ táblák kihelyezése	16,00	db	8 190 Ft	131 040 Ft
<b>Összesen:</b>						<b>23 886 534 Ft</b>

Munka címe: Bp. XIV. ker., Kacsóh Pongrácz út 135-213. sz. között (K-3537-2) (15.1. szakasz)

Beruházó: BDK Kft.

Tervező: EL-MŰ Szolg. Kft.

### Különleges (a technológiai téfelsorral le nem írható) un. "K" tételek

Sorszám	A tétel megnevezése (részletes leírása)	Tervezett mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	Beton szerkezet széttrörese, bontása	20,00	m3	71 190 Ft	1 423 800 Ft
2.	Beton oszlopalapok készítése CK 16 betonnal	20,00	m3	92 033 Ft	1 840 650 Ft
3.	Útátfűrés 160 mm KPE védőcsővel	40,00	m3	36 225 Ft	1 449 000 Ft
4.	Beton válaszfőfal eltávolítása és visszahelyezése darus koccsival	20,00	óra	240 000 Ft	4 800 000 Ft
5.	Kandeláberek megfogása darus koccsival	40,00	óra	75 000 Ft	3 000 000 Ft
<b>Összesen:</b>					<b>12 513 450 Ft</b>



Munka címe: Bp. XIV.ker., Kaacsóh Pongrácz út 135-213. sz. között (K-3537-2) (15.1. szakasz)  
 Beruházó: BDK Kft.  
 Tervező: EL-MŰ Szolg. Kft.

## Anyaglista

Sorszám	Cikkszám	Megnevezés	Tervezett mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	A-10001444	Rüdföldelő 3 m-es Ø20	9,00	db	4 620,00 Ft	41 580 Ft
2.	A-10010501	Kábel 1 kV NYV-J 3x2,5 RE 0,6/1 kV (Cu)	470,00	m	210,00 Ft	98 700 Ft
3.	A-10023304	Kábel 1 kV NYCWY 4x16RE/16 0,6/1 kV (Cu)	370,00	m	2 117,85 Ft	783 605 Ft
4.	A-10023301	Kábel 1 kV NYCWY 4x10RE/10 0,6/1 kV (Cu)	1 150,00	m	1 361,85 Ft	1 566 128 Ft
5.	A-10004516	Kábeljelző szalag "Erősáramú"	48,00	kg	2 112,60 Ft	101 405 Ft
6.	A-10009892	Végelzáró beltéri 1 kV KVMB 16-25	5,00	kit	1 914,15 Ft	9 571 Ft
7.	A-10006843	Szerelvénylap GURO EKM 1261/91081 1xE27/2x5x16mm2	9,00	db	10 022,25 Ft	90 200 Ft
8.	A-10010320	Szerelvénylap GURO EKM 1261/91530 2xE27/2x5x16mm2	10,00	db	19 730,55 Ft	197 306 Ft
9.	A-10019625	Szerelvénylap GURO EKM 1261/91540 2xE27/3x5x10mm2	1,00	db	16 047,15 Ft	16 047 Ft
<b>Összesen:</b>						<b>2 904 540 Ft</b>

*D*

## Költségvetés összesítő lap

Munka címe:	Bp. XV. ker., Rigmus u. 1-23. sz. között (K-5359-1) (15.2. szakasz)
Beruházó:	BDK Kft.
Tervező:	EL-MŰ Szolg. Kft.
Kivitelező:	

	Kivitelezői ár
Munkadíj (techn. tételár):	30 269 384 Ft
"K" tételek összege:	12 513 450 Ft
Anyagköltség:	3 895 833 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>46 678 667 Ft</b>



## Technológiai tételek

Sorszám	BSZJ azonosító	Elszámolási tétel megnevezése	Tervezett mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	BFC-10020	Járda aszfalt burkolatának vágása	10,00	m	683 Ft	6 825 Ft
2.	BFC-10040	Járda aszfaltjának bontása (normál)	1 786,00	m <sup>2</sup>	4 200 Ft	7 501 200 Ft
3.	BFC-10080	Járda alapelbetonjának bontása (normál)	714,00	m <sup>2</sup>	4 725 Ft	3 373 650 Ft
4.	BFC-10230	Járda aszfaltozása (normál)	1 786,00	m <sup>2</sup>	3 360 Ft	6 000 960 Ft
5.	BFC-10320	Járda alapelbetonjának készítése (normál)	714,00	m <sup>2</sup>	2 205 Ft	1 574 370 Ft
6.	BFC-11040	Földkitermelés (I. - IV. osztály)	250,00	m <sup>3</sup>	7 130 Ft	1 782 375 Ft
7.	BFC-11110	Föld deponálása a munkahelytől távol	54,00	m <sup>3</sup>	60 690 Ft	3 277 260 Ft
8.	BFC-11120	Föld és egyéb törmelék elszállítása	195,00	m <sup>3</sup>	7 140 Ft	1 392 300 Ft
9.	BFC-11170	Homokágy készítése 20 cm vastagságban	357,00	m <sup>2</sup>	3 623 Ft	1 293 233 Ft
10.	BFC-11180	Feltöltéshez föld munkaterületre száll.	54,00	m <sup>3</sup>	15 750 Ft	850 500 Ft
11.	BFC-11190	Föld visszatöltés tömörítéssel	178,00	m <sup>3</sup>	3 623 Ft	644 805 Ft
12.	BFC-11200	Talajtömörítési vizsgálat	3,00	db	31 500 Ft	94 500 Ft
13.	BFC-12040	KPE védőcső, 90 mm átmérőjű (P-6)	45,00	m	1 575 Ft	70 875 Ft
14.	BFC-12050	KPE védőcső, 110 mm átmérőjű (P-6)	80,00	m	3 675 Ft	294 000 Ft
15.	BFC-12140	LPE 40 védőcső (optikai kábelekhöz)	80,00	m	226 Ft	18 060 Ft
16.	BFC-12210	Védőcső elhelyezése kábelárókban	125,00	m	210 Ft	26 250 Ft
17.	BFC-12220	Védőcső elhelyezése oszlopon	80,00	m	624 Ft	49 896 Ft
18.	BFC-12340	LPE 40 védőcső fektetése (optikai kábel)	80,00	m	210 Ft	16 800 Ft
19.	KAB-10060	Kábelbontás árokból, II.	1 200,00	m	105 Ft	126 000 Ft
20.	KAB-10090	Kábelbontás árok védőcsővéből, II.	160,00	m	357 Ft	57 120 Ft
21.	KAB-10170	Kábelbontás oszlopról, v. csőből, I.	350,00	m	210 Ft	73 500 Ft
22.	KAB-10180	Kábelbontás oszlopról, v. csőből, II.	160,00	m	315 Ft	50 400 Ft
23.	KAB-10290	Kábelfektetés árokbá, homokágyba, I.	1 185,00	m	210 Ft	248 850 Ft
24.	KAB-10320	Kábelfektetés árokbá, védőcsőbe, I.	160,00	m	105 Ft	16 800 Ft
25.	KAB-10410	Kábel vezetés oszlopra, csőben, I.	350,00	m	105 Ft	36 750 Ft

Munka címe: Bp. XV. ker., Rigmus u. 1-23. sz. között (K-5359-1) (15.2. szakasz)

Beruházó: BDK Kft.

Tervező: EL-MÜ Szolg. Kft.

## Technológiai tételek

Sorszám	BSZJ azonosító	Elszámolási tétel megnevezése	Tervezett mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
26.	KAB-10600	Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése	574,00	m	126 Ft	72 324 Ft
27.	KAB-12020	KIF végelzáró szerelése (lenn)	6,00	db	16 800 Ft	100 800 Ft
28.	KAB-12090	KIF kábel üzembe helyezése előtti mérése	3,00	db	40 950 Ft	122 850 Ft
29.	KOZ-12110	Szerelvénydoboz cseréje GURO sz. dobozra	20,00	db	7 035 Ft	140 700 Ft
30.	ARK-10030	Áramút bontása (osvarkötéses) (fenn)	117,00	db	1 365 Ft	159 705 Ft
31.	ARK-10050	Áramút bontása (osvarkötéses) (lenn)	117,00	db	378 Ft	44 226 Ft
32.	ARK-10090	Áramkötés bontása (szerelvényes) (lenn)	295,00	db	284 Ft	83 633 Ft
33.	ARK-10140	Áramút készítése (csavarkötéses) (fenn)	117,00	db	1 061 Ft	124 079 Ft
34.	ARK-10160	Áramút készítése (csavarkötéses) (lenn)	117,00	db	378 Ft	44 226 Ft
35.	ARK-10200	Áramköt. készítése (szerelvényes) (lenn)	195,00	db	383 Ft	74 734 Ft
36.	EJV-10030	Érintésvédelmi bekötés oszlopon	20,00	db	1 733 Ft	34 650 Ft
37.	EJV-10070	Rüdföldelő telepítése (3 m-es)	6,00	db	8 400 Ft	50 400 Ft
38.	EJV-10140	Földelési ellenállás mérés	6,00	db	21 000 Ft	126 000 Ft
39.	EJV-10170	Hurokellenállás mérés	3,00	db	21 000 Ft	63 000 Ft
40.	EJV-11050	Figyelmeztető jelzések felfestése	20,00	db	2 625 Ft	52 500 Ft
41.	EGY-11080	KRESZ táblák kihelyezése	12,00	db	8 190 Ft	98 280 Ft
<b>Összesen:</b>						<b>30 269 384 Ft</b>

Munka címe: Bp. XV. ker., Rigmus u. 1-23. sz. között (K-5359-1) (15.2. szakasz)

Beruházó: BDK Kft.

Tervező: EL-MŰ Szolg. Kft.

### Különleges (a technológiai tételsorral le nem írható) un. "K" tételek

Sorszám	A tétel megnevezése (részletes leírása)	Tervezett mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	Beton szerkezet szétörése, bontása	20,00	m3	71 190 Ft	1 423 800 Ft
2.	Beton oszlopalapok készítése CK 16 betonnal	20,00	m3	92 033 Ft	1 840 650 Ft
3.	Útátfűrés 160 mm KPE védőcsővel	40,00	m3	36 225 Ft	1 449 000 Ft
4.	Beton választófal eltávolítása és visszahelyezése darus kocsival	20,00	óra	240 000 Ft	4 800 000 Ft
5.	Kandeláberek megfogása darus kocsival	40,00	óra	75 000 Ft	3 000 000 Ft
<b>Összesen:</b>					12 513 450 Ft



Munka címe: Bp. XV. ker., Rigmuss u. 1-23. sz. között (K-5359-1) (15.2. szakasz)  
Beruházó: BDK Kft.  
Tervező: EL-MŰ Szolg. Kft.

## Anyaglista

Sorszám	Cikkszám	Megnevezés	Tervezett mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	A-10001444	Rüdföldelő 3 m-es Ø20	6,00	db	4 620,00 Ft	27 720 Ft
2.	A-10010501	Kábel 1 kV NYVY-J 3x2,5 RE 0,6/1 kV (Cu)	350,00	m	210,00 Ft	73 500 Ft
3.	A-10023304	Kábel 1 kV NYCWY 4x25RE/25 0,6/1 kV (Cu)	1 120,00	m	2 920,05 Ft	3 270 456 Ft
4.	A-10023301	Kábel 1 kV NYCWY 4x10RE/10 0,6/1 kV (Cu)	225,00	m	1 361,85 Ft	306 416 Ft
5.	A-10004516	Kábeljelző szalag "Erősáramú"	41,00	kg	2 112,60 Ft	86 617 Ft
6.	A-10009892	Végelzáró beltéri 1 kV KVMB 16-25	6,00	kit	1 914,15 Ft	11 485 Ft
7.	A-10006843	Szerelvénylap GURO EKM 1261/91081 1xE27/2x5x16mm2	8,00	db	10 022,25 Ft	80 178 Ft
8.	A-10010320	Szerelvénylap GURO EKM 1281/95655 2xE27/2x5x25mm2	2,00	db	19 730,55 Ft	39 461 Ft
<b>Összesen:</b>						<b>3 895 833 Ft</b>





## Költségvetés összesítő lap

Munka címe:	Bp. XV. ker., Alkotmány u. 1-55. sz. között (K-5075-1) (15.3. szakasz)
Beruházó:	BDK Kft.
Tervező:	EL-MŰ Szolg. Kft.
Kivitelező:	

	Kivitelezői ár
Munkadíj (techn. tételár):	34 369 084 Ft
"K" tételek összege:	17 844 690 Ft
Anyagköltség:	6 311 148 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>58 524 922 Ft</b>



## Technológiai tételek

Sorszám	BSZJ azonosító	Elszámolási tétel megnevezése	Tervezett mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	BFC-10020	Járda aszfalt burkolatának vágása	36,00	m	683 Ft	24 570 Ft
2.	BFC-10040	Járda aszfaltjának bontása (normál)	1 860,00	m <sup>2</sup>	4 200 Ft	7 812 000 Ft
3.	BFC-10080	Járda alaphetonjának bontása (normál)	744,00	m <sup>2</sup>	4 725 Ft	3 515 400 Ft
4.	BFC-10230	Járda aszfaltozása (normál)	1 860,00	m <sup>2</sup>	3 360 Ft	6 249 600 Ft
5.	BFC-10320	Járda alaphetonjának készítése (normál)	744,00	m <sup>2</sup>	2 205 Ft	1 640 520 Ft
6.	BFC-11040	Földkitermelés (I. - IV. osztály)	260,00	m <sup>3</sup>	7 130 Ft	1 853 670 Ft
7.	BFC-11110	Föld deponálása a munkahelytől távol	74,00	m <sup>3</sup>	60 690 Ft	4 491 060 Ft
8.	BFC-11120	Föld és egyéb törmelék elszállítása	210,00	m <sup>3</sup>	7 140 Ft	1 499 400 Ft
9.	BFC-11170	Homokágy készítése 20 cm vastagságban	372,00	m <sup>2</sup>	945 Ft	351 540 Ft
10.	BFC-11180	Feltöltéshoz föld munkaterületre száll.	74,00	m <sup>3</sup>	33 600 Ft	2 486 400 Ft
11.	BFC-11190	Föld visszatöltés tömörítéssel	186,00	m <sup>3</sup>	3 623 Ft	673 785 Ft
12.	BFC-11200	Talajtömörítési vizsgálat	6,00	db	31 500 Ft	189 000 Ft
13.	BFC-12030	KPE védőcső, 63 mm átmérőjű (P-6)	3,00	m	1 260 Ft	3 780 Ft
14.	BFC-12040	KPE védőcső, 90 mm átmérőjű (P-6)	77,00	m	1 575 Ft	121 275 Ft
15.	BFC-12140	LPE 40 védőcső (optikai kábelekhöz)	104,00	m	226 Ft	23 478 Ft
16.	BFC-12210	Védőcső elhelyezése kábelárókban	77,00	m	210 Ft	16 170 Ft
17.	BFC-12220	Védőcső elhelyezése oszlopon	104,00	m	624 Ft	64 865 Ft
18.	BFC-12340	LPE 40 védőcső fektetése (optikai kábel)	104,00	m	210 Ft	21 840 Ft
19.	KAB-10060	Kábelbontás árokból, II.	2 020,00	m	105 Ft	212 100 Ft
20.	KAB-10090	Kábelbontás árok védőcsővéből, II.	230,00	m	357 Ft	82 110 Ft
21.	KAB-10170	Kábelbontás oszlopról, v. csőből, I.	650,00	m	210 Ft	136 500 Ft
22.	KAB-10290	Kábelfektetés árokba, homokágyba, I.	2 065,00	m	210 Ft	433 650 Ft
23.	KAB-10320	Kábelfektetés árokba, védőcsőbe, I.	230,00	m	158 Ft	36 225 Ft
24.	KAB-10410	Kábel vezetés oszlopra, csőben, I.	650,00	m	105 Ft	68 250 Ft
25.	KAB-10600	Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése	950,00	m	126 Ft	119 700 Ft

### Technológiai tételek

Sorszám	BSZJ azonosító	Elszámolási tétel megnevezése	Tervezett mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
26.	KAB-12010	KIF végelzáró szerelése (fenn)	1,00	db	26 250 Ft	26 250 Ft
27.	KAB-12020	KIF végelzáró szerelése (lenn)	10,00	db	16 800 Ft	168 000 Ft
28.	KAB-12090	KIF kábel üzembe helyezése előtti mérése	7,00	db	40 950 Ft	286 650 Ft
29.	KOZ-12110	Szerelvénydoboz cseréje GURO sz. dobozra	28,00	db	7 035 Ft	196 980 Ft
30.	ARK-10030	Áramút bontása (csavarkötéses) (fenn)	180,00	db	1 365 Ft	245 700 Ft
31.	ARK-10050	Áramút bontása (csavarkötéses) (lenn)	180,00	db	315 Ft	56 700 Ft
32.	ARK-10090	Áramkötés bontása (szerelvényes) (lenn)	295,00	db	284 Ft	83 633 Ft
33.	ARK-10140	Áramút készítése (csavarkötéses) (fenn)	180,00	db	1 061 Ft	190 890 Ft
34.	ARK-10160	Áramút készítése (csavarkötéses) (lenn)	180,00	db	378 Ft	68 040 Ft
35.	ARK-10200	Áramköt. készítése (szerelvényes) (lenn)	295,00	db	383 Ft	113 059 Ft
36.	EJV-10030	Érintésvédelmi bekötés oszlopon	26,00	db	1 733 Ft	45 045 Ft
37.	EJV-10070	Rúd földelő telepítése (3 m-es)	13,00	db	8 400 Ft	109 200 Ft
38.	EJV-10140	Földelési ellenállás mérés	13,00	db	21 000 Ft	273 000 Ft
39.	EJV-10170	Hurokellenállás mérés	7,00	db	21 000 Ft	147 000 Ft
40.	EJV-11050	Figyelmeztető jelzések felfestése	26,00	db	2 625 Ft	68 250 Ft
41.	EGY-11080	KRESZ táblák kihelyezése	20,00	db	8 190 Ft	163 800 Ft
<b>Összesen:</b>						<b>34 369 084 Ft</b>

*B*

Munka címe: Bp. XV. ker., Alkotmány u. 1-55. sz. között (K-5075-1) (15.3. szakasz)

Beruházó: BDK Kft.

Tervező: EL-MŰ Szolg. Kft.

### Különleges (a technológiai téfelsorral le nem írható) un. "K" tételek

Sorszám	A tétel megnevezése (részletes leírása)	Tervezett mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	Beton szerkezet szétörése, bontása	26,00	m3	71 190 Ft	1 850 940 Ft
2.	Beton oszlopalapok készítése CK 16 betonnal	26,00	m3	99 750 Ft	2 593 500 Ft
3.	Útátfúrás 160 mm KPE védőcsővel	90,00	m3	36 225 Ft	3 260 250 Ft
4.	Beton választófal eltávolítása és visszahelyezése darus kocsival	26,00	óra	240 000 Ft	6 240 000 Ft
5.	Kandeláberek megfogása darus kocsival	52,00	óra	75 000 Ft	3 900 000 Ft
<b>Összesen:</b>					17 844 690 Ft



Munka címe: Bp. XV. ker., Alkotmány u. 1-55. sz. között (K-5075-1) (15.3. szakasz)

Beruházó: BDK Kft.

Tervező: EL-MÜ Szolg. Kft.

## Anyaglista

Sorszám	Cikkszám	Megnevezés	Tervezett mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	A-10001444	Rüdföldelő 3 m-es Ø20	13,00	db	4 620,00 Ft	60 060 Ft
2.	A-10023309	Kábel 1 kV NYCWY 4x25RE/25 0,6/1 kV (Cu)	1 000,00	m	2 920,05 Ft	2 920 050 Ft
3.	A-10010501	Kábel 1 kV NYV-J 3x2,5 RE 0,6/1 kV (Cu)	650,00	m	210,00 Ft	136 500 Ft
4.	A-10023304	Kábel 1 kV NYCWY 4x16RE/16 0,6/1 kV (Cu)	915,00	m	2 117,85 Ft	1 937 833 Ft
5.	A-10023301	Kábel 1 kV NYCWY 4x10RE/10 0,6/1 kV (Cu)	380,00	m	1 361,85 Ft	517 503 Ft
6.	A-10004516	Kábeljelző szalag "Erősáramú"	68,00	kg	2 112,60 Ft	143 657 Ft
7.	A-10006388	Végelzáró szabadtéri 1 kV KVMSZ 16-25	1,00	kit	2 572,50 Ft	2 573 Ft
8.	A-10009892	Végelzáró beltéri 1 kV KVMB 16-25	10,00	kit	1 914,15 Ft	19 142 Ft
9.	A-10006843	Szerelvénylap GURO EKM 1261/91081 1xE27/2x5x16mm2	2,00	db	10 022,25 Ft	20 045 Ft
10.	A-10010320	Szerelvénylap GURO EKM 1261/91530 2xE27/2x5x16mm2	11,00	db	19 730,55 Ft	217 036 Ft
11.	A-10010338	Szerelvénylap GURO EKM 1281/95655 2xE27/2x5x25mm2	15,00	db	22 450,05 Ft	336 751 Ft
<b>Összesen:</b>						<b>6 311 148 Ft</b>

Biztosítási fedezetet igazoló dokumentum  
**BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY**

Kötvény száma: 64121

AEGON Magyarország Zrt.  
 Vállalati Vagyon Üzletág  
 1091 Budapest Üllői út 1.

Számla száma: Raiffeisen Bank Rt. 12001008-00312663-00100006  
 Adószáma: 10389395-4-44  
 SZJ: 66.03  
 A biztosítás mentes az ÁFA alól.

**BIZTOSÍTOTT**

Név / Cég neve: JUKO ÉPÍTŐIPARI KFT.  
 Cím : 2112 VERESEGYHÁZ LÉVAI UTCA 46.  
 Levelezés cím: 2112 VERESEGYHÁZ LÉVAI UTCA 46.  
 Tevékenység: 4222 - Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése

Az igénybevett biztosítási módok megnevezése:	Biztosítási összeg (ezer Ft)	Éves díj (Ft)	Önrész (Ft) (káreseményenként)
1 I./1. Vagyonbiztosítás, alap kockázatok (Az AEGON TOTAL II Vagyonbiztosítás különös feltételei I./1. Fejezet: Vagyonbiztosítás feltételei alapján)	310,700	186,420	50,000
2 I./3.1. Betöréses lopás és rablás (Az AEGON TOTAL II Vagyonbiztosítás különös feltételei I. Fejezet 3.1. pontja alapján: Betöréses lopás, rablás feltételei alapján)	112,700		50,000
3 I./3.3. Vandalizmus, rongálás (Az AEGON TOTAL II Vagyonbiztosítás különös feltételei I. Fejezet 3.3. pontja alapján: Vagyonbiztosítás feltételei alapján)	2,000 /kár		10 %, de min. 50,000
4 I./3.4. Szabadban tárolt vagyontárgyak fedezete (Az AEGON TOTAL II Vagyonbiztosítás különös feltételei I. Fejezet 3.4. pontja alapján: Vagyonbiztosítás feltételei alapján)	1,000 /kár		10 %, de min. 50,000
5 Kombinált felelősségbiztosítás A Kombinált Felelősség biztosítás fedezete kiterjed az alábbiakban felsorolt módokra, amelyekre a kártérítési limit együttesen vonatkozik. A kártérítési limiten belüli szablimit értékét a módok külön tartalmazzák.	30,000 /kár	380,000	10 %, de min. 50,000
5.1 Általános felelősségbiztosítás Az AEGON TREND II Felelősségbiztosítási feltételek, Általános Szerződési Feltételei és az Általános felelősségbiztosítási szabályzat feltételei szerint			
5.2 Szolgáltatás felelősség biztosítás Az AEGON TREND II Felelősségbiztosítási feltételek, Általános Szerződési Feltételei és a Kiegészítő szolgáltatás felelősségbiztosítási szabályzat feltételei szerint			
5.3 Üzemi baleseti és egyéb munkaadói felelősségbiztosítás Az AEGON TREND II Felelősségbiztosítási feltételek, Általános Szerződési Feltételei és a Kiegészítő üzemi baleseti és egyéb munkaadói felelősségbiztosítási szabályzat feltételei szerint			
<b>Összesen:</b>		<b>566,420</b>	
Kármentességi engedmény	-10.0 %		-50,978
Határidős tartamengedmény	-10.0 %		-56,642
<b>Fizetendő díj:</b>		<b>458,796</b>	

Szerződés kezdete: 2015.01.01  
Szerződés tartalma: Határozatlan  
Évforduló: 01.01  
Díjfizetés gyakorisága: negyedéves

Ez a szerződés záradékot is tartalmaz, melyek a kötvény mellékletét képezik.

**Záradékok:**

- Jelen záradék értelmében a szerződő 2017.12.31.-ig lemond felmondási jogáról, ennek fejében a szerződés díjából 10% kedvezményre jogosult. Amennyiben a szerződés mégis felmondásra kerül, a Biztosító követelheti a jelen megállapodásban foglalt díjkedvezmény megfizetését. Amennyiben a szerződés felmondását a Biztosító kezdeményezi akkor a tartamengedmény megfizetésére nem tart igényt.
- A JUKO ÉPÍTŐIPARI KFT. 64121 kötvényszámú biztosítási szerződésben 2015.01.01-től Társbiztosított a Budapest Bank Zrt. (2100 Gödöllő, Kossuth Lajos utca 13.) a Veresegyház, Lévai út 46. és Veresegyháza, Búzavirág utca 22-24. telephelyek vonatkozásában.
- Biztosított tevékenység.  
építőipari tervezés, karbantartás, javítás; kertészeti, erdészeti kivitelezés és/vagy karbantartás.
- geodézia tevékenység, kártérítési szublimit 2.000 eft/kár/év

Territoriális hatály: Magyarország

- Vagyonvédelem:  
A biztosítási szerződésben és az egyéb záradékban foglalt előírásoktól eltérően a jelen záradék alkalmazásával a felek megállapodnak abban, hogy a betöréses lopás és rablás biztosítási fedezet hatályosságának feltétele a funkcióját ténylegesen betöltő 1. minimális technikai-, fizikai védelem és szolgáltatóhoz bekötött, naplózott távriasztási funkcióval isellátott minimális elektronikai jelzőrendszer vagy részleges elektronikai jelzőrendszer megléte. A védelmi szintek pontos meghatározását a biztosítás iszerződés szabályzata tartalmazza. A jelen záradék alkalmazása esetén legfeljebb 40.000.000 Ft/káresemény szolgáltatási összeg a biztosító szolgáltatásának felső határa.
- Alvállalkozó által okozott károk fedezete - az AEGON TREND II Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások, Felelősségbiztosítási feltételek, Kiegészítő feltételek V. szerint. A jelen záradék alkalmazásával a biztosító fedezetet nyújt a biztosított által jogszzerűen igénybe vett alvállalkozó által okozott károkból származó megtérítési igényekre, ha a magyar jog szerint kártérítési felelősség terheli.

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. jelen kötvényben foglaltak szerint azt a kötelezettséget vállalja, hogy a módozati szabályzatok alapján a fizetett díj ellenében, megtéríti a címben megjelölt biztosítottnak a szabályzatokban leírt kárait. A biztosítási szerződés a kötvényen felsorolt kockázatokra nyújt fedezetet. A biztosításra a módozati szabályzatok és magyar jog szabályai vonatkoznak.

Kárbejelentés: AEGON Magyarország Zrt. Vállalati Kárrendezési Iroda  
1091 Budapest, Üllői út 1.  
Telefon: 476-5605 Fax: 476-5620 E-mail: [vagyonkar@aeon.hu](mailto:vagyonkar@aeon.hu)

A vonatkozó biztosítási szabályzatok a biztosítási szerződés részét képezik, melynek 1-1 példányát a Biztosított átvette.

Kelt: Budapest, 2015.06.08

Zatykó Péter  
Vezérigazgató

Szombat Tamás  
Ügyfélszolgálati és Termékfejlesztési  
Vezérigazgató helyettes

**AEGON Magyarország**  
**Általános Biztosító Zrt.**

## Telephelyi adatközlő

### BIZTOSÍTOTT

Név / Cég neve: JUKO ÉPÍTŐIPARI KFT.  
 Cím / Telephely: 2112 VERESEGYHÁZ LÉVAI UTCA 46.  
 Levelezés cím: u.a.  
 Bankszámla szám: 10103836-07414639-00000002  
 Adó szám: 11963877213

Az igénybevett biztosítási módozatok megnevezése:	Biztosítási összeg /limit (ezer Ft)	Éves díj (Ft)	Önrész (Ft) (káreseményenként)
<b>Központ: JUKO ÉPÍTŐIPARI KFT. 21120 VERESEGYHÁZ LÉVAI UTCA 46.</b>			
I./3.3. Vandalizmus, rongálás	2,000 /kár	0	10 %, de min. 50,000
Épület, építmény (saját)			
Egyéb saját berendezés			
Készlet			
Többlet költségek			
I./3.4. Szabadban tárolt vagyontárgyak fedezete	1,000 /kár	0	10 %, de min. 50,000
Egyéb saját berendezés			
Készlet			

### 1.telephely JUKO ÉPÍTŐIPARI KFT. 1.TH 21120 VERESEGYHÁZ LÉVAI UTCA 46.

I./1. Vagyonsbiztosítás, alap kockázatok	227,500	136,500	50,000
Épület, építmény (saját)	133,000		
Egyéb saját berendezés	33,000		
Készlet	55,000		
Többlet költségek	5,000		
Készpénz, értékeikk	1,500		
I./3.1. Betöréses lopás és rablás	89,500	0	50,000
Egyéb saját berendezés	33,000		
Készlet	55,000		
Készpénz, értékeikk	1,500		

### 2.telephely JUKO ÉPÍTŐIPARI KFT. 2.TH 21120 VERESEGYHÁZ BÚZAVIRÁG UTCA 22-24.

I./1. Vagyonsbiztosítás, alap kockázatok	83,200	49,920	50,000
Épület, építmény (saját)	60,000		
Egyéb saját berendezés	1,200		
Készlet	22,000		
I./3.1. Betöréses lopás és rablás	23,200	0	50,000
Egyéb saját berendezés	1,200		
Készlet	22,000		



Kárbejelentés: AEGON Magyarország Zrt. Vagyon Üzletág  
1091 Budapest, Üllői út 1.  
Telefon: 476-5605  
Fax: 476-5620

Kelt: Budapest, 2015.06.08

- 2 -



**A szerződés aláírásakor ismert alvállalkozó(k), szakemberek jegyzéke**

**„Közvilágítási kábelhálózatok rekonstrukciója vállalalkozási szerződés keretében”**

**1. A közbeszerzési eljárásban – ajánlatban - nevesített alvállalkozó(k):**

Alvállalkozó neve: Smart Energy Hungary K.ft.

Alvállalkozó székhelye/címe: 2112 Veresegyház, Peterdy u. 15

Alvállalkozó feladata: Közvilágítási kábelhálózatok rekonstrukciójának feladatai

Alvállalkozó neve: Moticska János

Alvállalkozó székhelye/címe: 1044 Budapest, Kálvin János u.48

Alvállalkozó feladata: Eszközök biztosítása

**2. A közbeszerzési eljárásban – ajánlatban – nevesített és az alkalmasság igazolásába bevont alvállalkozó(k):**

Alvállalkozó neve: Moticska János

Alvállalkozó székhelye/címe: 1044 Budapest, Kálvin János u.48

Alvállalkozó feladata: Eszközök biztosítása

Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkozó részt vett: M.4.) alkalmassági feltétel (eszközök)

Szerződő fél a szerződés teljesítésébe köteles bevinni a jelen pontjában megnevezett alvállalkozó(ka)t.

**3. A teljesítésbe bevinni kívánt, a közbeszerzési eljárásban – ajánlatban - nem nevesített alvállalkozók:**

a) Alvállalkozó neve:.....

Alvállalkozó székhelye/címe:.....

Alvállalkozó feladata:.....

b) Alvállalkozó neve:.....

Alvállalkozó székhelye/címe:.....

Alvállalkozó feladata:.....

**Nyilatkozom, hogy a jelen pontban nevesített alvállalkozó(k) nem áll(nak) a közbeszerzési eljárásban előírt, kizáró okok hatálya alatt.**

Kelt: Veresegyház, 2018.07.12.

