Szerz&désszam: BDK-..5:5...../ 2022,
Munkaszam: 282022084

VALLALKOZASI SZERZODES
(Kivitelezésre)

{(az 1. rész vonatkozasaban)

amely [étrejott egyrészr6l a

Székhely: H-1203 Budapest, Csepeli atjaré 1-3.

Adészam: 12705616-2-43

Cégjegyzékszam: 01-09-699429

Cégjegyzékét vezetd Birdsag: Fovarosi Torvényszék Cégbirdsdga,
mint Megrendel§ (a tovabbiakban Megrendeld)

masrészrél az

E-B Hal6zatszereld és Tervezd Korlatolt Feleldsségli Tarsasag

Székhely: H-1037 Budapest, Kunigunda utja 76.

Levélcim: H-1037 Budapest, Kunigunda Utja 76.

Addszam: 28995823-2-41

Cégjegyzékszam: 01-09-378847

Cégjegyzékét vezetd Birdsag: Févarosi Torvényszék Cégbirdsaga
Bankszamlaszam: 10918001-00000113-34770004,

mint Vallalkozé (a tovabbiakban Vallalkozé) kdzott az alabbi feliételekkel:

~ Megrendeld és Vallalkozé a tovabbiakban egylittesen: Szerz&dé felek/Felek —

kdzott az aldbbi napon a kovetkezd feltételekkel:

1.1.

1.2.

13.

1.4.

A szerz6déskotés eldzménvye

A szerz8déskdtés el§zményeinek keretében a Felek egyezd tényelGaddassal az aldbbiakat rogzitik:

keretében —2022.” a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hirdetménnyel indulé nyilt kézbeszerzési
eljarast folytatott le.

Jelen szerz8dést a kézbeszerzési eljdras Ajanlatkérdje, mint Megrendel6 a fenti targyu kozbeszerzési
eljaras eredményeként kivdlasztott, az 1. rész tekintetében a legjobb ar-érték aranyt megjelenité ajanlat
alapjan nyertesnek mindgsitett Ajanlattevével, mint Vallalkozdval kdti meg.

Jelen véllalkozasi szerz8désnek elvélaszthatatlan részét képezi a kozbeszerzési eljdrds ajaniattételi
felhivdsa, a kizbeszerzési eljards dokumentécidja (beleértve a kiviteli tervdokumentacidt és a jelen
szerz8dés 4. szamU mellékletét képezd miiszaki leirast), valamint a Vallalkozé altal elGterjesztett, ajanlati
kotottséget eredményezd részletes ajanlat.

A Szerz&dd felek az 1.3. pontban felsorolt dokumentumok tartalmat a szerzGdéses kapcsoiatuk teljes
tartamara magukra nézve kdtelezd érvénylinek fogadjak el, a jogligylet megitélése soran, valamint a
megallapodasban részletesen nem szabalyozott kérdések esetében a fenti dokumentumokban foglalt
adatokat és nyilatkozatokat is irdnyaddnak tekintik.
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1.5.

2.1.1.

2.1.2.

2.2.

2.3.

Jelen szerz8déshen foglaltak sszhangban vannak az ajanlati felhivasaban és az ajanlati dokumentaciéban
foglaltakkal.

A szerzGdés targya

A jelen szerz6dés alapjan a Vallalkozé az aldbbi kivitelezési munkat kételes elvégezni:

L5,6 beton oszlop és aluminium oszlopok cseréje, RK4 tipust porgetett beton oszlopokra

Cimek:

RK4 porgetett beton oszlop
XI. Kiilonb6z& cimein: 227 db
XXI. Kazanhaz u.: 4 db

Osszesen: 231 db

A részletesebb mennyiségi adatokat az drazott koltségvetés/egységdartablazat tartalmazza, mely jelen
szerzGdés 1. szamu mellékletét képezi.

Szerz3d6 felek rogzitik, hogy a Vallalkozé a jelen szerzédés 2.1. pontjaban rogzitett alapmennyiségen felul
az alapmennyiség 10%-anak megfeleld (opcids mennyiség) darabszamu oszlop cseréjére is kdtelezettséget
vallal az aldbbiak szerint.

Az opcids mennyiség egységdrai megfelelnek az alapmennységre nézve megajanlott egységarakkal, mely
egységarakat a jelen szerz8dés 1. sz. melléklete tartalmazza.

Megrendel az opcionalis tételek megrendelésére nem koteles, de a szerzédés id6beli hatédlyan belil
barmikor jogosult.

Megrendel az opcionlis tételek megrendelésérdl sajat diszkreciondlis hataskérében dént, déntését a
Villalkozo felé nem kételes indokolni.

Az opcionalis tétel csak és kizardlag a Megrendel§ kiilon megrendelése alapjan szdllithatd fe és csak ebben
az esetben keriilhet sor az ellenérték megfizetésre.

Az opciondlis tételek megrendelésére a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja az iranyadd.

A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé a vonatkoz6 jogszabalyokban, szabvényokban, stb. el&irt
mindségben koteles teljesiteni, az ajanlattételi felhivasban, valamint az ajénlati dokumentdciéban
foglait feltételek betartasaval.

A kivitelezés tartama alatt a munkateriileten beliil a Vallalkozét terhelik az élet- és vagyonvédelmi
kotelezettségek. A munkateriilet elhagyasakor gondoskodni kell, hogy ott veszélyforrds ne maradjon és
ne is keletkezzen. A helyszinre szallitott anyagok, eszkdzik &rzésérdl, védelmérél sajat kockazatara,
folyamatosan kételes gondoskodni. A Vllalkoz6 élet- és vagyonvédelmi kételezettsége a miiszaki atadas-
atvétel id6pontjaban szlinik meg.

A Vallalkoz6 kételes tovabba a szerzédésben foglalt munkavégzés sordn a munkabiztonsagi, tlizvédelmi,
valamint kérnyezetvédelmi el8irdsok betartasardl és betartatdsérél gondoskodni, minden esetben
biztositani a biztonsdgos munkavégzés személyi és targyi feltételeit. Munkavégzés a 40/2017 (Xil. 4.) NGM
rendelet és MSZ1585:2016 szabvany eldirasainak megfelel§en torténhet csak — kiilonds tekintettel a
fesziiltség alatti, a fesziiltség kdzelébe és a fesziiltség mentesitett halézatokra vonatkozd eldirdsokra.
villamos munkdt csak olyan személy végezhet, aki e tevékenységnek a villamos berendezések
izemeltetése targyt szabvany szerinti megfelel6 képesitéssel és jogosultsaggal rendelkezik. A
viéllalkozénak (munkaltatd) a villamos berendezésen végzett villamos munkaban részt vevd minden
munkavallaldjat sajat oktatds keretében ki kell oktatnia a munkajanak végzéséhez.
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2.4.

2.5.

2.6.

Kivitelezés soran —amikor a 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet szerinti biztonsagos KIF FAM munkavégzéssel
térténhet a kivitelezés — FAM technoldgia szerinti munkavégzés sziikséges (kiilondsen az ELMU Hal6zati
Kft. hdlézatan kell a felesleges fesziiltségmentesitést keriilni).

A disz- és kozvildgitisi halézat minden esetben fesziiltség alattinak tekintendd, még miikddési idén
kiviil is, egészen addig, amig a Villakoz4 kiilon irdsban nem kéri annak fesziiltség-mentesitését, és a BDK
Kft. munkatarsai nem végezték azt el, vagy a Véllakozé az lizemeltetésre atvett hdlézaton esetén sajat
maga el nem végezte azt. A fesziiltségmentesitést az MSZ 1585:2016 szabvanyban irtak szerint kell
elvégezni.

Es fesziiltségmentesités végrehajtasanak tényét minden esetben irdsban régziteni kell. Az eljards azonos
kell legyen a munkaval érintett nem disz- és kozvilagitasi haldzatok — kiiléndsen ilyenek az ELMU Halbzati
Kft. és BKV Zrt. berendezései — esetben is, itt mindig az illetékes szolgaltatotdl kell a fesziiltség
mentesitést, illetve szakfelligyeletet kérni irdsban. Az épitési munkdak sordn a nem villamos szakipari
munkarészek esetén (példdul kdbel gédér dsdsa) a helyszinen Kivitelez6nek sajat, az MSZ1585:2016
4.2.101 szerinti IV./c csoportba tartozé szerelési feliigyel6t kell biztositania, amennyiben a munkat végzék
legalédbb egyike nem villamos szakember. Fémoszlopokon, mindig szemrevételezéssel, valamint az oszlop
Jfesziiltség nélkiiliségének” (ldsd. MSZ 1585: 2016 3.4.7.104) megallapitasdval kell kezdeni a
munkavégzést. A Kivitelezd képviselGjének a munka megkezdése el6tt meg kell gy6z8dnie az oszlop
megfeleld allapotdrdl, dllékonysagardl, fesziiltség nélkiiliségérdl, ha ezek nem megfeleléek a munka nem
kezdédhet meg, soron kiviil értesiteni kell az illetékes lizemet.

A biztonsagi és technoldgiai szabalyok, illetve egyéb elGirdsok tobbszori vagy stlyos megsértése esetén a
Megrendel6 a munkalatok azonnali, végleges ledllitdsa mellett jogosult, szerz6désszegés cimén az
azonnali hatdlyd felmondasra.

A fémkereskedelemrdl sz616 2013. évi CXL tdrvény 3. § (1) bekezdés a) pontja alapjén a fémkereskedSnek
nem mindsiilé személy engedély nélkiil végezheti a sajat tulajdond fémkereskedelmi engedélykoteles
anyag fémkereskedd részére torténd értékesitését. A Megrendel6nél, mint a kdzszolgdltatast nyujto
gazdalkodd szervezetnél termel§dott, fémkereskedelmi engedélykételes anyagok értékesitése a
kézszolgaltaté altal irasban megké&tdtt szerz8dés szerinti fémkeresked§ részére tdrténik, a Megrendeld,
mint kézszolgaltatast nyjté gazdalkodo szervezet altal kidllitott kiilén igazolds kiadasa mellett.

A fentiekre tekintettel a Vallalkozé kételes sajat kéltségén az illetékes Gzemmel torténé elSzetes
egyeztetés utdn a munkalatok soran keletkezett veszélyes anyagok, illetve tjrahasznosithaté anyagok
lekezelésérdl az aldbbi mdédon gondoskodni:

- Az el8irdsok szerinti veszélyes anyagok elszallitasardl és feldolgozasardl a Vallatkozénak kell
gondoskodnia a bontasi leltar szerinti szallitélevéllel, leadasi jeggyel (melyen pontos tipus, méret,
darabszam legyen feltiintetve) elszamolva. A fentieket szamlaval igazolni kell.

- Ujrahasznosithaté hulladékokat — tekintettel arra, hogy a munkalatok sordn keletkezett
Ujrahasznosithatdé anyagok a Megrendel8 tulajdonat képezik — Vallalkozonak a MegrendelGvel
szerz8déses jogviszonyban allé Tarsasdg résére kell elszdllitania és az elszallitast / leadast
szallitélevéllel (melyen pontos tipus, méret, darabszdm legyen feltiintetve) kell igazolni.

vallalkozé tudomasul veszi, hogy az altala igénybe vett alvdllalkozék és egyéb, a vdllalkozasi munka
elkészitésében kdzremiikddé személyekért gy felel, mintha maga jart volna el. Véllalkozé kételezettséget
vallal, hogy a jelen szerz8désben meghatdrozott személyekkel és valamennyi, a vallalkozdsi munka
teljesitésében a jév6ben kézrem(ik6d8 személyekkel egylittmiikodik, és velik a vdilalkozasi munka
dsszehangolt végzése érdekében egyeztet.

A Kbt. 138. § (2) bekezdés alapjan a Véllalkozd a teljesitéshez az alkalmassaganak igazolasdban részt vett
szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kételezettségvallaldsnak
megfelelden, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és mddon kételes igénybe venni,
valamint kételes a teljesitésbe bevonni az alkalmassdg igazolasahoz bemutatott szakembereket. E
szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhaté be mdés
(ideérive az atalakulds, egyesiilés, szétvalds utjan tortént jogutddlds eseteit is), ha a Megrendeld e
szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont Uj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel
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2.7.

2.8.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.
a)

b)

3.5.

azoknak az alkalmassagi kévetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozé a kézbeszerzési eljdrdsban az adott
szervezettel vagy szakemberrel egyitt felelt meg.

A Kbt. 138. § (3) bekezdés alapjan rogzitik, hogy a Villalkozd kételes bejelenteni a jelen szerz8dés
megkotésének iddpontjaban, majd - a késébb bevont alvéllalkozék tekintetében - a szerz&dés
teljesitésének idGtartama alatt kételes elSzetesen a Megrendelének valamennyi olyan alvdllalkozét
bejelenteni (a megnevezésen tll az elérhetéség, valamint a képviseletre jogosult megjeldlésével), amely
részt vesz a szerzédés teljesitésében.

A Vallalkozé a szerzddés teljesitésének id6tartama alatt kételes a MegrendelSt tajékoztatni az
alvallalkozok bejelentésben kdzolt adatainak valtozasardl.

Viallalkozd jelen szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy a jelen szerz8dés teljesitéséhez nem vesz igénybe

21

a kézbeszerzési eljarasban el6irt kizaré okok hatalya alatt all6 alvéllalkozot.

Szerz6d6 Felek megéllapodnak, hogy a szerzédés teljesitésében kozremi(ikédd alvallalkozékban
bekdvetkezd valtozasok nem igényelnek szerz8désmddositast, elegendd arrél a masik Felet irdsban
tajékoztatni

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy Megrendeld a szerz6dés teljesitése sordn ellendrzi, hogy a teljesitésben
csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvéllalkozd vesz részt.

A szerz§dés idGtartama, megsziinése és megsziintetése

A 2.1. pontban meghatarozott munka teljesitésének hatarideje jelen szerzédés mindkét fel altali
alairdsatél, azaz hatalyba lépésétél szamitott 140 nap, de legkésébb 2022. november 15. napja.

Villalkozd elteljesitésre jogosult.

A felek a szerz8dés 3.1. pontban irt teljes id&tartamdra vonatkozdan az Un. rendes felmondds jogdt (a
kdzos megegyezéssel valé szerz6dés megsziintetés lehetéségének egyidejli fenntartdsa mellett)
kolcséndsen kizarjék.

Azonnali hatdlyd felmonddsra ad okot, ha valamelyik szerz8dé fél e megéllapodésba foglalt lényeges

kotelezettségét szandékosan, vagy stlyos gondatlansaggal jelent6s mértékben megszegi, igy kiiléndsen

ha:

- Megrendeld adott esetben az elflegfizetési kitelezettségével 15 napot meghalado késedelembe
esik, mig a vallalkozdi dijfizetési kételezettség teljesitésnek irdsbeli felhivas ellenére Megrendeld
60 napon tul elmulasztja,

- Vallalkozdval szemben végelszamolasi-, felszamolasi-, illetSleg csédeljaras indul,

A Kbt. 143. § (1) bekezdés alapjan a Megrendeld a szerzdést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak
szerint — a szerz8déstél eldllhat, ha:
feltétleniil sziikséges a szerz8dés olyan lényeges médositédsa, amely esetében a 141. § alapjan (j
kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
a Vdllalkoz6 nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy a Vallalkozé személyében
érvényesen olyan jogutédlas kivetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy
az EUMSZ 258. cikke alapjan a kézbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt kotelezettségszegési
eljaras indult vagy az Eurépai Unié Birésaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljardsban kimondta,
hogy az Eurépai Unié jogabdl eredd valamely kdtelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént,
és a birdsag altal megdllapitott jogsértés miatt a szerz8dés nem semmis.

A Kbt. 143. § (2) bekezdés alapjan a Megrendeld koteles a szerzdést azonnali hatéllyal felmondani, vagy
— a Ptk.-ban foglaltak szerint — attdl eldlini, ha a szerz6dés megkotését kivetben jut tudomdsara, hogy a
Vallalkozd tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zérni a
kdzbeszerzési eljarasbol.
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3.6.  AKbt. 143.§ (3) bekezdése alapjan Megrendel§ jogosult és egyben kételes a szerzédést felmondani — ha
sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerz8déssel érintett feladata elldtasardl
gondoskodni tudjon — ha

a) a Véllalkozéban kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatdrozott feltétel;

b} a Vallalkozé kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fenndll a
Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

Az e bekezdés szerinti felmondas esetén a Vallalkozd a szerz8dés megszinése el6tt mar teljesitett
szolgaltatas szerz8désszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

3.7. Megrendel6 tajékoztatja a Vallalkozdt arrdl, hogy a Kbt. 142. § alapjan a Megrendel§ koteles a
Kozbeszerzési Hatdsagnak bejelenteni, ha a Vallalkozé a szerzédéses kotelezettségét sulyosan megszegte
és ez a szerzédés felmondasahoz vagy eldlldshoz, kartérités kdveteléséhez vagy a szerzddés alapjan
alkalmazhaté egyéb jogkévetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint ha a Vdllalkozd olyan
magatartasaval, amelyért felel8s, részben vagy egészben a szerz6dés lehetetleniilését okozta.

A Megrendelé koteles a Kozbeszerzési Hatdsagnak bejelenteni a Villalkozé szerzédéses
kitelezettségének jogerds birésagi hatarozatban megdllapitott megszegése esetén a szerzddésszegés
tényét, leirasat, lényeges jellemz8it, beleértve azt is, ha a szerz6désszegés a szerz8dés felmondasahoz
vagy a szerz6dést6l valé eldllashoz, kartérités kdveteléséhez vagy a szerz8dés alapjan alkalmazhaté egyéb
szankcid érvényesitéséhez vezetett, valamint ha a Vallalkozé szerz8d6 fél olyan magatartasaval, amelyért
felelds, (részben vagy egészben) a szerz8dés lehetetlenlilését okozta.

3.8. Mentesiilnek a szerz8dé felek a szerzGdésszegés kdvetkezményei aldl, ha

- bizonyitjak, hogy a késedelem a mdsik szerzdS fél nem szerzGdésszerii teljesitésére vezethetd
vissza,

- bizonyitjdk, hogy kételezettségeiket vis maior miatt nem tudtdk teljesiteni. Vis major esetén a
kdtelezettsége teljesitésében akadalyozott szerz8dé fél a mésik szerzédé felet a vis major bedlltardl
és megsziinésérdl haladéktalanul értesiteni koteles,

- bizonyitjak, hogy a szerzédésszegést ellendrzési korén kiviil es, a szerzdéskdtés idépontjaban
elére nem lathaté kériilmény okozta, és nem volt elvarhatd, hogy a kériilményt elkeriilje, vagy a
kart elharitsa.

4, A szerz8dés értéke

4.1. Vallalkozét a jelen szerzédésben foglalt munkdkat ajanlata alapjan 98.461.571,-Ft + AFA azaz:
Kilencvennyolcmillié-négyszazhatvanegyezer-6tszazhetvenegy forint + AFA sszeg ellenében végzi el.

Az arazott kdltségvetés/egységdartablazat jelen szerzGdés 1. szamu mellékletét képezi.

4.2. Az ajanlati ar, azaz a vallalkozéi dij dtalanydij, mely tartalmazza a munka elvégzéséhez sziikséges ésszes
koltséget, tovabbd az engedélyek beszerzésének és a burkolat helyreallitdsanak kdltségeit is.

Az arazott koltségvetésben/egységartablazatban egy adott Tétel tartalmaba bele kell érteni a szakmai
gyakorlat szerint egyértelm(ien az adott tétel tartalma szerinti munkéhoz tartoz6 rész-, el6-, vagy
utofeladatot akkor is, ha nem szerepel a Tétel tartalmanak leirasaban.

Az 4razott koltségvetésben/egységartablazatban szerepld, a Tételhez tartozd drak vagy egységarak AFA
(3ltaldnos forgalmi add) nélkiil keriiltek megallapitasra és tartalmaznak minden olyan kéltséget, amely az

adott tétel szerinti munka kifogastalan miszaki megvaldsitasdhoz szlikségesek.

Az ajénlati ar (nettd véllalkozasi dij) nem tartalmazza a jelen szerz8dés 4.9. pontjdban meghatérozott az
ellenszolgaltatas 10 %-anak megfelel§ tartalékkeret dsszegét.
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

A Ptk. alapjan a Vallalkozo az taldnydijon feliil a pétmunka ellenértékét igényelheti, a tébbletmunka
ellenértékének megtéritésére nem jogosult. A Megrendeld kdteles azonban megtériteni a Vallalkozénak
a tébbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan kéltségét, amely a szerz6dés megkétésének
idépontjadban nem volt elGrelathaté (Ptk. 6:245. §).

Szerz4dé felek rogzitik, hogy a Vallalkozénak a jelen Szerzédés szerinti munkalatokat — amennyiben a
Véllalkozd a jelen Szerz8désben biztositott részteljesités lehetdségével él, Ugy a jelen Szerzédés 4.7.
pontjaban meghatarozott darabszamu oszlop cseréjének elvégzése szerinti bontasban, két litemben -
azok elvégzését kdvetden a Megrendeld felé irdsban kdteles készre jelenteni.

A Szerzédé felek megallapodnak abban, hogy a Véllalkozé a készre jelentési kotelezettségének a
Megrendelé bdk@bdk.hu alatti e-mail cimére kiildott iizenet formajaban is eleget tehet.

Szerz6dS felek megallapodnak abban, hogy a Vaéllalkozd készre jelentésének MegrendelS altali
elfogadésénak feltétele a jelen Szerzédés 4. szdmU mellékletében meghatarozott Megvaldsulasi
Dokumentdcié Megrendel8 részére térténd hianytalan atadasa.

A Vdlialkozé a Megvaldsuldsi Dokumentédciét a moszaki dtadas-atvételi eljaras megkezdése eldtt
legkésébb 5 munkanappal kordbban kételes a Megrendel rendelkezésére bocsédtani, melyre tekintettel
a miiszaki atadas-atvételi eljarast a teljeskér(i Megvaldsulasi Dokumentécié Vallalkozé altal tortént
benydjtasat kéveten lehetséges megkezdeni.

Fizetés mddja: atutalas.

Fizetés esedékessége: A Vallalkozdi dij a Vallalkozd altali teljesitést kdvetéen a jelen Szerzédés 4.7.
pontjdban meghatdrozottak szerint kiildn-kiilén kiallitott és Megrendeld altal elismert teljesitesigazolds
alapjan kiallitott szamlak kézhezvételét kdvetSen &dtutaldssal — forintban — keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint —a helyesen kidllitott szamlak kézhezvételétdl szamitott 30 napon beldl.
(alvéllalkozé igénybevétele esetén a 4.11. pont az irdnyadd)

Fizetési feltételek: a Kbt. 135. § (1)-(7) bekezdéseiben; a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben, a 322/2015
(X.30.) Korm. rendelet 30-31.§ és 32/A. és 32/B. §-dban foglaltak szerint.

A Kbt. 135. § (5) bekezdése alapjan a teljesités soran sszesen 2 db (kettS darab) szdmla nydjthatd be. A
Villalkozé az els§ szamlajat 120 db oszlop szerz8désszerii teljesitését (cseréjét) kdvetden, a masodik
szamlgjat valamennyi fennmaradt (azaz 111 db) oszlop szerzddésszeri teljesitését (cseréjét) és
valamennyi fennmaradt, jelen Szerz8désben vallalt kotelezettségének szerz8désszer(i teljesitését
kévetSen jogosult a Megrendel8 részére benyujtani, a Megrendeld altal teljesités igazolas kiallitasaval
elismert teljesités esetén. Megrendeld altal kidllitott teljesités-igazolds a szdmldk mellékletét képezik. A
szamlakat a Vallalkozd csak a hiba- és hidnymentes m(iszaki dtadds-atvétel utdn nyujthatja be. Véllalkozd
a véllalkozdi dijra (el6leg kifizetése esetén a vallalkoz6i dijnak a kifizetett el8leggel csokkentett dsszegére)
akkor jogosult, ha szerz8désszer(ien teljesit, a fentiekben meghatérozott darabszamu oszlopok cseréje
vonatkozasaban lefolytatandé atadas-atvételi eljarassal kapcsolatos kotelezettségeinek eleget tesz és
Megrendel az elvégzett kivitelezési munkdk szerz8désszer(i teljesitését utdlag, atadas-atvételi
jegyz8konyv alapjan, alairdsaval igazolja. Megrendel§ a fentiekben meghatérozott darabszamu oszlopok
cseréje vonatkozasaban lefolytatandd &tadas-atvételi eljards megkezdésétsl szémitva legkésébb 15
naptari napon beliil koteles a teljesitést igazolni.

A szamldkhoz csatolni kell a teljesitésigazolast is.
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4.8. Az elélegfizetés szabdlyai

A Vallalkozd a 4.1. pontban foglalt a tartalékkeret és az afa nélkil szamitott teljes ellenszolgaltatas 5 %-
dnak megfeleld Gsszeg kifizetését kérte az ajanlatdban'./ Villalkozd eléleg kifizetését nem kérte az

ajdnlatdban.?

A Megrendeld a fentiek szerint igényelt el6leget legkés6bb az épitési munkateriilet dtadasét kévets 15
napon beliil koteles kifizetni a Véllalkozé felé, dijbekérd alapjan, és elélegszdmla ellenében.

A jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznalt elSleg esetén a Vallalkozé koteles a folydsitott elSleg
osszegét részben vagy egészben — az eléleg folyositasatdl szamitott, a Ptk. szerinti, szerz6d8 hatésagnak
nem mindsiilg vallalkozdssal kotott szerz6désére irdnyadd késedelmi kamattal egylitt — visszafizetni. A
kamatszamitas kezd8 napja az elSleg folydsitasanak a napja.

A Felek megéllapodnak, hogy az elbleg 6sszege az atadas-atvételt kévetSen kidllitott 1 db szamla
végdsszegébdl levondsra/beszamitasra keriil.

4.9, Tartalékkeret
Megrendeld a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § alapjan a szerz6désben foglalt nettd véllalkozasi
dij 10 %-anak megfeleld mérték( tartalékkeretet biztosit. A tartalékkeret nem része a vallalkozasi

dijnak. A tartalékkeret nem jelent teljesitési kotelezettséget Vallalkozd és fizetési kotelezettséget
Megrendel szamira, az kizarélag a lentiekben felsorolt esetekbdl eredd munkdk fedezetére szolgal.

A tartalékkeret felhasznalasanak szabalyai:

A tartalékkeret kizérélag az épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszer(i és biztonsdgos
hasznélathoz szikséges potmunkak, tébbletmunkdk, és amennyiben a jogszabdlyi feltételek
fennalinak a Ptk 6:245. § (1) bekezdés mésodik mondata szerinti kéltségek megtéritésére hasznalhatd
fel az alabbi feltételek mellett.

Aviéllalkozasi dijon feliil a Vallalkozé jogosult elszamolni a Vallalkozo éltal kételezéen elvégzendd azon
munkékat, amelyek a miszaki dokumentéaciéban meghatarozott paramétereken tdlmutaté tartalom
megvaldsitasahoz szlikségesek (a tovabbiakban: pétmunka).

A tartalékkeret nem hasznalhaté fel olyan kivitelezési munkakra, amelyeket a kdzbeszerzési
dokumentumok miiszaki tartalma magdaban foglal, és azt erre tekintettel az atalanydras szerzédés
alapjan, a szerzédéses ar keretében kételes teljesiteni a Vallalkozé (ataldnydijas tobbletmunka). A
tébbletmunka - a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés masodik mondata szerinti kdltségek finanszirozésa
kivételével, amennyiben a jogszabalyi feltételek fenndlinak - nem finanszirozhato a tartalékkeret
terhére.

A Ptk. 6:245. § (1) bekezdés masodik mondata szerinti, a szerz8déskétéskor elére nem |dthaté
tébbletmunkak koltségeinek finanszirozasa elsésorban szerzGdésmddositas keretében térténhet,
amennyiben annak jogszabalyi feltételei adottak.

A tartalékkeret terhére kifizetések kizardlag Vallalkozé irdsban benyuijtott kérelme, vagy Megrendeld
kezdeményezése alapjan, a Megrendel§ jovahagyasaval teljesithet6ek.

4.10. A pdétmunka elszamolasa

Amennyiben a Vallalkozé értesitése alapjan a Megrendel§ megallapitja, hogy a Vallalkozd olyan
miszaki tartalmat valdsit meg, amely pétmunkénak mindsiil, gy annak ellenértéke a 4.9. pontban
meghatarozott mértéki tartalékkeret még rendelkezésre allé része terhére szamolhatd el a jelen
SzerzBdés és a Kbt. vonatkozd rendelkezéseinek megfelelSen.

1 A Kbt. 135. § (7) bekezdés alapjén az elSleg mértéke maximum 275 milli6 forint lehet.
2 A megfelelé aldhGzandé.
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4.11.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

A poétmunka ellenértékére vonatkozd ajanlatot a Vallalkozé ajénlatéban benydjtott drazott
kdltségvetésben szerepls egységarak (dij és anyag) alapjan kell elkésziteni. Amennyiben a Véllalkozd
ajénlata nem tartalmaz alkalmazhatd dijat vagy anyagarat, gy a szerz8d6 felek megegyezése
sziikséges az alkalmazando egységdrakral.

A pétmunka teljesitése kizarélag akkor kezdSdhet el, valamint a pétmunka tartalékkeretbdl torténd
elszamolasanak feltétele az, hogy a megvaldsitand6é miszaki tartalmat a Megrendel6 pétmunkénak
mindsitse, valamint, hogy a pétmunka ellenértéke a jelen Szerz6dés és Kbt. rendelkezéseivel

dsszhangban megfeleléen meghatdrozasra kerilt.

A Kbt. 136. § (1) bekezdés alapjan Szerz8dd felek rogzitik, hogy

a)

b)

a Vallalkozé nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzédés teljesitésével dsszefiiggéshen olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Véllalkozd adékételes jovedelmének
csokkentésére alkalmasak,

b) a Vallalkozé a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6 szamdara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti Ugyletekrdl a
Megrendel6t haladéktatanul értesiti.

Alvallalkozoi igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-dban rogzitett
szabalyok szerint a kifizetési szabalyok az aldbbiak szerint alakulnak:

az ajanlattevéként szerz6dé felek legkés6bb a teljesités elismerésének idpontjaig kotelesek
nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy kozilik melyik mekkora &sszegre jogosult az
ellenszolgaltatasbdl;

az Gsszes ajanlattevéként szerz6dd fél legkésébb a teljesités elismerésének id6pontjaig koteles
nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozdk egyenként mekkora Gsszegre
jogosultak az ellenszolgéltatasbol, egyidejiileg felhivja az alvéllalkozokat, hogy allitsak ki ezen
szamlaikat;

az ajanlattevéként szerz&d§ felek mindegyike a teljesités elismerését kdvetSen allitja ki szamlajat, a
szamlaban részletezve az alvallalkozdi teljesités, valamint az ajanlattevdi teljesités mértékét;

a c) pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallalkozdi teljesités ellenértékét az ajanlatkérdként
szerz6dé fél - eurdpai unids tdmogatas esetén szallitdi kifizetés sordn a kifizetésre koteles szervezet -
tizendt napon belll dtutalja az ajanlattevéknek;

*az ajanlattevéként szerz6d8 fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozdk szamlait, vagy az
alvallalkozoval k6tott szerzédésben foglaltak szerint az alvéllalkozdi dij egy részét visszatartja;

*az ajanlattevéként szerz§dé felek atadjak az e) pont szerinti dtutaldsok igazoldsainak masolatait;

*az ajanlattevBként szerz8dé felek dltal benyujtott szdmldban megjeldlt, févallalkozoi teljesités
ellenértékét az ajanlatkéréként szerz6dé fél — eurdpai unids tamogatds esetén szallitdi kifizetés soran
a kifizetésre kételes szervezet — tizendt napon beliil dtutalja az ajanlattevSként szerz6dé feleknek;

ha az ajanlattevéként szerzédé felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kételezettségét nem
teljesiti, az ellenszolgéltatds fennmaradé részét az ajanlatkérd (vagy a kifizetésre koteles szervezet)
&rzi, és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az ajanlatkérd részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont
szerinti kitelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvallalkozo vagy
szakember nem jogosult az ajanlattevé altal a b) pont szerint bejelentett dsszegre vagy annak egy
részére;

részben vagy egészben eurdpai unids tamogatasbél megvaldsitott kozbeszerzés esetén a d) pont
szerinti hataridé harminc nap.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy amennyiben a Vdllalkozé a fentiekben rogzitett alvéllalkozd bejelentesi
kdtelezettségének nem tesz eleget, azaz valamely alvallalkoz6t elmulaszt bejelenteni, a Megrendel jogosult
minden egyes be nem jelentett alvallalkozd utan 200.000,- Ft dsszegl hibds teljesitési kdtbért felszamolni, mely
kotbért a Vallalkozd koteles megfizetni a Megrendeld részére.

Az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolédd tervez8i és mérndki szolgaltatdsok
kdzbeszerzésének részletes szabdlyairdl sz6lé 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § alapjan a Megrendeld a
szerzédés teljesitésének ellendrzése sordn az épitési naplé adatai alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben a Kbt.
138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelels alvallalkozé vesz részt.
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5.1.

5.2.

53.

5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.1.

7.2.

7.3.

74.

Uzemi proba

A Felek rogzitik, hogy a villamos halézat lizemét érint§ létesitések esetében a garancidlis iddszak
megkezdése el6tt lizemi proba tartdsa kételezd.

Az lizemi préba 72 6ran keresztiil tart, a beallitasok, feltdltések és paraméterezések, valamint az {izembe
helyezési eljaras lefolytatasa soran. A hdrom nap alatt a Megrendel§ azt vizsgalja, hogy a berendezés
miikédésre atkalmas-e, 72 dran keresztiil (izemszer(ien miikédott-e.

Meghibdsodas esetén Ujraindul az lizemi préba.

A berendezések jotallasi, illetSleg szavatossagi idGtartama a sikeres Gizemi préba befejezésével kezd6dhet.

J6téllds

A felek régzitik, hogy a Vallalkozd jétallasi kételezettséget vallal a kivitelezés szerz8désszerd, hibétlan
teljesitéséért. E kitelezettsége aldl csak az esetben mentesiil, ha bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités
utan keletkezett.

A Vallalkoz6 jétallast vallal azért is, hogy a megvaldsitott [étesitmények a MegrendelGi szolgaltatdsokként
megvaldsuld kapcsoloédd létesitményekkel egyiitt (komplett), mikodSképes rendszert alkotnak és
teljesitik a szerz8dés 1.3. pontjaban régzitett dokumentumokban foglalt eléirdsokat.

AVallalkozé jétallasa az dltala megvaldsitott teljes (komplett) 1étesitményre vonatkozik, a miiszaki atadas-
atvételtdl szamitott 24° hénapig tart.

A Villalkozé kételes a jotéllasi idén belil keletkezett hibat haladéktalanul kijavitani, illetve a hibés
egységet kicserélni. A kijavitott, illetve kicserélt berendezésre, illetve berendezés részre a Vallalkozé djabb
24*hénapra jotéllast vallal.

Ha a Valialkozé a hiba kijavitasat a bejelentés kézhezvételétdl szamitott 24 6ran beliil nem kezdi meg, és
azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendeld jogosult a kijavitas érdekében a sziikséges intézkedéseket a
Villalkozé kockdzatara és koltségére megtenni, anélkiil, hogy ezzel a szerz6dés szerinti barmely jogat a
véllalkozdval szemben elvesziené.

A Megrendeld jogosult — a fentieken tilmenden is — a sajat Uzemzavar-elharitasi rendszerén beliil a hibat
azonnal elharftani, ha ez a kdzvilagitas fogyasztdk energia ellatasanak biztositasdhoz szlikséges. Ez esetben
a Vallalkoz6 jétallasi kotelezettsége valtozatlanul fennall.

Szavatossag

A Vallalkozé felel azért, hogy a beépitett dologban a teljesitéskor megvannak a tdrvényben és a
szerzGdésben meghatarozott tulajdonséagok.

Ez a kellékszavatossag kiterjed a szolgaltatas egészére. Hibas teljesités esetén a Megrendeld valasztdsa
szerint kijavitast, kicserélést, megfelels arleszallitast, vagy arvisszatéritést kérhet.

A Megrendeld a szavatossdgi jogait a jétallason kiviil, amellett is érvényesitheti.

A létesitmények kdtelezd alkalmassdgi id6tartama — amennyiben jogszabaly, szabvany, hatdsagi elGiras,
vagy kételezd miiszaki el§iras ennél hosszabb id&tartamot nem allapit meg — 5 év.

3 Az ajanlatban megadott hdnapszdmot szlikséges feltiintetni.
4 Az ajanlatban megadott hénapszamot sziikséges feltlintetni.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

A szerz8désszer(i teljesitést biztosité kothérszankcidk

A Ptk. 6:186 (1) bekezdése szerint a Vallalkozé pénz fizetésére kotelezi magdt arra az esetre, ha olyan
okbdl, amelyért felelds, megszegi a szerzGdést.

Késedelmes teljesitésnek min8siil, amikor a Vallalkozé barmely szerzGdéses kotelezettségének a
teljesitési hataridére nem tesz eleget. A késedelmi kdtbér napi mértéke a szerzddés szerinti AFA nélkil
szamitott ellenérték 1,5 %-a.

A késedelmi kdtbér 8sszege maximum 20 napig keriil felszdmitasra, ezt kdvetden Megrendeld jogosult a
szerz6déstsl egyoldald jognyilatkozattal elalini, illetve azt felmondani és a késedelmi kétbér helyett a
meghiusulasi kétbért érvényesiteni.

Késedelmes teljesités esetére kikotdtt kdtbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozét a szerzédés
teljesitése aldl.

Hibas teljesitésnek mindsiil, amikor Vallalkozé a szerz8déses kotelezettségének a Véllalkozénak felrdhatd
ok{ok)bdl nem, vagy nem megfelelden tesz eleget. A Vallalkozénak felréhaté hibds teljesitési kbthér
mértéke a hibas teljesitéssel érintett mennyiség AFA nélkiil szamitott ellenértékének 10 %-a.

Szerz6dé Felek rogzitik, hogy amennyiben a Vallalkozé a jelen szerzédéshen és a Kbt.-ben rogzitett
alvéllalkozd bejelentési kotelezettségének nem tesz eleget, azaz valamely alvallalkozét elmuiaszt
bejelenteni, a Megrendeld jogosult minden egyes be nem jelentett alvallalkozd utédn 200.000,- Ft 8sszegli
hibas teljesitési kotbért felszamolni, mely kétbért az Vallalkozé kételes megfizetni a Megrendel6 részére.
A szerz8dés teljesitésének megtagadasa vagy a Vallalkozo érdekkdrében térténd okbdl bekdvetkezett
lehetetleniilése miatt koteles a Vallalkozd meghidsuldsi kdtbért fizetni. Megrendel a meghiusuldsi kdthér
mértékét a szerzddés szerinti, AFA nélkiil szamitott ellenérték 30%-ban hatdrozza meg.

A meghidsulasi kdthér megfizetése nem zdrja ki a Vallalkozo kartéritési felel§sségét, melyért helytalini
tartozik.

Megrendel§ a valasztasa szerint a kdtbért annak 6sszegére 8 napos fizetési hatdridgvel kidllitott szamla
Gtjan érvényesiti, ez esetben a Villalkozé a végszamldjat csak a kétbérszamla kiegyenlitését kévetSen
jogosult benyujtani; vagy a kotbér 6sszege a teljesités igazolas Gsszegébdl levondsra keriil, igy Vallalkozé
a kétbér dsszegével csokkentett dsszegli szdmla benyujtasara jogosult. Ebben az esetben a Vallalkozo
kételes a szamlan a teljesités Gsszegét és a kdtbér dsszegét elkiildnitetten feltiintetni.

Szerzédés teljesitését biztosité mellékkotelezettségek

A felek rogzitik, hogy a Vallalkozd a szerzfdés szerinti, a tartalékkeret és az afa nélkiil szamitott
ellenszolgaltatas 5%-anak megfeleld mérték(i (azaz 4.923.079,-Ft 6sszegl) teljesitési biztositékot kbteles
teljesiteni a Megrendelé felé legkésSbb a szerz8dés hatalybalépésekor, melyet vadékként a Megrendeld
bankszamlajara tértént befizetéssel/atutalassal; pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallat garancia
vagy készfizets kezesség biztositasaval, vagy a biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott - a Biztositd készfizetd
kezességvallalasat tartalmazo - kételezvényével lehet nydjtani..

A Teljesitési biztositékot a Vallalkozonak legkésébb a szerz&déskotés id6pontjara rendelkezésre kell
bocsatania. A Teljesitési biztositéknak a teljesitési véghatarid8ig érvényesnek kell lennie. (2. szamu
meliéklet)

A Véllalkozé a Teljesitési Biztositékot a szerzédés teljesitésének elmaradasdval kapcsolatos igények
biztositasara, vagyis a kdtbéren feliil érvényesitett karigényeinek fedezetére nydjtja. Ha és amennyiben a
Villalkozd a szerzddéses kotelezettségeit nem, vagy nem megfelelGen teljesiti, gy Megrendel6 jogosult
a kitbéren fellil érvényesitett karigényeinek fedezetére a Teljesitési biztositékot lehivni. Megrendeld a
teljesitési biztositék altal nem fedezett kdra érvényesitésére vonatkozo igényét fenntartja.
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9.2. A felek rogzitik tovabba, hogy a Véllalkozé a hibas teljesitésére kikétott igények biztositékaként a
szerz8dés szerinti, a tartalékkeret és az afa nélkiil szamitott ellenszolgltatas 5 %-anak megfelel§ mértékdi
(azaz 4.923.079,-Ft 8sszegli) biztositékot koteles teljesiteni a Megrendeld felé teljesités idGpontjaban,
melyet évadékként a Megrendeld bankszamlajara tortént befizetéssel/atutaldssal; pénziigyi intézmeny
vagy biztosité altal vallat garancia vagy készfizet§ kezesség biztositasaval, vagy a biztositasi szerzGdés
alapjan kiallitott — a Biztositd készfizetd kezességvallaldsat tartalmazé — kotelezvényével lehet nydjtani.

A hibas teljesitésére kikotétt biztositékot az atadas-atvételi eljaras befejezése id@pontjaban kell
rendelkezésre bocsatani. A hibds teljesitésére kikdtdtt biztositéknak a jotallasi hatdrid§ végéig kell
rendelkezésre allnia.

Amennyiben a Vallalkozé a jotéllasi id6szak (mszaki atadas-atvételtdl szamitott 245 hénap) alatt a
Megrendelé felhivasa ellenére, a Megrendel§ &ltal szabott ésszer(i hatdrid6n beliil nem tesz eleget a
hibajavitdsi kételezettségének, a Megrendel§ jogosult a javitast a Vallalkozé koltségén elvégezni
(elvégeztetni). Az ily médon elvégzett (elvégeztetett) javitasrol a Megrendeld szamlat allit ki a Viallalkozd
részére, és ezzel egyidejiileg kételes igazolni annak jogszer(iségét és Gsszegszerliségét. Amennyiben a
Vallalkozd a fentiek szerint kibocsatott szdmla kiallitdsatdl szamitott 30 (harminc) napon bellll nem fizeti
meg a szamla ellenértékét, a Megrendeld jogosult ezen igényét kdzvetleniil a hibés teljesitésre kikotott
igények biztositékabol kielégiteni, kételes tovabbd a biztositékbdl fennmaradd 6sszeget a jotallasi idészak
lejértat (mlszaki dtadas-atvételtd] szdmitott 24° honap) kdvetd napon a Villalkozénak megfizetni.

A munkékhoz kapcsolédé Gtburkolat helyredllitidsokra 5 év, illetve a létesitett Uj tartoszerkezetek
allékonysagara, korrézidvédelmére vonatkozéan 10 év jotallast kell a Vallalkozénak biztositania
(nyilatkozat). Garancidlis probléma esetén ennek irasbeli megkiildését kévetSen az Ulzemzavari
helyreallitas szabalyai szerint (72 h-n beliil) a javitasokat a Véllalkozénak el kell végezni, ennek hianyaban
a Megrendel§ ezeket jogosult elvégezni — végeztetni a Vallalkozd kéltségén (ilyen esetben a kdzutkezeld
u.n. ,kildmpdazasi” munkajanak koltsége is a Vallalkozét terheli).

A Megrendel6 a miiszaki atadds—atvétel sordn a berendezés és szerelés megfelelSségét (pl. dramités
elleni védelem megfelelésége, oszlop falvastagsdg, tlzihorganyzads rétegvastagsdga) miiszeresen
harmadik fél bevonasaval ellendrizni jogosult, illetve a mérési eredmények megfeleldségének hidnydban
az atvételt jogosult megtagadni a hibak kijavitasaig.

A Megrendel6 képviselSje a munkavégzés helyszinén a Vallalkozé dolgozéjanak munkajat, szakmai
végzettségét ellendrizni jogosult. Szakmunkat (pl. kabelek kotése, miiszeres mérések, lizembe helyezés)
csak az ajanlati dokumentécidban megnevezett és igazolt alkalmassagl szakemberek végezhetnek (ez
napi bontasban az épitési napldban is dokumentalandd).

A Vallalkozé ltal rendelkezésre bocsatott teljesitési biztositék, vagy annak megmaradt része — ha a
teljesitési hataridé végéig olyan helyzet allt el6, hogy a Megrendel§ a teljesitési biztositék hatdlya ald esd
célra felhasznalt a teljes biztositék &sszegéb8l —, adott esetben atalakulhat hibds teljesitéssel kapcsolatos
igények teljesitésére kikotstt biztositékka, vagy abba beszamithato.

Megrendeld a hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotott biztositék esetében az eljarast
megindité ajanlattételi felhivasban a Kbt. 134. § (7) bekezdés alapjan lehet6vé tette azt is, hogy a fizetési
szamlara térténd befizetés helyett a biztositék a teljesitésért jaré ellenértékbdl visszatartds Gtjan keriiljén
biztositdsra, ez Gn. ,Garancidlis Visszatartasi Osszeg”.

A felek megallapodnak, hogy a ,Garancidlis Visszatartdsi Osszeget” a Megrendel§ a Vallalkozo
végszamlajabol tartja vissza. A , Garancidlis Visszatartdsi Osszeg” a Megrendel§ jotallasi jogosultsagainak
biztositékaként szolgal. A szerz6désben kikotott jotallasi idészak (6.3. pont) leteltekor a visszatartott
sszeg a Vallalkozdt illeti meg, feltéve, hogy a Megrendeld — a Vallalkozé altal nem teljesitett — j6tallasi
igényeinek fedezésére kordbban nem vette igénybe.

5 Az ajanlatban megadott hénapszdmot sziikséges feltiintetni.
6 Az ajanlatban megadott hénapszamot szlikséges feltlintetni.
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9.3.

10.

11.

11.1.

11.2.

11.3.

A Kbt. 134. § (8) bekezdés alapjan a Vallalkozé az egyik biztositéki formardl a masikra dttérhet, a
biztosftéknak azonban a szerzd8désben foglalt 6sszegnek és idGtartamnak megfeleléen folyamatosan
rendelkezésre kell dlinia.

A Felek képviseldi

A Vallalkozé képviseletére jogosult a szerz&dés tartalmat érintd kérdésekben:
név, beosztds: Lengyel Attila, ligyvezetd cim: H-1037 Budapest, Kunigunda Utja 76.
tel/fax: +3612383703/ - e-mail: vallalkozas@e-b.hu

A Villalkozo felelGs miszaki vezetgje:

név, beosztas: Budai Dénes, projektmenedzser cim: H-1037 Budapest, Kunigunda utja 76.
tel/fax: +3612384451/ - e-mail: vallalkozas@e-b.hu

Felel8s miszaki vezetsi névjegyzék nyilvantartdsi szama: 13-67207

A Megrendel§ képviseletére jogosult a szerzédés tartalmat érint6 kérdésekben:

név, beosztds: Csdszar Ferenc, beruhdzasi vezetd cim: H-1203 Budapest, Csepeli atjaré 1-3.
tel/fax: +361238-4135/+361238-4323 e-mail: ferenc.csaszar@bdk.hu

A Megrendel§ altal megbizott miiszaki ellendr:
név, beosztas: Szdcs LaszIG, miiszaki ellendr cfm: H-1203 Budapest, Csepeli atjarod 1-3.
tel/fax: +361238-4322/+361238-4323 e-mail: laszlo.szocs@bdk.hu

A Megrendel§ miszaki atvevéje:

név, beosztas: Fazekas Jdzsef, miiszaki atvevd ¢im: H-1203 Budapest, Csepeli atjaro 1-3.
tel/fax: +361238-4210/+361238-4323 e-mail: jozsef.fazekas@bdk.hu

Zard rendelkezések

A szerzdd6 felek rogzitik, hogy a kdzbeszerzési eljaras eredményhirdetését kdvetden nem lehet izleti
titokra hivatkozassal olyan adat nyilvédnosségra hozatalat korldtozni vagy megtiltani, amelyet az ajanlat

vl

elbiralasa soran — déntése meghozataldval 6sszefliggésben — az ajanlatkérd figyelembe vett.

Figyelemmel arra, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § alapjan Megrendel6 a szerzddés
teljesitésének ellendrzését az épitési naplé adatai alapjan végzi, a Vallalkozé abban az esetben is kdteles
épitési napld vezetésére, ha ezt a 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet kifejezetten nem irja el§ részére.

A fentiekre figyelemmel szerz8dé felek régzitik, hogy a Vallalkozé kételes a hatdlyos jogszabalyoknak
megfelelden az épitGipari kivitelezés ideje alatt az épitési naplét naprakészen vezetni és Megrendel
részére hozzaférést biztositani, annak érdekében, hogy abba a Megrendel$ a Kbt. szerinti ellenérzések
végett betekintsen, bejegyzést tegyen.

Szerz6d6 Felek régzitik, hogy amennyiben a Vallalkozé a fentiekben hivatkozott épitési naplé naprakész
vezetésének nem tesz eleget a Megrendel8 jogosult minden ellen6rzés alkalmaval 100.000 Ft &sszegi
hibas teljesitési kdtbért felszamitani.

A szerz8d6 felek rogzitik, hogy amennyiben a kivitelezés megkezdésekor, az akkor hatélyos jogszabaly
el6irja az elektronikus épitési naplé vezetését, szerz6d6 felek gondoskodnak az e-épitési napld jogszabalyi
rendelkezéseknek megfeleld vezetésérél.

Véllalkozé a targyi szerzédésével elismeri, hogy rendelkezik a kdzbeszerzési eljards targyat képezd
projektre az alvallalkozékra is kiterjedd az 1. rész vonatkozdsédban a jelen Szerz8dés el6zményeként
lefolytatott kozbeszerzési eljaras kdzbeszerzési dokumentécidjdban meghatarozott dsszeg( (Ft/év érték)
az épitési beruhazas teljesitésének idejére vonatkozd felelGsségbiztositassal, melyet a térgyi szerzédés
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11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

fennalldsa alatt fenntartja. Vallalkozd felelgsségbiztositasi kdtvényének masolata jelen szerzédés 3. sz.
mellékletét képezi.

A szerz8d6 felek haladéktalanul értesiteni tartoznak egymast, ha cégével szemben végelszamolasi-,
felszdmolasi-, illetdleg csédeljaras indul.

A szerzGdés modositasa kizardlag a Kbt. 141. §-adban és a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendeletében foglalt
rendelkezések alapjan torténhet.

A Kbt. 139. § (1) alapjan a Vallalkozd személye csak akkor valtozhat meg, ha a Véllalkozé személyében
bekdvetkezd jogutddias a Vallalkozé dtalakuldsdnak, egyesiilésnek, szétvaldsnak vagy a jogutddidssal
megsz(inés mas esetének kévetkezménye, vagy olyan részleges jogutddlds eredményeként kdvetkezik be,
ahol egy gazdasagi egységként miikédd teljes lizletdg (a hozzd tartozo szerzédésekkel, eszkdzékkel és
munkavallalékkal) - nem gazdaségi tarsasdg jogi személy esetén az adott tevékenységet ellatod teljes
szervezeti egység - Aatruhdzdsra keril a jogutddra, vagy az eredeti szerz6dé félre vonatkozé
fizetésképtelenségi eljards soran keriil a szerz8dés dtruhdzasra; ha a szerz&désbe [ép6 jogutdd nem all a
kdzbeszerzési eljdrasban alkalmazott kizaré ok hatélya alatt.

Az ezen megallapoddsban nem szabalyozott kérdések tekintetében egyebekben a magyar Polgari
Torvénykdnyvrél szé16 2013. évi V. térvény vallalkozasi szerzdésekre vonatkozé rendelkezései, valamint
a kézbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLII. térvény (Kbt.) rendelkezései az iranyaddak.

A felek ezen teljes bizonyité erejii maganokiratba foglalt kdlcsonds- és egybehangzé jognyilatkozatukat,
mint szerz8dési akaratukkal mindenben megegyez8t, mai napon cégszeriien és helybenhagydlag alairtak.

Felek rogzitik, hogy a jelen szerzGdés idGtartama alatt, valamint azt kévetSen is, kdlcsdndsen betartjdk a
hatalyos magyar és eurdpai unids adatvédelmi szabdlyokat, ideértve kiiléndsen, de nem kizérélagosan az
informacids dnrendelkezési jogrél és az informacidszabadsagrél sz6ld 2011. évi CXII. térvény (,Infotv.”),
valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tdrténd védelmérdl és
az ilyen adatok szabad dramldsardl, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérdl szolé
Eurdpai Parlament és a Tandcs (EU) 2016/679. szam rendelet (,GDPR”) rendelkezéseit.

Felek egybehangzdan régzitik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja alapjan kifejezetten jogszer(inek
tekintik a jelen szerz6déssel a masik fél rendelkezésére bocsatott személyes adatoknak a masik szerz6dd
fél altali kezelését, amely célbdl és mértékben ez az adatkezelés a jelen szerz8dés teljesitéséhez a masik
félnek sziikséges. Felek kijelentik, hogy a jelen szerzédésben megadott adatok a valésagnak megfelelnek,
illetve harmadik személy személyhez fiiz6d6 vagy egyéb jogait, illetve jogszabaly altal védett érekeit nem
sértik.

A szerz8dés annak mindkét fél altali alairdsanak napjan [ép hatalyba.

Mellékletek:

1. szamu melléklet — Arazott kéltségvetés
2. szamu melléklet — Teljesitési biztositék
3. szamu melléklet — Felel&sségbiztositas
4. szamu melléklet — Miiszaki leiras

2022 JoL. - 8.

Budapest, 2022. 2022 Jfll. B B Budapest, 2022.
. i Kft.
)ﬁ Digs- & Kozvithgithst
poK Budapcyti 12 /4
i _— V.
J ..\I \ ./
BDK Budapest Disz- és Kozvilagitasi Kft. E-B Halzatézerels és Tervezd Kit.
képviseli: Pap Zoltan, ligyvezetd képviseli: Lengyel Attila, Ggyvezetd
Megrendeld Villalkozd
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GROUPAMA BIZTOSITO
BIZTOSITASI KOTVENY Py Groveams

szerz6désszam: 930/909282865

[ALTALANOS ADATOK
Biztosité:
Cégnév: Groupama Biztosité Zrt.
Székhely: 1146 Budapest, Erzsébet kiralyné ttja 1/C
Cégjegyzékszam: Cg. 01-10-041071
Cégbirésag: Févarosi Torvényszék Cégbirdsaga
Telecenter: +36 1 467 3500
Internet cim: www.groupama.hu
Levéleim: 1380 Budapest, Pf. 1049

Szerz6déskezelb egység:

Szerz6dé/biztositott:
Cégnév:
Adészam:

Székhely/Levelezési cim:

Cégjegyzék/Nyilv. szam:

Kockazatviselés kezdete:
Biztositas tartama:
Kockazatviselsé vége:

Dijfizetés iitemezése:
Dijfizetés maédja:
Dijfizetés esedékessége:

570301 Alkuszi lgazgatosag

E-B Haldzatszerel és Tervezd Korlatolt Felelgsségii Tarsasag
28995823-2-41

1037 Budapest, Kunigunda utja 76.

01 09 378847

2022.06.16. 0,00 6ra
hatarozott
2022.10.10. 24,00 6ra

egyszeri
szamla alapjan banki atutalas
a szamlan megjelslt esedékessegi datum szerint

[KOMBINALT FELELOSSEGBIZTOSITAS

]

A vonatkozé biztositasi feltételek, kiegészité feltételek, ligyfél-tajékoztaték, zaradékok, Nyomtatvany

biztositasi termékismertetdk, kizarasok és megkotések: szama:

- A személyes adatok, a biztositasi titoknak mindsilé adatok kezelésere, valamint a biztositasi
szerzddéssel kapcsolatos panaszok (igyintézésére vonatkozé elvi és gyakorlati tudnivaldk

(TUDNIVALOK)

- Vallalkozasok felelésségbiztositasanak altalanos szerzédési feltételei — altaldnos szerzédési
feltételek és ugyféltajekoztato

- Tevékenységi felelésségbiztositas — kildnds biztositasi feltételek és tgyféltajekoziatd
- Tevékenységi felelésségbiztositas Biztositasi termékismertetd
valamint a Tevékenységi feleldsségbiztositashoz kapcsoldddan az atabbiakban nevesitett kiegészits feltételek:

- KFF4

- KFF12
- KFF15
- KFF16

Alvéllalkozék biztositasa

Munkagépek, munkagépként hasznalt jarmiivek altal okozott karok kiegészits feltétele
Epitéipari tevékenység kiegészité feltétele

Daruval okozott karok kiegészito feltétele

- Munkaltatéi felelésségbiztositas ~ kiilonds biztositasi feltételek és tgyfeéltajékoztatd
- Munkaltatdi felelésségbiztositas Biztositasi termékismertetd

- Szolgaltatéi felelésségbiztositas — kulénds biztositasi feltételek és Ugyféltajekoztato
- Szolgaitatéi felelésségbiztositas Biztositasi termékismertetd
valamint a Szolgaltatéi felelésségbiztositashoz kapcsolodoan az aldbbiakban nevesitett kiegészito feltételek:

- KFF4

- KFF12
- KFF13
- KFF15
- KFF16

Alvallalkozok biztositasa

Munkagépek, munkagépként hasznalt jarmiivek altal okozott kdrok kiegészité feltétele
Szolgaltatas targyaban okozott karok kiegészit6 feltétele

Epitéipari tevékenység kiegészito feltétele

Daruval okozott karok kiegészitd feltétele

- Egyéb a jelen dokumentumban régzitett kiegészité zaradékok

(3—
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Dijalap: Beruhazas értéke: | 320 000|eFt

Teriileti hataly: MAGYARORSZAG
Biztositott beruhazas: Andrassy uti lampa oszlopok rekonstrukciéja

92 db Stil jellegii oszlop egy agu karral, és 4 db Stil jellegii oszlop négyagu
karral - belsé tartészerkezetének cseréje - 0j, horganyzott acéloszlopokra (RAL
7021), 4j LED-es lampatestek felszerelésével, (j GURO szerelvénylapokkal.

kivéve a feltételek szerint nem biztosithaté, vagy kizart tevékenységek

Onrészesedés [Ft/kar]: a kar 10%-a de minimum 200 000 Ft [levonasos]
eFt/kar * eFt/év **
Kombinalt kartéritési limit az 6sszes kockazatra sszevontan: 320 000 320 000
[* a felek kér alatt kdreseményt; ** év alatt biztositasi id6szakot értenek]
Dijtétel [%o/tartam]: 2,49
Tartam dij - engedmények nélkll - [Ft/tartam]: 796 800

mely egyben minimum dij is

Kiegészitd zaradék(ok):

A jelen kiegészité zaradékokban nem érintetteket illetden a biztositasi szerzédésben és a hivatkozott feltetelekben
foglaltak tovabbra is érvényben vannak. A kizarasok a személyiségi jogsértés miatt bekdvetkezett nem vagyoni
sérelemre, és az annak alapjan érvényesitett sérelemdij megfizetése iranti igényekre killon emlités nélkill, egyarant
vonatkoznak.

A biztositasi fedezet NEM felel meg a 155/2016 (VI. 13.) Kormany rendelet kotelezé kivitelezdi felelésségbiztositasra
vonatkozé rendelkezéseinek. - dnalléan kéthetd ra biztositas

Koételezé felelésségbiztositasi zaradék

A biztositasi fedezet megfelel a Kormany 219/2017.(VI1.31.) a villanyszerel6k bejelentésérdl és nyilvantartasardl sz6lo
kormany rendeletének, illetve a Kormany 220/2017. (VI1.31.) a vizikdzmli-bekotést végzo személyek bejelentésérdl és
nyilvantartasarél sz6l6 Kormany rendeletének felelésségbiztositasra vonatkozé eléirasainak.

Informatikai szakmai felelésséq kizarasa
A biztositasi fedezet - a feltételekben foglaltakon tdl - nem terjed ki az aldbbi tevékenységekre illetve ezen

tevékenységgel kapcsolatos vagy kapcsolatba hozhaté kdrokra/nem vagyoni sérelemre:
— Informatikai szakmai szolgaltatas
— Internet médiaszolgaltatas
— Internetes reklamszolgaltatas
— Internetes szolgaltatas (cyber)

Fogalmak. melvek a kizarassal kapcsolatban jelentésséaael birnak:
— Informatikai szakmai szolgaltatas: a szamitastechnikai, informatikai szolgaltatasok végzése, ugymint

szamitastechnikai rendszerek, halozatok, szoftverek (“kulcsrakész" és egyedi igényeket kiszolgald
alkalmazoi szoftverek egyarant) tervezése, szervezése, fejlesztése, feliigyelete, miikddtetése,

karbantartasa, integraciéja és optimalizalasa, valamint ezek megvalésitasara szolé tanacsadas (kizardlag
szamitastechnikai és informatikai optimalizalasi és megvalésithatésagi tanacsadas).

— Internet médiaszolgaltatas: minden olyan internetes reklam, sajté és internetes kozvetités elektronikus
formaban torténé kiadasa, tovabbitasa, tovabbkézvetitése, megnyilatkozasok terjesztése és elosztasa,
mindezek tobbszorozése, és sorozatok elballitasa/gyartasa, valamint mindezek szervezése, kiéllitasa,
kutatas, ha 6sszefliggésben alinak a biztositott altal végzett internetes szolgaitatassal.

— Internetes reklamszolgaltatds: minden olyan reklam vagy promécié, amely magaban foglalja a grafikai
tervezést, logok tervezését, védjegyek beszerzését, internetes hirdetési idé és a tér biztositasat.

— Internetes szolgaltatas (cyber): a biztositott sajat nevében, vagy megbizottja altal az interneten (vilaghalon)
keresztiil végrehajtott barmilyen tevékenység vagy szolgaltatas.

S>— il
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|
Dij6sszesitd: Eves dij [Ft]
KOMBINALT FELELOSSEGBIZTOSITAS 796 800
Osszesen engedmény nélkiil 796 800

A biztosito adatkezelési nyilvantartasi szama: 59292-59318/2012.

Biztositas kdzvetits: Palladium Consulting Kft.
| caourmA SETORTS AL |
Budapest, 2022.04.19
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Koltségvetés — Miszaki leirds

l. rész:
L5,6 beton oszlop és aluminium oszlopok cseréje, RK4 tipusi pérgetett beton oszlopokra

Cimek:

RK4 porgetett beton oszlop
XI. Kiilonb6z6 cimein: 227 db
XXI. Kazanhaz u.: 4 db

Osszesen: 231 db

Rajz oszlop Javasoit bontandd Javasalt | FF A dijas
Ker. st cim clm 4 5|8 |e5| 7 | & |8 |01 |12([13 1w sazlop tpusa oszlop oszlop limpalar [ Kibel szonda | Burkolat | plutasvird Kamerz Meglagyzés
tpusa tpusa tdh} lefon
1 ks . —

=ED 7 SRR R ; : B e
! A X3 Gazdsgréti ktp. OL1 | 38 RK4 L58beton | mincs e PV 5050 z vagyes
| ol I

R Gazdagebti iep. (82 | 75 | Rks | LsGbaton | nincs a5 Ve | s | 27| vegyes

s | x |xvs Gazdagrétiltp. 3 | 54 | RK4 15,6 baton | nincs p pve | 50 | B | vesyes

4 x X¥16 Gazdagrst Iktp. Ut 4 &0 RK4 LS,B baton s sra PVC 5050 2 vegyas

58| X | X8 Kazinhéz wtea 4 | | Rk = beton ]“'"::“"“ PVGAI | 25025 f o 50813, 85057, 96255, 85702

mtfofoolao|afofofejo]e [ | | |
A "( db""')‘g Egységir (FUdb) Villakozisi dj (Fi)

(Alace iy kdzvBhptisi oartnp(6,Sar-iu) & Magalcst bontis . m =i
1] RK4 gzt betonoadhis & + i dfa (oasiop + Wimpatest] 231 1
-ibektizks kinlakiis 231 =
[Szerol g wmers (dvug ) 231
| ehzAlls veorték osere (amynge i) I T
[nurkolsbontis, hee=4liss (helyszii e 231
47 s fingraazed itedtise &z mrhopbs (uming=diil 1 -
Fakekstcipids 75 -

Mind&sszesen sorban taldlhaté Gsszeget kell szerepeltetni a felolvasd lapon. Ez az &r egyben a véllalkozasi dij,
mely atalanyar — (tartalékkeret nélkili ar).



Kézbeszerzési miiszaki leiras

Kozvilagitasi oszlopok helyben térténd cseréje sordn, bontaskor el kell tavolitani a cserélendd oszlopot, az
esetleges betongallérral, illetve betontuskéval egyiitt. Az Gj oszlopot a régi helyére kell beallitani, atszerelve a
régi kabelt.

- Az oszlopcsere soran az alabbi feladatok elvégzése valhat sziikségessé, melyet az arajanlatnak tartalmaznia
kell.

1. A ldmpatestek atszerelésekor akar a meglévé keril at, akdr uj kar keriil a halézatra a felszalld vezetéket
cserélni kell, mely:

- 3x2,5 mm2-es keresztmetszetii (alacsony fp. esetén 3x1.5mm2) MBCu tipusu legyen.

2. Az atszerelt [ampatesteknek a kivitelezési id6szakban és az ataddskor vilagitaniuk kell. ,T” karmantyus
haldézat esetén, minden esetben uj felfiizést kell kialakitani GURO (1261-es vagy 1281-es tipusu)
szerelvénylappal, 4j NYCWY tipusi 4x16 mm2-es betoldé kédbellel. RAYCHEM, PFISTERER, ENSTO
gyartmanyld aluminium-réz 8sszek6td karmantylval. Ha a csatlakozé kabel 5 m-nél hosszabb, a
csatlakozdt kell betoldani.

3. Uj rézkabellel és GURO szerelvénylappal szerelt oszlop esetén, ha a felf(iz8s rendszerben az dtszerelés
utdn az Uj oszlop kezelési nyilasdig nem ér fel a régi kdbel, érbetoldast kell alkalmazni tgy, hogy a
szerelvénylap és a kabel kdz6tt a viz ne juthasson be a kdbelbe, Uj végelzard beépitésével.

4. Minden mas kdbelnél kabelbetoldast kell késziteni NYCWY tipust 4x16 mm2-es betoldé kébellel, réz-
aluminium 6sszekotd karmantytval. Az drnyékoldst és az osztott ,,0”-t kiilon-kiilon kell kivezetni.

5. A felfiizések kialakitasakor a kabelk&tések az oszloptesten kiviil a foldben térténjenek, a védScsdvek
mérete és elhelyezése tegye lehetdvé a késébbi kabelcserét (pl.: eldre gyartott alaptest esetén is).

6. A kozvildgitasi halézatrdl ellatott meglévs ,A” dijas fogyasztd atkotését a kiils§ csatlakozé doboz
megsziintetésével, kabeltoldéssal, szerelvénylap cserével (megfelelé darabszdmu biztosité és alsé kabel
fogadasara alkalmas GURO) és érintésvédelmi méréssel kell elvégezni. Kiilén biztositord! kell ledgaztatni
elmendként.

7. Amennyiben a régi lAmpatestek biztonsdgosan nem régzithet8k az (j oszlopra (@76 oszlopcsics méret
miatt), ugy Uj illeszts elem beiktatasaval kell a [dmpatestet rogziteni, melyet a szerelési kéltségbe be kell
épiteni.

8. A hianyzé féldeléseket potolni kell (végpontokon 300 méterenként), illetve a meglévdket ellendrizni,
sziikség esetén Ujat kell telepiteni. A féldelések bekdtése kdzvetleniil torténjen az oszlopba, féldelé
vezetd toldasa TILOS! A foldeld szondara hegesztett laposvas vagy gdmbvas legyen direktbe bekdtve az
oszlop foldel§ csavarjara.

9. A felftizGs rendszernél az Uj oszlop lizembe helyezésekor, ha az érintésvédelmi vezetdn szakadast vagy
nem megfeleld értéket mérnek, az aramkort haladéktalanul ki kell kapcsolni és letiltani, majd azonnal
telefonon és irdsban értesiteni kell az illetékes lizemet, ahol intézkednek a hiba kimérésérgl és
javitasarol. A fentieket az épitési napléban rogziteni kell. A hibaelhdritds befejeztéig ezen az dramkdrén
a munkavégzés TILOS!

A munkalatok megkezdésétél kezdddSen az dtadds-atvételig a kivitelez6 felel6ssége, hogy az
drintésvédelmi el&irdsokat betartsa, a munkateriiletet szakszerlien elkeritse, az érintett
munkateriileten élet- és balesetveszélyes allapotot még ideiglenesen se hagyjon!

Akandeldberek és kapcsolé szekrények zarasara kiemelt figyelmet kell Ajanlattevének forditani, hianyzé
vagy nem megfelelen régzitett lampaosziop ajté a munkateriileten nem maradhat. flyen esetben az
Ajanlatkérd altal biztositott mdanyag ajtok és gyorskstbz8k segitségével az ideiglenes pdtlast/régzitést
Ajanlattevd elvégezni koteles (a potlashoz sziikséges mennyiséget Ajanlattevének kell igényelni,
felhasznalast az épitési napléban jelezni majd a szerz6dés lejarta elétt a megmaradt készlettel
elszamolni).

A Villalkozd a megkdtdtt szerzédés és mellékleteinek bemutatasaval, az lizemmel kdz6s organizacios
bejarast kell kezdeményezni, ahol jegyz8kényv felvétele mellett kijelélésre keriilnek a cserélendd
oszlopok, valamint a halézat mikédéképességének kozos ellendrzésre is megtdrténik. A tényleges
helyszini munkavégzéshez a kivitelez§ irdsos bejelentése alapjan az lizem, irdsban az épitési naploban
adja 4t a munkateriiletet, ezzel a kivitelez6 ideiglenes lizemeltetésébe keriil at az adott dramkar.

A teljes ajénlati részre vonatkozéan a sziikséges bejdrdsok, anyagrendelések és engedélyek beszerzése

céljabdl a kivitelezd elbzetesen a munkakezdést be kell jelentse, munkateriiletet kell kérjen, ez azonban
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10.

11.

12.

13.

nem jelenti azt, hogy a kézvildgitdsi hdldzaton villamos munkavégzés térténhet! A villamos
hdlézaton munkavégzés céliabdl kiilén, annak megkezdése eldtt - nem a teljes rész tekintetében csak
egy — egy dramkdrre vonatkozéan - irdsban kell kérjen munkateriilet a kivitelezd. Munkateriilet
ataddssal egyiitt a kivitelezd részére ideiglenesen lizemeltetésre is dtaddsra keriil @ munkdval érintett
dramkér vagy haldzatrész.

A kézteriilet biztonsdga érdekében tovdbbi elGirds, hogy a kivitelez6 a tényleges villamos
munkavégzés elStti munkanapon (hétvégi munkavégzési terv esetén csiitdrtdk délutdnig ) irdsban be
kell jelentse (EEGIS rajzon jeldlve) mely napokon, mely oszlopok végez villamos munkdt (cimzett teriileti
elven: | del-pest@bdk.hu , belvaros@bdk.hu, masolat: teriiletfelelés és miszaki dtvevd). Az lizemeltetd
munkatdrsai lizemidében ez alapjén jogosultak kontrolldini az oszlopok testének ,fesziiltség nélkiili”
dllapotat szerelbi ellendrzés keretében, ha a vizsgdlat hibat dllapit meg a kivitelezd azonnal intézkedni
kdteles. Fontos, hogy ezen ellendrzés nem mentesiti a kivitelezGt a sajat kételezéen elvégzendd szereldi
ellendrzése (szerelés befejezd miiveleteként minden esetben el kell végezni, ezt az épitési napléban
dokumentdiva) és szabvdnyossdgi villamos biztonsdgi feliilvizsgdlat elvégzése ( ezt eldre bejelentve,
jegyzékényvben dokumentdiva ) aldl, valamint miszaki ellendrzést sem jelent, csak a fokozott biztonsdg
érdekében tett kiegészitd intézkedés!

Térekedni kell FAM technolédgia alkalmazdsara. Az atépités sordn a kozvilagitds folyamatossagat
lizemidében biztositani kell, a munkateriiletet az elSirdsoknak megfeleléen el kell korlatozni. A
megrendeld, vagy erre jogosult mas cégek, illetve lakossagi bejelentés esetén, ha a miszaki ellendr vagy
az (izem képvisel8je azt tapasztalja, hogy a munkavégzés soran nem tdrténik szakszer( elkerités vagy
nem térténik ideiglenes szakszerli dramkor Gsszekotés és ezert a kozvilagitas nem lizemel, akkor a
megrendelé jogosult a fenti hibak ideiglenes kijavitasanak koltségét alkalmanként, helyszinenként a
vallalkozénak kiszamlazni, ennek minimum dsszege 5000 Ft + AFA.

A bontast csak a munkalatokhoz sziikséges alapanyagok birtokdban lehet megkezdeni, a szalliték
bizonylatat kiilén kérésre be kell mutatni. A bontast kdvetden azonnal meg kell kezdeni a helyreadllitast,
72 4rén beliil kell az oszlopok 4allitasat talpcsavaros alaptest elhelyezését, burkolatbontdsi és
helyreallitisi (pl. alapbeton és aszfaltozds, térmelékek és foldszallitds) munkdakat elvégezni. A munka
teljes befejezése (pl. hianyzé lampatest, [dmpakar felszerelése) azaz a végleges helyreallitds a kiadéstol
szamitott 10 napon beliil kell, hogy elkésziiljon. Egymds melletti oszlopok elbontdsa egyszerre tilos, csak
a szomszédos berendezés teljes helyreallitasat kdvetéen kezdhet6 meg adott oszlop bontasa! Nagyobb
mennyiségli csere esetén a tényleges munkakezdés elétt ltemterv benyijtasa sziikséges, mely
elfogadott valtozata alapjan torténik a munkateriilet dtadasa szakaszosan!

A kivitelezéssel kapcsolatos egyéb jarulékos feladatok elvégzése kozé tartozik az ajanlattétel
id6pontjaban konkrétan mér becsilhet§ munkdk (pl. burkolatbontds és a sziikséges engedélyek
beszerzése, szakfelligyeletek megrendelése, esetleges forgalom elterelési engedélyek beszerzése,
helyfoglalasi dij, fakivagas, ideiglenes forgalomtechnikai terv készitését a 34/2008. (VII.15.) Fév. KGy.
rendeletben foglaltak szerint).

Aburkolat-helyreallitas soran az eredetivel megegyezd és a kdzutkezel§i elvardsoknak megfeleld anyagu
és mindségili és mennyiségl helyredllitds fogadhaté csak el, ezt az illetékes hatdsdggal elGzetesen
egyeztetni kell. Atadaskor a helyreallitds megfelel&sségérd| nyilatkozatot kell csatolni.

A létesitési munkalatok soran haszndlt anyagok felhasznéldsa nem megengedett. Az ajanlat csak Uj
anyagokra vonatkozhat.

A fémkereskedelemrdl sz6l6 2013. évi CXL torvény 3. § (1) bekezdés a) pontja alapjan a
fémkeresked@nek nem mindsiilé személy engedély nélkiil végezheti a sajattulajdonu fémkereskedelmi
engedélykételes anyag fémkereskedd részére torténd értékesitését. A Megrendelénél, mint a
kézszolgaltatast nyljté gazddlkodd szervezetnél termelSdott, fémkereskedelmi engedélykdteles
anyagok értékesitése a kdzszolgaltatd altal irdsban megkotott szerz6dés alapjan, az E-ELEKTRA Zrt.
fémkeresked§ részére térténik, a Megrendeld, mint kézszolgaltatast nyljté gazdalkodé szervezet altal
kiallitott kiilén igazolaskiadasa mellet.

A veszélyes anyagok elszéllitasardl és feldolgozasardl (aszfalt, betonoszlop, betontdrmelék, kitermelt,
nem visszatdlthetd sitt, stb.) a Vallalkozénak kell gondoskodnia a bontasi leltdr szerinti szallito levéllel,
leadési jeggyel (melyen pontos tipus, méret, darabszdm legyen feltlintetve) elszamolva. A fentieket
szamlaval igazolni kell.

A munkalatok soran keletkezett tGjrahasznosithaté anyagok a Megrendeld tulajdonat képezik, Véllalkozd
azt a Megrendel8vel szerz&déses jogviszonyban allo E-ELEKTRA Zrt-nek (2400 Dunadjvaros, Papirgyari u

10



36.) kell elszallitani és az elszallitast / leadast szallitélevéllel (melyen pontos tipus, méret, darabszam
legyen feltiintetve) kell igazolni.

14. A kivitelezés befejezését készre jelentéssel kell irdasban bejelenteni az illetékes lizemnek tovabba a
beruhazas miiszaki atvevéjének

15. A megvaldsulasi dokumentaciét 3 példanyban a tervezett miiszaki dtadds atvételi eljaras el6tt 5
munkanappal be kell nytjtani a beruhdzési szakterlletnek az alabbi tartalommal:

- Epitési, bontési leltdr

- Fénykép minden egyes oszlopcsere el6tt, utdn, valamint a helyredllitas egyes mozzanataival, CD-n, az
egyes oszlophelyekre vonatkozdan beazonosithatdan

- Epitési naplé masolat

- Burkolat-helyredllitas megfelelGségi nyilatkozat

- Bontott anyagok elszdmoldasa (eredeti bizonylatok)

- Kivitelez6i nyilatkozat

- Felel&s miiszaki vezet@i nyilatkozat

- Erintésvédelmi mérési jegyzSkdnyv (mely kitér a cserélt oszlopon til a munkalatokkal érintett aramkér
érintésvédelmének ellendrzésére, megfelelgségére is!) melyet figgetlen szakembernek kell elvégeznie

- Fdldelés ellenallas mérési jegyzdkényv

- Szines A/3-as EEGIS rajz az épitési leltarral egyez§en heszamozva és jelSlve a cserélt oszlopokat.

- Miiszaki dtadas-atvételi jegyz6kényv

16. A miiszaki dtadas atvételi eljaras csak a hianytalan megvaldsuldsi dokumentacié leaddsa utdn zarhato
le.

17. A Véllalkozé a vallaldsi arajanlatat ezek figyelembevételével késziti el, melyrdl ajanlataban kiilén
nyilatkozik. (I. Fejezet (Utmutatd) 3. szdmu melléklete).

18. Felhivjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben Ajanlattevé nem az Ajanlatkér altal a felhivasban és
dokumentaciéban részletesen kériilirt oszloptipusokat ajanlja meg, hanem a fentiekben részletezett,
,azzal egyenértékiiként” meghatarozott oszloptipusokra kivanja a jelenlegi oszlopokat lecserélni,
csatolnia kell az Ajanlattevd altal megajanlott oszloptipusok részletes miszaki leirdsat/miiszaki rajzat.

Ajénlatkérd érvénytelennek mindsiti az ajanlatot, amennyiben a megajanlott oszlopok nem felelnek meg

— a csatolt miszaki leirds, miiszaki rajz, fénykép alapjén — a dokumentacié miiszaki eldirdsaiban foglalt
feltételeknek.

A ldmpaoszlopra és az alapozdsra vonatkozé egyéb elSirdsok:

- Ajték és ajtd nyildsaik pontosan illeszkedjenek egymashoz, azonos tipusok esetén az ajtdk csere
szabadosak legyenek!

- ABDK —nal rendszeresitett Szalkay kulcsok haromszég profiljdval nyithatdak legyenek, (mind a zdrbetét
mérete, mind a nyilds mérete tegye lehetévé ezek hasznalatét), egyedi kialakitds, még ha gyartd ehhez
kiilén kulcsot is biztosit nem megengedett

- A zarbetét kicsavarodas ellen zéger gy(ir(ivel biztositott legyen, preferalt az elfordulé zérnyelv helyett a
szerelvénytérbe vizszintesen elhelyezett menetes keresztlemez

- Talpcsavaros kialakitas esetén 4 méter felett ketts - rozsdamentes anyag( vagy tiizihorganyzott —anya
+ 2ar6 anya felhelyezése sziikséges

- Adott oszlop tipushoz tartozd gyarté alapozési technolégia mar a munkateriilet kérésekor dlljon
rendelkezésre, képezze a dokumentacio részét, melynek megfelelGen torténjen a kivitelezés

- Azoszlop alapozasi munkélatok és kabelszerelések 5 Celsius fok alatti hémérsékleten nem végezhetdek,
a beton alap hitésérdl, locsolasardl az idjarasi viszonyoknak megfeleléen gondoskodni kell

- Az 4j oszlopokon, kandeldberekben, az ajté felett 2 méter magassagban tartés, UV all6 felirattal jelini
kell az oszlop gyartdt, gyartasi évet, gyartasi hénapot, az oszlop tipusat és fénypontmagassagat.

Mellékletek:
- Nézetrajz, m(iszaki paraméter
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KIKOTES f ROGZITES / AZ ALAPZATI TALPHOZ
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ISMERTETESI ADATOK

Hm Amm D mm C mm Lmm dimm
35 500 150 240 550 40 Betonalap a cs6csonkos vagy talpas
55-7 650 150 300 750 40 oszlopok széméara talajréteg normal
8 600 250 300 750 40 viszonyai mellettkoriilbeliil a tablazatban
g 600 250 300 750 40 feltiintetett méretekben sziikséges. A
helyes megéllapités céljabdl szlikséges
10 800 250 300 750 50 ellendrzd szémitasokat kell végezni
12 900 300 400 750 50 tekintettel a talaj teherbiraséra és
13-15 1100 300 400 800 70 ugyszintén hitelesiteni az oszlop, azalap
16-18 1300 400 500 1100 70 &s az alapzati racs azonos méreteit,
20 1400 400 500 1100 70
‘oszlop
ALAPZATI RACS = A
ETRLUIT B 9% LBy
R T ." [ S | c
_i_ _r. i o —t _I_M._
I : e _min. 9100
- | — < Ol 1— =
= i
[ ri— A
LT L
= ‘ o
Tipus M=dmm| Lmm | Limm| Amm | Cmm | d2mm S mm kg
M 20 x 650 20 650 45 300 218 25 4 11
M 20 x 1000 20 1000 45 350 250 25 4 16
M 24 x 1200 24 1200 55 400 300 30 5 28
M 30 x 1500 30 1500 85 500 400 38 6 48
M 36 x 1800 36 1800 65 600 500 40 8 54
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mm—7) KOR KERESZIMETSZETU KUPOS HAJLITOTT
TALPLEMEZES ACELOSZLOP

TALPLEMEZEK MERETE ES FURATOSZTASA

89 METERES OSZLOPOKHOZ

10-12 METERES OSZLOPOKHOZ
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l HHKT 60904 9 4 60 156 1000 103 116
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A LABATLANE VASBETONIFAR] Zrt, &ltal 1994 ot gydrtott kozvildgitasi osziopok
plrgetéses betontechnoldgisval készols eififeszitett vasbetan termékek, Az oszlopok
eléinye a nagy thmorséyl fok, eszbdtikus, zér betonfeltilet & az ebbél kivetkezd kizebb
kormdzidérzékenysdg, magasabb élettartam, alacsony karbantartisi lgény.

A rugsimas gydrtdstechnolégia és a fnagy meretvalaszték (3 m-22 m-ig, egyedi igény
esetdn 30 m-ig) Ishetivé tesz| az Oszippok széleskon alkaimazdsde:

*  parkok, sétdnyok meqvildgitisdhaz RK Jell  (igény eserén feiiileticezeit,
telepliléscimerrel, vagy mas mintdval ellatot) kandeldberosziop,

* utak, parkoitk, pihendk, raktirak ss Mmias |étesitmények optimalis megvitdgitdsira
RK tipusd kandelaber vagy RS tpusd tdmpakares os52iopok,

" légvezetéhes megtipldids esetén RSL tipusa oszlopok,

= specidlis megvildgitdsi igények esetén egyedi tartdszerkezat,

Minlségbiztositis

Villalatunk S0 9001:2800 mindséabiztositdsi rendszerrel rendelkerzik. & termékek
tervezésekar és gyartdsakor a» EN 13369 &5 EN 40-3-1-2000 szabvdnyok kerifnek
alkalmazdsra, Az osziopak  mindiségi tartisitvényai honlagunked!  letdlthetfi,
{www,rallore.hu)

\

Tipusosziopok e illes 2t detam

e, - == T

RK tipus( kandeliber asziopok: — —:‘;: :{‘_1_ |
AR A g |

*  Fildkabe] beveretéséra szolgdle
nyfldzsal, szerelvényireggel, a szersl- | —
venylreget lezdrd  aluminiumkeretes B [
beton ajtdval és a lampa régzitéséhoz
C€1" menetes cshesonkkal rendelkezik, i l !

* Az oszlop bellli Oreges, mely lehetdve I
teszi 3 kibelek felveretését 3 l8mpaig. 4
szerelvényregben ,C” sin, Gn. NIDAX l - .
sin  helyezkedik el, mely 3 szerei-
vénylregbe  szeretendd szerelvénylap l

vagy zart szerelvénvdoboz riguoitésire oipnye E -
szalgdl. A faidelések rogzitésére L ;
sérgaréz csavar Al rendelkezésre az

ajté magatt., | [; bern ax |

= A Bmpa illesiése Egy Un. atalakid
sogitségdvel lehetséges, rely  kilsd
atmeérdie a kivetkezs lehet: 42; w60;
CIBY,

= Az oszlop anyagdban s2lsezett
{karbantartdst  mem igényel] vagy
Telifetében  fosthess, Srinvilasztak:
aatir betonszin, antracit, bama, 28id,

“belbobu

2
wiew rallona. iy

e
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A Memoar af RAIL,ONE Group

* ha = 0-800 {alapméretezéshan 800} mm. Az ajté foldfelszin felett: Magassagak
statika: szempontok figyelembe véterdvel klvdnsigra mey fehet valtoztatni.

* hk = 500 mm. Kilon igény esetén a kabeloeblvé ayilds helys, irdnya és szdma
megvaltoztathaté,

* hi = [lleszbielern méretsts faggfen 110 v. 160 mm.

RK oszlop fejkislakitds
—— |atnpatest

." ——— Menetes dtalakis

- - O=ziopfej és
menetes csdvég
AK oszlopok geometrial tblizata

Tipus | A b D |Konicitas| L | » I |Fem | m [ :’:f:
(mm) | (mm) | (mm) | (mm/m) () | (m) | (m) | (m) | (mm). |

RK4 80 190 22 150 1,0 | 4 | 45 | 180 | 85 x 300
RK4S5 | s0 | 90 | 201 | =2 S5 | 1,0 | 45 | 5 | 190 | 85 x 300
| 118 181 | 11 1 | 250 | !

RKS 115 | 90 | z0s 15 |80 | 1,0 | 50 | 55 270 | 85 x 300
80 212 | 22 | | | 250 B
RKSS | 135 | w0 [ 189 | 11 |87 | 1.2 | 551 & 270 | 35 x 300 |
RKS | 115 | 90 | 184 11 72 | 1,2 | 6 | 65 | 320 | 85 x 300
RE6S5 | 115 | s0 | 200 11 727 | L2 | &5 | 7 | 340 ) 85 x 300
RK? | 126 | @0 | 218 11 |84 | 34! 7 | 75 aro 100 x 400|
RK8 | 126 | oo | 220 | 11 94 | 14 | 8 | 85 | 550 |100 x 400|
RK9 | 137 | s13 | 234 11 106 | 16 | 9 | 85 | 720 |100 x 200
ax1o 137 | 122 | 265 11 11,6 | 1,6 | 10 | 10,5 | 940 |125x 400
130 | 157 | 304 15 11,6 | 1,6 | 10 | 10,5 | 940 '125 x 400

BKIt | 137 | 127 | 278 1% 12,8 1,8 | 41 ] 11,5 | 990 [ 125 x 400]

A rugsimasabb lervesrdsi enyek kislégitése érdekében & tibtazathan feftiintetett
drtékektsl eltdrd hosszdsdgl osziopok is gydrthatok akdr cm-es lépcsBkben (az RS.4s RSL
ig).

3

www.rgilone iy
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