VALLALKOZASI SZERZODES Bor |23 —-o:u’} 27
(Kivitelezésre)
(a 2. rész vonatkozasaban)

amely vallalkozasi szerz6dés (a tovabbiakban: ,.Szerz6dés™) 1étrejott egyrészrdl a

7 rar e

Székhely: 1203 Budapest, Csepeli atjaro 1-3.

Addszam: 12705616-2-43

Cégjegyzékszam: 01-09-699429

Cégjegyzékét vezetd Birdsag: Fovarosi Torvényszék Cégbirosaga
, mint Megrendel6 (a tovabbiakban Megrendeld)

masrészrol a

ALOMSZER Szolgiltaté és Kereskedelmi Korlitolt Felelosségii Tarsasig
Székhely: 2084 Pilisszentivan, Joreménység utca 2.

Levélcim: 2084 Pilisszentivan, Joreménység utca 2.

Adodszam: 12877395-2-13

Cégjegyzékszam: 13-09-091836

Cégjegyzékét vezetd Birosag: Budapest Komyéki Torvényszék Cégbirosaga
Bankszamlaszam: 11703006-20340449-00000000

, mint Vallalkozé (a tovabbiakban Villalkozé) kozott az alabbi feltételekkel:

- Megrendelé és Vallalkozo a tovabbiakban egylittesen: ,,Szerzédé felek”, illetve ,Felek™ -

kozott az alabbi napon a kovetkezo feltételekkel:

1. A SZERZODESKOTES ELOZMENYE

1.1. A Megrendel6, mint Ajanlatkérd ,,Kilonbozd méretii kozvil. oszlopok cseréje 2023”
targyban a kdzbeszerzésekrol szolo CXLIIL. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti hirdetménnyel indulé nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le az EKR-ben
EKR000043032023 szamon.

1.2.  Jelen Szerzddést a kozbeszerzési eljaras Ajanlatkérdje, mint Megrendel6 a fenti tdrgyu
kdzbeszerzési eljaras eredményeként kivalasztott, a 2. rész tekintetében a legjobb ar-érték
aranyt megjelenité ajanlat alapjan nyertesnek mindsitett Ajanlattevovel, mint Villalkozoval
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2023.7 targyban.

1.3.  Felek jelen Szerzédést a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfelelden a Kozbeszerzési
Eljarasban kozolt végleges feltételek, a Kozbeszerzési Eljarasban kiadott szerzodéstervezet €s
a nyertes ajanlattevo ajanlata alapjan kotik meg.

1.4. Jelen Szerzédés vonatkozasaban a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerinti végleges
feltételnek mindsiilnek a kdzbeszerzési dokumentumok — ide értve az esetleges modositasokat,
kiegészitd tajékoztatas kéréseket és az azokra adott ajanlatkérdi vdlaszokat €s az ajanlat
tartalmat.



1.5. A fenti dokumentumok kozotti, ugyanazon kérdésre vonatkozé barmely eltérés,
ellentmondas, értelmezési nehézség esetén a legteljesebb muszaki-szakmai tartalmat rogzitd
rendelkezés az iranyado.

1.6. A Szerzédé felek az 1.3.-1.4. pontban felsorolt dokumentumok tartalmat a szerzédéses
kapcsolatuk teljes tartamdra magukra nézve kotelezé érvénytinek fogadjak el, a jogligylet
megitélése sordn, valamint a jelen Szerz6désben részletesen nem szabalyozott kérdések
esetében a fenti dokumentumokban foglalt adatokat és nyilatkozatokat is irdnyadonak tekintik.

2. A SZERZODES TARGYA

2.1. A jelen Szerz6dés alapjan a Vallalkozé az alébbi kivitelezési munkat koteles elvégezni:

4m és 6m-es acél vagy aluminium oszlopok cseréje, teleszkopos, talpcsavaros,
korroziégyiiriivel ellitott horganyzott acéloszlopokra Budapest XVIII. Kkeriiletének
kiilonb6z6 cimein a koltségvetési tablazatban meghatirozottak szerint.

A részletes mennyiségi adatokat az arazott koltségvetés/egységartablazat tartalmazza, mely
jelen Szerzodés 1. sz. mellékletét képezi.

2.2.  Teljesités helye: A jelen Szerz6dés 1. sz. mellékletében foglalt teljesitési helyek.

2.3.  Felek rogzitik, hogy amennyiben az 1. sz. mellékletben megjeldlt cimekben valtozas
kovetkezik be (pl. rongalodas kovetkeztében vagy barmely okbdl a miiszaki leirasban nem
szerepld cimen 1év6 oszlop cserére szorul), Megrendeld jogosult a cimeket szerz6déskdtéskor
pontositani vagy a szerzodés teljesitése soran a cimeken véltoztatni, feltéve, hogy az {ij cimen
(helyszinen) 1év6 oszlop miszaki leirasban szereplé oszlop tipusra vagy a Vallalkozo altal
egyenértékiiként megajanlott oszlop tipusra cserélendd. Megrendelé a cim valtozasat irasban
jelzi a Vallalkozé felé. Amennyiben a fenti feltételeknek megfelelden keriil cim (helyszin)
médositasra, arra a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja az iranyado.

2.4. Szerzbédé felek régzitik, hogy a Vallalkozé a jelen Szerzédés 2.1. pontjaban rogzitett
alapmennyiségen feliil 7 darabszamu oszlop (opciés mennyiség) cseréjére is kotelezettséget
vallal az alabbiak szerint.
- Az opcids mennyiség egységarai megfelelnek az alapmennységre nézve megajanlott
egységarakkal, mely egységdrakat a jelen Szerzddés 1. sz. melléklete tartalmazza.
- Megrendel6 az opciondlis tételek megrendelésére nem koteles, de Szerz6dés idébeli
hatélyén beliil barmikor jogosult.
- Megrendeld az opcionalis tételek megrendelésérdl sajat diszkreciondlis hataskdrében
dont, dontését a Vallalkozo felé nem koteles indokolni.
- Az opcionalis tétel csak és kizarolag a Megrendeld kiilon megrendelése alapjan
szallithatd le és csak ebben az esetben keriilhet sor az ellenérték megfizetésre.
- Az opcionalis tételek megrendelésére a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja az iranyado.

2.5. A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé a vonatkozo jogszabalyokban,
szabvanyokban, stb. el6irt mingségben koteles teljesiteni, az ajanlati felhivisban, valamint a
kézbeszerzési dokumenticiéoban és annak részét képezé miiszaki leirasban foglalt
feltételek betartasival.



3. VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

3.1. A kivitelezés idétartama alatt a munkateriileten beliil a Vallalkozot terhelik az élet- €s
vagyonvédelmi kételezettségek. 4 munkateriilet elhagydsakor gondoskodnia kell, hogy ott
veszélyforrds ne maradjon és ne is keletkezzen. A helyszinre szallitott anyagok, eszkozok
brzésérol, védelmérd! sajat kockdzatara, folyamatosan koteles gondoskodni. A Vallalkozo élet-
és vagyonvédelmi kotelezettsége a miiszaki atadas-atvétel idépontjdban sziinik meg.

A Vallalkozo koteles tovabba a Szerzédésben foglalt munkavégzés soran a munkabiztonsagi,
tlizvédelmi, valamint kornyezetvédelmi eldirdsok betartasarol és betartatdsarol gondoskodni,
minden esetben biztositani a biztonsagos munkavégzés személyi és targyi feltételeit.
Munkavégzés a 40/2017 (XIL 4.) NGM rendelet és MSZ1585:2016 szabvdny eldirdsainak
megfelelGen torténhet csak — kiilonos tekintettel a fesziiltség alatti, a fesziltség kozelébe és a
fesziiltség mentesitett hdlézatokra vonatkozé elGirdsokra. Villamos munkdt csak olyan személy
végezhet, aki e tevékenységnek a villamos berendezések iizemelltetése tdrgyn szabvdny szerinti
megfeleld képesitéssel és jogosultsaggal rendelkezik. A Villalkozonak (munkdltatd) a villamos
berendezésen végzett villamos munkdban részt vevd minden munkavdllaldjdt sajdat oktatds
keretében ki kell oktatnia a munkdjanak végzéséhez.

Kivitelezés soran - amikor a 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet szerinti biztonsdgos KIF FAM
munkavégzéssel toriénhet a kivitelezés — FAM technologia szerinti munkavégzés sziikséges
(kiilondsen az ELMU Nyrt. hdlézatan kell a felesleges fesziiltségmentesitést keriilni).

A biztonsagi és technologiai szabalyok, illetve egyéb eldirdsok tobbszori vagy sulyos
megsértése esetén a Megrendelé a munkalatok azonnali, végleges leallitasa mellett jogosult,
szerzddésszegés cimén az azonnali hatalyd felmondasra.

3.2. Villalkozé koteles sajat koltségén az illetékes iizemmel torténé elézetes egyeztetés
utan a munkilatok sorin Kkeletkezett veszélyes anyagok, illetve ujrahasznosithato
anyagok lekezelésérdl az alabbi médon gondoskodni:

- Az eldirasok szerinti veszélyes anyagok elszallitasarol és feldolgozasardl a
Vallalkozénak kell gondoskodnia a bontasi leltar szerinti szallitélevéllel, leadasi
jeggyel (melyen pontos tipus, méret, darabszam legyen feltiintetve) elszamolva. A
fentieket szamlaval igazolni kell.

- Ujrahasznosithat6 hulladékokat — tekintettel arra, hogy a munkaélatok soran keletkezett
Ujrahasznosithaté anyagok a Megrendeld tulajdondt képezik — Vallalkozénak a
Megrendelével szerzédéses jogviszonyban allé Tarsasag részére kell elszéllitania és az
elszallitast / leadast szallitélevéllel (melyen pontos tipus, méret, darabszam legyen
feltiintetve) kell igazolni.

3.3. Vallalkozé tudomdasul veszi, hogy az altala igénybe vett alvallalkozok és egy¢éb, a
véllalkozasi munka elkészitésében kozremikodd személyekért ugy felel, mintha maga jart
volna el. Villalkozé kotelezettséget vallal, hogy a jelen Szerzdédésben meghatarozott
személyekkel és valamennyi, a vallalkozasi munka teljesitésében a jovében kozremikods
személyekkel egyiittmiikodik, és veliik a vallalkozasi munka Gsszehangolt végzése érdekében
egyeztet.

3.4. Alvillalkozék bejelentése: Szerzodo felek a Kbt. 138. § (3) bekezdés alapjan rogzitik,
hogy a Vallalkozé koteles bejelenteni a jelen Szerzédés megkotésének idépontjaban, majd - a
kés6bb bevont alvallalkozok tekintetében - a Szerzédés teljesitésének idétartama alatt koteles
el6zetesen a Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni (a megnevezésen,
ad6szaman, az elérhetéségén, a képviseletre jogosult személyén til a vallalkozéi teljesitésen
beliill az alvallalkozo6i teljesités vdarhatd szazalékos aranyanak, valamint az alvéllalkozoi
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szerzGdés szerinti ellenszolgaltatas értékének megjelslésével), amely részt vesz a Szerzodés
teljesitésében.

Amennyiben a nyilatkozat tartalma (barmilyen tekintetben) véltozik, azt a szerz6d6 fél koteles
aktualizalni. és a modositott nyilatkozatot Megrendeld részére haladéktalanul megkiildeni. A
nyilatkozattétel elmaradasa (beleérive annak aktualizalasat) a Vallalkozonak felrohatd
szerzOdésszegésnek mindsiil.

Villalkozo jelen Szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy a jelen Szerz6dés teljesitéséhez nem
vesz igénybe a kozbeszerzési eljarasban eloirt kizard okok hatalya alatt 4ll6 alvallalkozot.

A Vallalkozo koteles a Megrendelnek az alvallalkozoi teljesitést kovetden a vallalkozoi
teljesitésen beliil az alvallalkozoi teljesités tényleges szazalékos ardnyét, valamint az
ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat és a kifizetett ellenszolgéltatas értékét bejelenteni.

Szerz6dé Felek megéllapodnak, hogy a Szerzédés teljesitésében kozremiikodd
alvéllalkozdkban bekdvetkezd valtozasok nem igényelnek szerz6désmodositast, elegend6 arrol
a masik Felet irasban tajékoztatni.

3.5. Vallalkozd tudomasul veszi, hogy az épitési beruhazasok, valamint az épitési
beruhazasokhoz kapcsolodé tervezdi és mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairél sz616 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet) 27. § alapjan a Megrendel6 a Szerzdés teljesitésének ellendrzése soran az €pitési
naplé adatait — amennyiben jogszabaly eléirja, annak Uvegkapu éltal generdlt adatait —
Megrendeld a Szerzdés teljesitése soran ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2)
és (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozo vesz részt.

3.6. A Szerzédés teljesitésében részt vevokre értelemszertien iranyadd a Kbt. 138-139. §-a.

3.7. Elételjesités: Felek rogzitik, hogy a Véllalkozo a Szerzddésben rogzitett teljesitési
hataridéhoz képest elSteljesitésre a Ptk. 6:36. §-aban foglaltak szerint jogosult.

3.8. Vaillalkoz6 akadalykozlési kiotelezettsége: Vallalkozo koteles a muiszaki ellendrt az ok
feltiintetésével és a varhatdo késedelem megjelolésével minden olyan koriilményrol
haladéktalanul értesiteni, amely a Szerz0dés targya szerinti tevékenység eredményességét, vagy
kell idére vald elvégzését veszélyezteti (a tovabbiakban: ,.akaddlykozld levél”). A
haladéktalan értesités elmulasztiasabol eredd karért a Vallalkozé felelds, utdlagosan nem
hivatkozhat ebbéli tajékoztatasi kotelezettsége megsértésére elénydk szerzése céljabol,
kotelezettsége, feleldssége kimentése érdekében.

4. MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

4.1. A Megrendel6 jogosult:

- Mas vallalkozoval elvégeztetni a kifogéasolt vagy hianyolt munkdkat a Vallalkozo
koltségére - akar a Vallalkozo ajanlati aranal magasabb dron is -, ha felszolitasara a
Vallalkozo a kifogasolt, vagy hidnyolt munkakat nem javitja ki, illetve nem pétolja az
érvényes iitemterv tartasahoz sziikséges hataridoig.

- Viallalkozénak a jelen Szerzddésben vallalt feladatai ellatasaval kapesolatos
tevékenységét onalléan vagy megbizolevéllel ellatott képvisel6je révén ellendrizni
olyan médon, hogy a Vallalkozo teljesitését a Megrendeld ez irany tevékenysége ne
akadalyozza.
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- A jelen Szerzddés szerinti potmunkat mas Vallalkozéval elvégeztetni, figyelemmel a
Kbt. rendelkezéseire.

4.2. A Megrendelo koteles:

- Vallalkozo részére a kivitelezéshez sziikséges munkateriiletet a jelen Szerz6désben
meghatérozott idépontban rendelkezésre bocsatani.

- Vallalkozo részére a SzerzO0dés szerinti dijakat megfizetni.

- A Kkivitelezési dokumentaciot Vallalkozé részére szolgaltatni. Felek rogzitik, hogy arra
a szerzédéskotést megeldzoden sor keriilt a kozbeszerzési eljaras keretében.

- Az épitési naplo adatai alapjan a sajat maga vagy a nevében eljar6 személy (szervezet)
révén ellendrizni, hogy a Szerzddés teljesitése soran a Vallalkozé teljesitésében
kizarélag a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltaknak megfeleld alvallalkozo
vesz részt.

5. A SZERZODES IDOTARTAMA, MEGSZUNESE ES MEGSZUNTETESE

5.1. A 2.1. pontban meghatarozott munka teljesitésének hatérideje jelen Szerzédés mindkéet
fél altali alairasatol, azaz hatdlyba lépésétdl szamitott 180 naptari nap. Vallalkozd
el6teljesitésre jogosult.

5.2. Munkateriilet Ataddsa: A jelen Szerz6dés 5.1. pont szerinti aldirasat kovetéen a
villamos halézaton torténd munkavégzés céljabol egy-egy aramkorre vonatkozéan irdsban (e-
mail utjan is megfeleld) kell a Vallalkozénak a munkateriilet ataddsat kémie. Megrendel$ a
kézhezvételtdl szamitott 3 munkanapon kételes a munkateriiletet Vallalkozo részére atadni.

5.3. A Felek a Szerzédés 5.1. pontban irt teljes id6tartamara vonatkozéan az un. rendes
felmondas jogat (a kozos megegyezéssel vald szerzodés megsziintetés lehetdségének egyidejl
fenntartasa mellett) kélesondsen kizarjak.

5.4. Azonnali hatdlyu felmonddsra ad okot, ha valamelyik szerzodé fél jelen Szerz6désben
foglalt Iényeges kotelezettségét szandékosan, vagy stlyos gondatlansaggal jelents mértékben
megszegi, igy kiilonosen, ha:

- Megrendelé adott esetben az ellegfizetési kotelezettségével 15 napot meghaladd
késedelembe esik, mig a vallalkozéi dijfizetési kotelezettség teljesitésnek frasbeli felhivas
cllenére Megrendel$ 60 napon til elmulasztja,

- Vallalkozdval szemben végelszamoldsi-, felszamolasi-, illetéleg csédeljaras indul,

55. AKbt. 143. § (1) bekezdése alapjan a Megrendel$ a Szerzédést felmondhatja, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerz6déstdl elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz0dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a 141. § alapjan
1j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozé nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Véllalkozo személyében
érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak;
vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birésiaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogdbél eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, €s a birosag altal megallapitott jogsértés
miatt a szerz6dés nem semmis.
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5.6. A Kbt. 143. § (2) bekezdés alapjan a Megrendel6 koteles a Szerzodést azonnali hatéllyal
felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél elallni, ha a Szerzodés megkotését
kovetden jut tudomasara, hogy a Vallalkozo tekintetében a kdzbeszerzési eljards soran kizaro
ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési eljarasbol.

5.7. AKbt. 143. § (3) bekezdése alapjan Megrendel jogosult és egyben koteles a Szerzodést
felmondani — ha sziikséges olyan hataridvel, amely lehet6vé teszi, hogy a Szerzédéssel érintett
feladata ellatasardl gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel;
b) a Villalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fenndll a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

Az e bekezdés szerinti felmondds esetén a Vallalkozd a Szerzédés megsziinése elott mar
teljesitett szolgaltatas szerzodésszer(i pénzbeli ellenértékére jogosult.

5.8. Mentesiilnek a Szerz6dé felek a szerz6désszegés kovetkezményei alol, ha

- bizonyitjdk, hogy a késedelem a masik szerz6d6 fél nem szerz8désszerll teljesitésére
vezethetd vissza,

- bizonyitjak, hogy kételezettségeiket vis maior miatt nem tudtak teljesiteni. Vis major esetén
a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerz6dd fél a masik szerzodé felet a vis major
bealltarol és megsziinésérdl haladéktalanul értesiteni koteles,

- bizonyitjdk, hogy a szerzédésszegést ellendrzési korén kivil esd, a szerz6déskotés
id6pontjaban elére nem lathaté koriilmény okozta, és nem volt elvarhatd, hogy a
koriilményt elkeriilje, vagy a kart elhdritsa.

6. A SZERZODES ELLENERTEKE, FIZETESI FELTETELEK

6.1. Vallalkozo a jelen Szerzbdésben foglalt munkdkat ajanlata alapjan 20.176.926,- Ft + AFA
azaz: huszmillio-szazhetvenhatezer-kilencszazhuszonhat Ft + AFA sszeg ellenében végzi el.

Az drazott koltségvetés/egységartdblazat jelen Szerzodés 1. sz. mellékletét képezi.

6.2. Azajanlati 4r, azaz a vallalkozdi dij atalanydij, mely tartalmazza a munka elvégzéséhez
sziikséges Osszes koltséget, tovabbd az engedélyek beszerzésének és a burkolat
helyreallitasanak koltségeit is.

Az 4razott koltségvetésben/egységartablazatban egy adott Tétel tartalmaba bele kell érteni a

szakmai gyakorlat szerint egyértelmiien az adott tétel tartalma szerinti munkéhoz tartozo6 rész-,
elé-, vagy utofeladatot akkor is, ha nem szerepel a Tétel tartalmdnak lefrasaban.

Az arazott koltségvetésben/egységartablazatban szerepld, a Tételhez tartozé arak vagy
egységarak AFA (altalanos forgalmi ad6) nélkiil keriiltek megéllapitasra és tartalmaznak
minden olyan koltséget, amely az adott tétel szerinti munka kifogastalan miszaki
megvaldsitasahoz sziikségesek.

Az ajanlati ar (nett6 vallalkozasi dij) nem tartalmazza a jelen Szerzédés 6.10. pontjaban
meghatarozott az ellenszolgaltatas 10 %-anak megfelel6 tartalékkeret Gsszegét.

A Ptk. alapjan a Vallalkozo az 4talanydijon feliil a pétmunka ellenértékét igényelheti, a
tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult. A Megrendeld kételes azonban



megtériteni a Vallalkozénak a tobbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét, amely
a Szerzddés megkdtésének idépontjaban nem volt elérelathatd (Ptk. 6:245. §).

6.3.  Szerz6dd felek rogzitik, hogy a Vallalkozénak a jelen Szerz6dés szerinti munkalatokat
azok elvégzését kdvetden a Megrendel§ felé irasban koteles készre jelenteni.

A Szerzdé felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozo a készre jelentési kotelezettségének
a Megrendeld bdk@bdk.hu alatti e-mail cimére kiildott tizenet formédjaban is eleget tehet.

Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé készre jelentésének Megrendel6 altali
elfogadasédnak feltétele a jelen Szerzddés 4. szamu mellékletében (miszaki leirdsban)
meghatarozott Megvalosulasi Dokumentacié Megrendeld részére torténd hianytalan ataddsa.

A Villalkozé a Megvaldsulasi Dokumentaciot a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdése
elétt legkésdbb 5 munkanappal kordbban koteles a Megrendeld rendelkezésére bocsatani,
melyre tekintettel a miiszaki atadas-atvételi eljarast a teljeskortd Megvalésulasi Dokumentacio
Vallalkozo altal tértént benyujtasat kévetden lehetséges megkezdeni.

6.4. A szamla benyujtisinak feltétele: A Vallalkozé6 a munkdk hiba és hidnymentes
miiszaki atadas-atvételét kovetden 1 db szdmla benyujtaséra jogosult. Véllalkozo szamlaja a
miiszaki dtadas-atvételi eljaras soran rogzitett hibak, hianyossagok kijavitasanak, pétlasanak a
fiiggetlen miiszaki ellendr altal torténd igazolast kovetden nyujthaté be. Az 4tadas-atvételi
eljaras lezarasa mindaddig nem kezdeményezhet6, amig hiba- és/vagy hidnypoétlas all fenn,
vagy a Megvalositasi Dokumentacié (2 példany papir alapon, 1 db elektronikus forméban) és
adott esetben a sziikséges engedélyek Megrendeld részére maradéktalanul atadasira nem
keriiltek.

6.5. Megrendeld a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapjan a teljesités elismerésérdl vagy az
elismerés megtagadasardl legkésobb a teljesitésr6l szolé irasbeli értesités kézhezvételétol
szamitott 10 (tiz) napon beliil irdsban nyilatkozik.

Megrendeld részérél a teljesitésigazolas kiadasara jogosult: Szécs Laszlé miiszaki ellendr vagy
Csaszar Ferenc beruhazési vezetd. Az egyéb személy altal alairt teljesitésigazolds, avagy egyéb
dokumentum (pl.: atadas-atvételi jegyzOkonyv) a teljesitésigazolast nem helyettestti.

6.6. A Vallalkozo koteles a szamlakat a teljesités elismerésétdl szamitott 8 napon beliil a
Megrendeld részére eljuttatni. A szamlakhoz a Megrendeld altal alairt teljesitésigazolasokat
mellékelni kell.

6.7. Ha Megrendeld részérdl kifogas meriil fel a benyujtott szamléval kapcsolatosan, ugy a
Megrendeld koteles a kifogasolt szamlat a hiba megjelslésével visszajuttatni a Vallalkozéhoz.
Ebben az esetben az atutalasi hataridét a korrigalt szamla Megrendel6 altali kézhezvételétol
kell szamitani.

6.8.  Fizetés: A jelen szerz6dés szerinti feladatok elvégzése utani atadas-atvételt kdvetden
6.8.1. amennyiben a Vallalkozo alvallalkozot [Kbt. 3. § 2. pont] nem vesz igénybe, a fizetés az
alabbiak szerint alakul: a szdmla ellenértéke a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak
szerint, atutalassal keriil kiegyenlitésre. A szamla fizetési hatarideje 30 nap.
6.8.2. Amennyiben a Vallalkozé alvéllalkozot [Kbt. 3. § 2. pont] vesz igénybe - a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdéseitsl eltérden - a dij kifizetése a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapjan
alkalmazand6, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint alakul. A Szerz6désnek
részét képezik a Kbt. 135. § (10) bekezdésében hivatkozott szabalyok.
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6.9. Az elélegfizetés szabalyai: A Vallalkozo a 6.10. pontban foglalt a tartalékkeret és az
afa nélkiil szamitott teljes ellenszolgaltatas 5 %-anak megfeleld sszeg kifizetését keérte az
ajanlataban. / Villalkozé eléleg kifizetését nem kérte az ajanlataban.

A Megrendel6 a fentiek szerint igényelt el6leget legkés6bb az épitési munkatertilet 5.2. pont
szerinti atadasat kovetd 15 napon beliil koteles kifizetni a Vallalkozo felé, dijbekéré alapjan, és
elolegszamla ellenében.

A jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznalt el6leg esetén a Vallalkozo koteles a folyositott
eldleg Gsszegét részben vagy egészben — az eldleg folydsitasatol szamitott, a Ptk. szerinti,
szerz6dé hatésagnak nem mindsiild vallalkozassal kotott szerzédésére irdnyadd késedelmi
kamattal egyiitt — visszafizetni. A kamatszamitas kezd6 napja az eléleg folyositasénak a napja.

A Felek megallapodnak, hogy az elSleg Osszege az atadas-atvételt kovetden kidllitott 1 db
szamla végdsszegébol levonasra/beszamitasra kerl.

6.10. Tartalékkeret: Megrendel6 a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § alapjan a
Szerzddésben foglalt nettd vallalkozasi dij 10 %-anak megfelelé mértékl tartalékkeretet
biztosit. A tartalékkeret nem része a véllalkozasi dijnak. A tartalékkeret nem jelent teljesitési
kotelezettséget Vallalkozo és fizetési kotelezettséget Megrendel$ szdmadra, az kizardlag a
lentiekben felsorolt esetekbol eredd munkak fedezetére szolgal.

A tartalékkeret felhasznalasanak szabalyai:

A tartalékkeret kizarélag az épitési beruhédzés teljesitéshez, a rendeltetésszerii és biztonsagos
hasznalathoz sziikséges pétmunkak, tobbletmunkak, és amennyiben a jogszabdlyi feltételek
fennallnak a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés masodik mondata szerinti koltségek megtéritésére
hasznalhato fel az alabbi feltételek mellett.

A vallalkozasi dijon feliil a Vallalkozé jogosult elszamolni a Véllalkozé éltal kotelezben
elvégzendé azon munkdkat, amelyek a miszaki dokumentacidban meghatarozott
paramétereken tilmutaté tartalom megvaldsitisahoz sziikségesek (a tovabbiakban: potmunka).

A tartalékkeret nem hasznalhat6 fel olyan kivitelezési munkékra, amelyeket a kozbeszerzési
dokumentumok miiszaki tartalma magaban foglal, és azt erre tekintettel az atalanyaras
szerzGdés alapjan, a szerz6déses ar keretében koteles teljesiteni a Vallalkozé (atalanydijas
tobbletmunka). A tobbletmunka - a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés masodik mondata szerinti
koltségek finanszirozasa kivételével, amennyiben a jogszabalyi feltételek fennallnak - nem
finanszirozhato a tartalékkeret terhére.

A Ptk. 6:245. § (1) bekezdés masodik mondata szerinti, a szerzodéskotéskor elére nem lathato
tobbletmunkak koltségeinek finanszirozasa elsésorban szerzodésmodositds keretében
torténhet, amennyiben annak jogszabalyi feltételei adottak.

A tartalékkeret terhére kifizetések kizarolag Vallalkozd irasban benyujtott kérelme, vagy
Megrendeld kezdeményezése alapjan, a Megrendeld jovahagyasaval teljesithetoek.

6.11. A pétmunka elszimolisa: Amennyiben a Villalkozo értesitése alapjan a Megrendeld
megallapitja, hogy a Vallalkoz6 olyan miiszaki tartalmat valosit meg, amely pétmunkanak
mindsiil, ugy annak ellenértéke a 6.10. pontban meghatarozott mértékil tartalékkeret még
rendelkezésre allo része terhére szamolhatd el a jelen Szerz6dés és a Kbt. vonatkozo
rendelkezéseinek megfelelden.

A poétmunka ellenértékére vonatkozé ajanlatot a Vallalkozé ajanlatidban benyujtott arazott
koltségvetésben szerepld egységarak (dij és anyag) alapjan kell elkésziteni. Amennyiben a
Villalkoz6 ajanlata nem tartalmaz alkalmazhat6 dijat vagy anyagarat, ugy a Szerzédd felek
megegyezése sziikséges az alkalmazandé egységarakrol.
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A pétmunka teljesitése kizarélag akkor kezdddhet el, valamint a pétmunka tartalékkeretb6l
torténd elszamolasanak feltétele az, hogy a megvalositandé miszaki tartalmat a Megrendeld
pétmunkanak mindsitse, valamint, hogy a potmunka ellenértéke a jelen Szerzédés és Kbt.
rendelkezéseivel 6sszhangban megfeleléen meghatarozasra kertilt.

6.12. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Szerz6do felek rogzitik, hogy

a) a Vallalkoz6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz8dés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Villalkozé adokételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak,

b) a Villalkozé a szerz0dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szdméra megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrdl a
Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

6.13. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a kiilfoldi adoilletéségii Vallalkozo koteles a
Szerzédéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti
adohatdsagtol a magyar addhatosag kozvetleniil beszerezhet a Véllalkozora vonatkozé adatokat
az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

7. UZEMI PROBA

7.1. A Felek rogzitik, hogy a villamos halozat lizemét érintd létesitések esetében a
garancialis id6szak megkezdése eldtt izemi proba tartdsa kotelezo.

7.2. Az lizemi proba 72 6ran keresztiil tart, a beallitisok, feltdltések és paraméterezések,
valamint az {izembe helyezési eljaras lefolytatasa soran. A hirom nap alatt a Megrendel6 azt
vizsgélja, hogy a berendezés milkddésre alkalmas-e, 72 éran keresztiil izemszertien miikodott-
€.

7.3. Meghibasodas esetén tjraindul az lizemi proba.

7.4. A berendezések jotallasi, illetbleg szavatossagi iddtartama a sikeres lizemi proba
befejezésével kezdddhet.

8. JOTALLAS ES SZAVATOSSAG

8.1. A Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo jotallasi kotelezettséget vallal a kivitelezés
szerzbdésszerti, hibatlan teljesitéséért. E kotelezettsége aldl csak az esetben mentesiil, ha
bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett.

8.2. A Vallalkozo jotallast vallal azért is, hogy a megvalésitott Iétesitmények a Megrendeldi
szolgaltatasokként megvalosulo kapesolodo létesitményekkel egyiitt (komplett), mikdddképes
rendszert alkotnak és teljesitik a Szerzédés 1.3.-1.4. pontjaban rogzitett dokumentumokban
foglalt elbirasokat.

8.3. A Villalkozé jotallasa az &ltala megvaldsitott teljes (komplett) Iétesitményre
vonatkozik, a mliszaki atadas-atvételtol szamitott 24 honapig tart.

8.4. A Vallalkozo koteles a jotallasi idon beliil keletkezett hibat haladéktalanul kijavitani,

illetve a hibas egységet kicserélni. A kijavitott, illetve kicserélt berendezésre, illetve berendezés

részre a Vallalkozo 0jabb 24 hoénapra jotallast vallal. \ d
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8.5. Ha a Villalkoz6 a hiba kijavitasat a bejelentés kézhezvételétsl szamitott 24 6ran beliil
nem kezdi meg, és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendel6 jogosult a kijavitas érdekében
a sziikséges intézkedéseket a Vallalkozd kockazatdra és koltségére megtenni, an€lkiil, hogy
ezzel a Szerzddés szerinti barmely jogat a Vallalkozoval szemben elvesztené.

8.6. A Megrendelé jogosult — a fentieken tulmenden is — a sajat lizemzavar-elhdritasi
rendszerén beliil a hibat azonnal elhdritani, ha ez a kozvilagitas fogyasztok energia ellatasanak
biztositasahoz sziikséges. Ez esetben a Vallalkozo jotallasi kotelezettsége véaltozatlanul fennall.

8.7. A kellékszavatossag kiterjed a szolgaltatds egészére. Hibas teljesités esetén a
Megrendeld vélasztasa szerint kijavitast, kicserélést, megfeleld arleszallitast, vagy
arvisszatéritést kérhet.

8.8. A Megrendel6 a szavatossagi jogait a jotallason kiviil, amellett is érvényesitheti.

8.9. A létesitmények kotelezd alkalmassagi id6tartama — amennyiben jogszabaly, szabvény,
hatosagi eldiras vagy kotelez6 miiszaki el6iras ennél hosszabb id6tartamot nem allapit meg — 5

CVv.

9. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, KOTBEREK

9.1. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint a Véllalkoz6 pénz fizetésére kbtelezi magat arra
az esetre, ha olyan okbdl, amelyért felel6s, megszegi a Szerzddést.

9.2. Késedelmi kotbér: Késedelmes teljesitésnek mindsiil, amikor a Véllalkozé barmely
szerzOdéses kotelezettségének a teljesitési hatariddre nem tesz eleget. A késedelmi kdtbér napi
mértéke a Szerzédés szerinti AFA nélkiil szamitott ellenérték 1,5 %-a.

A késedelmi kotbér dsszege maximum 20 napig keriil felszamitasra, ezt kévetéen Megrendeld
jogosult a Szerzodéstdl egyoldali jognyilatkozattal eldllni, illetve azt felmondani ¢s a
késedelmi kotbér helyett a meghitsulasi kotbért érvényesiteni.

Késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot a
Szerz6dés teljesitése alol.

9.3. Hibas teljesitési kotbér:
9.3.1. Hibas teljesitésnek mindsiil, amikor Vallalkozé a szerzédéses kotelezettségeének a
Vallalkozénak felréhatd ok(ok)bol nem, vagy nem megfelelden tesz eleget. A Vallalkozdnak
felrohat6 hibas teljesitési kotbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett mennyiség AFA nélkiil
szamitott ellenértékének 10 %o-a.

9.3.2. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy amennyiben a Vallalkozo a jelen Szerzddésben és a Kbt-
ben régzitett alvillalkozd bejelentési kotelezettségének nem tesz eleget, azaz valamely
alvallalkozdt elmulaszt bejelenteni, a Megrendel$ jogosult minden egyes be nem jelentett
alvallalkozé utan nettd 200.000,- Ft + Afa 6sszegli hibés teljesitési kotbért felszdmolni, mely
kotbért az Vallalkozo koteles megfizetni a Megrendeld részére.

9.3.3. Az épitési beruhazas soran a kozvilagitas folyamatossagat tizemiddben biztositani kell, a
munkateriiletet az eldirasoknak megfelelen el kell keriteni. Hibas teljesitésnek min6siil, ha a
Megrendeld vagy erre jogosult harmadik személyek, illetve lakossagi bejelentés esetén, ha a
muiszaki ellenér vagy a Megrendel6 képvisel6je azt tapasztalja, hogy a munkavégzés soran nem
torténik szakszerti elkerités vagy nem torténik ideiglenes szakszerli aramkor Osszekotés, €s ezért
a kozvilagitis nem iizemel. Amennyiben Véllalkozé a hiba kijavitasat sajat koltségén a
Megrendeld felszolitasara 24 6ran beliil nem végzi el, Megrendeld jogosult a fenti hibak
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ideiglenes kijavitasanak koltségét alkalmanként, helyszinenként a Villalkozénak kiszamlazni,
melynek minimum dsszege nettd 5.000,- Ft + AFA/alkalom.

9.3.4. Figyelemmel arra, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § alapjan Megrendel6 a
Szerzdés teljesitésének ellenbrzését az épitési naplé adatai alapjan végzi, a Véllalkozo6 abban
az esetben is koteles épitési naplé vezetésére, ha ezt a 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet
kifejezetten nem irja eld részére.

A fentiekre figyelemmel Szerzodd felek rdgzitik, hogy a Véllalkozd koteles a hatalyos
jogszabalyoknak megfelel6en az épitdipari kivitelezés ideje alatt az épitési naplot naprakészen
vezetni és Megrendeld részére hozzaférést biztositani, annak érdekében, hogy abba a
Megrendelé a Kbt. szerinti ellendrzések végett betekintsen, bejegyzeést tegyen.

Szerzd6 Felek rdgzitik, hogy amennyiben a Véllalkozd a fentiekben hivatkozott épitési napld
naprakész vezetésének nem tesz eleget a Megrendeld jogosult minden ellendrzés alkalmaval
100.000 Ft 6sszegil hibas teljesitési kotbért felszamitani.

9.4, Meghitsulisi kotbér: A Szerzddés teljesitésének megtagadasa vagy a Villalkozo
érdekkorében torténd okbdl bekdvetkezett lehetetleniilése miatt koteles a Vallalkozo
meghiusulasi kotbért fizetni. Megrendeld a meghitsulasi kotbér mértékét a Szerzdés szerinti,
AFA nélkiil szamitott ellenérték 30%-ban hatarozza meg.

A meghitisulasi kotbér megfizetése nem zarja ki a Vallalkozé kartéritési felel6sségét, melyért
helytallni tartozik.

9.5. Megrendeld a valasztdsa szerint a kotbért annak 6sszegére 8 napos fizetési hataridével
kiallitott szamla Utjan érvényesiti, ez esetben a Vallalkozo a végszamlajat csak a kotbérszamla
kiegyenlitését kovetéen jogosult benyljtani; vagy a kotbér Osszege a teljesités igazolas
osszegébdl levonasra kerlil, igy Vallalkozo a kotbér dsszegével csokkentett 6sszegli szamla
benyujtasara jogosult. Ebben az esetben a Vallalkozo koteles a szdmlén a teljesités Osszegét és
a kotbér 6sszegét elkiilonitetten feltintetni.

9.6. A Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo a Szerzédés szerinti, a tartalékkeret és az afa nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas 5%-anak megfeleld mértékli (azaz 1.008.846,- Ft Osszegll)
teljesitési biztositékot koteles teljesiteni a Megrendeld felé legkésdbb a Szerzédes
hatalybalépésekor, melyet Ovadékként a  Megrendelé  bankszamlajara  tortént
befizetéssel/atutalassal; pénziigyi intézmény vagy biztosito altal vallat garancia vagy készfizeto
kezesség biztositasaval, vagy a biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - a Biztosito készfizet6
kezességvallalasat tartalmazé - kotelezvényével lehet nyjtani.

A Teljesitési biztositékot a Vallalkozonak legkésébb a szerzédéskdtés idbpontjara
rendelkezésre kell bocsatania. A Teljesitési biztositéknak a teljesitési véghatariddig
érvényesnek kell lennie. (2. sz. mellékler)

A Vallalkoz6 a Teljesitési Biztositékot a Szerz6dés teljesitésének elmaraddsival kapcsolatos
igények biztositasara, vagyis a kotbéren feliil érvényesitett karigényeinek fedezetére nyujtja.
Ha és amennyiben a Vallalkozo a szerzddéses kotelezettségeit nem, vagy nem megfeleléen
teljesiti, igy Megrendeld jogosult a kétbéren feliil érvényesitett karigényeinek fedezetére a
Teljesitési biztositékot lehivni. Megrendelé a teljesitési biztositék altal nem fedezett kara
érvényesitésére vonatkozo igényét fenntartja.

9.7. A Felek rogzitik tovabba, hogy a Vallalkozé a hibas teljesitésére kikotott igények
biztositékaként a Szerzddés szerinti, a tartalékkeret és az afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
5 %-anak megfelelé mértékii (azaz 1.008.846; - Ft sszegil) biztositékot koteles teljesiteni a
Megrendel6 felé teljesités id6pontjaban, melyet dvadékként a Megrendelé bankszamlajara
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tortént befizetéssel/atutaldssal; pénziigyi intézmény vagy biztosité dltal vallat garancia vagy
készfizetd kezesség biztositasaval, vagy a biztositasi szerzGdés alapjan kidllitott - a Biztosito
készfizetd kezességvallalasat tartalmazo - kotelezvényével lehet nytjtani.

A hibas teljesitésére kikotott biztositékot az atadas-atvételi eljaras befejezése idépontjaban kell
rendelkezésre bocsatani. A hibas teljesitésére kikotott biztositéknak a jotallasi hatarid6 végéig
kell rendelkezésre allnia.

Amennyiben a Véllalkozé a jotallasi id6szak (miiszaki 4tadas-atvételtél szamitott 24 honap)
alatt a Megrendeld felhivasa ellenére, a Megrendel$ altal szabott ésszerii hatarid6n beliil nem
tesz eleget a hibajavitdsi kotelezettségének, a Megrendelé jogosult a javitast a Vallalkozo
koltségén elvégezni (elvégeztetni). Az ily modon elvégzett (elvégeztetett) javitasrol a
Megrendelé szamlat allit ki a Vallalkozé részére, és ezzel egyidejlileg kételes igazolni annak
jogszeriiségét és Osszegszerliségét. Amennyiben a Vallalkozé a fentiek szerint kibocsatott
szamla kiallitasatél szamitott 30 (harminc) napon beliil nem fizeti meg a szdmla ellenértékét, a
Megrendelé jogosult ezen igényét kozvetlenil a hibas teljesitésre kikotott igények
biztositékabodl kielégiteni, kdteles tovabba a biztositékbdl fennmaradd Osszeget a jotallasi
iddszak lejartat (miiszaki atadas-atvételtél szamitott 24 hénap) kovetd napon a Vallalkozonak
megfizetni.

A munkdkhoz kapcsolodo ttburkolat helyreallitasokra 5 év, illetve a létesitett 1
tartoszerkezetek 4llékonysagara, korrézidvédelmére vonatkozdéan 10 év jotallast kell a
Vallalkozénak biztositania (nyilatkozat). Garancidlis probléma esetén ennek irasbeli
megkiildését kévetden az lizemzavari helyreallitas szabalyai szerint (72 6ran beliil) a javitasokat
a Véllalkozoénak el kell végezni, ennek hianyaban a Megrendelé ezeket jogosult elvégezni —
végeztetni a Villalkozo kéltségén (ilyen esetben a kozitkezeld u.n. , kildmpazasi” munkdjanak
koltsége is a Vallalkozdt terheli).

A Megrendelé a miszaki atadas—atvétel soran a berendezés és szerelés megfeleldségét (pl.
aramiités elleni védelem megfeleldsége, oszlop falvastagsag, tiizihorganyzas rétegvastagsaga)
miiszeresen harmadik fél bevondsaval ellenérizni jogosult, illetve a mérési eredmények
megfeleléségének hianydban az atvételt jogosult megtagadni a hibak kijavitasaig.

A Megrendeld képviseléje a munkavégzés helyszinén a Vallalkozo dolgozdjanak munkgjat,
szakmai végzettségét ellendrizni jogosult. Szakmunkét (pl. kabelek kotése, miiszeres mérések,
izembe helyezés) csak az ajanlati dokumenticioban megnevezett és igazolt alkalmassagu
szakemberek végezhetnek (ez napi bontasban az épitési naploban is dokumentalandd).

A Villalkoz6 éltal rendelkezésre bocsatott teljesitési biztositék, vagy annak megmaradt része -
ha a teljesitési hataridé végéig olyan helyzet allt eld, hogy a Megrendelé a teljesitési biztositék
hatalya ala es6 célra felhasznalt a teljes biztositék osszegébdl -, adott esetben atalakulhat hibas
teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotott biztositékka, vagy abba beszamithato.

Megrendelé a hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotott biztositék esetében
az eljarast megindito ajanlattételi felhivasban a Kbt. 134. § (7) bekezdés alapjan lehetove tette
azt is, hogy a fizetési szamlara torténod befizetés helyett a biztositék a teljesitésért jaro
ellenértékbol visszatartas utjan keriiljon biztositasra, ez Gn. ,,Garancialis Visszatartasi Osszeg™.

A Felek megallapodnak, hogy a ,.Garancialis Visszatartdsi Osszeget” a Megrendelé a
Vallalkozé végszamldjabdl tartja vissza. A ,,Garancialis Visszatartasi Osszeg” a Megrendeld
jotallasi jogosultsigainak biztositékaként szolgal. A Szerzédésben kikotott jotallasi idoszak
(8.3. pont) leteltekor a visszatartott dsszeg a Vallalkozot illeti meg, feltéve, hogy a Megrendeld
— a Villalkozd altal nem teljesitett — jotallasi igényeinek fedezésére korabban nem vette
igénybe.
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9.8. AKbt. 134. § (8) bekezdése alapjan a Vallalkozé az egyik biztositéki formardl a masikra
attérhet, a biztositéknak azonban a SzerzOdésben foglalt osszegnek ¢és iddtartamnak
megfelelden folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

10. A FELEK KEPVISELOI
10.1. A Vallalkozoé képviseletére jogosult a Szerz6dés tartalmat érint6 kérdésekben:

név, beosztas: Szantai Imre cim: 2084. Pilisszentivan, Joreménység u. 2.
tel: 06-20-924-8919 e-mail: alomszer(@t-online.hu

A Villalkozo felelds muszaki vezetoje:

név, beosztas: Réfl Péter, Felelds miiszaki vezetd

cim: 2084. Pilisszentivan, Joreménység u. 2.

tel: 06-26-567-140 e-mail: alomszer@t-online.hu
Felelés milszaki vezetdi névjegyzék nyilvantartasi szama: 13-63505

A Felhivdas II1.1.3) M.2.1. pontjdra bemutatott szakember (Felells miiszaki vezetd - MV-VI)
alkalmassdgi kovetelményen feliili szakmai tobblettapasztalata (min. 0 hénap, max. 36 honap):
36 honap

10.2. A Megrendeld képviseletére jogosult a Szerzddés tartalmat érint6 kérdésekben:

név, beosztas: Csaszar Ferenc beruhdzasi vezetd  cim: 1203 Budapest, Csepeli atjaro 1-3.
tel: 238-4135 e-mail: ferenc.csaszar@bdk.hu

A Megrendel6 miiszaki ellendre:

név, beosztas: Sz6cs Laszlé miszaki ellendr cim: 1203 Budapest, Csepeli atjaré 1-3.
tel: 238-4135 e-mail: laszlo.szocs@bdk.hu

A Megrendeld miiszaki atvevdje:

név, beosztas: Fazekas Jozsef miiszaki atvevo cim: 1203 Budapest, Csepeli atjaro 1-3.
tel/fax: 238-4210/238-4323 e-mail: jozsef.fazekas@bdk.hu

11. ADATVEDELEM ES TITOKTARTAS

11.1. Felek rogzitik, hogy a jelen Szerz6dés idotartama alatt, valamint azt kovetéen is,
kolcsonosen betartjak a hatalyos magyar és eurdpai unios adatvédelmi szabélyokat, ideértve
kiillsnosen, de nem kizardlagosan az informdciés Onrendelkezési jogrol és az
informaciészabadsagrol sz616 2011. évi CXIL torvény (,.Infotv.”) 2.§ (2) bekezdését, valamint
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az
ilyen adatok szabad aramlasarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérél
sz616 Eurépai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679. szamu rendelet (,, GDPR™) rendelkezéseit.
Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen SzerzOdésbe foglalt egylittmikodés soran személyes
adatokat csak és kizarolag a jelen Szerzodés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a
masik Fél munkavallal6irdl, kozremiikodoirdl, illetve teljesitési segédjeirdl. Ezeket az adatokat
bizalmasan kezelik, és csak azon munkavallaloik, kozremikodoik, illetve teljesitési segédjeik
részére biztositanak ezekhez hozzaférést, akik részére ez indokolt és sziikséges.

11.2. Vallalkozo jelen Szerzédés aldirasaval kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendelével
fennallo, jelen Szerzédéssel szabalyozott jogviszonya sordn a tudomasara jutott vagy birtokdba
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keriilt, illetve a jovoben tudomasara juté vagy a jovoben birtokaba keriilé osszes adatot,
informaciot titokként megdrzi. Megrendeld kifejezett elézetes irasbeli hozzajarulasa nélkiil
azokat harmadik személy(ek), vagy a nyilvanossag részére semmiféle médon nem kozli. Ezen
adatokat és informaciokat a Felek kozott fennalld kapesolattol eltéré médon nem hasznalja fel.
A titoktartasi kotelezettség iddkorlatozas nélkiil 41l fenn. Vallalkozo feleldsséget vallal minden
olyan karért, amely a titoktartasi kotelezettség megszegésével kapcsolatban felmeril.

11.3. Villalkozé tudoméasul veszi, hogy a Szerz6dés titoktartasra vonatkozd rendelkezései
nem érintik a Megrendel6t jogszabalyi rendelkezés alapjan terhelé kozzétételi €s
nyilvanossagra hozatali kotelezettségeket. Erre figyelemmel, amennyiben a Megrendeld
jogszabalyi el8iras alapjan a jelen Szerz6désben szerepld, illetve az abban foglalt jogviszonnyal
osszefiiggésben rendelkezésre 4llo egyéb informaciokat, vagy egyéb dokumentumokat koteles
a jogszabalyban meghatarozott formaban kézzétenni, illetve nyilvanossdgra hozni, azt a
Villalkozo elézetes beleegyezése, hozzajarulasa, vagy barmely mas jogeselekménye nélkiil,
Onalléan jogosult megtenni.

11.4. A Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a Szerzddés teljesitésével dsszefiiggésben
végzett adatkezelésekrél az érintetteket kolesondsen tajékoztatjdk.

12. ZARO RENDELKEZESEK

12.1. A Szerzddés teljesitésében részt vevokre vonatkozé szabdlyok megsértése: Ha a
Szerzédés teljesitésében részt vevokre vonatkozo szabalyok [Kbt. 138. § - 140. §] Vallalkozo
altali be nem tartisa okdn a Megrendel6t hatrany éri — ide értve a birsagot, elvonast,
visszafizetést), gy a teljes vagyoni hatranyt karként koteles megtériteni a Vallalkozo.

12.2. A kozpénzekkel valé felelés gazdilkodas elvének érvényesitése a Szerzddés
teljesitése soram: Felek rogzitik, hogy a Megrendel6t a Kbt. 142. §-ban foglaltak kapcsan
ellenérzési kotelezettség terheli, tovabba kételes az ezen jogszabalyi rendelkezés teljesitéséhez
sziikséges adatokat kezelni, a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdése szerinti bejelentés kapcsan a
Kzbeszerzési Hatosag részére adatokat tovabbitani. Vallalkozo a fentieket tudomadsul veszi.

12.3. A Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a kozbeszerzési eljaras eredményhirdetését kovetden
nem lehet tizleti titokra hivatkozdssal olyan adat nyilvanossdgra hozatalat korlatozni vagy
megtiltani, amelyet az ajanlat elbirdldsa soran — dontése meghozataldval dsszefiliggésben — az
ajanlatkérd figyelembe vett.

12.4. Felelésségbiztositas: Vallalkozd a targyi Szerzodésével elismeri, hogy rendelkezik a
kozbeszerzési eljaras targyat képezd projektre az alvallalkozokra is kiterjedd és a Vallalkozo,
mint Ajanlattevé altal tett megajanlasnak megfelel6 dsszegli az épitési beruhazas teljesitésének
idejére vonatkozo felelosségbiztositassal, melyet a targyi Szerzodés fennalldsa alatt fenntartja.
Vallalkozo feleldsségbiztositasi kdtvényének masolata jelen Szerzodés 3. sz. mellékletét képezi.

12.5. A Szerz6ds felek haladéktalanul értesiteni tartoznak egymadst, ha cégével szemben
végelszamolasi-, felszamolasi-, illetdleg csédeljaras indul.

12.6. A Szerzédés modositasa kizardlag a Kbt. 141. §-aban és a 307/2015. (X. 27.) Korm.
rendelet 22. §-aban foglalt rendelkezések alapjan térténhet.

12.7. A Szerzddés teljesitésében részt vevikre értelemszeriien iranyadé a Kbt. 138-139. §-a.
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12.8. Kaizlések hatilyosulasa: Minden kovetelést, lemondast, bejelentést vagy a jelen
szerz6dés altal megkivant, vagy megengedett mas értesitést irasban kell elkiildeni és azt az
alabbiak szerint kell kozoltnek tekinteni:

személyesen és atvételi igazolds ellenében torténd 4tadds esetén az atadas
idépontjaban,

- ajanlott kiildeményként vagy gyorsposta, illetve mds futdrszolgélat itjan torténd
kézbesités esetén a kézbesités idopontjaban,

- faxiizenet formdajaban az elkiildést koveté munkanapon (faxigazolds megérkezése
esetén),

- e-mail formajaban az e-mail elkiildését koveté munkanapon (e-mail elolvasasarol
sz0l106 visszaigazolé e-mail esetén).

12.9. Atlathatésagi nyilatkozat: Vallalkozo az dllamhéztartasi torvény végrehajtasarol szolo
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltakkal 6sszhangban, a jelen
szerz6dés alairasaval nyilatkozik arrdl is, hogy a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi CXCVL
torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében atlathaté szervezetnek mindsiil. Vallalkozo a
nyilatkozatban foglaltak valtozdsa esetén arrl haladéktalanul koteles a Megrendel6t
tajékoztatni. A valétlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzodést a Megrendeld
felmondja vagy - ha a szerzdés teljesitésére még nem kertilt sor - a szerzédéstol elall.

12.10. A jelen Szerz6désben nem szabalyozott kérdések tekintetében egyebekben a magyar
Polgari Torvénykdnyvrol szolé 2013. évi V. torvény vallalkozasi szerzédésekre vonatkozo
rendelkezései, valamint a Kbt. rendelkezései az irdnyaddak.

Jelen Szerzédést a Felek elolvasték, azt kozdsen értelmezték, és sajat elhatarozasukbol, minden
befolyastél mentesen, mint iigyleti akaratukkal mindenben megegyezot, a képviselet
szabélyainak megtartdsaval tanuk jelenlétében sajat keziileg alairtdk. A Szerz6dés 4 eredeti
példanyban késziilt, melybdl 2 példany Megrendelét, 2 példany Vallalkozot illet.

Mellékletek:

1. sz. melléklet — Arazott koltségvetés
2. sz. melléklet — Teljesitési biztositék
3. sz. melléklet — Felelosségbiztositas
4. sz. melléklet — Miiszaki leiras
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Generali Biztosito Zrt.

Altalanos felel6sségbiztositas Détum: 2023.04.04.

Médositott biztositasi kdtveny
K&tvényszam: 95595002508560700

Szerz6dé:
Alomszer Szolgaltaté és Ker. Kit.

Pilisszentivan
Joreménység utca 2

Ugyfélszam: 42505051

Kozvetité neve: SZANTO CONSULTING KFT. SZANTO
PETER ISTVAN

2084
Szerz6dés modositas hatalyba | Biztositas kezdete | Biziositds kavetkezd éviorduldja Biztositas tartama
lep (0:00 6ra)
2023.04.01. 2018.05.01. 2024.05.01. Hatdrozatlan
A biztositasi szerzédést a szerz6d6 felek a biztosités évforduldjara 30 napos felmondasi idével felmondhatjak.
Eves dij (HUF) Fizetési item Fizetend6 (HUF) Fizetési mod
3 488 450 Evente 3488450 Atutaids dijértesitovel

Vonatkozo feltételek

Tevékenységi felelésségbiztositas

Kiegészitt Feleldsségbiztositasi Feltételek (KFF)
A rész - Kiegészitd Feltétel Tevékenységi Felelsségbiztositasra

Munkéiatdi felelésségbiztositas

Kiegészith FelelGsségbiztositasi Feltételek (KFF)
B rész - Kiegészitd Feltétel Munkaltatdi Felel§sségbiztositasra

Szolgaltatéi feleldsségbiztosités

Kiegészitd Felel6sségbiztositasi Feltételek (KFF)
C rész - Kiegészits Feltétel Szolgaltatéi Feleldsségbiztositasra

Kérnyezetszennyezési
felelsségbiztositas

Kiegészitd FelelGsségbiztositasi Feltételek (KFF)

E rész - Kiegészitd Feltétel Feleldsségbiziositas
Kérnyezetveszélyeztetd Tevékenységgel Okozolt Dologi és
Személyisérliléses Kérokra

Kiegészitt feltételek

Az érvényes zaradékok szerint

| Biztositott kockazatok Kartéritési fimitek (HUF)

Tevékenységi felelésségbiztositas

Zaradékok: FKF405, FKF406, FKF407

|—Epitési vallalkozd, kivéve egyszer(i bejelentéshez kotott épitési tevékenységekre

Karkifizetési limit évente

300 000 0GO

Kérkifizetési limit karonként

150 000 000

| Karonkénti nrész 10 %, de minimum 200 000 Ft
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Biziositott kockazatok

Karteritési limitek (HUF)

Munkdltatoi felelosségbiztositas

Epitési vallalkozd, kivéve egyszerl bejelentéshez kotott épitési tevékenységekre

Karkifizetési limit évente 300 0G0 000
Karkifizetési limit karonként 150 000 000
Karonkénti dnrész 10 %, de minimum 200 000 Ft

Szolgaitatdi felelésségbiztositas

Epitési vallalkozd, kivéve egyszerii bejelentéshez kotott épitési tevékenységekre

Karkifizetési limit évente 300 000G 000
Karkifizetési limit karonkeént 150 000 000
Karonkénti énrész 10 %, de minimum 200 000 Ft

Kérnyezetszennyezési felelésségbiztositds

Epitési vallalkozd, kivéve egyszerii bejelentéshez kotott épitési tevékenységekre

Karkifizetési limit évente 60 000 000
Karkifizetési limit kdronként 30 000 000
Karonkénti dnrész 10 %, de minimum 200 000 Ft

Kiegészité feltételek

Zaradékok: FKF304, FKF381, FKF401

Teljesitési segédek (Alvallalkozék ,megbizottak) biztositasa

Karkifizetési limit évente 300 000 000
Kérkifizetési limit karonként 150 000 000
Karonkénti 6nrész 10 %, de minimum 200 000 Ft

Szolgaltatas targyaban okozottkarok felelésségbiztositasa

Karkifizetési limit évente 300 000 000
Karkifizetési limit karonként 150 000 000
Karonkénti 6nrész 10 %, de minimum 200 000 Ft

Munkagépek, munkagépként hasznalt gépjarmiivek altal okozott karok

felelGsseégbiztositasa

Karkifizetési limit évente 300 600 000
Karkifizetési limit karonként 150 000 000

Karonkénti 8nrész 10 %, de minimum 500 000 Ft

Fliggeiék

Kockazati kérék / zaradékok részietezése

FKF405 Tevékenyseégi feleldsségbiztositas (55710) -
405. sz. : Cégpaletta Retroaktiv fedezet

FKF406 Tevékenységi felelésségbiztositas (55710) -
4086. sz. : Cégpaletta Tartamkedvezmény

FKF407 Tevékenységi felelésségbiztositas (55710) -
407 sz. K.F.: Cégpaletta tisztan vagyoni karok biztositasa
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Kockazati kérék / zaradékok részietezése

FKF304 Kiegészitd feltételek (55760) -
Teljesitési segédek (Alvallalkozék, megbizottak) biztositasa
FKF391 Kiegészit6 feltételek (55760) -
Szolgéltatés targyaban okozott karok feleldsségbiztositasa
FKF401 Kiegészitd feltételek (55760) -
Munkagépek, munkagépként hasznalt gépjarmilvek altal okozott karok
felelésségbiztositasa
Erdés Mihaly lics Laszlé

elndk-vezérigazgat6

Generali Biztositd Zrt.
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MUSZAKI LEIRAS

.....

targyii a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilt (hirdetménnyel induld) kdzbeszerzési
eljarashoz

A kozbeszerzési eljaras EKR szerinti rovid elnevezése:
» Kiilonbozé méretii kizvil. oszlopok cseréje 2023”

1. A kozbeszerzési eljaras részeinek ismertetése:

Ajanlatkéré felhivia az Ajanlattevék figyelmét, hogy a jelen miiszaki leiras
elvilaszthatatlan részét képezi a koltségvetési tablazat és az abban foglalt miiszaki
specifikacio.

1. rész:

4m-es és 9m-es acél vagy aluminium oszlopok cseréje, teleszkopos, kupos, talpcsavaros,
korréziégyiiriivel ellatott horganyzott acéloszlopokra Budapest XVII. keriiletének kiilonb6zo
cimein a koltségvetési tablazatban meghatarozottak szerint.

2. rész:

4m és 6m-es acél vagy aluminium oszlopok cserdje, teleszkopos, talpcsavaros,
korréziégyliriivel ellatott horganyzott acéloszlopokra Budapest XVIII. keriiletének kiilonbozo
cimein a koltségvetési tablazatban meghatarozottak szerint.

3. rész:

Kiilonboz6 méretii acél vagy aluminium oszlopok cseréje, kiipos, talpcsavaros, illetve egyben
hajlitott, korroziégylirlivel ellatott horganyzott acéloszlopokra Budapest XX. és XXI.
keriileteinek kiilonb6zd cimein a koltségvetési tablazatban meghatarozottak szerint.

Cimek:

4., rész:

4m-es aluminium oszlopok cseréje, teleszkopos, talpcsavaros, korroziogytiriivel ellatott
horganyzott acéloszlopokra Budapest XIII keriiletének kiilonb6zd cimein a koltségvetési
tablazatban meghatarozottak szerint.

5. rész:

Kiilonbszd méreti acél oszlopok cseréje, kdpos, talpcsavaros, illetve egyben hajlitott,
korréziégytiriivel ellatott horganyzott acéloszlopokra Budapest XIII. keriiletének kiilonb6z6
cimein a koltségvetési tablazatban meghatarozottak szerint.

6. rész:

Kiilonbozd méretii acél vagy aluminium oszlopok cseréje, teleszkopos, kiipos, talpcsavaros,
illetve egyben hajlitott, korrozidgyliriivel ellatott horganyzott acéloszlopokra Budapest XIV.
és II1. keriileteinek kiilonbdzd cimein a koltségvetési tablazatban meghatarozottak szerint.

Ajanlatkérd felhivja az Ajanlattevék figyelmét, hogy az dsszes rész vonatkozasaban, a
koltségvetési tablazat mindosszesen sordban a tablizat altal szamolt dsszeget kell
szerepeltetni a Felolvasélapon (EKR iirlap). Ez az ir egyben a villalkozasi dij, mely
atalanyar — (tartalékkeret nélkiili ar). (g\



I1. Az épitési beruhazas kivitelezésére vonatkozo miiszaki elvarasok:

A targyi munkakat az Ajanlatkérd kifejezetten azzal a céllal irta ki, hogy meglévd tizemel6
halézatokban meghibasodott oszlopokat cserélje ki gy, hogy az a megmaradd, €p oszlopok
sordba teljesen illeszkedjen, ezért kiilondsen fontos az oszlop nappali megjelenése miatt a
magassag, az alsé- és felsd 4tmérd, a kiilsé paldst alakja, az oszlopajté magassagi kialakitasa és
mérete, illetve anyaga, mely horganyzott acéllemez legyen.

Emellett az élettartam miatti miiszaki kialakitasok is ilyen fontosak, az oszlop anyaga a
falvastagsag, a horganyozas vastagsaga (mely min. 70 um legyen), illetve a korr6ziévédd gyuri
¢s annak magassaga.

A korrdzidvédd gytiri helyett elfogadjuk annak magassagaval megegyezé dupla falvastagsagi
oszloptd kiképzést is.

Az ajték és ajtonyilasok pontosan illeszkedjenek egymaéshoz, azonos tipusok esetén az ajtok
csereszabatosak legyenek, az Ajanlatkéronél rendszeresitett, ,,Szalkay” kulcsok haromszog
profiljaval nyithatoak legyenek.

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy amennviben Ajanlattevé nem az Ajinlatkéré altal a
felhivasban és dokumentaciéban részletesen koriilirt oszloptipusokat ajanlja meg, hanem
a kiilon dokumentumként csatolt miiszaki leirdsban részletezett, , azzal egvenértékitként”
meghatarozott oszloptipusokra kivanja a jelenlegi oszlopokat lecserélni. csatolnia kell az
Ajsanlattevé dltal megajanlott oszloptipusok részletes miiszaki leirdsat/miiszaki rajzat és
fényképét.

Ajanlatkéré felhivia a figvelmet, hogy egvenértékii dolog megajinlisa esetén az

egvenértékiiséget az ajanlattevének az ajinlatiban igazolnia kell.

Ajanlatkéré az egvenértékiiség tekintetében a miiszaki leirdsban megadott

paramétereknek és funkcionalitisnak valé megfelelést vizsgalja.

Ajanlatkérd érvénytelennek mindsiti az ajanlatot, amennyiben a megajanlott oszlopok
nem felelnek meg — a csatolt miiszaki leiras, miiszaki rajz, fénykép alapjin — a
dokumentacié miiszaki eléirasaiban foglalt feltételeknek.

Kozvilagitasi oszlopok helyben torténé cseréje soran, bontaskor el kell tivolitani a cserélendd
oszlopot, az esetleges betongallérral, illetve betontuskdval egyiitt. Az Uj oszlopot a régi helycre
kell beallitani, atszerelve a régi kabelt.

Az oszlopcsere soran az alabbi feladatok elvégzése meriilhet fel attol fliggben, hogy mely tipusu
oszlop cseréjére keriil sor. Ajanlatkérd felhivja a figyelmet, hogy az 4rajanlatnak valamenny1, a
kivitelezéshez szitkséges munkalat kdltségét — beleértve az anyagdrat is — tartalmaznia kell.

1. A lampatestek atszerelésekor akar a meglévé keriil at, akar 0j kar keriil a hdlézatra a
felszalld vezetéket cserélni kell, mely:

3x2,5 mm2-es keresztmetszetli (alacsony fp. esetén 3x1.5mm2) MBCu tipusu legyen.

2. Az atszerelt lampatesteknek a kivitelezési idoszakban és az atadaskor vilagitaniuk kell.
, T karmantytis hdlézat esetén, minden esetben uj felfiizést kell kialakitani GURO
(1261-es vagy 1281-es tipusu) szerelvénylappal, 0j NYCWY tipusi 4x16 mm2-es
betoldé kabellel. RAYCHEM, PFISTERER, ENSTO gyartmanyu aluminium-réz
Osszekoté karmantytuval. Ha a csatlakozd kabel 5 m-nél hosszabb, a csatlakozot kell
betoldani.



Uj rézkabellel és GURO szerelvénylappal szerelt oszlop esetén, ha a felfizds
rendszerben az atszerelés utdn az 0j oszlop kezelési nyilasaig nem ér fel a régi kébel,
érbetoldast kell alkalmazni ugy, hogy a szerelvénylap és a kabel kozott a viz ne
juthasson be a kabelbe, 0j végelzard beépitésével.

Minden mas kabelnél kabelbetoldast kell késziteni NYCWY tipusi 4x16 mm?2-es
betoldé kabellel, réz-aluminium sszekotd karmantyuval. Az arnyékolast €s az osztott
,,07-t kiilon-kiilon kell kivezetni.

A felfiizések kialakitasakor a kabelkdtések az oszloptesten kiviil a foldben torténjencek,
a védécsovek mérete és elhelyezése tegye lehetévé a késobbi kabelcserét (pl.: eldre
gyartott alaptest esetén is).

A kozvilagitasi halézatrol ellatott meglévd ,,A” dijas fogyaszto atkotéset a kiilsé
csatlakozo doboz megsziintetésével, kabeltoldassal, szerelvénylap cserével (megfeleld
darabszamu biztosité és alsé kabel fogadasara alkalmas GURO) és érintésvédelmi
méréssel kell elvégezni. Kiildn biztositorol kell leagaztatni elmendként.

Amennyiben a régi lampatestek biztonsdgosan nem rogzitheték az {ij oszlopra (J76
oszlopestics méret miatt), tgy 0j illesztd elem beiktatasdval kell a lampatestet rogziteni,
melyet a szerelési koltségbe be kell épiteni.

A hidnyzo foldeléseket potolni kell (végpontokon 300 méterenként), illetve a
megléviket ellendrizni, szitkség esetén Gjat kell telepiteni. A foldelések bekotése
kozvetleniil torténjen az oszlopba, foldel6 vezetd toldasa TILOS! A f6ldeld szondara
hegesztett laposvas vagy gémbvas legyen direktbe bekotve az oszlop foldeld csavarjara.

A felfiiz6s rendszernél az 1ij oszlop iizembe helyezésekor, ha az érintésvédelmi vezetén
szakadast vagy nem megfelel$ értéket mémek, az aramkort haladéktalanul ki kell
kapcsolni és letiltani, majd azonnal telefonon és irdsban értesiteni kell az illetékes
iizemet, ahol intézkednek a hiba kimérésérdl és javitasarol. A fentieket az épitési
naploban rogziteni kell. A hibaelharités befejeztéig ezen az dramkoérén a munkavégzes
TILOS!

A munkalatok megkezdésétd]l kezdddden az atadas-atvételig Vallalkozo felelossége,
hogy az érintésvédelmi elbirasokat betartsa, a munkateriiletet szakszerlien elkeritse, az
érintett munkateriileten élet- és balesetveszélyes allapotot még ideiglenesen se hagyjon!

A kandeldberek és kapcsolé szekrények zarasara kiemelt figyelmet kell Villalkozénak
forditani, hianyzé vagy nem megfelelden rogzitett lampaoszlop ajté a munkateriileten
nem maradhat. Ilyen esetben a Megrendeld éltal biztositott milanyag ajtok €s
gyorskotozok segitségével az ideiglenes potlast/rogzitést Vallalkozo elvégezni koteles
(a pétlashoz sziikséges mennyiséget Vallalkozénak kell igényelni, felhasznalast az
épitési naploban jelezni majd a szerzbdés lejarta elott a megmaradt készlettel
elszamolni).

A Villalkozé a megkotott szerzddés és mellékleteinek bemutatasaval, a Megrendelvel
kozos organizacios bejarast kell kezdeményezni, ahol jegyzokonyv felvétele mellett
kijelolésre keriilnek a cserélendd oszlopok, valamint a halézat miikoddképességének
kdzos ellendrzésre is megtorténik. A tényleges helyszini munkavégzéshez a Vallalkozo
irasos bejelentése alapjan Megrendel$ irasban az épitési naploban adja at a
munkateriiletet a Szerzddéstervezetben meghatarozottak szerint, ezzel a Vallalkozd
ideiglenes tizemeltetésébe keriil 4t az adott dramkar.

A teljes ajanlati részre vonatkozoan a sziikséges bejardsok, anyagrendelések ¢s
engedélyck beszerzése céljabol a Vallalkozo eldzetesen a munkakezdést be kell jelentse,
munkateriiletet kell kérjen a Szerzddéstervezetben meghatarozottak szerint, ez azonban
nem jelenti azt, hogy a kozvilagitasi halézaton villamos munkavégzés torténhet!
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A villamos halozaton munkavégzés céljabdl kiildn, annak megkezdése eldtt - nem a
teljes rész tekintetében csak egy-egy aramkérre vonatkozoan - irdsban kell kérjen
munkateriilet a Vallalkozd. Munkateriilet atadassal egyiitt Vallalkozd részére
ideiglenesen  iizemeltetésre  is  ataddsra  keriil a  munkdval  érintett
aramkor vagy haldzatrész.

A kozteriilet biztonsaga érdekében tovabbi elbirds, hogy a Villalkozé a tényleges
villamos munkavégzés elétti munkanapon (hétvégi munkavégzési terv esetén csiitortok
délutanig) irasban be kell jelentse (EEGIS rajzon jeldlve) mely napokon, mely oszlopok
végez villamos munkat (cimzett teriileti elven: 1 del-pest(@bdk.hu , belvaros@bdk.hu,
masolat: teriiletfelelds és miiszaki atvevd). Megrendelé munkatarsai iizemiddben ez
alapjan jogosultak kontrollalni az oszlopok testének ,fesziiltség nélkili” allapotat
szereloi ellendrzés keretében, ha a vizsgélat hibat allapit meg a Vallalkozé azonnal
intézkedni koteles. Fontos, hogy ezen ellenérzés nem mentesiti a Vallalkozot a sajat
kotelezéen eclvégzendd szereldi ellendrzése (szerelés befejezd miiveleteként minden
esetben el kell végezni, ezt az épitési naploban dokumentalva) és szabvanyossagi
villamos biztonsagi feliilvizsgalat elvégzése (ezt elére bejelentve, jegyzékdnyvben
dokumentélva) alél, valamint miiszaki ellendrzést sem jelent, csak a fokozott biztonsag
érdekében tett kiegészité intézkedés!

Kivitelezés soran — amikor a 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet szerinti biztonsagos KIF
FAM munkavégzéssel torténhet a kivitelezés — FAM technologia szerinti munkavégzés
sziikséges (kiilondsen az ELMU Nyrt. halozatan kell a felesleges fesziiltségmentesitést
keriilni). Az atépités soran a kozvilagitas folyamatossagat tizemidoben biztositani kell,
a munkateriiletet az eléirasoknak megfelelSen el kell keriteni. A Megrendeld, vagy erre
jogosult mas cégek, illetve lakossagi bejelentés esetén, ha a miiszaki ellendr vagy a
Megrendel6 azt tapasztalja, hogy a munkavégzés sordn nem torténik szakszert elkerités
vagy nem torténik ideiglenes szakszeri dramkor osszekotés és ezért a kozvilagitas nem
iizemel, az a Szerzddéstervezet 9.3. pontja szerinti hibéas teljesitésnek mindsiil €s
Megrendeld az ott meghatarozott kotbér alkalmazasdra jogosult.

A disz- és kozvilagitasi halo6zat minden esetben fesziiltség alattinak tekintendd, még
miikodési idén kiviil is, egészen addig, amig a Vallakozé kiilon irasban nem Kkéri
annak fesziiltség-mentesitését, és a Megrendel6 munkatirsai nem végezték azt el,
vagy a Villakozé az iizemeltetésre atvett hilézaton esetén sajat maga el nem
végezte azt. A fesziiltségmentesitést az MSZ 1585:2016 szabvinyban irtak szerint
kell elvégezni.

A fesziiltségmentesités végrehajtasanak tényét minden esetben irdsban rogziteni kell.
Az eljaras azonos kell legyen a munkaval érintett nem disz- és kozvilagitasi halozatok -
kiilonosen ilyenek az ELMU Halézati Kft. és BKV Zrt. berendezései - esetben is, itt
mindig az illetékes szolgaltatotol kell a fesziiltség mentesitést, illetve szakfeliigyeletet
kérni irasban. Az épitési munkak soran a nem villamos szakipari munkarészek esetén
(példaul kébel godor dsésa) a helyszinen Kivitelezonek sajat, az MSZ1585:2016 4.2.101
szerinti IV./c csoportba tartozé szerelési feliigyel6t kell biztositania, amennyiben a
munkat végzdék legalabb egyike nem villamos szakember. Fémoszlopokon, mindig
szemrevételezéssel, valamint az oszlop ,.fesziiltség nélkiiliségének” (1asd. MSZ 1585:
2016 3.4.7.104) megallapitasaval kell kezdeni a munkavégzést. A Kivitelezd
képviseldjének a munka megkezdése eldtt meg kell gy6zédnie az oszlop megfeleld
allapotardl, allékonysdgardl, fesziiltség nélkiiliségérél, ha ezek nem megfeleloek a
munka nem kezd6dhet meg, soron kiviil értesiteni kell az illetékes tizemet.

A bontast csak a munkalatokhoz sziikséges alapanyagok birtokaban lehet megkezdeni,
a szallitok bizonylatat kiilon kérésre be kell mutatni. A bontast kévetéen azonnal meg
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

kell kezdeni a helyreallitast, 72 6ran beliil kell az oszlopok allitasat talpcsavaros alaptest
elhelyezését, burkolatbontasi és helyreallitasi (pl. alapbeton és aszfaltozas, tormelékek
és foldszallitas) munkakat elvégezni. A munka teljes befejezése (pl. hidnyzé lampatest,
lampakar felszerelése) azaz a végleges helyreallitas a kiadastél szamitott 10 napon beliil
kell, hogy elkésziiljon. Egymds melletti oszlopok elbontasa egyszerre tilos, csak a
szomszédos berendezés teljes helyreallitdsat kiovetben kezdhetd meg adott oszlop
bontasa! Nagyobb mennyiségii csere esetén a tényleges munkakezdeés elétt litemterv
benyujtasa sziikséges, mely elfogadott valtozata alapjan torténik a munkateriilet dtadasa
szakaszosan!

A kivitelezéssel kapcsolatos egyéb jarulékos feladatok elvégzése kozé tartozik az
ajanlattétel idépontjaban konkrétan mar becsiilheté munkdk (pl. burkolatbontas és a
sziikséges engedélyek beszerzése, szakfeliigyeletek megrendelése, esetleges forgalom
elterelési  engedélyek beszerzése, helyfoglalasi dij, fakivagas, ideiglenes
forgalomtechnikai terv készitését a 34/2008. (VIL.15.) Fév. KGy. rendeletben foglaltak
szerint).

A burkolat-helyreallitis soran az eredetivel megegyez és a kozutkezeldi elvarasoknak
megfeleld anyagl és mindségli és mennyiségii helyreallitas fogadhato csak el, ezt az
illetékes hatosaggal elozetesen egyeztetni kell. Atadaskor a helyreallitds
megfelel6sségérdl nyilatkozatot kell csatolni.

A létesitési munkalatok soran Kizarolag Gj anyagokat hasznalhat fel a Vallalkozé.
Hasznalt anyagok felhasznaldsa a munkalatok soran nem megengedett.

A fémkereskedelemrdl szol6 2013, évi CXL. térvény 3. § (1) bekezdés a) pontja alapjan
a fémkereskeddnek nem mindsiild személy engedély nélkiil végezheti a sajattulajdoni
fémkereskedelmi engedélykoteles anyag fémkereskedd részére torténo értékesitését. A
Megrendelénél, mint a kozszolgaltatast nytjté gazdalkodd szervezetnél termelddott,
fémkereskedelmi engedélykételes anyagok értékesitése a kozszolgaltatd altal irdsban
megkotott szerzOdés alapjan, az E-ELEKTRA Zrt. fémkereskedd részére torténik, a
Megrendeld, mint kdzszolgaltatast nyajtd gazdalkodd szervezet altal kidllitott kiilén
igazolas kiadasa mellett.

A veszélyes anyagok elszallitdsardl és feldolgozasardl (aszfalt, betonoszlop,
betontormelék, kitermelt, nem visszatolthetd sitt, stb.) a Vallalkozénak kell
gondoskodnia a bontasi leltar szerinti szallitd levéllel, leadasi jeggyel (melyen pontos
tipus, méret, darabszam legyen feltiintetve) elszamolva. A fentieket szdmldval igazolni
kell.

A munkiélatok soran keletkezett jrahasznosithaté anyagok a Megrendeld tulajdonét
képezik, Vallalkozd azt a Megrendel6vel szerzddéses jogviszonyban 4116 E-ELEKTRA
Zrt-nek (2400 Dunatjvaros. Papirgyari u 36.) kell elszallitani és az elszallitast / leadast
szallitolevéllel (melyen pontos tipus, méret, darabszam legyen feltiintetve) kell igazolni.

A kivitelezés befejezését készre jelentéssel kell irasban bejelenteni a Megrendeld
miiszaki atvevojének.

A megvalésulasi dokumentéciot 3 példanyban a tervezett miiszaki dtadas-atvételi eljaras
elétt 5 munkanappal be kell nytjtani a Megrendelének az alabbi tartalommal:

Epitési, bontasi leltar

Fénykép minden egyes oszlopcsere eltt, utan, valamint a helyredllitis egyes
mozzanataival, CD-n, az egyes oszlophelyekre vonatkoz6an beazonosithatéan

Epitési naplé masolat

Burkolat-helyreéllitas megfeleldségi nyilatkozat

Bontott anyagok elszamolasa (eredeti bizonylatok)

Kivitelez6i nyilatkozat

_° Y
C



16.

17.

18.

Felelds miiszaki vezetdi nyilatkozat

Erintésvédelmi mérési jegyzkonyv (mely kitér a cserélt oszlopon tal a munkélatokkal
érintett aramkér érintésvédelmének ellendrzésére, megfeleloségére is!) melyet
fiiggetlen szakembernek kell elvégeznie

Foldelés ellenallas mérési jegyzokonyv

Szines A/3-as EEGIS rajz az épitési leltarral egyezden beszamozva és jelolve a cserélt
oszlopokat.

Miiszaki atadas-atvételi jegyzékonyv

A miiszaki atadas-atvételi eljaras csak a hidnytalan megvaldsulasi dokumentacio leadasa
utan zarhat¢ le.

A Vallalkozd a kozbeszerzési eljardsban tett ajanlati drat ezek figyelembevételevel
késziti el, melyrd]l ajanlataban kiilon nyilatkozik. (I. Fejezet (Utmutato) 3. szamu
melléklete).

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben Ajanlattevé nem az Ajanlatkérd altal a
felhivasban és a jelen miiszaki leirds elvalaszthatatlan részét képezd koltségvetési
tablazatban részletesen koriilirt oszloptipusokat ajanlja meg, hanem ,azzal
egyenértékiiként” meghatarozott oszloptipusokra kivanja a jelenlegi oszlopokat
lecserélni, csatolnia kell az Ajanlattevé altal megajanlott oszloptipusok részletes
miiszaki leirasat/miiszaki rajzat. Az egyenértékiiség bizonyitasa Ajanlattevé feladata!

Ajanlatkérd érvénytelennek mindsiti az ajinlatot, amennyiben a megajanlott oszlopok
nem felelnek meg — a csatolt miiszaki leirds, miiszaki rajz, fénykép alapjan — a
dokumenticié miiszaki eldirasaiban foglalt feltételeknek.

A lampaoszlopra és az alapozasra vonatkozd ecyéb elbirasok:

Ajték és ajté nyilasaik pontosan illeszkedjenek egymashoz, azonos tipusok esetén az
ajtok csere szabadosak legyenek!

A BDK-nal rendszeresitett Szalkay kulcsok hdromszég profiljaval nyithatoak legyenek,
(mind a zarbetét mérete, mind a nyilas mérete tegye lehetdvé ezek hasznélatat), egyedi
kialakitas, még ha gyartd ehhez kiilon kulcsot is biztosit nem megengedett

A zarbetét kicsavarodas ellen zéger gylirlivel biztositott legyen, preferalt az elfordulo
zarnyelv helyett a szerelvénytérbe vizszintesen elhelyezett menetes keresztlemez
Talpcsavaros kialakitds esetén 4 méter felett kettds - rozsdamentes anyagu vagy
tiizihorganyzott — anya + zar6 anya felhelyezése sziikséges

Adott oszlop tipushoz tartozé gyarté alapozasi technolégia mar a munkateriilet
kérésekor alljon rendelkezésre, képezze a dokumentacié részét, melynek megfeleloen
toérténjen a kivitelezés

Az oszlop alapozasi munkalatok és kabelszerelések 5 Celsius fok alatti hdmérsékleten
nem végezhetdek, a beton alap hiltésérdl, locsolasardl az idjarasi viszonyoknak
megfeleléen gondoskodni kell

Az 1ij oszlopokon, kandelaberekben, az ajto felett 2 méter magassagban tartds, UV allo
felirattal jelolni kell az oszlop gyartot, gyartasi évet, gyartasi hdnapot, az oszlop tipusat
és fénypontmagassagat.

Mellékletek:

- Nézetrajz, miiszaki paraméter
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KIKOTES | ROGZITES | AZ ALAPZATI TALPHOZ

HORGONYCSAVAR SEGITSEGEVEL

ROGZITES AZ ALAPZATI RACSHOZ

FOLDL KIKOTES /ROGZITES/
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ISMERTETESI ADATOK LA
I
Hm Amm D mm C mm Lmm d1mm
35 500 150 240 550 40 Betonalap a cscsonkos vagy talpas
5,5-7 550 150 300 750 40 oszlopok szaméara talajréteg normal
8 600 250 300 750 40 viszonyai meflett krifbelll a tablazatban
9 600 250 30 750 40 feltintetett méretekben szikséges. A
10 600 2:0 308 750 50 helyes megéllapitds céljahol sziikséges
ellendrzés szamitasokat kell vegezni
12 900 300 400 750 50 tekintettel a talaj teherbirdséra és
13-15 1100 300 400 800 70 tigyszintén hitelesiteni az oszlop, az alap
16-18 1300 400 500 1100 70 és az alapzati rdcs azonos méreteit.
20 1400 400 500 1100 70
_oszlop
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Tipus M=dmm| Lmm | timm| Amm | Cram | d2mm| S mm kg
M 20 x 650 20 650 45 300 218 25 4 1
M 20 x 1000 20 1000 45 350 250 25 4 16
M 24 x 1200 24 1200 55 400 300 30 5 28
M 30 x 1500 30 1500 65 500 400 38 6 48
M 36 x 1800 36 1800 65 600 500 40 8 54




He85  300x 300
218x 218
Ha 74180 350 x 350
250 x 250

ASTO: 85x300 BERLESZYETT
M - kordeidvad gyl



KOR KERESZTMETSZETU KUPOS HAJLITOTT
TALPLEMEZES ACELOSZLOP
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TALPLEMEZEK MERETE ES FURATOSZTASA

5-6 METERES OSZLOPOKHOZ

10-12 METERES OSZLOPOKHOZ
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HHKT 60/80/4 [ 4 60 128 1000 0,74 %
HHKT 60/70/4 7 4 80 186 | 1000 074 88
HHIY 80/80/4 8 4 80 148 1000 038 102
HHKT 60/90/4 8 4 60 158 1000 1,03 118
HHKT 80/100/4 18 4 60 166 1000 1,19 136
HHKT 60/110/4 1 4 &0 176 1800 1,36 154
HHKT B0/120/4 12 4 60 186 1000 1.4 172
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