VALLALKOZASI SZERZODES
(Kivitelezésre)
(4. rész vonatkozasaban)

amely vallalkozasi szerz6dés (a tovabbiakban: ,,Szerzédés”) 1étrejott egyrészrol a
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Székhely: 1203 Budapest, Csepeli atjaré 1-3.

Adodszam: 12705616-2-43

Cégjegyzékszam: 01-09-699429

Cégjegyzékét vezetd Birdsag: Fovarosi Torvényszék Cégbirosaga
, mint Megrendel6 (a tovabbiakban Megrendeld)

masrészrol a

VIRON Szolgaltaté és Kereskedelmi Korlatolt Felelésségii Tarsasag
Székhely: 1139 Budapest, Fay utca 1/b

Levélcim: 1139 Budapest, Fay utca 1/b

Addszam: 13625146-2-41

Cégjegyzékszam: 01-09-864959

Cégjegyzékét vezet6 Birosag: Févarosi Torvényszék Cégbirdsaga
Bankszamlaszdm: Raiffeisen Bank Zrt. 12010628-00126645-0010009

, mint Vallalkozé (a tovabbiakban Villalkozé) k6zott az alabbi feltételekkel:

- Megrendel6 és Vallalkozo a tovabbiakban egyiittesen: ,,Szerz6dé felek”, illetve ,,Felek” -

kozott az alabbi napon a kdvetkezo feltételekkel:
1. A SZERZODESKOTES ELOZMENYE

1.1. A Megrendel6, mint Ajanlatkérd ,,Kiilonbizd méretii kozvil. oszlopok cseréje 2023”
targyban a kozbeszerzésekrol sz616 CXLIIL. térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti hirdetménnyel indul6 nyilt kézbeszerzési eljarast folytatott le az EKR-ben
EKR000043032023 szémon.

1.2.  Jelen Szerzddést a kozbeszerzési eljaras Ajanlatkérdje, mint Megrendeld a fenti targya
kozbeszerzési eljards eredményeként kivélasztott, a 4. rész tekintetében a legjobb ar-érték
aranyt megjelenité ajanlat alapjan nyertesnek mindsitett Ajanlattevével, mint Vallalkozoval
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2023.” targyban.

1.3.  Felek jelen Szerzodést a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfelelden a Kozbeszerzési
Eljarasban kozolt végleges feltételek, a Kzbeszerzési Eljarasban kiadott szerzédéstervezet ¢s
a nyertes ajanlattevd ajanlata alapjan kotik meg.

1.4. Jelen Szerz6dés vonatkozasidban a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerinti végleges
feltételnek minésiilnek a kozbeszerzési dokumentumok — ide értve az esetleges modositasokat,
kiegészitd tajékoztatas kéréseket és az azokra adott ajanlatkéréi valaszokat és az ajanlat
tartalmat.



1.5. A fenti dokumentumok kozétti, ugyanazon kérdésre vonatkozo barmely eltérés,
ellentmondas, értelmezési nehézség esetén a legteljesebb miszaki-szakmai tartalmat rogzitd
rendelkezés az irdnyado.

1.6. A Szerzbdo6 felek az 1.3.-1.4. pontban felsorolt dokumentumok tartalmat a szerzoédéses
kapcsolatuk teljes tartamara magukra nézve kotelez6 érvényiinek fogadjak el, a joglgylet
megitélése soran, valamint a jelen Szerz6désben részletesen nem szabalyozott kérdések
esetében a fenti dokumentumokban foglalt adatokat és nyilatkozatokat is irdnyadonak tekintik.

2. A SZERZODES TARGYA

2.1. A jelen Szerzddés alapjan a Vallalkoz6 az alabbi kivitelezési munkat koteles elvégezni:

4m-es aluminium oszlopok cseréje, teleszképos, talpcsavaros, korréziogyiiriivel ellatott
horganyzott acéloszlopokra Budapest XIII. keriiletének kiilonb6zé cimein a kéltségvetési
tiblazatban meghatarozottak szerint.

A részletes mennyiségi adatokat az drazott koltségvetés/egységartablazat tartalmazza, mely
jelen Szerzédés 1. sz. mellékletét képezi.

2.2.  Teljesités helye: A jelen Szerz6dés 1. sz. mellékletében foglalt teljesitési helyek.

2.3.  Felek rogzitik, hogy amennyiben az 1. sz. mellékletben megjelolt cimekben valtozas
kovetkezik be (pl. rongalodas kovetkeztében vagy barmely okbol a milszaki leirasban nem
szerepld cimen 1évd oszlop cserére szorul), Megrendeld jogosult a cimeket szerzodéskotéskor
pontositani vagy a szerzodés teljesitése soran a cimeken véltoztatni, feltéve, hogy az {ij cimen
(helyszinen) 1év6 oszlop muszaki leirasban szereplé oszlop tipusra vagy a Villalkozé 4ltal
egyenértékitként megajanlott oszlop tipusra cserélendd. Megrendeld a cim véltozasat irasban
jelzi a Villalkoz6 felé. Amennyiben a fenti feltételeknek megfelelden keriil cim (helyszin)
modositasra, arra a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja az iranyado.

2.4. Szerzdd6 felek rogzitik, hogy a Vallalkozé a jelen Szerzédés 2.1. pontjaban rogzitett
alapmennyiségen feliil 15 darabszamu oszlop (opcids mennyiség) cseréjére is kotelezettseget
vallal az alabbiak szerint.
- Az opciés mennyiség egységarai megfelelnek az alapmennységre nézve megajanlott
egységarakkal, mely egységarakat a jelen Szerz6dés 1. sz. melléklete tartalmazza.
- Megrendeld az opcionélis tételek megrendelésére nem koételes, de SzerzOdeés idobeli
hatalyan beliil barmikor jogosult.
- Megrendeld az opcionalis tételek megrendelésérol sajat diszkreciondlis hataskorében
dont, dontését a Vallalkozo felé nem koteles indokolni.
- Az opcionalis tétel csak és kizardlag a Megrendelé kiilon megrendelese alapjan
szallithato le és csak ebben az esetben keriilhet sor az ellenérté¢k megfizetésre.
- Az opcionalis tételek megrendelésére a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja az iranyado.

2.5. A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé a vonatkozé jogszabalyokban,
szabvanyokban, stb. el6irt minéségben kételes teljesiteni, az ajinlati felhivasban, valamint a
kozbeszerzési dokumenticiéoban és annak részét képezé miiszaki leirasban foglalt
feltételek betartasaval.



3. VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

3.1. A kivitelezés id6étartama alatt a munkateriileten belill a Vallalkozot terhelik az élet- és
vagyonvédelmi kotelezettségek. A munkateriilet elhagydsakor gondoskodnia kell, hogy ott
veszélyforrds ne maradjon és ne is keletkezzen. A helyszinre széllitott anyagok, eszkozok
6rzésérél, védelmérdl sajat kockazatara, folyamatosan kdteles gondoskodni. A Vallalkozo €let-
és vagyonvédelmi kotelezettsége a miiszaki atadas-atvétel idépontjaban szlinik meg.

A Vallalkozo kételes tovabba a Szerzédésben foglalt munkavégzés sordn a munkabiztonsagi,
tiizvédelmi, valamint kdmyezetvédelmi eléirdsok betartasardl és betartatasarol gondoskodni,
minden esetben biztositani a biztonsdgos munkavégzés személyi és targyi feltételeit.
Munkavégzés a 40/2017 (XIL 4.) NGM rendelet és MSZ1585:2016 szabvdny eléirdsainak
megfelelSen torténhet csak — killonos tekintettel a fesziiltség alatti, a fesziiltség kozelébe és a
fesziiltség mentesitett hdldzatokra vonatkozé eldirdsokra. Villamos munkdt csak olyan személy
végezhet, aki e tevékenységnek a villamos berendezések tizemeltetése targyii szabvdny szerinti
megfeleld képesitéssel és jogosultsaggal rendelkezik. A Villalkozénak (munkdltaid) a villamos
berendezésen végzett villamos munkdban részt vevd minden munkavdllaldjdt sajat okiatds
keretében ki kell oktatnia a munkdjdnak végzéséhez.

Kivitelezés sordn - amikor a 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet szerinti biztonsagos KIF' FAM
munkavégzéssel torténhet a kivitelezés — FAM technolégia szerinti munkavégzés szitkséges
(kiilondsen az ELMU Nyrt. hdlozatén kell a felesleges fesziiltségmentesitést keriilni).

A biztonsagi és technoldgiai szabalyok, illetve egyéb eldirasok tobbszdri vagy silyos
megsértése esetén a Megrendel$ a munkalatok azonnali, végleges leallitisa mellett jogosult,
szerzOdésszegés cimén az azonnali hatalyl felmondésra.

3.2. Vallalkozé koteles sajat koltségén az illetékes iizemmel torténé elézetes egyeztetés
utan a munkalatok soran Keletkezett veszélyes anyagok, illetve wjrahasznosithato
anyagok lekezelésérél az alabbi médon gondoskodni:

- Az eldirasok szerinti veszélyes anyagok elszallitdsardl és feldolgozasarol a
Vallalkozoénak kell gondoskodnia a bontasi leltar szerinti szallitdlevéllel, leadasi
jeggyel (melyen pontos tipus, méret, darabszam legyen feltiintetve) elszdmolva. A
fentieket szamlaval igazolni kell.

- Ujrahasznosithaté hulladékokat — tekintettel arra, hogy a munkalatok soran keletkezett
tijrahasznosithaté anyagok a Megrendelé tulajdonat képezik — Vallalkozénak a
Megrendelével szerz6déses jogviszonyban allé Tarsasag részére kell elszallitania és az
elszallitast / leadast szallitdlevéllel (melyen pontos tipus, méret, darabszam legyen
feltiintetve) kell igazolni.

3.3. Villalkozé tudomasul veszi, hogy az éltala igénybe vett alvéllalkozok és egyéb, a
vallalkozasi munka elkészitésében kozremiik6dd személyckért ugy felel, mintha maga jart
volna el. Vallalkozé kotelezettséget vallal, hogy a jelen Szerzédésben meghatarozott
személyekkel és valamennyi, a vallalkozadsi munka teljesitésében a jovében kozremiik6dd
személyekkel egylittmiikddik, és veliik a vallalkozasi munka dsszehangolt végzése érdekében
egyeztet.

3.4. Alvallalkozok bejelentése: Szerz6d6 felek a Kbt. 138. § (3) bekezdés alapjan rogzitik,
hogy a Vallalkozd koteles bejelenteni a jelen Szerzédés megkdtésének iddpontjaban, majd - a
késébb bevont alvallalkozok tekintetében - a Szerzodés teljesitésének id6tartama alatt koteles
elozetesen a Megrendeldnek valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni (a megnevezesén,
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adészaman, az elérhetéségén, a képviseletre jogosult személyén til a véllalkozoi teljesitésen
beliil az alvallalkozdi teljesités varhatd szazalékos aranyanak, valamint az alvallalkozo6i
szerz6dés szerinti ellenszolgaltatds értékének megjelolésével), amely részt vesz a Szerzddés
teljesitésében.

Amennyiben a nyilatkozat tartalma (barmilyen tekintetben) véltozik, azt a szerz6dé fél koteles
aktualizalni, és a médositott nyilatkozatot Megrendeld részére haladéktalanul megkiildeni. A
nyilatkozattétel elmaradésa (beleértve annak aktualizaldsat) a Vallalkozoénak felrohato
szerzddésszegésnek mindsiil.

Vallalkozo jelen Szerzédés aldirasaval nyilatkozik, hogy a jelen Szerzddés teljesitéséhez nem
vesz igénybe a kozbeszerzési eljarasban el6irt kizaro okok hatélya alatt 4116 alvallalkozot.

A Vallalkozo koteles a Megrendeldnek az alvallalkozoéi teljesitést kovetéen a vallalkozoi
teljesitésen beliil az alvéllalkozdi teljesités tényleges szdzalékos ardnyat, valamint az
ellenszolgaltatas teljesitésének iddpontjat és a kifizetett ellenszolgaltatds értékét bejelenten.

Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy a Szerz6dés teljesitésében kozremikodd
alvallalkozokban bekovetkezé valtozasok nem igényelnek szerz6désmodositast, elegendd arrol
a masik Felet irasban t4jékoztatni.

3.5. Vallalkozé6 tudomasul veszi, hogy az épitési beruhdzasok, valamint az épitési
beruhézasokhoz kapcsolddo tervezéi és mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének reszletes
szabalyairél sz616 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet) 27. § alapjan a Megrendel$ a Szerzddés teljesitésének ellendrzése soran az €pitési
naplé adatait — amennyiben jogszabaly el6irja, annak Uvegkapu altal generdlt adatait —
Megrendeld a Szerz6dés teljesitése sordn ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2)
és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel6 alvallalkozd vesz részt.

3.6. A Szerzédés teljesitésében részt vevokre értelemszeriien iranyad6 a Kbt. 138-139. §-a.

3.7. Elételjesités: Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé a Szerzédésben rogzitett teljesitési
hatarid6héz képest elbteljesitésre a Ptk. 6:36. §-aban foglaltak szerint jogosult.

3.8. Villalkozo6 akadalykozlési kitelezettsége: Vallalkozo koteles a miiszaki ellendrt az ok
feltiintetésével és a varhatd késedelem megjel6lésével minden olyan kériilményrél
haladéktalanul értesiteni, amely a Szerz6dés targya szerinti tevékenység eredményességeét, vagy
kells idére vald elvégzését veszélyezteti (a tovabbiakban: ,akadalykozlé levél”). A
haladéktalan értesités elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozo felelds, utdlagosan nem
hivatkozhat ebbéli tajékoztatisi kotelezettsége megsértésére elénydk szerzése céljabol,
kotelezettsége, felelssége kimentése érdekében.

4. MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

4.1. A Megrendelé jogosult:

- Mas vallalkozoval elvégeztetni a kifogdsolt vagy hidnyolt munkakat a Vallalkozo
koltségére - akar a Vallalkozo ajanlati arandl magasabb 4ron is -, ha felszélitasara a
Vallalkozé a kifogasolt, vagy hianyolt munkékat nem javitja ki, illetve nem pétolja az
érvényes iitemterv tartasahoz sziikséges hataridoig.

- Vallalkozéonak a jelen Szerzédésben vallalt feladatai ellatdsdval kapcsolatos
tevékenységét o6ndlldan vagy megbizdlevéllel ellatott képviseldje révén ellendrizni
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olyan médon, hogy a Vallalkozé teljesitését a Megrendeld ez iranyu tevékenysege ne
akadalyozza.

- A jelen Szerz6dés szerinti potmunkat més Vallalkozoval elvégeztetni, figyelemmel a
Kbt. rendelkezéseire.

4.2. A Megrendeld koteles:

- Vallalkozé részére a kivitelezéshez sziikséges munkateriiletet a jelen Szerzédésben
meghatarozott idépontban rendelkezésre bocsatani.

- Vallalkozo részére a Szerzddés szerinti dijakat megfizetni.

- A kivitelezési dokumentéciot Vallalkozé részére szolgaltatni. Felek rogzitik, hogy arra
a szerz6déskotést megeldzoen sor keriilt a kozbeszerzési eljaras keretében.

- Az épitési napl6 adatai alapjan a sajat maga vagy a nevében eljard személy (szervezet)
révén ellendrizni, hogy a Szerzddés teljesitése sordn a Vallalkozo teljesitésében
kizarélag a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltaknak megfeleld alvéllalkozo

vesz részt.

5. A SZERZODES IDOTARTAMA. MEGSZUNESE ES MEGSZUNTETESE

5.1. A 2.1. pontban meghatérozott munka teljesitésének hatéarideje jelen Szerzodes mindket
fél altali alairasatol, azaz hatalyba 1épésétdl szamitott 180 naptari nap. Vallalkozo
eloteljesitésre jogosult.

5.2. Munkateriilet atadasa: A jelen Szerz6dés 5.1. pont szerinti alairasat kovetden a
villamos hélozaton torténd munkavégzés céljabol egy-egy dramkorre vonatkozoan irasban (e-
mail Gtjan is megfeleld) kell a Vallalkozonak a munkateriilet atadasat kérnie. Megrendel6 a
kézhezvételtd] szamitott 3 munkanapon kdteles a munkateriiletet Véllalkozo részére atadni.

53. A Felek a Szerz6dés 5.1. pontban irt teljes idStartamara vonatkozéan az Un. rendes
felmondas jogat (a kozos megegyezéssel vald szerzodés megszintetes lehetéségének egyidejl
fenntartasa mellett) kélcsondsen kizarjak.

5.4. Azonnali hatalyt felmondasra ad okot, ha valamelyik szerzéd6 fél jelen Szerzédésben

foglalt 1ényeges kotelezettségét szandékosan, vagy sulyos gondatlansaggal jelentOs mértékben

megszegi, igy kiilondsen, ha:

- Megrendeld adott esetben az eldlegfizetési kotelezettségével 15 mnapot meghalado
késedelembe esik, mig a véllalkozoi dijfizetési kotelezettség teljesitésnek irasbeli felhivas

ellenére Megrendel$ 60 napon til elmulasztja,
- Vallalkozéval szemben végelszamolasi-, felszamolési-, illetleg csédeljards indul,

5.5. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a Szerzddést felmondhatja, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerz6déstdl elallhat, ha:
a) feltétleniil szitkséges a szerz8dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a 141. § alapjan

11j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
b) a Vallalkoz6 nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy a Villalkozé személyében
érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak;

vagy
¢) az BEUMSZ 258. cikke alapjin a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt

kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unio Birésiga az EUMSZ 258. cikke
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alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unid jogdbdl eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megéllapitott jogsértes
miatt a szerz6dés nem semmis.

5.6. AKbt. 143. § (2) bekezdés alapjan a Megrendel6 koteles a Szerz6dést azonnali hatallyal
felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol elallni, ha a Szerzédés megkotését
kovetden jut tudomdsara, hogy a Vallalkozo tekintetében a kozbeszerzési eljaras sordn kizar6
ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

5.7. AKbt. 143. § (3) bekezdése alapjan Megrendel jogosult és egyben koteles a Szerzédést
felmondani — ha sziikséges olyan hatérid6vel, amely lehet6vé teszi, hogy a Szerzodéssel érintett
feladata ellatasardl gondoskodni tudjon —ha

a) a Vallalkozdban kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjadban meghatarozott feltétel;

b) a Villalkozd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjadban meghatarozott feltétel.

Az e bekezdés szerinti felmondas esetén a Vallalkozd a Szerz6dés megsziinése el6tt mar
teljesitett szolgéltatas szerzddésszerti pénzbeli ellenértékére jogosult.

5.8. Mentesiilnek a Szerz6d6 felek a szerz6désszegés kovetkezmeényei aldl, ha

- bizonyitjék, hogy a késedelem a masik szerz6d6 fél nem szerzOdésszerli teljesitéscre
vezethetd vissza,

- bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket vis maior miatt nem tudtak teljesiteni. Vis major eseteén
a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerzodd fél a masik szerz6dé felet a vis major
bealltardl és megsziinésérdl haladéktalanul értesiteni koteles,

~ bizonyitjdk, hogy a szerzodésszegést ellenérzési korén kivil esé, a szerzodéskotés
idépontjiban elére nem lathaté korilmény okozta, és nem volt elvarhato, hogy a
koriilményt elkeriilje, vagy a kart elharitsa.

6. A SZERZODES ELLENERTEKE, FIZETESI FELTETELEK

6.1. Villalkoz a jelen Szerz6désben foglalt munkaékat ajanlata alapjan 38.450.300,- Ft + AFA
azaz: harmincnyolcmillid-négyszazotvenezer-haromszaz Ft + AFA 6sszeg ellenében végzi el.

Az &razott kdltségvetés/egységartablazat jelen Szerz6dés 1. sz. mellékletét képezi.

6.2. Az ajanlati 4r, azaz a vallalkozoi dij atalanydij, mely tartalmazza a munka elvégzéschez
sziikséges 0Osszes koltséget, tovabba az engedélyek beszerzésének ¢és a burkolat
helyreallitasanak koltségeit is.

Az 4razott koltségvetésben/egységartiblazatban egy adott Tétel tartalméba bele kell érteni a
szakmai gyakorlat szerint egyértelmiien az adott tétel tartalma szerinti munkédhoz tartozo rész-,
elé-, vagy utéfeladatot akkor is, ha nem szerepel a Tétel tartalmanak leirdsaban.

Az érazott koltségvetésben/egységartablazatban szerepld, a Tételhez tartozd arak vagy
egységdrak AFA (altalanos forgalmi ado) nélkiil keriiltek megéllapitasra és tartalmaznak
minden olyan koltséget, amely az adott tétel szerinti munka kifogastalan miszaki
megvalOdsitasdhoz szikségesek.

-,
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Az ajanlati ar (netté vallalkozasi dij) nem tartalmazza a jelen Szerzédés 6.10. pontjaban
meghatarozott az ellenszolgaltatas 10 %-4nak megfeleld tartalékkeret Gsszeget.

A Ptk. alapjén a Villalkozé az 4taldnydijon felill a pétmunka ellenértékét igenyelheti, a
tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult. A Megrendeld koteles azonban
megtériteni a Vallalkozénak a tébbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan koltséget, amely
a Szerzédés megkotésének idopontjaban nem volt eldrelathaté (Ptk. 6:245. §).

6.3. Szerzdds felek rogzitik, hogy a Véllalkozonak a jelen Szerzédés szerinti munkalatokat
azok elvégzését kévetden a Megrendeld felé irdsban koteles készre jelenteni.

A Szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozo a készre jelentési ktelezettségének
a Megrendeld bdk@bdk hu alatti e-mail cimére kiildott tizenet formajaban is eleget tehet.

Szerz6ds felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozo készre jelentésének Megrendeld altali
elfogaddsanak feltétele a jelen Szerzédés 4. szamu mellékletében (miszaki leirasban)
meghatarozott Megvalsulasi Dokumentacio Megrendel6 részére torténd hianytalan atadasa.

A Villalkozé a Megvaldsulasi Dokumentéci6t a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdése
elstt legkésébb 5 munkanappal kordbban kételes a Megrendeld rendelkezéscre bocsétani,
melyre tekintettel a miiszaki atadéas-atvételi eljarast a teljeskorii Megvaldsulasi Dokumentacio
Vallalkozé altal tértént benyjtasat kovetden lehetséges megkezdeni.

6.4. A szamla benyijtasinak feltétele: A Vallalkozé a munkdk hiba és hidnymentes
miiszaki atadas-atvételét kovetden 1 db szamla benyujtisara jogosult. Vallalkoz6 szamlaja a
miiszaki 4tadés-atvételi eljaras soran rogzitett hibak, hidnyossagok kijavitasanak, pétlasanak a
fiiggetlen miszaki ellendr altal t6rténd igazoldst kdvetden nyujthatd be. Az atadas-atvételi
eljaras lezarasa mindaddig nem kezdeményezhetd, amig hiba- és/vagy hianypotlas all fenn,
vagy a Megvaldsitisi Dokumentécié (2 példany papir alapon, 1 db elektronikus formaban) és
adott esetben a sziikséges engedélyek Megrendeld részére maradéktalanul 4taddsdra nem
keriiltek.

6.5. Megrendelé a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapjan a teljesités elismerésérol vagy az
elismerés megtagadasarol legkés6bb a teljesitésrol szolo irasbeli értesités kézhezvételétol
szamitott 10 (tiz) napon belill irasban nyilatkozik.

Megrendel6 részérdl a teljesitésigazolés kiadasara jogosult: Sz6cs Laszlo miszaki ellenér vagy
Csészar Ferenc beruhazasi vezets. Az egyéb személy éltal alairt teljesitésigazolas, avagy egyéb
dokumentum (pl.: atadas-4tvételi jegyz8konyv) a teljesitésigazolast nem helyettesiti.

6.6. A Vallalkozo koteles a szamlakat a teljesités elismerésétd] szamitott 8 napon beliil a
Megrendel részére eljuttatni. A szamlakhoz a Megrendeld altal alairt teljesitésigazolasokat
mellékelni kell.

6.7. Ha Megrendeld részérol kifogas meriil fel a benyujtott szamlaval kapcsolatosan, \igy a
Megrendel§ koteles a kifogasolt szamlat a hiba megjelolésével visszajuttatni a Vallalkozohoz.
Ebben az esetben az atutalasi hataridét a korrigalt szamla Megrendel§ altali kézhezvételét6l

kell szamitani.

6.8. Fizetés: A jelen szerzodés szerinti feladatok elvégzése uténi atadas-atvételt kovetden
6.8.1. amennyiben a Vallalkozé alvallalkozot [Kbt. 3. § 2. pont] nem vesz igénybe, a fizetés az
alabbiak szerint alakul: a szadmla ellenértéke a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak
szerint, 4tutalassal keriil kiegyenlitésre. A szédmla fizetési hatarideje 30 nap.



6.8.2. Amennyiben a Villalkozé alvallalkozot [Kbt. 3. § 2. pont] vesz igénybe - a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdéseitdl eltérden - a dij kifizetése a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapjan
alkalmazandé, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint alakul. A Szerzédésnek
részét képezik a Kbt. 135. § (10) bekezdésében hivatkozott szabalyok.

6.9. Az eldlegfizetés szabalyai: A Vallalkozo a 6.10. pontban foglalt a tartalékkeret €s az
afa nélkiil szamitott teljes ellenszolgéltatas 5 %-anak megfeleld Osszeg kifizetését kerte az
ajanlatdban. / Villalkozé eléleg Kifizetését nem kérte az ajanlataban.

A Megrendelé a fentiek szerint igényelt eléleget legkésobb az épitési munkateriilet 5.2. pont
szerinti atadasat kovetd 15 napon beliil koteles kifizetni a Vallalkozo felé, dijbekérd alapjan, és

clélegszamla ellenében.

A jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznalt cl6leg esetén a Vallalkozo koteles a folyositott
elbleg Osszegét részben vagy egészben — az elbleg folydsitdsatdl szamitott, a Ptk. szerinti,
szerz6d6 hatésignak nem mindsilé vallalkozassal kotott szerzédésére iranyado késedelmi
kamattal egyiitt — visszafizetni. A kamatszamitas kezd6 napja az eléleg folydsitdsanak a napja.

A Felek megallapodnak, hogy az el6leg Gsszege az atadas-atvételt kovetden kidllitott 1 db
szamla végdsszegébdl levondsra/beszamitasra keriil.

6.10. Tartalékkeret: Megrendelé a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § alapjan a
Szerzédésben foglalt nettd vallalkozasi dij 10 %-anak megfeleld mértékii tartalékkeretet
biztosit. A tartalékkeret nem része a vallalkozasi dijnak. A tartalékkeret nem jelent teljesitési
kotelezettséget Vallalkozo és fizetési kotelezettséget Megrendeld szdméra, az kizdrdlag a
lentiekben felsorolt esetekbdl eredd munkék fedezetére szolgal.

A tartalékkeret felhasznaldsanak szabalvai:

A tartalékkeret kizarolag az épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszeri €s biztonsagos
hasznélathoz sziikséges potmunkak, tobbletmunkak, és amennyiben a jogszabalyi feltételek
fennallnak a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés masodik mondata szerinti koltségek megtéritésére
hasznalhaté fel az alabbi feltételek mellett.

A vaéllalkozasi dijon feliil a Vallalkozo jogosult elszamolni a Véllalkozé altal kotelezéen
elvégzendd azon munkdkat, amelyek a miszaki dokumenticioban meghatarozott
paramétereken tilmutaté tartalom megvaldsitisahoz szilkségesek (a tovabbiakban: pétmunka).

A tartalékkeret nem hasznélhatd fel olyan kivitelezési munkdakra, amelyeket a kézbeszerzési
dokumentumok mfiszaki tartalma magéaban foglal, és azt erre tekintettel az 4talanyaras
szerz6dés alapjan, a szerz6déses ar keretében koteles teljesiteni a Villalkozo (atalanydijas
tobbletmunka). A tobbletmunka - a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés mésodik mondata szerinti
koltségek finanszirozasa kivételével, amennyiben a jogszabalyi feltételek fennallnak - nem
finanszirozhatd a tartalékkeret terhére.

A Ptk. 6:245. § (1) bekezdés masodik mondata szerinti, a szerz6déskotéskor elére nem lathato
tobbletmunkék koltségeinek finanszirozdsa elsdsorban szerzédésmoédositds keretében
torténhet, amennyiben annak jogszabalyi feltételei adottak.

A tartalékkeret terhére kifizetések kizardlag Vallalkozo irdsban benyujtott kérelme, vagy
Megrendelé kezdeményezése alapjan, a Megrendel jovihagydsaval teljesithet6ek.

6.11. A pétmunka elszimoldsa: Amennyiben a Vallalkozo értesitése alapjan a Megrendeld

megallapitja, hogy a Vallalkozé olyan miiszaki tartalmat valosit meg, amely pétmunkanak
minésiil, ugy annak ellenértéke a 6.10. pontban meghatarozott mértékli tartalékkeret még
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rendelkezésre allo része terhére szamolhaté el a jelen Szerzodés és a Kbt. vonatkozo
rendelkezéseinek megfelelden.

A poétmunka ellenértékére vonatkoz6 ajanlatot a Vallalkoz6 ajénlatdban benyujtott arazott
koltségvetésben szerepld egységarak (dij és anyag) alapjan kell elkésziteni. Amennyiben a
Vallalkoz6 ajanlata nem tartalmaz alkalmazhaté dijat vagy anyagarat, ugy a Szerz6do felek
megegyezése sziikséges az alkalmazand6 egységarakrol.

A pétmunka teljesitése kizarolag akkor kezdédhet el, valamint a pétmunka tartalékkeretb6l
torténd elszamolasanak feltétele az, hogy a megvaldsitandd milszaki tartalmat a Megrendel6
pétmunkanak minésitse, valamint, hogy a pétmunka ellenértéke a jelen Szerz6dés és Kbt.
rendelkezéseivel 6sszhangban megfelelden meghatarozasra kertlt.

6.12. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Szerz6d6 felek rogzitik, hogy

a) a Vallalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével 6sszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelé tirsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Villalkozo adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak,

b) a Vallalkozé a szerzddés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetet a
Megrendelé szaméra megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

6.13. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a kilfoldi adoilletoségli Vallalkozé koteles a
Szerzédéshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti
ad6hatosagto] a magyar adohatésag kozvetleniil beszerezhet a Véllalkozora vonatkoz6 adatokat
az orszagok kozott jogsegély igénybevétele nélkiil.

7. UZEMI PROBA

7.1. A Felek rogzitik, hogy a villamos halézat {izemét érintd létesitésck esetében a
garancialis id6szak megkezdése elétt tizemi proba tartdsa kotelezo.

7.2. Az lizemi proba 72 6ran keresztiil tart, a beallitasok, felt6ltések és paraméterezések,
valamint az izembe helyezési eljaras lefolytatisa soran. A harom nap alatt a Megrendel6 azt
vizsgilja, hogy a berendezés mikodésre alkalmas-e, 72 6ran keresztiil izemszertien mik6dott-
e.

7.3. Meghibéasodas esetén tjraindul az iizemi proba.

74. A berendezések jotallasi, illetéleg szavatossagi id6tartama a sikeres {izemi proba
befejezésével kezdddhet.

8.  JOTALLAS ES SZAVATOSSAG
8.1. A Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé jotallasi kételezettséget vallal a kivitelezés
szerzédésszerti, hibatlan teljesitéséért. E kotelezettsége aldl csak az esetben mentesiil, ha

bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett.

8.2. A Véllalkozo jotallast vallal azért is, hogy a megvalositott 1étesitmények a Megrendel6i
szolgaltatasokként megvaldsuld kapesolddo létesitményekkel egyiitt (komplett), mitkddékeépes
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rendszert alkotnak és teljesitik a Szerzédés 1.3.-1.4. pontjdban rogzitett dokumentumokban
foglalt eldirasokat.

83. A Villalkozé jotallasa az &ltala megvaldsitott teljes (komplett) létesitményre
vonatkozik, a miiszaki atadas-atvételtdl szamitott 24 honapig tart.

8.4. A Vallalkozo koteles a jotallasi idon belill keletkezett hibat haladéktalanul kijavitani,
illetve a hibas egységet kicserélni. A kijavitott, illetve kicserélt berendezésre, illetve berendezés
részre a Vallalkozo Gjabb 24 hénapra jotallast vallal.

8.5. Ha a Vallalkozé a hiba kijavitasat a bejelentés kézhezvételétdl szamitott 24 dran beliil
nem kezdi meg, és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendeld jogosult a kijavitds érdekében
a szilkséges intézkedéseket a Vallalkoz6 kockazatira és koltségére megtenni, anélkiil, hogy
ezzel a Szerzddés szerinti barmely jogat a Vallalkozéval szemben elvesztené.

8.6. A Megrendeld jogosult — a fentieken tilmenéen is — a sajat {izemzavar-elharitasi
rendszerén beliil a hibat azonnal elharitani, ha ez a kozvilagitas fogyasztok energia ellatisanak
biztositasahoz sziikséges. Ez esetben a Véllalkozd jotallasi kotelezettsége valtozatlanul fennall.

8.7. A kellékszavatossag kiterjed a szolgaltatds egészére. Hibas teljesités esetén a
Megrendelé vélasztisa szerint kijavitast, kicserélést, megfeleld arleszallitast, vagy
arvisszatéritést kérhet.

8.8. A Megrendeld a szavatossagi jogait a jotallason kiviil, amellett is érvényesitheti.

8.9. A létesitmények kotelez6 alkalmassagi idétartama — amennyiben jogszabaly, szabvany,
hatdsagi eléiras vagy kotelezd muiszaki el6iras ennél hosszabb idétartamot nem allapit meg — 5
év.

9. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, KOTBEREK

9.1. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint a Vallalkozé pénz fizetésére kotelezi magat arra
az esetre, ha olyan okbol, amelyért felel6s, megszegi a Szerzodést.

9.2. Késedelmi kotbér: Késedelmes teljesitésnek mindsiil, amikor a Vallalkozé barmely
szerzddéses kotelezettségének a teljesitési hataridére nem tesz eleget. A késedelmi kotbér napi
mértéke a Szerzddés szerinti AFA nélkiil szamitott ellenérték 1,5 %-a.

A késedelmi kétbér dsszege maximum 20 napig keriil felszamitasra, ezt kovetéen Megrendel6
jogosult a Szerzédéstdl egyoldali jognyilatkozattal eldllni, illetve azt felmondani és a
késedelmi kotbér helyett a meghitusulasi ktbért érvényesiteni.

Késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot a
Szerz6dés teljesitése alol.

9.3. Hibas teljesitési kotbér:
9.3.1. Hibas teljesitésnek mindsiil, amikor Vallalkozé a szerzdéses kotelezettségenek a
Vallalkozonak felréhaté ok(ok)bdl nem, vagy nem megfeleléen tesz eleget. A Vallalkozonak
felréhato hibas teljesitési kotbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett mennyiség AFA nélkil
szamitott ellenértékének 10 %-a.
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9.3.2. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy amennyiben a Véllalkozd a jelen Szerzédésben és a Kbt-
ben rogzitett alvéllalkozé bejelentési kotelezettségének nem tesz eleget, azaz valamely
alvallalkozdt elmulaszt bejelenteni, a Megrendelé jogosult minden egyes be nem jelentett
alvallalkozo6 utan netté 200.000,- Ft + Afa 9sszegii hibas teljesitési kotbért felszamolni, mely
kotbért az Vallalkozo koteles megfizetni a Megrendeld részére.

9.3.3. Az épitési beruhazas sorén a kozvilagitas folyamatossagat lizemidben biztositani kell, a
munkateriiletet az eléirasoknak megfelelSen el kell keriteni. Hibas teljesitésnek mindsil, ha a
Megrendeld vagy erre jogosult harmadik személyek, illetve lakossagi bejelentés esetén, ha a
miiszaki ellenér vagy a Megrendeld képviseldje azt tapasztalja, hogy a munkavégzés soran nem
torténik szakszeri elkerités vagy nem torténik ideiglenes szakszer( dramkor dsszekotés, €s ezért
a kozvilagitss nem {izemel. Amennyiben Vallalkozé a hiba kijavitdsat sajat koltségen a
Megrendelé felszolitisara 24 6rén beliil nem végzi el, Megrendeld jogosult a fenti hibak
ideiglenes kijavitasanak koltségét alkalmanként, helyszinenként a Villalkozonak kiszamlazni,
melynek minimum Osszege nettd 5.000,- Ft + AF A/alkalom.

9.3.4. Figyelemmel arra, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § alapjin Megrendeld a
Szerzdés teljesitésének ellendrzését az €pitési naplo adatai alapjan végzi, a Villalkoz6 abban
az esetben is koteles épitési napld vezetésére, ha ezt a 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet
kifejezetten nem irja eld részére.

A fentiekre figyelemmel Szerz6dé felek rogzitik, hogy a Vallalkozé kdteles a hatalyos
jogszabélyoknak megfelelden az épitdipari kivitelezés ideje alatt az épitési naplot naprakészen
vezetni és Megrendeld részére hozzaférést biztositani, annak érdekében, hogy abba a
Megrendel6 a Kbt. szerinti ellendrzések végett betekintsen, bejegyzést tegyen.

Szerz6dd Felek rogzitik, hogy amennyiben a Véllalkoz6 a fentiekben hivatkozott épitési naplo
naprakész vezetésének nem tesz eleget a Megrendeld jogosult minden ellen6rzés alkalmaval
100.000 Ft 6sszegii hibas teljesitési kotbért felszamitani.

9.4. Meghiusulisi kothér: A Szerz8dés teljesitésének megtagadasa vagy a Véllalkozo
érdekkorében torténd okbol bekdvetkezett lehetetleniilése miatt kételes a Vallalkozo
meghiasulasi kotbért fizetni. Megrendeld a meghitsulasi kotbér mértékét a Szerz6dés szerinti,
AFA nélkiil szamitott ellenérték 30%-ban hatdrozza meg.

A meghitsulasi kotbér megfizetése nem zéarja ki a Véllalkozo kartéritési felelosségét, melyert
helytallni tartozik.

9.5. Megrendelé a valasztasa szerint a kotbért annak Gsszegére 8 napos fizetési hataridével
kiallitott szamla Gtjan érvényesiti, ez esetben a Vallalkozo6 a végszamlajat csak a kotbérszamla
kiegyenlitését kovetden jogosult benydjtani; vagy a kotbér Osszege a teljesités igazolas
6sszegébol levonasra keriil, igy Vallalkozd a kotbér Gsszegével csokkentett Osszegli szamla
benyujtasara jogosult. Ebben az esetben a Vallalkozo kételes a szdmlan a teljesités 6sszegét és
a kotbér Osszegét elkiilonitetten feltiintetni.

9.6. A Felek rogzitik, hogy a Véllalkozo6 a Szerzddés szerinti, a tartalékkeret €s az afa nélkil
szémitott ellenszolgéltatds 5%-anak megfeleld mértékii (azaz 1.922.515,- Ft Gsszegl)
teljesitési biztositékot koteles teljesiteni a Megrendel6 felé legkésdbb a Szerzodés
hatalybalépésekor, melyet Ovadékként a  Megrendel6 bankszdmlajara  tortént
befizetéssel/atutalassal; pénziigyi intézmény vagy biztosito altal véllat garancia vagy készfizet
kezesség biztositasival, vagy a biztositasi szerzodés alapjan kidllitott - a Biztosité készfizetd
kezességvallalasat tartalmazé - kételezvényével lehet nyujtani.
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A Teljesitési biztositékot a Vallalkozdénak legkésébb a szerzédéskotés id6pontjara
rendelkezésre kell bocsatania. A Teljesitési biztositéknak a teljesitési véghataridéig
érvényesnek kell lennie. (2. sz. mellékler)

A Viéllalkozé a Teljesitési Biztositékot a Szerzddés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos
igények biztositasara, vagyis a kotbéren felill érvényesitett karigényeinek fedezetére nyujtja.
Ha és amennyiben a Vallalkoz6 a szerzidéses kotelezettségeit nem, vagy nem megfeleléen
teljesiti, igy Megrendeld jogosult a kotbéren felill érvényesitett kérigényeinek fedezetére a
Teljesitési biztositékot lehivni. Megrendelé a teljesitési biztositék 4ltal nem fedezett kara
érvényesitésére vonatkozo igényét fenntartja.

9.7. A Felek rogzitik tovabbd, hogy a Villalkoz6 a hibas teljesitésére kikotott igények
biztositékaként a Szerz6dés szerinti, a tartalékkeret és az 4fa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
5 %-anak megfelel6 mértékil (azaz 1.922.515,- Ft 6sszegli) biztositékot koteles teljesiteni a
Megrendelé felé teljesités id6pontjaban, melyet évadékként a Megrendelé bankszamlajara
tortént befizetéssel/atutaldssal; pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallat garancia vagy
készfizeté kezesség biztositasaval, vagy a biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - a Biztosito
készfizetd kezességvallalasat tartalmazo - kotelezvényével lehet nyujtani.

A hibas teljesitésére kikotott biztositékot az atadas-atvételi eljaras befejezése idépontjaban kell
rendelkezésre bocsatani. A hibas teljesitésére kikotott biztositéknak a jotallasi hatariddé végéig
kell rendelkezésre allnia.

Amennyiben a Vallalkozé a jotallasi id6szak (miiszaki 4tadds-atvételtd]l szamitott 24 honap)
alatt a Megrendeld felhivasa ellenére, a Megrendelé éltal szabott ésszer(i hataridén belil nem
tesz eleget a hibajavitasi kotelezettségének, a Megrendelé jogosult a javitast a Vallalkozo
koltségén elvégezni (elvégeztetni). Az ily modon elvégzett (elvégeztetett) javitasrol a
Megrendeld szamlat 4llit ki a Vallalkozo részére, és ezzel egyidejlileg kételes igazolni annak
jogszerliségét és Osszegszerliségét. Amennyiben a Villalkozé a fentiek szerint kibocsatott
szamla kiallitasatol szamitott 30 (harminc) napon beliill nem fizeti meg a szamla ellenértéket, a
Megrendelé jogosult ezen igényét kozvetleniil a hibds teljesitésre kikotott igények
biztositékabdl kielégiteni, koteles tovabba a biztositékbdl fennmaradd Gsszeget a jotallasi
idészak lejartat (miiszaki atadas-atvételtél szamitott 24 honap) kovetd napon a Vallalkozonak
megfizetni.

A munkakhoz kapcsolédé utburkolat helyredllitisokra 5 év, illetve a Ilétesitett Uj
tartoszerkezetek allékonysagara, korrézidvédelmére vonatkozoéan 10 év jotallist kell a
Vallalkozénak biztositania (nyilatkozat). Garancialis probléma esetén ennek irdsbeli
megkiildését kdvetden az lizemzavari helyreallitds szabélyai szerint (72 6ran belil) a javitasokat
a Vallalkozdnak el kell végezni, ennek hianyaban a Megrendel6 ezeket jogosult elvegezni —
végeztetni a Villalkozo koltségén (ilyen esetben a kozitkezeld G.n. , kilampazasi” munkajanak
koltsége is a Vallalkozot terheli).

A Megrendeld a miiszaki 4dtadds—atvétel soran a berendezés és szerelés megfelel6segét (pl.
dramiités elleni védelem megfelel6sége, oszlop falvastagsag, tiizihorganyzas rétegvastagsaga)
miiszeresen harmadik fél bevonasaval ellenérizni jogosult, illetve a mérési eredmények
megfeleldségének hidnyaban az atvételt jogosult megtagadni a hibak kijavitasaig.

A Megrendeld képviseldje a munkavégzés helyszinén a Vallalkozé dolgozéjanak munkajat,
szakmai végzettségét ellendrizni jogosult. Szakmunkat (pl. kabelek kotése, milszeres mérések,
iizembe helyezés) csak az ajanlati dokumentdcioban megnevezett és igazolt alkalmassagu
szakemberek végezhetnek (ez napi bontésban az épitési naploban is dokumentéalandd).
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A Véllalkozo altal rendelkezésre bocsatott teljesitési biztositék, vagy annak megmaradt része -
ha a teljesitési hatarid6 végéig olyan helyzet allt el6, hogy a Megrendeld a teljesitési biztositék
hatélya ala es6 célra felhasznalt a teljes biztositék dsszegébol -, adott esetben atalakulhat hibas
teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotétt biztositékka, vagy abba beszamithato.

Megrendelé a hibas teljesitéssel kapesolatos igények teljesitésére kikotott biztositék esetében
az eljarast megindit6 ajanlattételi felhivasban a Kbt. 134. § (7) bekezdés alapjan lehetdve tette
azt is, hogy a fizetési szamlara torténd befizetés helyett a biztositék a teljesitésért jaro
ellenértékbél visszatartas Utjan kertiljon biztositasra, ez un. ,,Garanciélis Visszatartasi Osszeg”.

A Felek megallapodnak, hogy a ,.Garancidlis Visszatartasi Osszeget a Megrendeld a
Vallalkozd végszamlajabol tartja vissza. A ,,Garancidlis Visszatartasi Osszeg” a Megrendeld
jotallasi jogosultsagainak biztositékaként szolgil. A Szerzédésben kikétott jotallasi idoszak
(8.3. pont) leteltekor a visszatartott dsszeg a Vallalkozot illeti meg, feltéve, hogy a Megrendel
— a Vallalkoz6 4ltal nem teljesitett — jotallasi igényeinek fedezésére korabban nem vette
igénybe.

9.8. AKDt. 134. § (8) bekezdése alapjan a Vallalkozo az egyik biztositéki formarol a masikra
attérhet, a Dbiztositéknak azonban a SzerzOdésben foglalt Osszegnek és iddtartamnak
megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

10. A FELEK KEPVISELOI
10.1. A Vallalkozé képviseletére jogosult a Szerzdés tartalmat érint6 kérdésekben:

név, beosztas: Csanyi Laszlo, tigyvezetd cim: 1139 Budapest, Fay u. 1/b
tel:  +3614120294 e-mail: info@vironkft.hu

A Villalkozo felelés miiszaki vezetéje:

név, beosztas: Csanyi Laszl6 tigyvezetd, felelds miszaki vezetd

cim: 1139 Budapest, Fay u. 1/b

tel:  +3614120294 e-mail: info@vironkft.hu
Felel6s miiszaki vezet6i névjegyzék nyilvantartasi szama: 01-63335

A Felhivds I1I1.1.3) M.2.1. pontjdra bemutatott szakember (FelelGs miiszaki vezetd - MV-VI)
alkalmassadgi kovetelményen feliili szakmai tobblettapasztalata (min. 0 hénap, max. 36 honap):
36 honap

10.2. A Megrendeld képviseletére jogosult a Szerzbdés tartalmat érintd kérdésekben:

név, beosztas: Cséaszar Ferenc beruhazasi vezeté  cim: 1203 Budapest, Csepeli atjard 1-3.

tel: 238-4135 e-mail: ferenc.csaszar@bdk.hu
A Megrendel6 miiszaki ellendre:
név, beosztas: Szdcs Laszld miiszaki ellendr cim: 1203 Budapest, Csepeli atjard 1-3.
tel: 238-4135 e-mail: laszlo.szocs(@bdk.hu
A Megrendeld miiszaki atvevoje:
név, beosztas: Fazekas Jozsef miiszaki atvevo cim: 1203 Budapest, Csepeli atjard 1-3.
tel/fax: 238-4210/238-4323 e-mail: jozsef.fazekas(@bdk.hu
/A 13
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11. ADATVEDELEM ES TITOKTARTAS

11.1. Felek rdgzitik, hogy a jelen Szerz6dés idStartama alatt, valamint azt kdvetden is,
kolesonodsen betartjak a hatalyos magyar €s eurdpai unios adatvédelmi szabdlyokat, ideértve
kiilonosen, de nem kizadrolagosan az informacids Onrendelkezési jogrol és az
informaciészabadsagrol szol6 2011. évi CXIL térvény (,,Infotv.”) 2.§ (2) bekezdését, valamint
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl €s az
ilyen adatok szabad 4ramldsdr6l, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésér6l
sz616 Eurépai Parlament és a Tandcs (EU) 2016/679. szamu rendelet (,, GDPR”) rendelkezéseit.
Felck rogzitik tovabba, hogy a jelen Szerzodésbe foglalt egyiittmiikodés sordn szemelyes
adatokat csak és kizardlag a jelen Szerz6dés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a
masik Fél munkavallaldirol, kozremiikodosirdl, illetve teljesitési segédjeirdl. Ezeket az adatokat
bizalmasan kezelik, és csak azon munkavallaloik, kézrem(ikodoik, illetve teljesitési segédjeik
részére biztositanak ezekhez hozzaférést, akik részére ez indokolt és sziikséges.

11.2. Vallalkoz6 jelen Szerz6dés alairdsaval kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendel6vel
fennallo, jelen Szerzédéssel szabélyozott jogviszonya sordn a tudomasara jutott vagy birtokaba
keriilt, illetve a jov6ben tudomdaséara juté vagy a jovOben birtokaba keriild Osszes adatot,
informaciét titokként megdrzi. Megrendeld kifejezett elézetes irasbeli hozzajaruldsa nélkiil
azokat harmadik személy(ek), vagy a nyilvanossag részére semmiféle médon nem kozli. Ezen
adatokat és informacidkat a Felek kozott fennallo kapesolattol eltéré médon nem hasznélja fel.
A titoktartasi kotelezettség idokorlatozas nélkil all fenn. Vallalkozo felel6sséget vallal minden
olyan karért, amely a titoktartdsi kotelezettség megszegésével kapcsolatban felmeriil.

11.3. Vallalkozo tudomaésul veszi, hogy a Szerzédés titoktartasra vonatkozo rendelkezései
nem érintik a Megrendel6t jogszabalyi rendelkezés alapjan terheld kozzétételi és
nyilvanossagra hozatali kotelezettségeket. Erre figyelemmel, amennyiben a Megrendel6
jogszabalyi eldiras alapjan a jelen Szerzodésben szerepld, illetve az abban foglalt jogviszonnyal
osszefiiggésben rendelkezésre 4ll6 egyéb informaciokat, vagy egyéb dokumentumokat koteles
a jogszabalyban meghatdrozott formaban kozzétenni, illetve nyilvdnossdgra hozni, azt a
Vallalkozé eldzetes beleegyezése, hozzajarulasa, vagy barmely mas jogeselekménye nélkiil,
6nalléan jogosult megtenni.

11.4. A Felek kotelezettséget véllalnak arra, hogy a Szerz6dés teljesitésével dsszefliggesben
végzett adatkezelésekrdl az érintetteket kolcsondsen tajekoztatjak.

12. ZARO RENDELKEZESEK

12.1. A Szerzddés teljesitésében részt vevikre vonatkezé szabilyok megsértése: Ha a
Szerz6dés teljesitésében részt vevokre vonatkozo szabalyok [Kbt. 138. § - 140. §] Villalkozo
altali be nem tartdsa okédn a Megrendel6t hatrany éri — ide értve a birsagot, elvonast,
visszafizetést), ugy a teljes vagyoni hatranyt karként kételes megtériteni a Vallalkozo.

12.2. A koézpénzekkel valo felelés gazdilkodas elvének érvényesitése a Szerzddés
teljesitése soran: Felek rogzitik, hogy a Megrendelét a Kbt. 142. §-ban foglaltak kapcsan
ellendrzési kotelezettség terheli, tovabba kételes az ezen jogszabélyi rendelkezés teljesitéseéhez
szitkséges adatokat kezelni, a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdése szerinti bejelentés kapcséan a
Kozbeszerzési Hatosag részére adatokat tovéabbitani. Vallalkozo a fentieket tudomasul veszi.
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12.3. A Szerz6dé felek rogzitik, hogy a kozbeszerzési eljaras eredményhirdetését kovetden
nem lehet iizleti titokra hivatkozassal olyan adat nyilvanossagra hozatalat korlatozni vagy
megtiltani, amelyet az ajanlat elbiraldsa soran — dontése meghozatalaval sszefiiggésben — az
ajanlatkéro figyelembe vett.

12.4. Felel6sségbiztositas: Vallalkozo a targyi Szerzddésével elismeri, hogy rendelkezik a
kozbeszerzési eljaras targyat képez6 projektre az alvallalkozokra is kiterjed6 és a Vallalkozo,
mint Ajanlattevd altal tett megajanlasnak megfelelé Gsszegii az épitési beruhazas teljesitésének
idejére vonatkozo felel8sségbiztositassal, melyet a targyi Szerzodés fennallasa alatt fenntartja.
Vallalkozé felel6sségbiztositasi kotvényének masolata jelen Szerzodés 3. sz. mellékletét képezi.

12.5. A Szerz6dé felek haladéktalanul értesiteni tartoznak egymdst, ha cégével szemben
végelszamolasi-, felszamoldsi-, illetdleg cs6deljaras indul.

12.6. A Szerzdédés mddositasa kizarolag a Kbt. 141. §-dban és a 307/2015. (X. 27.) Korm.
rendelet 22. §-dban foglalt rendelkezések alapjan torténhet.

12.7. A Szerzddés teljesitésében részt vevokre értelemszerlien iranyado a Kbt. 138-139. §-a.

12.8. Koézlések hatalyosuldsa: Minden kovetelést, lemondast, bejelentést vagy a jelen
szerz6dés altal megkivant, vagy megengedett mas értesitést irasban kell elkiildeni és azt az
alabbiak szerint kell k6zoltnek tekinteni:

személyesen és atvételi igazolas ellenében torténd atadads esetén az atadas
idépontjaban,

- ajanlott kiildeményként vagy gyorsposta, illetve mas futarszolgalat utjan torténd
kézbesités esetén a kézbesités idopontjaban,

- faxiizenet forméajaban az elkiildést koveté munkanapon (faxigazolas megérkezése
esetén),

- e-mail formajaban az e-mail elkiildését kévetd munkanapon (e-mail elolvasasarol
sz0l6 visszaigazolo e-mail esetén).

12.9. Atlathatésagi nvilatkozat: Vallalkozd az dllamhaztartasi torvény végrehajtasarol szold
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltakkal 6sszhangban, a jelen
szerz6dés alairasaval nyilatkozik arrdl is, hogy a nemzeti vagyonrél szolé 2011. évi CXCVL.
torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében 4tlathaté szervezetnek mindsiil. Vallalkozd a
nyilatkozatban foglaltak valtozdsa esetén arrdl haladéktalanul koteles a Megrendel6t
tajékoztatni. A valétlan tartalmid nyilatkozat alapjan kétott visszterhes szerzodést a Megrendel6
felmondja vagy - ha a szerz6dés teljesitésére még nem kertilt sor - a szerz6déstol elall.

12.10. A jelen Szerz6désben nem szabalyozott kérdések tekintetében egyebekben a magyar
Polgari Torvénykdnyvrél szold 2013. évi V. torvény véllalkozasi szerzédésekre vonatkozo
rendelkezései, valamint a Kbt. rendelkezései az iranyadoak.

Jelen Szerz6dést a Felek elolvastak, azt kozosen értelmezték, és sajat elhatarozasukbol, minden
befolyastél mentesen, mint iigyleti akaratukkal mindenben megegyez6t, a képviselet
szabalyainak megtartasaval tanuk jelenlétében sajat keziileg aldirtdk. A Szerz6dés 4 eredeti
példanyban késziilt, melybol 2 példany Megrendeldt, 2 példany Vallalkozot illet.
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Mellékletek:

1. sz. melléklet — Arazott koltségvetés
2. sz. melléklet — Teljesitési biztositék
3. sz. melléklet — Felelsségbiztositas
4. sz. melléklet — Muszaki leiras
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Kozvilagitasi Kft.
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Felelosségii Tarsasag

képv.: Csanyi Laszl6 ligyvezetd
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Konyvelt tétel

2.sz melléklet
Szamlatulajdonos: VIRON Szolgaltaté és Kereskedelmi Kft.

Forrasszamla: 12010628-00126645-00100009
Tipus: Elektronikus forint dtutalas
Kényvelés napja: 2023.03.28, kedd
Ertéknap: 2023.03.28, kedd
Azonosité: GNK23C0000832053
Osszeg: -1522 515,00 HUF
Tranzakcids partner: Budapesti Disz-és Kozvildgitasi

117200012020349400000000

Kézlemény: Teljesitési biztositék, oszlopcsere
2023, 4. rész

Nyomtatas Bezar
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3. sz.melléklet

Altalénos felelésségbiztositas Datum: 2022.08.09.
Médositott biztositasi kdtvény Ugyfélszam: 45896236

Kétvényszam: 95595001310042800

Szerz6dé:
Viron Kift.

Budapest
Fay utca 1/B
1139

2022.09.01.

|

Kodzvetit6 neve: RISK24 EURO-QUATTRO KFT.

2018.00.01. | 2023.09.01. Hatarozatlan J

! Tevékenységi felelsségbiztositas

A biztositasi szerz6dést a szerz6dd felek a biztositas evforduldjara 30 napos felmondasi idéve! felmondhatjak.

843 052 | Negyedévente | 210 763 | Atutalas dijértesitével [

Kiegészité Felel6sségbiztositasi Feltetelek {KFF)
Arész - Kiegészitd Feltétel Tevékenységi Felelésségbiztositasra
-Tevékenység pontositasa:

- villanyoszlopok statikai vizsgalata

- elektromos rekonstrukciés munkalatok

Kiegészitd Feleltsségbiztositasi Feltételek (KFF)
B rész - Kiegészit6 Feltétel Munkaltatdi Felel&sségbiztositasra

Munkaltatdi felelésségbiztositas

Szolgaltatdi felelfsségbiztositas ‘ Kiegészitt FelelGsségbiztositasi Feltételek (KFF)
C rész - Kiegészitd Feltétel Szolgalatoi Felelésségbiztositasra

Tevékenységi felelGsségbiztositas

Gaz-viz-villany szerelés, kivéve egyszerii bejelentéshez kotétt épitési tevékenységekre :

Karkifizetési limit évente

50 000 000_

Karkifizetési limit karonként |

10 000 000

Karonkénti 6nrész 10 %, de minimum 100 000 Ft

01/067609/90/005164/018093/02/02/0000
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Munkaltatoi felelGsségbiztositds

Gaz-viz-villany szerelés, kivéve egyszerii bejelentéshez kotott épitési tevékenységekre

Karkifizetési limit évente 50 000 000

Karkifizetési limit karonként 10 000 000

Karonkénti dnrész 10 %, de minimum 100 000 Ft

'Szolgaltatoi feleldsségbiztositas

Gaz-viz-villany szerelés, kivéve egyszerii bejelentéshez kététt épitési tevékenységekre |
Karkifizetési limit évente | 50 000 000
Kérkifizetési limit karonként : 10 000 000

Karonkénti 6nrész 10 %, de minimum 100 000 Ft

Erd8s Mihaly llics Laszld
elndk-vezérigazgat6 vezérigazgato-helyettes

Generali Biztosité Zrt.




4. sz.melléklet

MUSZAKI LEIRAS
wKillonbozd méretil kozvildgitdsi oszlopok cseréje villalkozdsi szerzddés keretében — 2023.”
1argyii a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilt (hirdetménnyel induld) kézbeszerzési

eljardshoz

A kizbeszerzési eljaras EKR szerinti rovid elnevezése:
wKalonbdzd méretif kozvil. oszlopok cseréje 20237

I. A kizbeszerzési eljaras részeinek ismertetése:

Ajanlatkéré felhivja az Ajanlattevék figyelmét, hogy a jelen miiszaki leiras
clvilaszthatatlan részét képezi a Koltségvetési tablazat és az abban foglalt miiszaki
specifikicié.

L. rész:

4m-es €s 9m-es acél vagy aluminium oszlopok cseréje, teleszkopos, kiipos, talpcsavaros,
korrozidgytiriivel ellatott horganyzott ac€loszlopokra Budapest XVII. keriiletének kiilénbdzs
cimein a koltségvetési tablazatban meghatarozottak szerint.

2. rész:

4m ¢és O6m-es acél vagy aluminium oszlopok cseréje, teleszképos. talpcsavaros,
korréziogyiiriivel ellatott horganyzott acéloszlopokra Budapest XVTII. keriiletének kiilsnbszé
cimein a kdltségvetési tablazatban meghatarozottak szerint.

3. rész:

Kiilonb6z6é méretii acél vagy aluminium oszlopok cseréje, kuipos, talpcsavaros, illetve egyben
hajlitott, korroziégyiirivel ellatott horganyzott acéloszlopokra Budapest XX. és XXL
keriileteinek killonbdzd cimein a koltségvetési tablazatban meghatdrozottak szerint.

Cimek:

4. rész:

4m-es aluminium oszlopok cseréje, teleszkopos, talpcsavaros, korrézidgytiriivel ellatott
horganyzott acéloszlopokra Budapest XIII. keriiletének kiilsnbszé cimein a koltségvetési
tablazatban meghatarozottak szerint.

5. rész:

Kiilénb6zé méretii acél oszlopok cseréje, kupos, talpcsavaros, illetve egyben hajlitott,
korrézidgyiirtivel ellatott horganyzott ac¢loszlopokra Budapest XIII. keriiletének kiilonbsz
cimein a koltségvetési tablazatban meghatarozottak szerint.

6. rész:

Kiilonbozé méretll acél vagy aluminium oszlopok cseréje, teleszkopos, kipos, talpcsavaros,
illetve egyben hajlitott, korrézigyiiriivel ellatott horganyzott acéloszlopokra Budapest XIV.
€s III. keriileteinek kiilsnbdzé cimein a kiltségvetési tablazatban meghatarozottak szerint.

Ajanlatkérd felhivja az Ajanlattevék figyelmét, hogy az dsszes rész vonatkozasiban, a
koltségvetési tablizat minddsszesen soraban a tiblazat 4ltal szamolt dsszeget kell
szerepeltetni a Felolvasélapon (EKR iirlap). Ez az ir egyben a villalkozasi dij, mely
atalanyar — (tartalékkeret nélkiili 4r).

}



II. Az épitési beruhazas kivitelezésére vonatkozoé miiszaki elvarasok:

ge

A targyi munkdkat az Ajdnlatkért kifejezetten azzal a céllal irta ki, hogy meglévd lizemeld
halézatokban meghibasodott oszlopokat cserélje ki tugy. hogy az a megmarado, €p oszlopok
soraba teljesen illeszkedjen, ezért kiilondsen fontos az oszlop nappali megjelenése miatt a
magassag, az alsé- és felsé atméro, a kiilso palast alakja, az oszlopajtd magassagi kialakitasa és
mérete, illetve anyaga. mely horganyzott acéllemez legyen.

Emellett az élettartam miatti milszaki kialakitasok is ilyen fontosak, az oszlop anyaga a
falvastagsag, a horganyozas vastagsaga (mely min. 70 pm legyen), illetve a korrézi6véds gytri
és annak magassaga.

A korroziovéds gylirl helyett elfogadjuk annak magassagaval megegyezdé dupla falvastagsdgu
oszlopt6 kiképzést is.

Az ajtok és ajtényilasok pontosan illeszkedjenck egyméshoz, azonos tipusok esetén az ajtok
csereszabatosak legyenek, az Ajanlatkérénél rendszeresitett, ,,Szalkay™ kulcsok haromszog
profiljaval nyithatoak legyenek.

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben Ajinlattevé nem az Ajanlatkéré altal a
felhivasban és dokumentaciéban részletesen karillirt oszloptipusokat ajinlja meg, hanem
a kiilon dokumentumként csatolt miszaki leirasban részletezett, , azzal egyenértékitként”
meghatarozott oszloptipusokra kivinja a jelenlegi oszlopokat lecserélni, e¢satolnia kell az
Ajanlattevé altal megajanlott oszloptipusok részletes miiszaki lefrasat/miiszaki rajzat és
fényképét.

Ajanlatkéré felhivia a figvelmet, hogy egvenértékii dolog megajinlisa esetén az
egvenértékiiséget az ajanlattevének az ajanlatiban igazolnia kell.

Ajanlatkéré az egvenértékiisés tekintetében a miiszaki leirdsban megadott
paramétereknek és funkcionalitasnak valé megfelelést vizsgalja.

Ajanlatkérd érvénytelennek mindsiti az ajanlatot, amennyiben a megajanlott oszlopok
nem felelnek meg — a csatolt miiszaki leirdas, miiszaki rajz, fénykép alapjin — a
dokumentacié miiszaki eléirasaiban foglalt feltételeknek.

Kozvilagitasi oszlopok helyben torténd cseréje soran, bontaskor el kell tavolitani a cserélendd
oszlopot, az esctleges betongallérral, illetve betontuskéval egytitt. Az (i oszlopot a régi helyére
kell beallitani, atszerelve a régi kabelt.

Az oszlopesere soran az alabbi feladatok elvégzése meriithet fel attol fiiggden, hogy mely tipusu
oszlop cseréjére keriil sor. Ajanlatkérd felhivja a figyelmet, hogy az drajanlatnak valamennyi, a
kivitelezéshez sziikséges munkalat koltségét — beleértve az anyagdrat is — tartalmaznia kell.

1. A lampatestek atszerelésekor akdr a meglévé kertll at, akér 4 kar keriil a halézatra a
felszallo vezetéket cserélni kell, mely:

3x2,5 mm2-es keresztmetszetii (alacsony fp. esetén 3x1.5mm2) MBCu tipusu legyen.

2. Az dtszerelt lampatesteknek a kivitelezési id6szakban és az atadaskor vildgitaniuk kell.
T karmantyts halézat esetén, minden esetben uj felfiizést kell kialakitani GURO
(1261-es vagy 1281-es tipust) szerclvénylappal, 4 NYCWY tipusi 4x16 mm2-es
betoldd kabellel. RAYCHEM, PFISTERER, ENSTO gyartmanyt aluminium-réz
osszekotd karmantytval. Ha a csatlakozé kabel 5 m-nél hosszabb, a csatlakozot kell
betoldani.




Uj rézkabellel és GURO szerelvénylappal szerelt oszlop esetén, ha a felfiizds
rendszerben az dtszerelés utan az uj oszlop kezelési nyilasaig nem ér fel a régi kabel,
Crbetolddst kell alkalmazni ugy. hogy a szerelvénylap és a kabel kozstt a viz ne
Juthasson be a kdbelbe, 0j végelzaré beépitésével.

Minden mds kébelnél kabelbetoldast kell késziteni NYCWY tipusu 4x16 mm2-es
betoldo kabellel, réz-aluminium dsszekstd karmanty(val. Az arnyékolast és az osztott
07t kiilon-kiilon kell kivezetni.

A felflizések kialakitasakor a kabelkotések az oszloptesten kiviil a foldben torténjenck,
a védOestvek mérete és elhelyezése tegye lehetévé a késdbbi kdbelcserét (pl.: eldre
gyartott alaptest esetén is).

A kozvilagitdsi halozatrol ellatott meglévé A7 dijas fogyasztd atkotését a kiilsé
csatlakozé doboz megsziintetésével, kabeltolddssal, szerelvénylap cserével (megfelels
darabszamu biztositd és alsd kabel fogadésara alkalmas GUROQ) és érintésvédelmi
méréssel kell elvégezni. Kiilon biztositord! kell ledgaztatni elmendként.

Amennyiben a régi lampatestek biztonsdgosan nem rogzithetdk az Uj oszlopra (76
oszlopcstics méret miatt), Ugy vj illeszté elem beiktatasaval kell a lampatestet rogziteni,
melyet a szerelési koltségbe be kell épiteni.

A hianyzé foldeléseket pétolni kell (végpontokon 300 méterenként), illetve a
meglévbket ellendrizni, sziikség esetén jat kell telepiteni. A fSldelések bekdtése
kozvetleniil térténjen az oszlopba, foldels vezetd toldasa TILOS! A fldel szondéra
hegesztett laposvas vagy gémbvas legyen direktbe bekdtve az oszlop foldels csavarjara.

A felfliz8s rendszernél az 1j oszlop tizembe helyezésekor, ha az érintésvédelmi vezetén
szakadast vagy nem megfelels ériéket mérnek, az dramkort haladéktalanul ki kell
kapcsolni €s letiltani, majd azonnal telefonon és irdsban értesiteni kell az illetékes
lizemet, ahol intézkednek a hiba kimérésérdl és Javitasarol. A fentieket az &pitési
napldban régziteni kell. A hibaelharitds befejeztéig ezen az dramkorén a munkavégzés
TILOS!

A munkélatok megkezdésétsl kezdédéen az atadas-atvételig Villalkozo felelfssége,
hogy az érintésvédelmi eléirasokat betartsa, a munkateriileter szakszer(ien elkeritse, az
érintett munkateriileten élet- és balesetveszélyes allapotot még ideiglenesen se hagyjon!

A kandeldberek és kapcsolo szekrények zérdsara kiemelt figyelmet kell Vallalkozénak
forditani, hidnyzé vagy nem megfelelden régzitett lampaoszlop ajté a munkateriileten
nem maradhat. Ilyen esetben a Megrendelé altal biztositott mianyag ajtok és
gyorskitozék segitségével az ideiglenes potlast/rogzitést Vallalkozd elvégezni koteles
(a potlashoz sziikséges mennyiséget Vallalkozénak kell igényelni, felhasznalast az
¢pitési napldban jelezni majd a szerzédés lejarta elétt a megmaradt készlettel
elszamolni).

A Villalkozé a megkétott szerzédés és mellékleteinek bemutatsdval, a Megrendelével
kdzos organizaciés bejarast kell kezdeményezni, ahol jegyzékonyv felvétele mellett
kijelolésre keriilnek a cserélends oszlopok, valamint a halézat miikddoképességének
kdzos ellendrzésre is megtsriénik. A tényleges helyszini munkavégzéshez a Vallalkozo
irasos bejelentése alapjan Megrendeld iradsban az €pitési naploban adja at a
munkateriiletet a Szerzddéstervezetben meghatdrozottak szerint, ezzel a Vallalkozd
ideiglenes tizemeltetésébe keriil 4t az adott dramkér.

A teljes ajanlati részre vonatkozoan a szitkséges bejardsok, anyagrendelések és
engedélyek beszerzése céljabol a Vallalkozé elézetesen a munkakezdést be kell jelentse,

munkateriiletet kell kérjen a Szerzédéstervezetben meghatarozottak szerint, ez azonban
nem jelenti azt, hogy a kozvilagitasi halézaton villamos munkavégzés tdriénhet!
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A villamos hélozaton munkavégzés céljabol kiilon, annak megkezdése eldtt - nem a
teljes rész tekintetében csak egy-egy dramkdrre vonatkozoan - frasban kell kérjen
munkateriifet a Vallalkozo. Munkateriilet ataddssal egyttt Véllalkozo részére
ideiglenesen  iizemeltetésre  is  dtadasra  keriil a  munkéval  érintett
aramkor vagy halozatrész.

A kozteriilet biztonsaga érdekében tovabbi elirds, hogy a Vallalkozd a tényleges
villamos munkavégzés eldtti munkanapon (hétvégi munkavégzési terv esetén csiitdriok
délutanig) irasban be kell jelentse (EEGIS rajzon jelélve) mely napokon, mely oszlopok
végez villamos munkat (cimzett teriileti elven: 1 del-pest@bdk.hu , belvaros@bdk.hu,
masolat: teriiletfelelds és miszaki atvevd). Megrendelé munkatérsai iizemidSben ez
alapjan jogosultak kontrollalni az oszlopok testének ,.fesziiltség nélkiili” allapotat
szereldi ellenérzés keretében, ha a vizsgalat hibat 4llapit meg a Vallalkozé azonnal
intézkedni koteles. Fontos, hogy ezen ellendrzés nem mentesiti a Vallalkozot a sajat
kotelezden elvégzendd szereldi ellenérzése (szerelés befejezd miveleteként minden
esetben el kell végezni, ezt az épitési napléban dokumentdlva) és szabvanyossagi
villamos biztonsagi felillvizsgdlat elvégzése (ezt elére bejelentve, jegyzOkdnyvben
dokumentalva) alél, valamint muszaki ellenérzést sem jelent, csak a fokozott biztonsag
érdekében tett kiegészitd intézkedés!

Kivitelezés soran — amikor a 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet szerinti biztonsagos KIF
FAM munkavégzéssel torténhet a kivitelezés — FAM technoldgia szerinti munkavégzes
sziikséges (kiilondsen az ELMU Nyrt. halézatan kell a felesleges fesziiltségmentesitést
keriilni). Az atépités soran a kdzvilagits folyamatossagat tizemidoben biztositani kell,
a munkateriiletet az eldirasoknak megfelelden el kell keriteni. A Megrendeld, vagy erre
jogosult mas cégek, illetve lakossagi bejelentés esetén, ha a miszaki ellendr vagy a
Megrendeld azt tapasztalja, hogy a munkavégzés sordn nem torténik szakszerdi elkerités
vagy nem torténik ideiglenes szakszer(i dramkor Gsszekotés és ezért a kizvilagitas nem
tizemel, az a Szerzddéstervezet 9.3. pontja szerinti hibas teljesitésnek mindsiil €s
Megrendeld az ott meghatarozott kdtbér alkalmazasara jogosult.

A disz- és kozvilagitasi hilézat minden esetben fesziiltség alattinak tekintend6, még
mikodési idén kiviil is, egészen addig, amig a Vallakozé kiilén irdsban nem kéri
annak fesziiltség-mentesitését, és a Megrendelé munkatirsai nem végezték azt el,
vagy a Vallakozdé az lizemeltetésre dtvett hilézaton esetén sajdat maga el nem
végezte azt. A fesziiltségmentesitést az MSZ 1585:2016 szabvanyban irtak szerint
kell elvégezni.

A fesziiltségmentesités végrehajtasanak tényét minden esetben irdsban rogziteni kell.
Az eljaras azonos kell legyen a munkéval érintett nem disz- és kozvilagitasi halozatok -
kiilonésen ilyenek az ELMU Haélézati Kft. és BKV Zrt. berendezései - esetben is, itt
mindig az illetékes szolgaltat6tol kell a fesziiltség mentesitést, illetve szakfeltigyeletet
kérni irdsban. Az épitési munkak soran a nem villamos szakipari munkarészek esetén
(példaul kabel gbdor dsdsa) a helyszinen KivitelezOnek sajat, az MSZ1585:2016 4.2.101
szerinti IV./c csoportba tartozé szerelési felligyelét kell biztositania, amennyiben a
munkat végzok legalabb egyike nem villamos szakember. Fémoszlopokon, mindig
szemrevételezéssel, valamint az oszlop ,.fesziiltség nélkiliségének™ (lasd. MSZ 1585:
2016 3.4.7.104) megallapitasaval kell kezdeni a munkavégzést. A Kivitelezd
képvisel6jének a munka megkezdése el6tt meg kell gyézédnie az oszlop megfeleld
allapotardl, 4llékonysagarol, fesziiltség nélkiliségérol, ha ezek nem megfeleléek a
munka nem kezd6édhet meg. soron kiviil értesiteni kell az illetékes lizemet.

A bontast csak a munkalatokhoz sziikséges alapanyagok birtokéban lehet megkezdeni,
a szallitok bizonylatat killon kérésre be kell mutatni. A bontdst kdvetden azonnal meg
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

kell kezdeni a helyredllitast, 72 orén beliil kell az oszlopok 4llitasat talpcsavaros alaptest
ethelyezését, burkolatbontasi és helyreallitasi (pl. alapbeton és aszfaltozas, tormelékek
¢és foldszallitas) munkakat elvégezni. A munka teljes befejezése (pl. hidnyzo lampatest,
lampakar felszerelése) azaz a végleges helyredllitds a kiadastol szamitott 10 napon beliil
kell, hogy elkésziiljon. Egymas melletti oszlopok elbontdsa egyszerre tilos, csak a
szomszédos berendezés teljes helyreallitasat kovetben kezdheté meg adott oszlop
bontasa! Nagyobb mennyiségll csere esetén a tényleges munkakezdés el6tt litemterv
benyujtasa sziikséges, mely elfogadott véltozata alapjan torténik a munkateriilet atadasa
szakaszosan!

A kivitelezéssel kapcsolatos egyéb jarulékos feladatok elvégzése kozé tartozik az
ajanlattéte] idépontjaban konkrétan mar becsiilheté munkak (pl. burkolatbontds és a
sziikséges engedélyek beszerzése, szakfeliigyeletek megrendelése, esetleges forgalom
elterelési  engedélyek  beszerzése, helyfoglalasi dij, fakivagds, ideiglenes
forgalomtechnikai terv készitését a 34/2008. (VII.15.) Fév. KGy. rendeletben foglaltak
szerint).

A burkolat-helyreallitas soran az eredetivel megegyez0 és a kozutkezeldi elvarasoknak
megfeleld anyaga és mindségli és mennyiségl helyredllitas fogadhato csak el, ezt az
illetékes hatosaggal elézetesen egyeztetni  kell. Ataddskor a helyreallités
megfeleldsségérdl nyilatkozatot kell csatolni.

A létesitési munkalatok soran kizarolag 1j anyagokat hasznalhat fel a Villalkozé.
Hasznalt anyagok felhasznalasa a munkalatok soran nem megengedett.

A fémkereskedelemr6l sz616 2013. évi CXL. torvény 3. § (1) bekezdés a) pontja alapjan
a fémkereskedének nem minésiilé személy engedély nélkiil végezheti a sajattulajdont
fémkereskedelmi engedélykoteles anyag fémkereskedd részére torténd értékesitését. A
Megrendeldnél, mint a kizszolgaltatast nyljto gazdalkodd szervezetnél termelédott,
fémkereskedelmi engedélykoteles anyagok értékesitése a kozszolgdltatd altal irdsban
megkotott szerz6dés alapjan, az E-ELEKTRA Zrt. fémkereskedd részére torténik, a
Megrendeld, mint kozszolgaltatast nygjté gazdalkodd szervezet altal kiallitott kiilon
igazolas kiadasa mellett.

A veszélyes anyagok elszallitdisarol ¢s feldolgozasardl (aszfalt, betonoszlop,
betontormelék, kitermelt, nem visszatblitheté sitt, stb.) a Vallalkozonak kell
gondoskodnia a bontasi feltar szerinti szallité levéllel, leadasi jeggyel (melyen pontos
tipus, méret, darabszam legyen feltlintetve) elszamolva. A fentieket szamlaval igazolni
kell.

A munkalatok sordn keletkezett Gjrahasznosithaté anyagok a Megrendeld tulajdonat
képezik, Vallalkozo azt a Megrendeldvel szerzdéses jogviszonyban &l16 E-ELEKTRA
Zrt-nek (2400 Dunaujvéaros. Papirgyari u 36.) kell elszallitani és az elszéllitast / leadast
szallitélevéllel (melyen pontos tipus, méret, darabszam legyen feltiintetve) kell igazolni.

A kivitelezés befejezését készre jelentéssel kell frasban bejelenteni a Megrendeld
muiszaki atvevéjének.

A megvalosulasi dokumentaciot 3 példanyban a tervezett miiszaki atadés-atvételi eljaras
elott 5 munkanappal be kell nydjtani a Megrendeldnek az aldbbi tartalommal;

Epitési, bontési leltar

Fénvkép minden egyes oszlopcsere el6tt, utan, valamint a helyredllitas egves
mozzanataival, CD-n, az egyes oszlophelyekre vonatkozéan beazonosithatdan

Epitési naplé masolat

Burkolat-helyreallitds megfeleldségi nyilatkozat

Bontott anyagok elszamolésa (eredeti bizonylatok)

Kivitelezbi nyilatkozat



- Felelds miszaki vezetdi nyilatkozat

- FErintésvédelmi mérési jegyz6konyv (mely kitér a cserélt oszlopon til a munkalatokkal
érintett aramkor érintésvédelmének ellendrzésére, megfeleldségére is!) melyet
fiiggetlen szakembernek kell elvégeznie

- Foldelés ellenallas mérési jegyzokonyv

- Szines A/3-as EEGIS rajz az épitési leltarral egyezden beszamozva és jeldlve a cserélt
oszlopokat.

- Miiszaki atadas-atvételi jegyzékonyv

16. A miiszaki atadas-atvételi eljaréas csak a hianytalan megvaldsulasi dokumentécio leaddsa
utan zarhato le.

17. A Vallalkozo a kozbeszerzési eljarasban tett ajanlati ardt ezek figyelembevételével
késziti el. melyr6l ajanlatdban kilon nyilatkozik. (I. Fejezet (Utmutatd) 3. szamu
melléklete).

18. Felhivjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben Ajanlattevé nem az Ajanlatkéré altal a
felhivasban és a jelen miiszaki leirds elvalaszthatatlan részét képezd koltségvetési
tablazatban részletesen Kkoriilirt oszloptipusokat ajanlja meg, hanem azzal
egyenértékiiként” meghatdrozott oszloptipusokra kivdnja a jelenlegi oszlopokat
lecserélni, csatolnia kell az Ajanlattevé altal megajanlott oszloptipusok részletes
miiszaki leirasat/miszaki rajzat. Az egyenértékiiség bizonyitasa Ajanlattevo feladata!

Ajanlatkéré érvénytelennek mindsiti az ajanlatot, amennyiben a megajanlott oszlopok

nem felelnek meg — a csatolt miiszaki leiris, miiszaki rajz, fénykép alapjin — a

dokumenticio miszaki eléirasaiban foglalt feltételeknek.

A lampaoszlopra és az alapozéasra vonatkozo egvéb eldirdsok:

- Ajtok és ajté nyilasaik pontosan illeszkedjenek egymdashoz, azonos tipusok esetén az
ajtok csere szabadosak legyenek!

- A BDK-nal rendszeresitett Szalkay kulcsok haromszog profiljaval nyithatéak legyenek,
(mind a zarbetét mérete, mind a ny{las mérete tegye Iehet6vé ezek hasznalatat), egyedi
kialakitas, még ha gyart6 ehhez kiilon kulcsot is biztosit nem megengedett

- A zarbetét kicsavarodas ellen zéger gytriivel biztositott legyen, preferdlt az elforduld
zamyelv helvett a szerelvénytérbe vizszintesen elhelyezett menetes keresztlemez

- Talpcsavaros kialakitas esetén 4 méter felett kettds - rozsdamentes anyagl vagy
tiizihorganyzott — anya + zar6 anya felhelyezése sziikséges

- Adott oszlop tipushoz tartozdé gyarté alapozdsi technolégia mar a munkateriilet
kérésekor alljon rendelkezésre, képezze a dokumentdcio részét, melynek megfeleléen
torténjen a kivitelezés

- Az oszlop alapozasi munkdlatok és kabelszerelések 5 Celsius fok alatti hdmérsekleten
nem végezhetdek, a beton alap hiitésérél, locsolasardl az iddjarasi viszonyoknak
megfeleléen gondoskodni kell

- Az \ij oszlopokon, kandelaberekben, az ajt6 felett 2 méter magassagban tartds, UV allo
felirattal jelolni kell az oszlop gyartot, gyartasi évet, gyartasi hénapot, az oszlop tipusat
és fénypontmagassagat.

Mellékletek:

- Nézetrajz, miiszaki paraméter
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ISMERTETESI ADATOK

Hm Amm D mm Cmm L mm d1mm_|
3= 590 150 il 550 490 Batonalap a csBicsonkos vagy talpas
5,5-7 550 150 300 750 40 pszlopok szamdra talajréteg normal
8 800 250 300 750 40 viszonyat meltett kirilbelill a tablazatban
o 600 250 300 750 40 felilintetett méretekben szikséges. A
helyes megallapilds céljahol szikséges
10 600 250 300 750 50 ellenfrzé szamitasokal kell wégezni
12 906 306 400 756 50 tekintettel a tala] ieherbirdsdra és
13-18 1100 300 400 800 70 agyszintén hitelesiteni az osziop, az alap
16-18 1300 400 500 1100 70 és az alapzali récs azonas mereteit
20 1400 400 500 1100 70
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Tipus M=dmm| Lmm | Lomm| Amm | Cmm | demm| S mm kg
M 20 x 650 20 650 45 300 218 25 4 11
M 20 x 1000 20 1000 45 350 250 25 4 16
M 24 x 1200 24 1200 55 400 300 30 5 28
M 30 x 1500 30 1500 65 500 400 38 6 48
M 36 x 1800 36 1800 65 600 500 40 8 54




T

Hegs  300x300
215x 218
H=7-10 350 x 350
250 2 250

AJTO: 85x300 BEMLESZTETT

# ~ kordzidvadd guinh



mmmm—() KOR KERESZTMETSZETU KUPOS HAJLITOTT

TALPLEMEZES ACELOSZLOP

TALPLEMEZEK MERETE €8 mnm)szrm

6.6 METERES OSILOPOKHOZ
e
o &1
o}
i N
i S -y 35)‘ PO |
!
{ 10-12 METERES OSZLOPCKMOE
, R
II |
G
- l é;‘. &
i B2
£ S N : 400 o
¥
i
} ey
§ D KO0 K
3
HHKT BO/60/4 § 4 60 126 1000 0,74 7%
HHKT 80/70/4 7 4 [ 136 1060 0,74 88
i HHKT 68/80/4 [ 4 £0 148 1000 0,88 102
l HHKY 608013 3 4 50 166 1600 1.0 118
A00 5L HHKY 60/100/4 30 4 €0 16 w00 118 136
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