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VALLALKOZASI SZERZODES
(Kivitelezésre)

amely véllalkozasi szerzddés (a tovabbiakban: ,.Szerzédés™) 1étrejott egyrészrol a
BDK Budapesti Disz- és Kozvilagitasi Korlitolt Felelosségii Tarsasag
Székhely: 1203 Budapest, Csepeli atjaro 1-3.

Adészam: 12705616-2-43

Cégjegyzékszam: 01-09-699429

Cégjegyzekét vezetd Birdsag: Fovarosi Torvényszék Cégbirosaga

, mint Megrendel§ (a tovabbiakban Megrendeld)

mastrészrdl a

ALOMSZER Szolgaltaté és Kereskedelmi Korlatolt Felelsségii Tarsasag
Székhely: 2084 Pilisszentivan, Joreménység utca 2.

Levélcim: 2084 Pilisszentivan, Joreménység utca 2.

Adodszam: 12877395-2-13

Cégjegyzékszam: 13-09-091836

Cégjegyzékét vezetd Birosag: Budapest Kornyéki Torvényszék Cégbirosiga
Bankszamlaszam: 11703006-20340449

, mint Vallalkozo (a tovabbiakban Villalkozd)

- Megrendelé és Villalkozo a tovabbiakban egyiittesen: ,,Szerzédé felek”, illetve ,,Felek™ -

kozott az alabbi napon a kdvetkezé feltételekkel:

1. A SZERZODESKOTES ELOZMENYE

1.1. A Megrendeld, mint Ajanlatkérd , Kozvildgitdsi kdbelhdlozat rekonstrukcidja,
Sejlesztése, meglévd gyalogos — dtkelGhelyek szabvinyos megviligitisinak kiépitése 2024
targyban a kozbeszerzésekrol szo16 CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti hirdetménnyel indulé nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le az EKR-ben
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kabelhdlozat rekonstrukeio 2024. I1.”.

1.2.  Jelen Szerzdédést a kdzbeszerzési eljaras Ajanlatkérdje, mint Megrendel6 a fenti targyd
kozbeszerzési eljaras eredményeként kivalasztott, annak a ,,XI. Somogyi u-Vahot u. meglévdé
gvalogos-dtkel6hely” elnevezésii 2. részémek tekintetében a legjobb dr-érték aranyt
megjelenité ajinlat alapjan nyertesnek mindsitett Ajanlattevével, mint Vallalkozoval kot
meg.

1.3.  Felek jelen Szerzddést a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfelelden a Kozbeszerzési
Eljarasban kozolt végleges feltételek, a Kozbeszerzési Eljarasban kiadott szerzédéstervezet ¢s
a nyertes ajanlattev ajanlata alapjan kotik meg.

1.4. Jelen Szerz6dés vonatkozasaban a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerinti végleges
feltételnek mindsiilnek a kozbeszerzési dokumentumok — ide értve az esetleges modositasokat,
kiegészitd tajékoztatds kéréseket és az azokra adott ajanlatkéréi valaszokat €s az ajanlat
tartalmat.



1.5. A fenti dokumentumok kozoétti, ugyanazon kérdésre vonatkozé barmely elteres,
ellentmondas, értelmezési nehézség esetén a legteljesebb miszaki-szakmai tartalmat rdgzit6
rendelkezés az iranyado.

1.6. A Szerz6dé felek az 1.3.-1.4. pontban felsorolt dokumentumok tartalmat a szerzodéses
kapcsolatuk teljes tartamara magukra nézve kotelezd érvénylinek fogadjak el, a jogiigylet
megitélése soran, valamint a jelen Szerzédésben részletesen nem szabdlyozott kérdések
esetében a fenti dokumentumokban foglalt adatokat és nyilatkozatokat is irinyadonak tekintik.

2. A SZERZODES TARGYA

2.1. A jelen Szerzddés alapjan a Vallalkozo az alabbi kivitelezési munkat koteles elvégezni:

Budapest XI. Somogyi u. - Vahot u. keresztez6désénél kb. 60 m 4x10/10mm? keresztmetszetii
) NYCWY tipust kabel fektetése sziikséges, 2 db HKT 89/100/4, kupos, talpcsavaros,
horganyzott oszlop telepitésével, 3db uj Tweet Stelium LED-es lampatest felszerelésével, 1 db
meglévd Ipt bontasaval, 2db j GURO szerelvénylappal, foldeléstelepitéssel, burkolat
helyreallitdssal (a miiszaki leirasban és a koltségvetési tablazatban meghatarozottak szerint).

A részletes mennyiségi adatokat az arazott koltségvetés/egységartablazat tartalmazza, mely
jelen Szerzddés 1. sz. mellékletét képezi.

2.2.  Teljesités helye: 1119 Budapest, Somogyi u. - Vahot u. keresztezodés

2.3. A Felek megéllapodnak abban, hogy a Véllalkozé a vonatkozd jogszabalyokban,
szabvanyokban elirt, azonos rendeltetésli szolgaltatdsoknal szokdsos mindségben koteles
teljesiteni, az ajanlati felhivasban, valamint a kozbeszerzési dokumenticiéban és annak
részét képezo miiszaki leirasban foglalt feltételek betartasival.

3. VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

3.1. A Kkivitelezés idétartama alatt a munkateriileten beliil a Véllalkozot terhelik az élet- €s
vagyonvédelmi kotelezettségek. A munkateriilet elhagydsakor gondoskodnia kell, hogy ott
veszélyforrds ne maradjon és ne is keletkezzen. A helyszinre szallitott anyagok, eszkozok
brzésérdl, védelmérdl sajat kockazatara, folyamatosan kételes gondoskodni. A Villalkozo €let-
és vagyonvédelmi kotelezettsége a milszaki atadas-atvétel idépontjaban sziinik meg.

A Villalkozo kételes tovabba a Szerzédésben foglalt munkavégzés soran a munkabiztonsagi,
tlizvédelmi, valamint kérnyezetvédelmi elbirasok betartasardl és betartatasarol gondoskodni,
minden esetben biztositani a biztonsdgos munkavégzés személyi és targyi feltételeit.
Munkavégzés a 40/2017 (X1 4.) NGM rendelet és MSZ1385:2016 szabvdny eldirdsainak
megfelelGen torténhet csak — kiilonos tekintettel a fesziiltség alatti, a fesziiltség kozelébe és a
fesziiltség mentesitett hdlézatokra vonatkozo elGirdsokra. Villamos munkdt csak olyan személy
végezhet, aki e tevékenységnek a villamos berendezések iizemeltetése targyi szabvany szerinti
megfeleld képesitéssel és jogosultsiggal rendelkezik. A Vdllalkozonak (munkdltatd) a villamos
berendezésen végzett villamos munkdban részt vevé minden munkavallaldjat sajat oktatds
keretében ki kell oktatnia a munkdjanak végzéséhez.

Kivitelezés sordn - amikor a 21/2023. (VIIL30.) GFM rendelet szerinti biztonsagos KIF FAM
munkavégzéssel torténhet a kivitelezés — FAM technoldgia szerinti munkavégzés sziikséges
(kiilonosen az E.on Zrt. hdaldzatan kell a felesleges fesziiltségmentesitést keriilni).
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A biztonsagi és technoldgiai szabélyok, illetve egyéb eldirdsok tobbszori vagy sulyos
megsértése esetén a Megrendeld a munkalatok azonnali, végleges ledllitidsa mellett jogosult,
szerzbdésszegés cimén az azonnali hatalyu felmondasra.

3.2. Villalkozé kiteles sajat kiltségén az illetékes iizemmel torténd elézetes egyeztetés
utin a munkdlatok sorin keletkezett veszélyes anyagok, illetve ijrahasznosithato
anyagok lekezelésérél az alabbi médon gondoskodni:

- Az eclbirasok szerinti veszélyes anyagok elszallitasar6l és feldolgozasarol a
Vallalkozonak kell gondoskodnia a bontasi leltar szerinti szallitolevéllel, leadasi
jeggyel (melyen pontos tipus, méret, darabszam legyen feltiintetve) elszdmolva. A
fentieket szdmlaval igazolni kell.

- Ujrahasznosithaté hulladékokat — tekintettel arra, hogy a munkalatok soran keletkezett
Gjrahasznosithatd anyagok a Megrendelé tulajdonat képezik — Vallalkozonak a
Megrendelével szerz6déses jogviszonyban allo Tarsasag részére kell elszéllitania €s az
elszallitast / leadést szallitolevéllel (melyen pontos tipus, méret, darabszam legyen
feltiintetve) kell igazolni.

3.3. Vallalkozd tudomasul veszi, hogy az dltala igénybe vett alvéllalkozok és egyéb, a
véllalkozasi munka elkészitésében kozremiikodd személyekért ugy felel, mintha maga jart
volna el. Vallalkozo kotelezettséget vallal, hogy a jelen Szerzddésben meghatérozott
személyekkel és valamennyi, a vallalkozasi munka teljesitésében a jovoben kozremik6dé
személyekkel egyiittmitkodik, és veliik a vallalkozasi munka &sszehangolt végzése érdekében
egyeztet.

3.4. Alvallalkozok bejelentése: Szerzd6 felek a Kbt. 138. § (3) bekezdés alapjan rogzitik,
hogy a Vallalkozo koteles bejelenteni a jelen Szerz6dés megkotésének idépontjdban, majd - a
késébb bevont alvallalkozdk tekintetében - a Szerzddés teljesitésének id6tartama alatt koteles
eldzetesen a Megrendelének valamennyi olyan alvallalkoz6t bejelenteni (a megnevezésén,
addszaman, az elérhetéségén, a képviseletre jogosult személyén til a vallalkozoi teljesitésen
beliil az alvallalkozéi teljesités varhatd szdzalékos ardnyanak, valamint az alvallalkozoi
szerzb6dés szerinti ellenszolgaltatds értékének megjelolésével), amely részt vesz a Szerzodés
teljesitésében.

Amennyiben a nyilatkozat tartalma (barmilyen tekintetben) valtozik, azt a szerz6d6 fél koteles
aktualizalni, és a modositott nyilatkozatot Megrendeld részére haladéktalanul megkiildeni. A
nyilatkozattétel elmaraddsa (beleértve annak aktualizaldsat) a Véllalkozonak felrohatd
szerz6désszegésnek mindsil.

Vallalkoz6 jelen Szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy a jelen Szerzddés teljesitéséhez nem
vesz igénybe a kozbeszerzési eljarasban eldirt kizaré okok hatélya alatt all6 alvallalkozot.

A Vallalkoz6 kételes a Megrendeldnek az alvallalkozoi teljesitést kovetden a vallalkozoi
teljesitésen belill az alvallalkozoi teljesités tényleges szazalékos aranyat, valamint az
ellenszolgaltatas teljesitésének iddpontjat és a kifizetett ellenszolgéltatas értékét bejelenteni.

Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy a Szerz6dés teljesitésében kozremiilk6do
alvallalkozokban bekévetkezd véaltozasok nem igényelnek szerz6désmadositast, elegend6 arrol
a masik Felet irasban tajékoztatni.

3.5. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az épitési beruhazasok, valamint az épitési
beruhazasokhoz kapcsolddd tervezdi és mérnoki szolgéltatasok kozbeszerzésének részletes
szabélyairol sz616 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet) 27. § alapjan a Megrendeld a Szerzédés teljesitésének ellenérzése sordn az épitési
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naplé adatait — amennyiben jogszabaly eléirja. annak Uvegkapu altal generdlt adatait —
Megrendelé a Szerz6dés teljesitése soran ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2)
¢s (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozo vesz részt.

3.6. Villalkozé a Kbt. 138. § (4) bekezdésében foglaltakra valo tekintettel koteles a Kbt. 76.
$ (3) bekezdés b) pontja szerinti értékelésre bemutatott szakembert a szerzédés leljesitésébe
bevonni:

A teljesitésbe bevont (MV-VI jogosultsdgii) szakember alkalmassagi kovetelményen feliili
szakmai t6bblettapaszialata: Réfi Péter (név). tobblettapasztalat: 36 honap.

3.7. A Szerz6dés teljesitésében részt vevokre értelemszertien iranyadé a Kbt. 138-139. §-a.

3.8.  Elételjesités: Felek rogzitik, hogy a Véllalkozd a Szerzodésben rogzitett teljesitesi
hataridéhoz képest elbteljesitésre a Ptk. 6:36. §-aban foglaltak szerint jogosult.

3.9. Villalkoz6 akadalykozlési kitelezettsége: Vallalkozo koteles a miiszaki ellenért az ok
feltiintetésével és a varhatd késedelem megjeldlésével minden olyan koriilményrél
haladéktalanul értesiteni, amely a Szerz8dés targya szerinti tevékenység eredményességet, vagy
kells idére vald elvégzését veszélyezteti (a tovabbiakban: ,akadilykozlé levél™). A
haladéktalan értesités elmulasztasabol eredé karért a Vallalkozd felelds, utdlagosan nem
hivatkozhat ebbéli tajékoztatdsi kotelezettsége megsértésére elénydk szerzése céljabol,
kotelezettsége, felelssége kimentése érdekében.

4. MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI
4.1. A Megrendelo jogosult:

- Mas vallalkozéval elvégeztetni a kifogédsolt vagy hianyolt munkakat a Villalkozo
koltségére - akar a Vallalkozo ajanlati aranal magasabb aron is -, ha felszolitasdra a
Vallalkozé a kifogasolt, vagy hidnyolt munkakat nem javitja ki, illetve nem pétolja az
érvényes litemterv tartasahoz sziikséges hataridoig.

- Vallalkozénak a jelen Szerzodésben vallalt feladatai ellatdsaval kapcsolatos
tevékenységét onalléan vagy megbizolevéllel ellatott képviselje révén ellendrizni
olyan mddon, hogy a Vallalkozé teljesitését a Megrendeld ez irdnyt tevékenysége ne
akadalyozza.

- A jelen Szerzédés szerinti potmunkat mas Vaéllalkozéval elvégeztetni, figyelemmel a
Kbt. rendelkezéseire.

4.2. A Megrendelé koteles:

- Villalkozé részére a kivitelezéshez sziitkséges munkateriiletet a jelen Szerzédésben
meghatérozott idépontban rendelkezésre bocsatani.

- Vallalkozé részére a Szerz6dés szerinti dijakat megfizetni.

- A kivitelezési dokumentaciot Vallalkozd részére szolgéltatni. Felek rogzitik, hogy arra
a szerz6déskotést megeldzden sor keriilt a kdzbeszerzési eljaras keretében.

- Az épitési naplé adatai alapjan a sajat maga vagy a nevében eljaro személy (szervezet)
révén ellendrizni, hogy a Szerzodés teljesitése soran a Vallalkozd teljesitésében
kizarolag a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltaknak megteleld alvéllalkoz6

vVeszZ részt. (,S \ L



5. A SZERZODES IDOTARTAMA., MEGSZUNESE ES MEGSZUNTETESE

5.1. Jelen szerz6dés a mindkét fél &ltali aldirds napjan 1ép hatalyban. A 2.1. pontban
meghatérozott munka teljesitésének hatirideje 2024. november 15. napja. Vallalkozo
el6teljesitésre jogosult.

5.2. Munkateriilet ataddsa: A jelen Szerz6dés 5.1. pontja szerinti alairasat kdvetéen a
villamos halozaton torténé munkavégzés céljabol, irasban (e-mail Gtjan is megfeleld) kell a
Vallalkozonak a munkateriilet atadasat kérnie. Megrendeld a kézhezvételtdl szamitott 3
munkanapon beliil kételes a munkateriiletet Vallalkoz6 részére atadni.

5.3. A Felek a Szerzddés 5.1. pontban irt teljes id6tartamara vonatkozdan az tn. rendes
felmondas jogat (a kozds megegyezéssel vald szerz6dés megsziintetés lehetoségének egyideji
fenntartasa mellett) kolesénosen kizarjak.

5.4.  Azonnali hatdlyu felmondasra ad okot, ha valamelyik szerz6dé fél jelen Szerz6désben

foglalt lényeges kotelezettségét szandékosan, vagy silyos gondatlansiggal jelent6s mértékben

megszegi, igy killondsen, ha:

- Megrendelé adott esetben az el6legfizetési kotelezettségével 15 napot meghalado
késedelembe esik, mig a vallalkozoi dijfizetési kotelezettség teljesitésnek irasbeli felhivas

ellenére Megrendel 60 napon tdl elmulasztja,
- Vallalkozéval szemben végelszdmolasi-, felszamolasi-, illetdleg csédeljaras indul,

5.5. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a Szerzédést felmondhatja, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerz6déstdl eldllhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz8dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a 141. § alapjan
(ij kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozé nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozo személyében
érvényesen olyan jogutodlas kdvetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak;
vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabélyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljards indult vagy az Eurdpai Unié Birdsiga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Uni6é jogabol eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés
miatt a szerz6dés nem semmis.

5.6. AKbt. 143. § (2) bekezdés alapjan a Megrendel6 koteles a Szerz6dést azonnali hatallyal
felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l eldllni, ha a Szerz6dés megkotését
kovetden jut tudomasara, hogy a Vallalkozd tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizar6
ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési eljarasbol.

5.7. AKbt. 143. § (3) bekezdése alapjan Megrendel jogosult és egyben koteles a Szerzodést
felmondani — ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a Szerz8déssel €rintett
feladata ellatasarol gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkozo kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjadban meghatarozott feltétel
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Az e bekezdés szerinti felmondas esetén a Vallalkozé a Szerzddés megsziinése elott mar
teljesitett szolgaltatas szerzddésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

5.8. Mentesiilnek a Szerz6do felek a szerzédésszegés kovetkezményei alol, ha

- bizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerzod6é tél nem szerzédésszerl teljesitésére
vezethetd vissza,

- bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket vis maior miatt nem tudték teljesiteni. Vis major esetén
a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerz8d fél a masik szerzod6 felet a vis major
bealltarol és megsziinésérdl haladéktalanul értesiteni koteles,

- bizonyitjak, hogy a szerzédésszegést ellendrzési korén kiviil esoé, a szerzOdéskotés
idépontjdban elére nem lathaté koriilmény okozta, és nem volt elvarhato, hogy a
kériilményt elkeriilje, vagy a kart elharitsa.

6. A SZERZODES ELLENERTEKE, FIZETESI FELTETELEK

6.1. Vallalkoz a jelen Szerzddésben foglalt munkakat ajanlata alapjan 3.011.123, - Ft + AFA
azaz: harommilli6-tizenegyezer-egyszazhuszonharom Ft + AFA ¢sszeg ellenében végzi el.

Az razott koltségvetés/egységartablazat jelen Szerz6dés 1. sz. mellékletét képezi.

6.2. Azajanlati 4r, azaz a vallalkozoi dij atalanydij, mely tartalmazza a munka elvégzéséhez
szilkséges Osszes koltséget, tovabbd az engedélyek beszerzésének ¢s a burkolat
helyreallitdsanak koltségeit is.

Az arazott kéltségvetésben/egységartablazatban egy adott Tétel tartalmaba bele kell érteni a
szakmai gyakorlat szerint egyértelmiien az adott tétel tartalma szerinti munkéhoz tartozo rész-,
elé-, vagy utéfeladatot akkor is, ha nem szerepel a Tétel tartalménak leirasaban.

Az arazott koltségvetésben/egységartablazatban szerepld, a Tételhez tartozd arak vagy
egységarak AFA (éltalanos forgalmi add) nélkiil keriiltek megéllapitasra és tartalmaznak
minden olyan koltséget, amely az adott tétel szerinti munka kifogastalan miiszaki
megvalodsitasdhoz sziikségesek.

Az ajanlati ar (netté vallalkozéasi dfj) nem tartalmazza a jelen Szerz8dés 6.10. pontjaban
meghatérozott az ellenszolgéltatas 10 %-4anak megfeleld tartalékkeret dsszeget.

A Ptk. alapjan a Villalkozé az atalanydijon feliil a pétmunka ellenértékét igényelheti, a
tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult. A Megrendel6 koteles azonban
megtériteni a Vallalkozonak a tobbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét, amely
a Szerz6dés megkdtésének idGpontjaban nem volt elérelathato (Ptk. 6:245. §).

6.3.  Szerzédo felek rogzitik, hogy a Vallalkozonak a jelen Szerzédés szerinti munkalatokat
azok elvégzését kovetden a Megrendelé fel¢ irdsban koteles készre jelenteni.

A Szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozo a készre jelentési kotelezettségének
a Megrendeld bdk/@bdk.hu alatti e-mail cimére kiildatt tizenet forméjaban is eleget tehet.

Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozo készre jelentéséneck Megrendeld altali
elfogadasanak feltétele a jelen Szerz6dés <4 szdmii mellékletében (miiszaki leirasban)
meghatarozott Megvalosuldsi Dokumentacié Megrendelé részére torténd hianytalan atadésa.

A Vallalkozé a Megvaldsulasi Dokumentaciot a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdése
elétt legkésébb 5 munkanappal korabban kételes a Megrendelé rendelkezésére bocsatani,
melyre tekintettel a miiszaki 4tadas-atvételi eljarast a teljeskorii Megvalosulasi Dokumentacio
Villalkoz6 altal tértént benyujtasat kovetden lehetséges megkezdeni.
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6.4. A szamla benyujtisinak feltétele: A Vallalkoz6 a munkdk hiba és hianymentes
miiszaki atadas-atvételét kovetden 1 db szamla benyujtasara jogosult. Vallalkozé szamlja a
muszaki atadds-atvételi eljaras soran rogzitett hibak, hidnyossagok kijavitdsanak, pétlasanak a
figgetlen miiszaki ellendr altal torténd igazolast kdvetoen nyujthaté be. Az 4tadas-atvételi
eljaras lezardsa mindaddig nem kezdeményezhetd, amig hiba- és/vagy hianypdtlas all fenn,
vagy a Megvalositasi Dokumentécio (2 példany papir alapon, 1 db elektronikus formaban) €s
adott esetben a sziikséges engedélyek Megrendeld részére maradéktalanul dtaddsdra nem
kertiltek.

Az Ajéanlatkérd kételes fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus szdmlakat, amelyek
megfelelnek az EN 16931-1:2017 szamu eurdpai szabvanynak és az Eurépai Bizottsag éltal e
szabvanyhoz az Eurdpai Uni6 Hivatalos Lapjaban kozzétett szintaxislistanak.

6.5. Megrendeld a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapjan a teljesités elismerésér6l vagy az
elismerés megtagadasardl legkésobb a teljesitésrol szolo irdsbeli értesités kézhezvételétdl
szamitott 10 (tiz) napon beliil irasban nyilatkozik.

Megrendeld részérdl a teljesitésigazolds kiadéasara jogosult: Csaszar Ferenc vagy Szécs LaszIo.
Az egyéb személy éltal alairt teljesitésigazolas, avagy egyéb dokumentum (pl.: dtadds-atvételi
jegyzokonyv) a teljesitésigazolast nem helyettesiti.

6.6. A Vallalkozo koteles a szamlakat a teljesités elismerését6l szamitott 8 napon belil a
Megrendeld részére eljuttatni. A szdmlékhoz a Megrendeld 4ltal aldirt teljesitésigazolasokat
mellékelni kell.

6.7. Ha Megrendeld részérdl kifogas meriil fel a benyujtott szamldval kapcsolatosan, Ggy a
Megrendeld koteles a kifogasolt szamlat a hiba megjeldlésével visszajuttatni a Vallalkozohoz.
Ebben az esetben az atutalasi hataridét a korrigalt szamla Megrendeld éaltali kézhezvételétdl

kell szamitani.

6.8. Fizetés: A jelen szerz6dés szerinti feladatok elvégzése utani atadas-atvételt kdvetden

6.8.1. amennyiben a Vallalkozo alvallalkozot [Kbt. 3. § 2. pont] nem vesz igénybe, a
fizetés az aldbbiak szerint alakul: a szamla ellenértéke a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdéseiben foglaltak szerint, atutalassal keriil kiegyenlitésre. A szamla fizetési
hatarideje 30 nap.

6.8.2. Amennyiben a Vallalkozé alvallalkozot [Kbt. 3. § 2. pont] vesz igénybe - a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdéseitdl eltérben - a dij kifizetése a Kbt. 135. § (3) bekezdése
alapjan alkalmazando, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint alakul. A
Szerz6désnek részét képezik a Kbt. 135. § (10) bekezdésében hivatkozott szabalyok.

6.9. Az eldlegfizetés szabalyai: Vallalkozd eldleg kifizetését nem kérte az ajanlataban.

A Megrendelé a fentiek szerint igényelt el6leget legkésébb az épitési munkateriilet 5.2. pont
szerinti tadasat kovetd 15 napon beliill kdteles kifizetni a Vallalkozo felé, dijbekérd alapjan, €s
elélegszamla ellenében.

A jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznalt el6leg esetén a Vallalkoz6 kételes a folyoésitott
eléleg Gsszegét részben vagy egészben — az eldleg folydsitasatél szamitott, a Ptk. szerinti,
szerz6d6 hatdsdgnak nem mindsiil6 vallalkozassal kotott szerzodésére iranyado késedelmi
kamattal egyiitt — visszafizetni. A kamatszamitas kezdd napja az el6leg folydsitasanak a napja.
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A Felek megallapodnak, hogy az eloleg 8sszege az atadas-atvételt kovetden kiallitott 1 db
szamla végosszegébdl levonasra/beszamitasra kerdil.

6.10. Tartalékkeret: Megrendelé a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § alapjan a
Szerzodésben foglalt nettd véllalkozasi dij 10 %-dnak megfelelé mértékii tartalekkeretet
biztosit. A tartalékkeret nem része a vallalkozasi dijnak. A tartalékkeret nem jelent teljesitési
kotelezettséget Vallalkozo és fizetési kotelezettséget Megrendeld szamara, az kizardlag a
lentiekben felsorolt esetekbdl eredd munkdk fedezetére szolgal.

A tartalékkeret felhaszndlasanak szabalyai:

A tartalékkeret kizarolag az épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszer(i €s biztonsagos
hasznalathoz sziikséges potmunkak, tobbletmunkdk, és amennyiben a jogszabalyi feltételek
fennallnak a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés masodik mondata szerinti koltségek megtéritésére
hasznalhato fel az alabbi feltételek mellett.

A vallalkozasi dijon feliil a Véllalkozd jogosult elszamolni a Vallalkozo altal kotelezéen
elvégzendd azon munkdkat, amelyek a miiszaki dokumentaciéban meghatarozott
paramétereken tiilmutato tartalom megvaldsitasahoz sziikségesek (a tovdbbiakban: pétmunka).

A tartalékkeret nem hasznalhaté fel olyan kivitelezési munkakra, amelyeket a kozbeszerzési
dokumentumok miszaki tartalma magaban foglal, és azt erre tekintettel az 4talanyaras
szerzGdés alapjan, a szerzédéses ar keretében koteles teljesiteni a Vallalkoz6 (4talanydijas
tobbletmunka). A tobbletmunka - a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés masodik mondata szerinti
koltségek finanszirozdsa kivételével, amennyiben a jogszabalyi feltételek fennallnak - nem
finanszirozhato a tartalékkeret terhére.

A Ptk. 6:245. § (1) bekezdés mdsodik mondata szerinti, a szerzoédéskotéskor elére nem ldthato
tobbletmunkak koltségeinek finanszirozésa elsdsorban szerzédésmodositas keretében
torténhet, amennyiben annak jogszabalyi feltételei adottak.

A tartalékkeret terhére kifizetések kizarolag Vallalkozd irasban benyujtott kérelme, vagy
Megrendeld kezdeményezése alapjan, a Megrendel6 jovahagyasaval teljesithetdek.

6.11. A pétmunka elszamolisa: Amennyiben a Villalkozd értesitése alapjan a Megrendeld
megéllapitja, hogy a Vallalkoz6 olyan miiszaki tartalmat valosit meg, amely pétmunkénak
mindsiil, Gigy annak ellenértéke a 6.10. pontban meghatérozott mértékil tartalékkeret még
rendelkezésre allo része terhére szdmolhaté el a jelen Szerzédés és a Kbt. vonatkozd
rendelkezéseinek megfelelden.

A pétmunka ellenértékére vonatkozo ajanlatot a Vallalkozd ajdnlatdban benyujtott arazott
koltségvetésben szereplé egységéarak (dij és anyag) alapjan kell elkésziteni. Amennyiben a
Villalkoz6 ajanlata nem tartalmaz alkalmazhaté dijat vagy anyagarat, igy a Szerz6dé felek
megegyezése sziikséges az alkalmazandé egységarakrol.

A pétmunka teljesitése kizarolag akkor kezdddhet el, valamint a pétmunka tartalékkeretbdl
torténd elszamolasanak feltétele az, hogy a megvalositand6 miszaki tartalmat a Megrendeld
potmunkdnak mindsitse, valamint, hogy a pétmunka ellenértéke a jelen Szerzédés és Kbt.
rendelkezéseivel 6sszhangban megfeleléen meghatarozasra kertilt.

6.12. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Szerz6do telek rogzitik, hogy

a) a Vallalkozo6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzodés teljesitésével 6sszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tdrsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo adokdteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak,

b) a Vallalkozd a szerzdés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
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Megrendelé szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti {igyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

6.13. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a kiilfsldi adéilletéségti Véllalkozd koteles a
Szerzédéshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti
adohat6sagtol a magyar adohatdsag kdzvetlentil beszerezhet a Vallalkozdra vonatkozo adatokat
az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

7. UZEMI PROBA

7.1. A Felek rogzitik, hogy a villamos halozat ilizemét érintd Ilétesitések esetében a
garancialis idészak megkezdése eldtt iizemi proba tartdsa kotelezo.

7.2. Az lizemi préba 72 o6ran keresztill tart, a beallitasok, feltdltések €s paraméterezések,
valamint az tizembe helyezési eljaras lefolytatasa soran. A harom nap alatt a Megrendel6 azt
vizsgélja, hogy a berendezés miikddésre alkalmas-e, 72 dran keresztiil tizemszerien mikddott-
e.

7.3.  Meghibasodas esetén ujraindul az tizemi proba.

7.4. A berendezések jotallasi, illetSleg szavatossagi idStartama a sikeres ilizemi proba
befejezésével kezdddhet.

8. JOTALLAS ES SZAVATOSSAG

8.1. A Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo jotallasi kotelezettséget vallal a kivitelezes
szerzOdésszerl, hibatlan teljesitéséért. E kotelezettsége aldl csak az esetben mentesiil, ha
bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utdn keletkezett.

8.2. A Vallalkozo jotallast vallal azért is, hogy a megvalésitott létesitmények a Megrendeldi
szolgaltatasokként megvaldsuld kapesolodo 1étesitményekkel egytitt (komplett), milkodokeépes
rendszert alkotnak és teljesitik a Szerz6dés 1.3.-1.4. pontjaban régzitett dokumentumokban
foglalt eldirasokat.

8.3. A Villalkozé jotallasa az altala megvalositott teljes (komplett) létesitményre
vonatkozik, a miiszaki atadas-atvételtdl szamitott 24 hénapig tart.

8.4. A Villalkozo koteles a jotallasi id6n beliil keletkezett hibat haladéktalanul kijavitani,
illetve a hibas egységet kicserélni. A kijavitott, illetve kicserélt berendezésre, illetve berendez€s
részre a Vallalkozd Gjabb 24 honapra jotallast vallal.

8.5. Ha a Vallalkoz6 a hiba kijavitasat a bejelentés kézhezvételétdl szamitott 24 6ran beliil
nem kezdi meg, és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendeld jogosult a kijavitds érdekében
a szitkséges intézkedéseket a Vallalkoz6 kockazatara és koltségére megtenni, anélkiil, hogy
ezzel a Szerzddés szerinti barmely jogat a Vallalkozéoval szemben elvesztené.

8.6. A Megrendelé jogosult — a fentieken tilmenden is — a sajat tizemzavar-elharitasi
rendszerén beliil a hibat azonnal elharitani, ha ez a kozvilagitas fogyasziok energia ellatdsanak
biztositasahoz sziikséges. Ez esetben a Vallalkozd jotallasi kételezettsége valtozatlanul fennall.



8.7. A kellékszavatossag kiterjed a szolgéltatds egészére. Hibas teljesités esetén a
Megrendeld valasztdsa szerint kijavitast, kicserélést, megfeleld 4rleszallitast, vagy
arvisszatéritést kérhet.

8.8. A Megrendel a szavatossagi jogait a jotallason kiviil, amellett is érvényesitheti.

8.9. A létesitmények kotelezd alkalmasségi idétartama — amennyiben jogszabdly, szabvany,
hatéségi elbirds vagy kotelez6 miiszaki eléiras ennél hosszabb idétartamot nem allapit meg — 5
év.

9. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, KOTBEREK

9.1. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint a Véllalkozo pénz fizetésére kotelezi magat arra
az esetre, ha olyan okbol, amelyért felelés, megszegi a Szerz6dést.

9.2. Késedelmi kiotbér: Késedelmes teljesitésnek minésiil, amikor a Vallalkoz6é barmely
szerzbdéses kotelezettségének a teljesitési hataridére nem tesz eleget. A késedelmi kotbér napi
mértéke a Szerzddés szerinti AFA nélkiil szdmitott ellenérték 1,5 %-a.

A késedelmi kétbér 6sszege maximum 20 napig keriil felszamitésra, ezt kévetden Megrendeld
jogosult a Szerz6déstdl egyoldalii jognyilatkozattal elallni, illetve azt felmondani és a
késedelmi kotbér helyett a meghitsulasi kotbért érvényesiteni.

Késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozdt a
Szerzidés teljesitése alol.

9.3. Meghiusulisi kotbér: A Szerzodés teljesitésének megtagaddsa vagy a Villalkozo
érdekkorében torténd okbol bekovetkezett lehetetleniilése miatt koteles a Vallalkozo
meghitisulasi kétbért fizetni. Megrendeld a meghitsulasi kotbér mértékét a Szerzédes szerinti,
AFA nélkiil szamitott ellenérték 30%-ban hatarozza meg.

A meghitsulasi kotbér megfizetése nem zérja ki a Vallalkozo kartéritési felelosségét, melyért
helytallni tartozik.

9.4. Megrendeld a valasztdsa szerint a kotbért annak dsszegére 8 napos fizetési hataridével
kiallitott szamla ttjan érvényesiti, ez esetben a Vallalkozd a végszaml4jat csak a ktbérszamla
kiegyenlitését kovetden jogosult benyujtani; vagy a kotbér Osszege a teljesités igazolas
Osszegébdl levonasra keril, igy Vallalkozd a kétbér osszegével csokkentett 6sszegli szamla
benyujtasara jogosult. Ebben az esetben a Vallalkozé koteles a szdmléan a teljesités 6sszegét ¢s
a kotbér osszegét elkiilonitetten feltiintetni.

9.5. A Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé a Szerz8dés szerinti, a tartalékkeret és az afa nélkiil
szamitott ellenszolgaltatds 5%-anak megfelelé mértékl (azaz 150.557.- Ft dsszegl) teljesitési
biztositékot koteles teljesiteni a Megrendeld felé legkésdbb a Szerzédés hatalybalépésekor,
melyet 6vadékként a Megrendeld bankszamlajara tortént befizetéssel/dtutalassal; pénziigyi
intézmény vagy biztositd altal vallat garancia vagy készfizeté kezesség biztositdsaval, vagy a
biztositasi szerzodés alapjan kidllitott - a Biztosito készfizeté kezességvallalasat tartalmazo -
kotelezvényével lehet nyujtani.

A Teljesitési biztositékot a Vallalkozonak legkésébb a szerzédéskstés idOpontjéra
rendelkezésre kell bocsatania. A Teljesitési biztositéknak a teljesitési véghatariddig
érvényesnek kell lennie. (2. sz. mellékler)
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A Vallalkozé a Teljesitési Biztositékot a Szerz0dés teljesitésének elmaraddsaval kapcsolatos
igények biztositasara, vagyis a kotbéren feliil érvényesitett karigényeinek fedezetére nytjtja.
Ha és amennyiben a Vallalkozo a szerz6déses kotelezettségeit nem, vagy nem megfelelden
teljesiti, gy Megrendeld jogosult a kotbéren feliil érvényesitett karigényeinek fedezetére a
Teljesitési biztositékot lehivni. Megrendeld a teljesitési biztositék altal nem fedezett kdra
érvényesitésére vonatkozo igényét fenntartja.

9.7. A Felek rogzitik tovabba, hogy a Vallalkoz6 a hibas teljesitésére kikotott igények
biztositékaként a Szerzdés szerinti, a tartalékkeret és az afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
5 %-anak megfelelé mértékii (azaz 150.557,- Ft Osszegll) biztositékot koteles teljesiteni a
Megrendeld felé teljesités idépontjaban, melyet ovadékként a Megrendeld bankszamldjara
tortént befizetéssel/atutalassal; pénziigyi intézmény vagy biztosité altal véllat garancia vagy
készfizetd kezesség biztositdsaval, vagy a biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott - a Biztosito
készfizetd kezességvallalasat tartalmazé - kotelezvényével lehet nytjtani.

A hibés teljesitésére kikotott biztositékot az atadas-atvételi eljaras befejezése iddpontjaban kell
rendelkezésre bocsatani. A hibas teljesitésére kikotott biztositéknak a jotallasi hataridd végéig
kell rendelkezésre éllnia.

Amennyiben a Vallalkozé a jotallasi iddszak (miiszaki atadas-atvételtdl szamitott 24 hénap)
alatt a Megrendel6 felhivasa ellenére, a Megrendelé 4ltal szabott ésszerli hataridén beliil nem
tesz eleget a hibajavitasi kotelezettségének, a Megrendelé jogosult a javitast a Vallalkozo
koltségén elvégezni (elvégeztetni). Az ily modon elvégzett (elvégeztetett) javitasrol a
Megrendelé szamlat allit ki a Vallalkozd részére, és ezzel egyidejiileg koteles igazolni annak
jogszerfiségét és Osszegszerliségét. Amennyiben a Véllalkozo a fentiek szerint kibocsatott
szamla kiallitasatol szamitott 30 (harminc) napon beliil nem fizeti meg a szamla ellenértékét, a
Megrendelé jogosult ezen igényét kozvetlenil a hibas teljesitésre kikotott igények
biztositékabol kielégiteni, koteles tovabba a biztositékbdl fennmaradd Osszeget a jotallasi
id6szak lejartat (miiszaki dtadds-atvételtdl szamitott 24 honap) koveté napon a Vallalkozonak
megfizetni.

A munkakhoz kapcsolédd utburkolat helyredllitisokra 5 ¢&v, illetve a Iétesitett 1
tartoszerkezetek allékonysagara, korrozidvédelmére vonatkozoan 10 év jotallast kell a
Vallalkozonak biztositania (nyilatkozat). Garancidlis probléma esetén ennek irasbeli
megkiildését kovetben az iizemzavari helyreallitas szabalyai szerint (72 6ran beliil) a javitasokat
a Vallalkozonak el kell végezni, ennek hidnydban a Megrendel$ ezeket jogosult elvégezni —
végeztetni a Vallalkozo koltségén (ilyen esetben a kdzitkezeld v.n. , kilampazasi” munkéjanak
koltsége is a Vallalkozoét terheli).

A Megrendelé a miiszaki atadds—atvétel soran a berendezés és szerelés megteleloségét (pl.
aramiités elleni védelem megfeleldsége, oszlop falvastagsag, tlizihorganyzas rétegvastagsaga)
miiszeresen harmadik fél bevondsdval ellendrizni jogosult, illetve a mérési eredmények
megfeleldségének hidnyaban az atvételt jogosult megtagadni a hibak kijavitasdig.

A Megrendel6 képviseldje a munkavégzés helyszinén a Véllalkozé dolgozdjanak munkajat,
szakmai végzettségét ellendrizni jogosult. Szakmunkat (pl. kabelek kotése, miiszeres mérések,
tizembe helyezés) csak az ajanlati dokumentacioban megnevezett és igazolt alkalmassagu
szakemberek végezhetnek (ez napi bontdsban az épitési naploban is dokumentéalando).

A Vallalkozo altal rendelkezésre bocsatott teljesitési biztositék, vagy annak megmaradt része -
ha a teljesitési hataridé végéig olyan helyzet llt el6, hogy a Megrendel® a teljesitési biztositek
hatélya alé es6 célra felhaszndlt a teljes biztositék 6sszegébdl -, adott esetben atalakulhat hibés
teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotott biztositékka, vagy abba beszamithato.
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Megrendeld a hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotott biztositék esetében
az eljérést meginditd ajanlattételi felhivasban a Kbt. 134. § (7) bekezdés alapjan lehetove tette
azt is, hogy a fizetési szamldra torténd befizetés helyett a biztositék a teljesitésért jaro
ellenértékboél visszatartas tjan keriiljon biztositasra, ez Gn. ,,Garancidlis Visszatartési Osszeg”.

A Felek megallapodnak, hogy a ..Garancialis Visszatartasi Osszeget” a Megrendeld a
Vallalkozo végszamlajabal tartja vissza. A ,.Garancidlis Visszatartasi Osszeg” a Megrendel
jotallasi jogosultsagainak biztositékaként szolgal. A Szerzédésben kikotott jotallasi idoszak
(8.3. pont) leteltekor a visszatartott dsszeg a Vallalkozot illeti meg, feltéve, hogy a Megrendeld
— a Vallalkoz6 altal nem teljesitett — jotallasi igényeinek fedezésére korabban nem vette
igénybe.

9.8. AKDt. 134. § (8) bekezdése alapjan a Véllalkoz6 az egyik biztositéki formardl a masikra
4ttérhet, a biztositéknak azonban a Szerzddésben foglalt Osszegnek és iddtartamnak
megfelelden folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

10. A FELEK KEPVISELOI
10.1. A Vallalkoz6 képviseletére jogosult a Szerzédés tartalmat érintd kérdésekben:!

név, beosztas: Szantai Imre, igyvezetd cim: 2084. Pilisszentivan, Joreménység u.2
tel: 06-20-924-8919 e-mail: alomszer(@t-online.hu

A Villalkozo felelds miiszaki vezetdje?:

név, beosztas: Réfi Péter cim: 2084. Pilisszentivan, Joreménység u.2
tel: 06-26-567-140 e-mail: alomszer(@t-online.hu

Felelds miiszaki vezetdi névjegyzek nyilvantartasi szama: 13-10428, 13-63505

10.2. A Megrendeld képviseletére jogosult a Szerzodés tartalmat érinté kérdésekben:

név, beosztas: Csaszar Ferenc beruhdzasi vezeté  cim: 1203 Budapest, Csepeli atjaro 1-3.
tel: 238-4135 e-mail: ferenc.csaszar@bdk.hu

A Megrendel6 miiszaki ellendre:

név, beosztas: Szbcs Laszldo miiszaki ellenér cim: 1203 Budapest, Csepeli atjar6 1-3.
tel: 238-4135 e-mail: laszlo.szocs@bdk.hu

A Megrendel6 miiszaki atvevoéje:

név, beosztas: Fazekas Jozset miiszaki atvevd cim: 1203 Budapest, Csepeli atjard 1-3.
tel: 238-4210 e-mail: jozsef.fazekas@bdk.hu

11. ADATVEDELEM ES TITOKTARTAS

11.1. Felek rogzitik. hogy a jelen Szerzédés idétartama alatt, valamint azt kovetden is,
kolesonosen betartjak a hatdlyos magyar és eurpai unids adatvédelmi szabalyokat, ideértve
kiilonésen, de nem kizardlagosan az informacidés onrendelkezési jogrol és az
informacioszabadsagrol szolo 2011. évi CXIL. torvény (., Infotv.”) 2.§ (2) bekezdését, valamint
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében torténé védelmérdl €s az

! Nyertes ajanlattevé adataival szerz6déskotéskor kitdltendo.
2 Nyertes ajanlattevd adataival szerzédéskotéskor kitdltendd.
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ilyen adatok szabad aramldsardl, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérol
sz616 Eurépai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679. szamu rendelet (,,GDPR™) rendelkezéseit.
Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen Szerzédésbe foglalt egylittmiikddés soran személyes
adatokat csak és kizarélag a jelen Szerzodés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a
masik Fél munkavallal6irol, kézremiikodoirdl, illetve teljesitési segédjeirdl. Ezeket az adatokat
bizalmasan kezelik, és csak azon munkavallaléoik, kdzremikodoik, illetve teljesitési segédjeik
részére biztositanak ezekhez hozzaférést, akik részére ez indokolt és sziikséges.

11.2. Véllalkozo jelen Szerzddés alairasaval kotelezettséget véllal arra, hogy a Megrendelével
fennalld, jelen Szerzddéssel szabédlyozott jogviszonya soran a tudomasara jutott vagy birtokaba
keriilt, illetve a jévoben tudomdasara jutd vagy a jovoben birtokdba keriild dsszes adatot,
informaciot titokként megérzi. Megrendeld kifejezett el6zetes frasbeli hozzajarulasa nélkiil
azokat harmadik személy(ek), vagy a nyilvanossag részére semmitéle médon nem kozli. Ezen
adatokat és informéciokat a Felek kozott fennalld kapesolattol eltéré modon nem hasznalja fel.
A titoktartési kotelezettség id6korlatozas nélkiil all fenn. Vallalkozé felel6sséget vallal minden
olyan karért, amely a titoktartasi kotelezettség megszegésével kapcsolatban felmertil.

11.3. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Szerz6dés titoktartasra vonatkozé rendelkezései
nem érintik a Megrendel6t jogszabalyi rendelkezés alapjan terheld kozzétételi €s
nyilvanossagra hozatali kotelezettségeket. Erre figyelemmel, amennyiben a Megrendeld
jogszabalyi eléiras alapjan a jelen Szerz6désben szerepld, illetve az abban foglalt jogviszonnyal
dsszetliggésben rendelkezésre allo egyéb informéciokat, vagy egyéb dokumentumokat kételes
a jogszabalyban meghatarozott formaban kozzétenni, illetve nyilvdnossagra hozni, azt a
Vallalkozo elézetes beleegyezése, hozzijaruldsa, vagy barmely mas jogceselekménye nélkiil,
dnalléan jogosult megtenni.

11.4. A Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a Szerzddés teljesitésével dsszefliggésben
végzett adatkezelésekrol az érintetteket kolcsondsen tdjékoztatjak.

12. ZARO RENDELKEZESEK

12.1. A Szerzédés teljesitésében részt vevikre vonatkozé szabilyok megsértése: Ha a
Szerz6dés teljesitésében részt vevokre vonatkozo szabalyok [Kbt. 138. § - 140. §] Vallalkozo
dltali be nem tartdsa okan a Megrendel6t hatrany éri — ide értve a birsagot, elvonast,
visszafizetést), ugy a teljes vagyoni hatranyt karként koteles megtériteni a Vallalkozo.

12.2. A kizpénzekkel valo felelds gazdalkodis elvének érvényesitése a Szerzédés
teljesitése sorin: Felek rogzitik, hogy a Megrendel6t a Kbt. 142. §-ban foglaltak kapcsan
ellenérzési kdtelezettség terheli, tovabba koteles az ezen jogszabalyi rendelkezés teljesitéséhez
sziikséges adatokat kezelni, a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdése szerinti bejelentés kapcsan a
Kzbeszerzési Hatosag részére adatokat tovabbitani. Vallalkozoé a fentieket tudomasul veszi.

12.3. A Szerzddd felek rogzitik, hogy a kdzbeszerzési eljaras eredményhirdetését kdvetden
nem lehet iizleti titokra hivatkozassal olyan adat nyilvanossagra hozatalat korlatozni vagy
megtiltani, amelyet az ajanlat elbirdlasa soran — dontése meghozatalaval Gsszefliggésben — az
ajanlatkéré figyelembe vett.

12.4. Felelosségbiztositas: Vallalkozé a targyi Szerzodés aldirasaval elismeri, hogy
rendelkezik a kozbeszerzési eljaras targyat képezd projektre az alvallalkozdkra is kiterjedd, 4
500 000 Ft/ év és 800 000 / kar minimalis kartéritési dsszegli, az €pitési beruhazas teljesitésének
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idejére vonatkozo feleldsségbiztositdssal, melyet a targyi Szerz6dés fennallasa alatt fenntartja.
Vallalkozo felelésségbiztositasi kdtvényének masolata jelen Szerzodés 3. sz. mellékletér képezi.

12.5. A Szerzé6dd felek haladéktalanul értesiteni tartoznak egymdst, ha cégével szemben
végelszamolasi-, felszamolasi-, illet6leg csédeljaras indul.

12.6. A Szerzé6dés modositasa kizarolag a Kbt. 141. §-aban és a 307/2015. (X. 27.) Korm.
rendelet 22. §-aban foglalt rendelkezések alapjan térténhet.

12.7. Kazlések hatilyosulisa: Minden kovetelést, lemondést, bejelentést vagy a jelen
szerzbdés altal megkivant, vagy megengedett mas értesitést irdsban kell elkiildeni €s azt az
alabbiak szerint kell kdzoltnek tekinteni:

személyesen és atvételi igazolas ellenében torténd 4tadds esetén az atadds
idépontjaban,

- ajanlott kiildeményként vagy gyorsposta, illetve mas futarszolgalat Gtjan torténd
kézbesités esetén a kézbesités idopontjaban,

- faxiizenet formajaban az elkilldést kdveté munkanapon (faxigazolds megérkezése
esetén),

- e-mail formajaban az e-mail elkiildését kovetd munkanapon (e-mail elolvasdsarol
sz0l6 visszaigazold e-mail esetén).

12.8. Atlithatésagi nvilatkozat: Vallalkozo6 az allamhdaztartési torvény végrehajtasarol sz616
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltakkal 6sszhangban, a jelen
szerz6dés alafrasaval nyilatkozik arrdl is, hogy a nemzeti vagyonrol szolo 2011. évi CXCVI.
torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében atlathat6 szervezetnek mindsiil. Vallalkozo a
nyilatkozatban foglaltak valtozdsa esetén arr6l haladéktalanul koteles a Megrendel6t
tdjékoztatni. A valétlan tartalmu nyilatkozat alapjan kitott visszterhes szerz6dést a Megrendel6
felmondja vagy - ha a szerz6dés teljesitésére még nem keriilt sor - a szerz6déstdl elall.

12.9. A jelen Szerzédésben nem szabalyozott kérdések tekintetében egyebekben a magyar
Polgari Torvénykonyvrél szolé 2013. évi V. torvény véllalkozasi szerzddésekre vonatkozo
rendelkezései, valamint a Kbt. rendelkezései az irdnyaddak.

Jelen Szerzédést a Felek elolvastak, azt kozosen értelmezték, és sajat elhatdrozasukbol, minden
befolyastél mentesen, mint iigyleti akaratukkal mindenben megegyezdt, a képviselet
szabalyainak megtartdsdval tanik jelenlétében sajat kezileg alairtdk. A Szerzédés [4] eredeti
példanyban késziilt, melybol [2] példany Megrendelét, [2] példany Vallalkozot illet.

Mellékletek:

1. sz. melléklet — Arazott koltségvetés

2. sz. melléklet — Teljesitési biztositék

3. sz. melléklet — Feleldsségbiztositas

4. sz. melléklet — Miiszaki leiréas

5. sz. melléklet — Alvéllalkozoi bejelentés
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5/1. sz. melléklet

ALVALLALKOZOI BEJELENTES
— a szerzodés megkotésekor —

Alulirott Szantai Imre, (Alomszer Kft) hivatkozassal a kdztem, mint vallalkozéd/eladé® és a BDK

r s, x

rekonstrukcioja. fejlesztése, meglévd gyalogos — ditkelhelyek szabvdnyos megvildgildsdnak kiépitése
2024." targyh kozbeszerzési eljaras eredményeként a kozbeszerzési eljaras 1. része vonatkozasaban®
- napjan létrejott Vallalkozasi szerzdés szerzédés kapcsan a Kbt. 138. §
(3) bekezdése alapjan az alabbi alvallalkozoi bejelentést teszem:

.
Alvallalkozo neve:

PEZSU K6zmii Korlatolt Felelésségl Tarsasag

Alvallalkoz6 székhelye/cime:

2013. Pomaz, Kurucz u. 1.

Alvallalkozd addszama:

22746377-2-13

Képviseletre jogosult:

Réfi Péter, ligyvezetd

06-26-567-140

Alvallalkozo az alkalmassag igazolasara kapacitast |
nyujté szervezetként bevonasra keriilt:

Elérhetdség:
_ - = -
Alvallalkoz6 az ajanlatban megnevezésre keriilt: | 151 en/nem
igen/nem’ N

alkalmassagi kovetelmény megnevezése:®

Felelts Miiszaki Vezetd MV-VI

A kdzbeszerzésnek az a része, melynek
teljesitéséhez a szerz6d6 fél az alvallalkozot
igénybe kivanja venni:

[11.1.3) M.2.1 pontja

Alvallalkozéi teljesités varhaté szazalékos aranya

5%
az ajanlattevdi teljesitésen beliil:
Az ell Igaltatas alvallalkozéi 6désb .
2 ellenszolgaltats alvallalkozéi szerzédésben |\ o oo 1
meghatarozott nettd értéke:
Alvallalkozéi szerzddés kelte: 2024.05.29

Alvallalkozéi szerz6dés elnevezése:

“Kozvilagitasi kabelhalozat rekonstrukcidja,
fejlesztése, meglévo gyalogos — atkeldhelyek
szabvanyos megvilagitasanak kiépitése 2024.”

3 Megfelels aldhtizando!
*+ Megfeleld alahuzando!

5 Amennyiben a kozbeszerzési eljarasban nem volt részajanlattételi lehetdség, a szovegrész torlendo!

¢ Megfeleld aldhlizando!
" Megfelel alahtizando!
8 Igen valasz esetén kitoltendo!
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Nyilatkozom, hogy a jelen pontban nevesitett alvéllalkozo(k) nem all(nak) a kozbeszerzési
eljarasban el6irt kizar6 okok hatalya alatt.

Kelt: Budapest, 2024. ..............

 Alomszer kg
2084 Pilisszentivan, Jéretﬁénység u 2

, B 12877395.2-13
D \ \ lﬁ Cg.13-05-091836
e — el ’ 2

Vallalkozo

— ~ .C-.-._F___



5/2. sz. melléklet

ALVALLALKOZOI BEJELENTES
— a szerzodés teljesitésének idétartama alatt —

Alulirott Szantai Imre, (Alomszer Kft.) hivatkozassal a koztem, mint véllalkozo/eladd’ és a BDK
Budapesti Disz- és Kozvilagitisi Kft.. mint megrendeld/vevd'® kozdtt a “Kozvildgitdsi kdbelhdlozat
rekonstrukcidja, fejlesztése, meglévé gyalogos — dtkeldhelyek szabvdnyos megvilagitdsdanak kiépitése
2024.7 targyu kbzbeszerzési eljaras eredményeként a kozbeszerzési eljaras 1. része vonatkozéasgban''
napjan létrejott Vallalkozasi szerzédés kapcsan a Kbt. 138. § (3)
bekezdése alapjan a szerzédés teljesitésének idétartama alatt az alibbi alvallalkozéi bejelentést
teszem:

PEZSU Kézmi Korlatolt Feielésségﬁ
Alvéllalkozé neve: Tarsasag

Alvallalkozé székhelye/cime: 2013. Poméz, Kurucz u. 1.

22746377-2-13

Alvallalkozo adoszama:

Képviseletre jogosult: Refi Péter, iigyvezetd

Elérhetoség: 06-26-567-140

A kozbeszerzésnek az a része, melynek teljesitéséhez a | 1[1.1.3) M.2.1 pontja
szerz6do6 fél az alvallalkozot igénybe kivanja venni:

Alvallalkozo6i teljesités varhaté szazalékos aranya az

5%
ajanlattevéi teljesitésen beliil:
Az ellenszolgaltatas alvallalkozéi szerz5désb o
z ellenszolgaltatas alvallalkozoi szerzodésben 150.557 Ft
meghatarozott nettd értéke:
Alvallalkozoi szerzédés kelte: 2024.05.29

“Kozvilagitasi kabelhalozat
. . L - rekonstrukcidja, fejlesztése, meglévd
Alvallalkozoi szerz6dés elnevezése: gyalogos — atkelohelyek szabvanyos

megvilagitasanak kiépitése 2024.”

Nyilatkozom, hogy a jelen pontban nevesitett alvéllalkozo(k) nem all(nak) a kdzbeszerzési eljarasban
eloirt kizard okok hatalya alatt.

Kelt: Budapest, 2024. .............. Alomszar Kit,
Ay 2084 Pilisszentivan, Jéraménység u. 2
o *~12877395-2-13
T i 4 13-09-091836
?
Vallalkozé

? Megfelel alahtizando!
10 Megfelel$ alahtzando!
' Amennyiben a kozbeszerzési eljarasban nem volt részajanlattételi lehetdség, a szovegreész torlendd!
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5.3. sz. melléklet

ALVALLALKOZOI BEJELENTES
— alvallalkozéi teljesitést kévetden —

Alulirott Széntai Imre (Alomszer Kft.) hivatkozéssal a kéztem mint ve’tllalkozo’/eladél2 és a BDK
rekonstrukcwja fejlesziése, meglevo gyalogos — atkelohelyek szabvdanyos megvz/agztasanak klepztese
2024.7 targy( kozbeszerzési eljaras eredményeként a kdzbeszerzési eljaras 1. része vonatkozasaban'™
napjan létrejott Vallalkozasi szerzoédés kapcsan a Kbt. 138. § (3)
bekezdése alapjian az alvallalkozéi teljesitést kivetéen az alabbi bejelentést teszem:

I PEZSU Koézmi Korlatolt Feleldsségii
Alvallalkozo neve: Tarsasag

Alvillalkozd székhelye/cime: 2013. Pomaz, Kurucz u. 1.

Alvéllalkozd addszama: 22746377-2-13

Képviseletre jogosult: Réfi Péter, ligyvezeto

Elérhetdség: 06-26-567-140

A kozbeszerzésnek az a része, melynek
teljesitéséhez a szerzddo6 fél igénybe kivéanja
venni:

[I1.1.3) M.2.1 pontja

Az ellenszolgéltatas alvallalkozoi
Z ellenszolga tatas alvallalkozo1 150.557 Ft

szerzOdésben meghatarozott netto értéke:

Alvallalkozasi szerzddés kelte: 2024.05.29

“Kozvilagitasi kabelhalozat rekonstrukeioja,

Alvallalkozasi szerzddés elnevezése: fejlesztése, megléve gyalogos — atkelShelyek
szabvanyos megvilagitasanak kiépitése 2024.”

Alvallalkozasi teljesités tényleges szazalékos

aranya az ajanlattevoi teljesitésen beliil:

Az ellenszolgaltatas teljesitésének idopontja:

Kifizetett ellenszolgaltatas értéke:

Kelt: Budapest, 2024. ..............

lomszer K,
\\J\ L2084 Plusszsnuvén Joreménység u, 2

17877395-2 13

Vallalkozo

12 Megfelel$ alahtuzando!
13 Megfelelé alahtizando!
4 Amennyiben a kozbeszerzési eljarasban nem volt részajanlattételi lehetéség, a szovegrész torlendd!
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OTPdirekt https://www.otpbankdirekt.hu/homebank/do/conv/tranzakciokellenorz. .

Tranzakcio részletei

Tranzakcid azonosito: 26160671723

Inditd szamlaszam: 11703006-25974571
Rogzités datuma: 2024.08.07.

Végrehajtas datuma: 2024.08.07.

Tranzakci6 allapota: Végrehajtva

Tranzakcié megnevezése: Belféldi forint atutalas
Osszeg: 150.557

Ellenoldali szamlaszam 11720001-20203494
Kézlemény: KOZV.KABEL REKO 2024.1I.

teljesitési bizt.2. rész

Kedvezményezett neve: BDK BPI DISZ-ES KOZVIL. KFT PFO

1/1 ) 2024.08.07. 15:08
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Generali Biztosité Zrt.
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Altalanos feleldsségbiztositas Datum: 2023.04.04.

Mddositott biztositasi kotvény
Kétvényszam: 95595002508560700

Szerz6dé:
Alomszer Szolgaltaté és Ker. Kit.

Pilisszentivan
Jéreménység utca 2

Ugyfélszam: 42505051

Kézvetits neve: SZANTO CONSULTING KFT. SZANTO
PETER ISTVAN

01/078278/90/000013/000051/02/03/0000
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Tevékenységi felelésségbiztositas

Kiegészitd Feleldsségbiztositasi Feltetelek (KFF)
Arész - Kiegészitd Feltétel Tevékenységi Felel§sségbiztositasra |

2084
" S'zérééc_fés-médbsi_lés h'ata!IyEa ' Biztoé'ita!'s kezdete ' 'Biéi;aslté_s'ké‘wéikézﬁjéﬂordd&éjé 3 : E?izfos!tés tartama —_—
[ R _ ot [ s {0000 6ra) fe e 3 _ =
‘ - 2023 04. 01 | 2& 8.05.01. 2024.05.01. | Hatarozatlan =
A bIZtOSltaSI szerzodest a szerz6d6 felek a biztositas evfordulolara 30 napos felmondasi idével felmondhatjak =
! Eves d{; (HUF) 1 F szetesz itern | theteﬂdo (H{}F) | Fsze’eesx n‘tod | =
| 3 488 450 ' Evente | 3 488 450 | Atutalas duertesnovel ——
) | ——
Vaﬂafkozo feﬁetekek | ==

' Munkaltatéi felelésségbiztositas

Kiegészitd Felel6sségbiztositasi Feltételek (KFF) ‘
B rész - Kiegészit6 Feltétel Munkaltatdi Felel6sségbiztositasra

Szolgaltatéi feleldsségbiztositas

Kérmyezetszennyezési
felel6sségbiztositas

Kiegészitd Felel§sségbiztositasi Feltételek (KFF)

C rész - Kiegészitd Feltétel Szolgdliatéi Felelésségbiztositasra |

E rész - Kiegészité Feltétel Felelésségbiztositas
Koérnyezetveszélyeztetd Tevékenységgel Okozott Dologi és
Személyisérliléses Karokra

Kiegészité Feleldsségbiztositasi Feltételek (KFF) \

Kiegészits feltételek

Az érvényes zéradékok szerint

i _'lf’ 3

: -_Bsztosftott koekaz ;

Karriiést imitek (HUF) |

Tevékenységi felelossegbuztosntas

Zaradékok: FKF405, FKF406, FKF407

Epitési vallalkozé, kivéve egyszerii bejelentéshez kbtott épitési tevékenységekre

Karkifizetési limit évente

300 000 000

Karkifizetési limit k&ronként

150 000 000

Kéaronkénti 6nrész 10 %, de minimum 200 000 Ft

(%
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Ll .- Biztosiolt kogkzatok - .- Karéritss fmitelc (HUF]

| Munkaltatm felelossegbuztosnas

Epitési vallalkozo, klveve egyszeru bejelentéshez kotott épitési tevékenységekre

K%;e?e3| Ilmn évente 300 000 005
Karkifizetési limit karonkent - I 150 000 000
Karonkénti dnrész 10 %, de minﬁum 200 000 Ft

Szolgaltatoi felelossegblztosltas '
?pl;Sl vallalkozé, kivéve egyszerii bejelenteshez kotott eplte5| tevékenységekre

Kérkifizetési limit évente B 300 000 000 |
Karkifizetési limit karonkent ) ) - o 150 000 000
Karonkénti 6nrész 10 %, de minimum 200 000 Ft o N
T(érnyezetszennyezési felelosségbiztositas

Epitési vallalkozé, kivéve eggz;ru belelenteshez kotott eplte: teve_ken_ysegekre

Karkifizetési limit évente 60 000 000
Karkifizetési limit karonkent 30 000 000
_?élronkénti onrész 10_%, de n?nimu-m 200 000 Ft

Kiegészité feltételek

Zaradékok: FKF304, FKF391, FKF401 o

Teljesitési segédek (Alvallalkozék ,megbiz_otta_k) biztosit_a’sa - B

Karkifizetési limit évente - 300 000 000
Karkifizetési limit karonként ) S 150 000 000 |
i — — =55 .
Karonkénti énrész 10 %, de minimum 200 000 Ft

Szolgaltatas targyaban okozottkarok fc;l_elrgegblztos:la; -

Karkmzete5| limit évente 300 OOO 000
KarkmzeteSI h_mltgr_onkent 150 000 000 ‘
Karonkénti énrész 10 %, de r;\inimum 200 000 Ft ‘
Munkagépek, munkagépként hasznalt gépjarmiivek altal okozott karok o o |
felelésségbiztositasa

Karkifizetési limit évente 300 000 000
Karkifizetési limit karonként o 150 000 000

Karonkénti onrész 10 %, de minimum 500 000 Ft

. L o o h 5
R ot i o A M e e e N e S U R e S r kg e e o e s e b

Kockazati korok / zaradekok részletezése

| FKF405 Tevékenységi felelésségbiztositas (55710) -
405. sz. Cegpaletta Retroaktlvfedezet

FKF406 Tevékenységi felelésségbiztositas (55710) -
406. sz. : Cégpaletta Tartamkedvezmény

FKF407 Tevékenységi felelésségbiztositas (55710) -
407.sz. K.F.: Cégpaletta tisztdn vagyoni karok biztositasa
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Kockazati kérok / zaradékok részletezése

FKF304 | Kiegészité feltételek (55760) -
Teliesitési segédek (Alvallalkozdk, megbizottak) biztositasa

' FKF391 Kiegészité feltételek (55760) - |
Szolgaltatas targyaban okozott karok felelssegbiztositasa

FKF401 Kiegészit feltételek (55760) -

Munkagépek, munkagépként hasznalt gépjarmivek altal okozott kdrok

felelfsségbiztositasa
Erdés Mihaly lics Laszlo
elndk-vezérigazgatod vezérigazgatd-helyettes

Generali Biztosito Zrt.

01/078278/90/000013/000053/03/03/0000
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MUSZAKI LEIRAS

»Kozvildagitasi kdabelhdlozat rekonstrukciija; fejlesztése; meglévd gyalogos —
dtkeldhelyek szabvanyos megvildgitasdinak kiépitése 2024. 11.”
targyu kozbeszerzési eljardshoz

A kizbeszerzési eljdards EKR szerinti rovid elnevezése:
»Kozvildgitisi kabelhdlozat rekonstrukcié 2024. IL”

Kabelrekonstrukcié és gyalogos — atkel6helyek szabvanyos megvilagitisinak Kiépitése
soran az alabbi kozbeszerzési részekben az alabbiakban megadott tervek szerint Kkell a
kivitelezési munkakat elvégezni:

1. rész: Kozvilagitas fejlesztés-XVILKer. kiilonb6zo cimein

- A Kontinuum - Vill Kft. 4ltal készitett XVIL. Diadal u — Ttra u. meglévé gyalogos-
atkelohely szabvanyos megvilagitasa, kozvilagitasi halozat bovitése cimt kiviteli terv
Tervszam: KV-23/0922

- A Kontinuum - Vill Kft. 4ltal készitett XVIIL. Péceli ut — Eszperantd u. meglévd gyalogos-
atkeldhely szabvanyos megvilagitasa, kozvilagitasi halozat bovitése cimi kiviteli terv
Tervszam: KV-23/0921

- A Vialux Kft. altal készitett XVII. Vizforras u. (Gyeplds u-Ede u. kozott) kozvilagitas

fejlesztése cimi kiviteli terv
Tervszam: VL-DE-18/22

2. rész: XI. Somogyi u- Vahot u. meglévé gvalogos- atkeléhely

A Kontinuum - Vill Kft. altal készitett XI. Somogyi u- Vahot u. meglévo gyalogos- atkeldhely
szabvanyos megvilagitasa cimii kiviteli terv

Tervszam: KV-24/0201

3. rész: 1. Granit lépcsé kozvilagitas fejlesztése
A Vialux Kft. altal készitett . Granit 1épcsé kozvilagitas fejlesztése cimi kiviteli terv
Tervszam: KV-VIA-23/0101

4, rész: IX. Gyali ut 21-23. kozvilagitas fejlesztése
A Matra-Phone Kft. altal készitett IX. Gyali ut 21-23. bels6 udvar és jatszotér szabvanyos

megvilagitasa, kozvilagitas fejlesztése cimil kiviteli terv
Tervszam: KV-23/0920

5, rész: I11. Diine u.23. eltti teriilet kozvilagitasinak fejlesztése

A Csabor Bt. 4ltal készitett II1. Diine u.23. el6tti teriilet kozvilagitasanak fejlesztése cimi
kiviteli terv

Tervszam: 1275




6. rész: XVIIL. Havanna lakotelep (Havanna u. 65.) K-36091-1 KKSZ korzet

kabelrekonstrukcié
A Kontinuum-Vill Kit. altal készitett XVIII. Havanna lakotelep (Havanna u.65.)K-36091-1

KXSZ korzet kabelrekonstrukeio cimi kiviteli terv
Tervszam: KV-22/0302

7. rész: XIV. Stefania it 3-43. szerviz ut kdbelrekonstrukcié
A Viron Kft. altal készitett XIV. Stefania tt 3-43. szerviz ut kabelrekonstrukciéd cimi kiviteli

terv
Tervszam: VIR-KV-22/0502

8. rész: IX. Ferde u. K-24947-1 KKSZ kabelrekonstrukcié
A Horvath Kft. altal készitett IX. Ferde u. K-24947-1 KKSZ kébelrekonstrukcié cimi kiviteli

terv
Tervszam: 604320116

9. rész: XVIIIL. Kondor Béla sétanv kabelrekonstrukcié (K-36183-1)

A Kontinuum - Vill Kft. 4ltal készitett XVIIIL. Kondor Béla sétany K-36183-1 KKSZ
kabelrekonstrukecio cimi kiviteli terv

Tervszam: KV-23/1222

Altalanos eléirasok
az osszes rész vonatkozasaban

1. A szerz6déskotést kovetden a villamos halozaton térténé munkavégzeés céljabol irasban
(e-mail utjan is megfeleld) kell Nyertes Ajanlattevének a munkatertilet atadasat kérnie a BDK
Kft. illetékes Kozvilagitasi Uzemétél. Ajanlatkérd a kézhezvételtdl szamitott 3 munkanapon
beliil koteles a munkateriiletet Nyertes Ajanlattevd részére atadni.

Nyertes ajanlattevonek sziikség szerint fesziiltségmentesitést és miiszaki szakfeliigyelet
kell kérni az Ajanlatkérotol.

2. A munka megkezdése elbtt organizicios jegyzOkonyvet kell felvenni, amelyben a
teriileti felelés tajékoztatast ad a tervezés oOta esetleges bekdvetkezett valtozasokrol. A BDK
K ft. bevonasaval a bontasra keriild halozatrol tételes leltart kell késziteni.

3. A BDK Kft. iizemeltetésébe keriild létesitmények, halézatok ¢és berendezések
megvalositisa soran a kivitelezés minSségének ellenérzése céljabol biztositani kell BDK Kit.-
nek az ellendrzési és (épitési) napldbejegyzési jogot. A BDK Kft. jogosult a kozvilagitas
kivitelezését ellendrizni, hogy az a tervnek, a biztonsagi szabalyzatoknak és eldirdsoknak
megfelelden létesiil-e.

4. A tervezett berendezés érintésvédelmét az MSZ HD 60364 szabvany, az MSZ 2364
szabvany el6irasai és a BDK Kft. 1/2005 sz. szakmai iranyelve szerint kell kialakitani.

5. A tervezés, kivitelezés folyaman alkalmazni kell a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendeletében
(az Osszekotd és felhasznaldi berendezésekrdl, valamint a potencidlisan robbandsveszélyes
kozegben miiksdd villamos berendezésekrdl és védelmi rendszerekrdl) foglaltakat, valamint a
rendelet mellékletében (Villamos Miiszaki Biztonsagi Szabalyzat) leirtakat.

6. A tervezett berendezésben szabvanyos, a BDK Kft. valasztékdban szerepld, a teriileti
felelssel elozetesen egyeztetett anyagok, szerelvények hasznalhatok fel. Ett8l eltérni csak
indokolt esetben, a teriileti felelds irdsos hozzdjarulasival szabad. Indokolatlan eltérés esetén

—
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fenntartjuk a jogot az Aatvétel megtagadasara, illetve a sziikséges tObbletmunkak
clvégeztetésére, melynek koltségeit a Beruhdzora, Kivitelezdre hdritjuk.

7. Az Uj kozvilagitasi vilagitdtesteken — lampatesteken — a 1étesitett teljesitményt tartos,
UV allé felirattal jeldlni kell, egyeztetve a BDK Kft. képviseléjével. Az 0ij oszlopokban,
kandelaberekben, az ajton beliil tartds felirattal jelolni kell az oszlop gyartot, gyartasi évet,
gyartasi honapot, az oszlop tipusat és fénypontmagassagat.

8. Minden utkeresztezddésnél, kocsi és kapu behajtokndl tartalék véddcsd létesitése
sziikséges. A kozvilagitasi foldkdbel mechanikai védelmét, véddboritdst milanyag takaré lap,
ill. téglazas biztositson.

9. A bontott anyagok tekintetében (fém hulladék) fokozottan figyelembe kell venni a
197/2014. (VIIL. 1.) Korm. rendeletet (az elektromos es elektronikus berendezésekkel
kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységekrdl), valamint az 1ij villamos berendezések
tekintetében a 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendeletet (egyes veszélyes anyagok elektromos €s
elektronikus berendezésekben vald alkalmazasanak korlatozasarél). A beszéllitiskor és a
bontott anyagok leadasanal az eldirasok szerint kell eljarni.

10. A fémkereskedelemrdl sz016 2013. évi CXL. térvény 3. § (1) bekezdés a) pontja alapjan
a fémkereskedének nem mindsiilé személy engedély nélkiil végezheti a sajattulajdonu
fémkereskedelmi engedélykoteles anyag fémkereskedd részére torténd értékesitését. A
Megrendelénél, mint a kozszolgaltatast nyujté gazdalkodd szervezetn€l termelddott,
fémkereskedelmi engedélykételes anyagok értékesitése a kozszolgaltato ltal irdsban megkotott
szerzbdés alapjan, az E-ELEKTRA Zrt. fémkereskedd részére torténik, a Megrendeld, mint
kozszolgaltatast nyujté gazdalkodo szervezet altal kiallitott kiilon igazolas kiadasa mellet.

11. A veszélyes anyagok elszallitisarol és feldolgozasarol (aszfalt, betonoszlop,
betontdrmelék, kitermelt, nem visszatdlthetd sitt, stb.) a Vallalkozonak kell gondoskodnia a
bontasi leltar szerinti szallité levéllel, leadasi jeggyel (melyen pontos tipus, méret, darabszam
legyen feltiintetve) elszamolva. A fentieket szdmlaval igazolni kell.

12. A munkalatok soran keletkezett Gjrahasznosithatdé anyagok a Megrendel6 tulajdonat
képezik, Véllalkozo azt a Megrendelvel szerzédéses jogviszonyban 4116 E-ELEKTRA Zrt-nek
(2400 Dunatijvaros, Papirgyari u 36.) kell elszallitani és az elszallitast / leadast szallitolevéllel
(melyen pontos tipus, méret, darabszam legyen feltiintetve) kell igazolni.

13. A munkavégzést ugy kell megszervezni, hogy a meglévd kozvilagitas lizeme
folyamatosan fenntarthato legyen. A vilagitas hidnya miatt keletkezé mindennemii karigényt a
Kivitelezore haritunk.

14. Felhiviuk a Tervezd, Beruhazd és Kivitelezé figyelmét, hogy a kozvilagitasi
berendezések és halozat csak kozterileten létesitheto.

15. A kivitelezésnél mindenkor érvényes szabvanyokat, szakmai eloirasokat, torvényeket
és rendeleteket kell figyelembe venni és betartani.

16. Az érintett utszakaszon, a jarda mentén, ill. a tervezett teriileten elhelyezett
oszlopoknal, a kozvildgitasi fénytechnikai paraméterek betartasa miatt, kivitelezéskor teljes
teriileten a meglévd, ill. Giltetésre tervezendd fak, azok lomkorondinak megfeleld gallyazasat el
kell végezni, valamint a folyamatos gallyazasrdl a kozteriilet kezeldjének gondoskodni kell.

A fak iiltetéskor figyelembe kell venni a BVMT-ben leirtakat:

A vilagitasi berendezéseket a vérosi parkokban, fasorokban ugy kell elhelyezni, hogy
hatékony vilagitas mellett Osszhangban legyenek a fak lombkorondjanak maximalis
helyigényével.



Uj létesitésnél a vildgitasi berendezéseket lehetdségek szerint ugy kell elhelyezni, hogy
a fénypontok a mar meglévé lombkoronaszint ala vagy ahhoz képest olyan helyzetbe
keriiljenek, hogy a lombkorona kezelését csak a kertészeti szempontoknak megfeleld
lombkorona-alakitassal kelljen kezelni. Ha egy tervezett kozvilagitishoz késébbi iitemben
fasitas is kapcsolodik, a kozvilagitast és a fasitést, a szitkséges iiltetési helyet, 6sszhangban kell
megtervezni és kialakitani.”

17. A munka befejezése utan sziikséges ilizembe helyezési eljarast a Beruhazo vagy
megbizottja folytatja le. A leszdmolasi dokumentaciot a miiszaki atadast megelézéen minimum
5 munkanappal a BDK titkarsdgan 4t kell adni. (2 példanyban + 2db CD)

A leszamolasi dokumentécio tartalma:

- Miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv (BDK formatum)

- Teljes leszamolasi dokumentéacid CD-n.

- Kivitelezéi nyilatkozat (ha tébb kivitelezd van, mindenki kiilon lapon — generdl
kivitelezd, alvallalkozok), felelds miiszaki vezetdk nyilatkozatai

- Bontasi leltar, egyeztetve a BDK Kft.-vel (szallit levelek az anyagrol, amelyet be kell
nyujtani a BDK Kft-hez, szallitd levelek az anyagrol, amelyet hulladékként kell kezelni és
hulladék feldolgozé céghez kell beszallitani, az ezt alatamaszté bizonylatok, kiilonds tekintettel
a veszélyes- ¢s Ujra hasznosithaté hulladékokrol, tovabba Bontasi rajz.

- Epitési leltar

- Teljesitmény kimutatas

- Atalany dijas fogyasztok felsoroldsa

- Uj kapcsolé szekrények 1étesitése esetén az Elmil / EON iizembe helyezési nyilatkozata
- Aramiités elleni védelem - mérési jkv.

- Szigetelés ellenallasi mérési jkv.

- Foldelési ellenallas mérési jkv.

- Vilagitastechnikai mérési jkv.

- Megvalésulasi tervek - megvaldsulasi rajz, geodéziai bemérés, €lvi séma rajz

- Epitési naplé

- Tomorségi mérési jkv.

- Ut iizemeltetdi nyilatkozatok a miiszaki atadas—atvétel lezarasahoz. (keriilet, févaros)

- Fokert nyilatkozata a muiszaki atadas-atvétel lezarasahoz.

Felhivjuk a Kivitelezd figyelmét arra, hogy miiszaki atadas-atvétel csak teljes korl
megvalosulasi dokumentacié benytjtasa utan lehetséges.

A kivitelezés soran iranyado jogszabalyok:
- az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl szolé 1997. évi LXXVIIL. térveny,
- az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a
teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairél szolo 275/2013. (VIL. 16.) Korm.
rendelet.
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Ezen tanUsitvany igazolja, hogy a(z)

ALOMSZER Szolgaltaté és Kereskedelmi Korlatolt Feleldsségii Tarsasag
2084 Pilisszentivan, Joreménység utca 2. Magyarorszag

kérnyezetkdzpont iranyitasi rendszere

Villamos foldkabelek és légvezetékek telepitése, szerelése (0,1-t61 20 KV-ig), Kapcsolo
berendezések, villamos mérShelyek szerelése és épiiletvillamossagi szerelés

vonatkozasaban az NQA
MSZ EN ISO 14001 : 2015 szabvany alapjan

megfelelének értékelt, &s nyilvantartasha vett.
Ezen nyilvantartasba vétel azzal a kikotéssel tortént, mely szerint a Tarsasag a kérnyezetkdzpontu
iranyitasi rendszerét a fenti szabvanynak megfeleléen mikddteti, és azt az NQA rendszeres
auditjanak alaveti. i
Barmilyen vita esetén ezen oklevél angol nyelvii valtozata az iranyado.

r

Tan(sitvany szama: 192362

Kiadas: 2023. oktober 13.
L‘ . N . Ervényes: 2026. oktober 13
EA kéd: 28
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