

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Kivitelezésre)

amely vállalkozási szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) létrejött egyrészről a

### **BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.

Adószám: 12705616-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-699429

Cégjegyzékét vezető Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  
, mint Megrendelő (a továbbiakban **Megrendelő**)

másrészről a

### **ÁLOMSZER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 2084 Pilisszentiván, Jóreménység utca 2.

Levélcím: 2084 Pilisszentiván, Jóreménység utca 2.

Adószám: 12877395-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-091836

Cégjegyzékét vezető Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Bankszámlaszám: 11703006-20340449

, mint Vállalkozó (a továbbiakban **Vállalkozó**)

- Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „**Szerződő felek**”, illetve „**Felek**” -

között az alábbi napon a következő feltételekkel:

### 1. A SZERZŐDÉSKÖTÉS ELŐZMÉNYE

**1.1.** A Megrendelő, mint Ajánlatkérő „*Közvilágítási kábelhálózat rekonstrukciója, fejlesztése, meglévő gyalogos – átkelőhelyek szabványos megvilágításának kiépítése 2024*” tárgyban a közbeszerzésekről szóló CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hirdetményrel induló nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le az EKR-ben EKR000827502024 számon. A közbeszerzési eljárás rövid elnevezése: „*Közvilágítási kábelhálózat rekonstrukció 2024. II.*”.

**1.2.** Jelen Szerződést a közbeszerzési eljárás Ajánlatkérője, mint Megrendelő a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztott, annak a „*XVIII. Havanna lakótelep kábelrekonstrukció*” elnevezésű (XVIII. Havanna lakótelep (Havanna u. 65.) K-36091-1 KKSZ körzet kábelrekonstrukció) **6. részének** tekintetében a **legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat** alapján nyertesnek minősített Ajánlattevővel, mint Vállalkozóval köti meg.

**1.3.** Felek jelen Szerződést a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfelelően a Közbeszerzési Eljárásban közzétett végleges feltételek, a Közbeszerzési Eljárásban kiadott szerződéstervezet és a nyertes ajánlattevő ajánlata alapján kötik meg.

**1.4.** Jelen Szerződés vonatkozásában a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerinti végleges feltételnek minősülnek a közbeszerzési dokumentumok – ide értve az esetleges módosításokat, kiegészítő tájékoztatás kéréseket és az azokra adott ajánlatkérői válaszokat és az ajánlat tartalmát.

1.5. A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a legteljesebb műszaki-szakmai tartalmat rögzítő rendelkezés az irányadó.

1.6. A Szerződő felek az 1.3.-1.4. pontban felsorolt dokumentumok tartalmát a szerződéses kapcsolatuk teljes tartamára magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el, a jogügylet megítélése során, valamint a jelen Szerződésben részletesen nem szabályozott kérdések esetében a fenti dokumentumokban foglalt adatokat és nyilatkozatokat is irányadónak tekintik.

## **2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA**

2.1. A jelen Szerződés alapján a Vállalkozó az alábbi kivitelezési munkát köteles elvégezni:

Budapest XVIII. Havanna u. 65. címnél kb. 750 m 4x10/10mm<sup>2</sup> és 3200m 4x16/16mm<sup>2</sup> keresztmetszetű új NYCWY típusú kábel fektetése szükséges, 56 db új GURO szerelvénylappal, földeléstelepítéssel, burkolat helyreállítással (a műszaki leírásban és a költségvetési táblázatban meghatározottak szerint).

A részletes mennyiségi adatokat az árazott költségvetés/egységártáblázat tartalmazza, mely jelen Szerződés *1. sz. mellékletét* képezi.

2.2. **Teljesítés helye: 1181 Budapest, Havanna u. 65.**

2.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban előírt, azonos rendeltetésű szolgáltatásoknál szokásos minőségben köteles teljesíteni, **az ajánlati felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentációban és annak részét képező műszaki leírásban foglalt feltételek betartásával.**

## **3. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI**

3.1. A kivitelezés időtartama alatt a munkaterületen belül a Vállalkozót terhelik az élet- és vagyonvédelmi kötelezettségek. *A munkaterület elhagyásakor gondoskodnia kell, hogy ott veszélyforrás ne maradjon és ne is keletkezzen.* A helyszínre szállított anyagok, eszközök őrzéséről, védelméről saját kockázatára, folyamatosan köteles gondoskodni. A Vállalkozó élet- és vagyonvédelmi kötelezettsége a műszaki átadás-átvétel időpontjában szűnik meg.

A Vállalkozó köteles továbbá a Szerződésben foglalt munkavégzés során a munkabiztonsági, tűzvédelmi, valamint környezetvédelmi előírások betartásáról és betartatásáról gondoskodni, minden esetben biztosítani a biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit. *Munkavégzés a 40/2017 (XII. 4.) NGM rendelet és MSZ1585:2016 szabvány előírásainak megfelelően történhet csak – különös tekintettel a feszültség alatti, a feszültség közelébe és a feszültség mentesített hálózatokra vonatkozó előírásokra. Villamos munkát csak olyan személy végezhet, aki e tevékenységnek a villamos berendezések üzemeltetése tárgyú szabvány szerinti megfelelő képesítéssel és jogosultsággal rendelkezik. A Vállalkozónak (munkáltató) a villamos berendezésen végzett villamos munkában részt vevő minden munkavállalóját saját oktatás keretében ki kell oktatnia a munkájának végzéséhez.*

*Kivitelezés során - amikor a 21/2023. (VIII.30.) GFM rendelet szerinti biztonságos KIF FAM munkavégzéssel történhet a kivitelezés – FAM technológia szerinti munkavégzés szükséges (különösen az E.on Zrt. hálózatán kell a felesleges feszültségmentesítést kerülni).*



A biztonsági és technológiai szabályok, illetve egyéb előírások többszöri vagy súlyos megsértése esetén a Megrendelő a munkálatok azonnali, végleges leállítása mellett jogosult, szerződésszegés címén az azonnali hatályú felmondásra.

**3.2. Vállalkozó köteles saját költségén az illetékes üzemmel történő előzetes egyeztetés után a munkálatok során keletkezett veszélyes anyagok, illetve újrahasznosítható anyagok lekezeléséről az alábbi módon gondoskodni:**

- Az előírások szerinti veszélyes anyagok elszállításáról és feldolgozásáról a Vállalkozónak kell gondoskodnia a bontási leltár szerinti szállítólevéllel, leadási jeggyel (melyen pontos típus, méret, darabszám legyen feltüntetve) elszámolva. A fentieket számlával igazolni kell.
- Újrahasznosítható hulladékokat – tekintettel arra, hogy a munkálatok során keletkezett újrahasznosítható anyagok a Megrendelő tulajdonát képezik – Vállalkozónak a Megrendelővel szerződéses jogviszonyban álló Társaság részére kell elszállítania és az elszállítást / leadást szállítólevéllel (melyen pontos típus, méret, darabszám legyen feltüntetve) kell igazolni.

**3.3.** Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa igénybe vett alvállalkozók és egyéb, a vállalkozási munka elkészítésében közreműködő személyekért úgy felel, mintha maga járt volna el. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen Szerződésben meghatározott személyekkel és valamennyi, a vállalkozási munka teljesítésében a jövőben közreműködő személyekkel együttműködik, és velük a vállalkozási munka összehangolt végzése érdekében egyeztet.

**3.4. Alvállalkozók bejelentése:** Szerződő felek a Kbt. 138. § (3) bekezdés alapján rögzítik, hogy a Vállalkozó köteles bejelenteni a jelen Szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésén, adószámán, az elérhetőségén, a képviselőre jogosult személyén túl a vállalkozói teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányának, valamint az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értékének megjelölésével), amely részt vesz a Szerződés teljesítésében.

Amennyiben a nyilatkozat tartalma (bármilyen tekintetben) változik, azt a szerződő fél köteles aktualizálni, és a módosított nyilatkozatot Megrendelő részére haladéktalanul megküldeni. A nyilatkozattétel elmaradása (beleértve annak aktualizálását) a Vállalkozónak felróható szerződésszegésnek minősül.

Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a jelen Szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek az alvállalkozói teljesítést követően a vállalkozói teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét bejelenteni.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozókban bekövetkező változások nem igényelnek szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni.

**3.5.** Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 27. § alapján a Megrendelő a Szerződés teljesítésének ellenőrzése során **az építési napló** adatait – amennyiben jogszabály előírja, annak Üvegkapu által generált adatait –

Megrendelő a Szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.

**3.6.** *Vállalkozó a Kbt. 138. § (4) bekezdésében foglaltakra való tekintettel köteles a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékelésre bemutatott szakembert a szerződés teljesítésébe bevonni:*

*A teljesítésbe bevont (MV-VI jogosultságú) szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata: **Réfi Péter** (név); többlettapasztalat: **36 hónap**.*

**3.7.** A Szerződés teljesítésében részt vevőkre értelemszerűen irányadó a Kbt. 138-139. §-a.

**3.8. Előteljesítés:** Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Szerződésben rögzített teljesítési határidőhöz képest előteljesítésre a Ptk. 6:36. §-ában foglaltak szerint jogosult.

**3.9. Vállalkozó akadályközlési kötelezettsége:** Vállalkozó köteles a műszaki ellenőrt az ok feltüntetésével és a várható késedelem megjelölésével minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a Szerződés tárgya szerinti tevékenység eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti (a továbbiakban: „**akadályközlő levél**”). A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése céljából, kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekében.

#### 4. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

##### 4.1. A Megrendelő jogosult:

- Más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt vagy hiányolt munkákat a Vállalkozó költségére - akár a Vállalkozó ajánlati áránál magasabb áron is -, ha felszólítására a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat nem javítja ki, illetve nem pótolja az érvényes ütemterv tartásához szükséges határidőig.
- Vállalkozónak a jelen Szerződésben vállalt feladatai ellátásával kapcsolatos tevékenységét önállóan vagy megbízólevéllel ellátott képviselője révén ellenőrizni olyan módon, hogy a Vállalkozó teljesítését a Megrendelő ez irányú tevékenysége ne akadályozza.
- A jelen Szerződés szerinti pótmunkát más Vállalkozóval elvégeztetni, figyelemmel a Kbt. rendelkezéseire.

##### 4.2. A Megrendelő köteles:

- Vállalkozó részére a kivitelezéshez szükséges munkaterületet a jelen Szerződésben meghatározott időpontban rendelkezésre bocsátani.
- Vállalkozó részére a Szerződés szerinti díjakat megfizetni.
- A kivitelezési dokumentációt Vállalkozó részére szolgáltatni. Felek rögzítik, hogy arra a szerződéskötést megelőzően sor került a közbeszerzési eljárás keretében.
- Az építési napló adatai alapján a saját maga vagy a nevében eljáró személy (szervezet) révén ellenőrizni, hogy a Szerződés teljesítése során a Vállalkozó teljesítésében kizárólag a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.





## 5. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, MEGSZŪNÉSE ÉS MEGSZŪNTETÉSE

**5.1.** Jelen szerződés a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályban. A 2.1. pontban meghatározott **munka teljesítésének határideje 2024. november 15. napja**. Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

**5.2. Munkaterület átadása:** A jelen Szerződés 5.1. pontja szerinti aláírását követően a villamos hálózaton történő munkavégzés céljából, írásban (e-mail útján is megfelelő) kell a Vállalkozónak a munkaterület átadását kérnie. Megrendelő a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül köteles a munkaterületet Vállalkozó részére átadni.

**5.3.** A Felek a Szerződés 5.1. pontban írt teljes időtartamára vonatkozóan az ún. rendes felmondás jogát (a közös megegyezéssel való szerződés megszüntetés lehetőségének egyidejű fenntartása mellett) kölcsönösen kizárják.

**5.4.** Azonnali hatályú felmondásra ad okot, ha valamelyik szerződő fél jelen Szerződésben foglalt lényeges kötelezettségét szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, így különösen, ha:

- Megrendelő adott esetben az előlegfizetési kötelezettségével 15 napot meghaladó késedelembe esik, míg a vállalkozói díjfizetési kötelezettség teljesítésnek írásbeli felhívás ellenére Megrendelő 60 napon túl elmulasztja,
- Vállalkozóval szemben végelszámolási-, felszámolási-, illetőleg csődeljárás indul,

**5.5.** A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján a Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerződéstől elállhat, ha:

- a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
- b) a Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy
- c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

**5.6.** A Kbt. 143. § (2) bekezdés alapján a Megrendelő köteles a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

**5.7.** A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

- a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

Az e bekezdés szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

**5.8.** Mentesülnek a Szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha

- bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza,
- bizonyítják, hogy kötelezettségeiket vis maior miatt nem tudták teljesíteni. Vis maior esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet a vis maior beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles,
- bizonyítják, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.

## **6. A SZERZŐDÉS ELLENÉRTÉKE, FIZETÉSI FELTÉTELEK**

**6.1.** Vállalkozó a jelen Szerződésben foglalt munkákat ajánlata alapján **64.193.122,- Ft + ÁFA** azaz: hatvannégymillió-százkilencvenháromezer-százhuszonkettő Ft + ÁFA összeg ellenében végzi el.

Az árazott költségvetés/egységártáblázat jelen Szerződés *1. sz. mellékletét* képezi.

**6.2.** Az ajánlati ár, azaz a vállalkozói díj átalánydíj, mely tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes költséget, továbbá az engedélyek beszerzésének és a burkolat helyreállításának költségeit is.

Az árazott költségvetésben/egységártáblázatban egy adott Tétel tartalmába bele kell érteni a szakmai gyakorlat szerint egyértelműen az adott tétel tartalma szerinti munkához tartozó rész-, elő-, vagy utófeladatot akkor is, ha nem szerepel a Tétel tartalmának leírásában.

Az árazott költségvetésben/egységártáblázatban szereplő, a Tételhez tartozó árak vagy egységárak ÁFA (általános forgalmi adó) nélkül kerültek megállapításra és tartalmaznak minden olyan költséget, amely az adott tétel szerinti munka kifogástalan műszaki megvalósításához szükségesek.

Az ajánlati ár (nettó vállalkozási díj) nem tartalmazza a jelen Szerződés 6.10. pontjában meghatározott az ellenszolgáltatás 10 %-ának megfelelő tartalékkeret összegét.

A Ptk. alapján a Vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A Megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a Szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható (Ptk. 6:245. §).

**6.3.** Szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozónak a jelen Szerződés szerinti munkákat azok elvégzését követően a Megrendelő felé írásban köteles készre jelenteni.

A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a készre jelentési kötelezettségének a Megrendelő [bdk@bdk.hu](mailto:bdk@bdk.hu) alatti e-mail címére küldött üzenet formájában is eleget tehet.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó készre jelentésének Megrendelő általi elfogadásának feltétele a jelen Szerződés *4. számú mellékletében* (műszaki leírásban) meghatározott Megvalósulási Dokumentáció Megrendelő részére történő hiánytalan átadása.

A Vállalkozó a Megvalósulási Dokumentációt a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt legkésőbb 5 munkanappal korábban köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani,

melyre tekintettel a műszaki átadás-átvételi eljárást a teljeskörű Megvalósulási Dokumentáció Vállalkozó által történt benyújtását követően lehetséges megkezdeni.

**6.4. A számla benyújtásának feltétele:** A Vállalkozó a munkák hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvételét követően 1 db számla benyújtására jogosult. Vállalkozó számlája a műszaki átadás-átvételi eljárás során rögzített hibák, hiányosságok kijavításának, pótlásának a független műszaki ellenőr által történő igazolást követően nyújtható be. Az átadás-átvételi eljárás lezárása mindaddig nem kezdeményezhető, amíg hiba- és/vagy hiánypótlás áll fenn, vagy a Megvalósítási Dokumentáció (2 példány papír alapon, 1 db elektronikus formában) és adott esetben a szükséges engedélyek Megrendelő részére maradéktalanul átadására nem kerültek.

Az Ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

**6.5.** Megrendelő a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján a teljesítés elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a teljesítésről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 10 (tíz) napon belül írásban nyilatkozik.

Megrendelő részéről a teljesítésigazolás kiadására jogosult: Császár Ferenc vagy Szócs László. Az egyéb személy által aláírt teljesítésigazolás, avagy egyéb dokumentum (pl.: átadás-átvételi jegyzőkönyv) a teljesítésigazolást nem helyettesíti.

**6.6.** A Vállalkozó köteles a számlákat a teljesítés elismerésétől számított 8 napon belül a Megrendelő részére eljuttatni. A számlákhoz a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolásokat mellékelni kell.

**6.7.** Ha Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a Megrendelő köteles a kifogásolt számlát a hiba megjelölésével visszajuttatni a Vállalkozóhoz. Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla Megrendelő általi kézhezvételétől kell számítani.

**6.8. Fizetés:** A jelen szerződés szerinti feladatok elvégzése utáni átadás-átvételt követően

**6.8.1.** amennyiben a Vállalkozó alvállalkozót [Kbt. 3. § 2. pont] nem vesz igénybe, a fizetés az alábbiak szerint alakul: a számla ellenértéke a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint, átutalással kerül kiegyenlítésre. A számla fizetési határideje 30 nap.

**6.8.2.** Amennyiben a Vállalkozó alvállalkozót [Kbt. 3. § 2. pont] vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseitől eltérően - a díj kifizetése a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján alkalmazandó, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint alakul. A Szerződésnek részét képezik a Kbt. 135. § (10) bekezdésében hivatkozott szabályok.

**6.9. Az előlegfizetés szabályai:** Vállalkozó előleg kifizetését nem kérte az ajánlatában.

A Megrendelő a fentiek szerint igényelt előleget legkésőbb az építési munkaterület 5.2. pont szerinti átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni a Vállalkozó felé, díjbekérő alapján, és előlegszámla ellenében.

A jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált előleg esetén a Vállalkozó köteles a folyósított előleg összegét részben vagy egészben – az előleg folyósításától számított, a Ptk. szerinti,

szerező hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződésére irányadó késedelmi kamattal együtt – visszafizetni. A kamatszámítás kezdő napja az előleg folyósításának a napja.

A Felek megállapodnak, hogy az előleg összege az átadás-átvételt követően kiállított 1 db számla végösszegéből levonásra/beszámításra kerül.

**6.10. Tartalékkeret:** Megrendelő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § alapján a Szerződésben foglalt nettó vállalkozási díj 10 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet biztosít. A tartalékkeret nem része a vállalkozási díjnak. A tartalékkeret nem jelent teljesítési kötelezettséget Vállalkozó és fizetési kötelezettséget Megrendelő számára, az kizárólag a lentiekben felsorolt esetekből eredő munkák fedezetére szolgál.

#### A tartalékkeret felhasználásának szabályai:

A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetészerű és biztonságos használathoz szükséges pótmunkák, többletmunkák, és amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés második mondata szerinti költségek megtérítésére használható fel az alábbi feltételek mellett.

A vállalkozási díjon felül a Vállalkozó jogosult elszámolni a Vállalkozó által kötelezően elvégzendő azon munkákat, amelyek a műszaki dokumentációban meghatározott paramétereken túlmutató tartalom megvalósításához szükségesek (a továbbiakban: pótmunka).

A tartalékkeret nem használható fel olyan kivitelezési munkákra, amelyeket a közbeszerzési dokumentumok műszaki tartalma magában foglal, és azt erre tekintettel az átalányáras szerződés alapján, a szerződéses ár keretében köteles teljesíteni a Vállalkozó (átalánydíjas többletmunka). A többletmunka - a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés második mondata szerinti költségek finanszírozása kivételével, amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak - nem finanszírozható a tartalékkeret terhére.

A Ptk. 6:245. § (1) bekezdés második mondata szerinti, a szerződéskötéskor előre nem látható többletmunkák költségeinek finanszírozása elsősorban szerződésmódosítás keretében történhet, amennyiben annak jogszabályi feltételei adottak.

A tartalékkeret terhére kifizetések kizárólag Vállalkozó írásban benyújtott kérelme, vagy Megrendelő kezdeményezése alapján, a Megrendelő jóváhagyásával teljesíthetők.

**6.11. A pótmunka elszámolása:** Amennyiben a Vállalkozó értesítése alapján a Megrendelő megállapítja, hogy a Vállalkozó olyan műszaki tartalmat valósít meg, amely pótmunkának minősül, úgy annak ellenértéke a 6.10. pontban meghatározott mértékű tartalékkeret még rendelkezésre álló része terhére számolható el a jelen Szerződés és a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.

A pótmunka ellenértékére vonatkozó ajánlatot a Vállalkozó ajánlatában benyújtott árazott költségvetésben szereplő egységárak (díj és anyag) alapján kell elkészíteni. Amennyiben a Vállalkozó ajánlata nem tartalmaz alkalmazható díjat vagy anyagárat, úgy a Szerződő felek megegyezése szükséges az alkalmazandó egységárakról.

A pótmunka teljesítése kizárólag akkor kezdődhet el, valamint a pótmunka tartalékkeretből történő elszámolásának feltétele az, hogy a megvalósítandó műszaki tartalmat a Megrendelő pótmunkának minősítse, valamint, hogy a pótmunka ellenértéke a jelen Szerződés és Kbt. rendelkezéseivel összhangban megfelelően meghatározásra került.

**6.12.** A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján Szerződő felek rögzítik, hogy

a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek



nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak,

b) a Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

**6.13.** A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

## **7. ÜZEMI PRÓBA**

**7.1.** A Felek rögzítik, hogy a villamos hálózat üzemét érintő létesítések esetében a garanciális időszak megkezdése előtt üzemi próba tartása kötelező.

**7.2.** Az üzemi próba 72 órán keresztül tart, a beállítások, feltöltések és paraméterezések, valamint az üzembe helyezési eljárás lefolytatása során. A három nap alatt a Megrendelő azt vizsgálja, hogy a berendezés működésre alkalmas-e, 72 órán keresztül üzemszerűen működött-e.

**7.3.** Meghibásodás esetén újraindul az üzemi próba.

**7.4.** A berendezések jótállási, illetőleg szavatossági időtartama a sikeres üzemi próba befejezésével kezdődhet.

## **8. JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁG**

**8.1.** A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó jótállási kötelezettséget vállal a kivitelezés szerződészerű, hibátlan teljesítéséért. E kötelezettsége alól csak az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

**8.2.** A Vállalkozó jótállást vállal azért is, hogy a megvalósított létesítmények a Megrendelői szolgáltatásokként megvalósuló kapcsolódó létesítményekkel együtt (komplett), működőképes rendszert alkotnak és teljesítik a Szerződés 1.3.-1.4. pontjában rögzített dokumentumokban foglalt előírásokat.

**8.3.** A Vállalkozó jótállása az általa megvalósított teljes (komplett) létesítményre vonatkozik, a műszaki átadás-átvételtől számított 24 hónapig tart.

**8.4.** A Vállalkozó köteles a jótállási időn belül keletkezett hibát haladéktalanul kijavítani, illetve a hibás egységet kicserélni. A kijavított, illetve kicserélt berendezésre, illetve berendezés részre a Vállalkozó újabb 24 hónapra jótállást vállal.

**8.5.** Ha a Vállalkozó a hiba kijavítását a bejelentés kézhezvételétől számított 24 órán belül nem kezdi meg, és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket a Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni, anélkül, hogy ezzel a Szerződés szerinti bármely jogát a Vállalkozóval szemben elvesztené.



**8.6.** A Megrendelő jogosult – a fentiekén túlmenően is – a saját üzemzavar-elhárítási rendszerén belül a hibát azonnal elhárítani, ha ez a közvilágítás fogyasztók energia ellátásának biztosításához szükséges. Ez esetben a Vállalkozó jótállási kötelezettsége változatlanul fennáll.

**8.7.** A kellékszavatosság kiterjed a szolgáltatás egészére. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő választása szerint kijavítást, kicserélést, megfelelő árleszállítást, vagy árviasszatérítést kérhet.

**8.8.** A Megrendelő a szavatossági jogait a jótálláson kívül, amellet is érvényesítheti.

**8.9.** A létesítmények kötelező alkalmassági időtartama – amennyiben jogszabály, szabvány, hatósági előírás vagy kötelező műszaki előírás ennél hosszabb időtartamot nem állapít meg – 5 év.

## **9. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK, KÖTBÉREK**

**9.1.** A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint a Vállalkozó pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a Szerződést.

**9.2. Késedelmi kötbér:** Késedelmes teljesítésnek minősül, amikor a Vállalkozó bármely szerződéses kötelezettségének a teljesítési határidőre nem tesz eleget. A késedelmi kötbér napi mértéke a Szerződés szerinti ÁFA nélkül számított ellenérték 1,5 %-a.

A késedelmi kötbér összege maximum 20 napig kerül felszámításra, ezt követően Megrendelő jogosult a Szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani és a késedelmi kötbér helyett a meghiúsulási kötbért érvényesíteni.

Késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a Szerződés teljesítése alól.

**9.3. Meghiúsulási kötbér:** A Szerződés teljesítésének megtagadása vagy a Vállalkozó érdekkörében történő okból bekövetkezett lehetetlenülése miatt köteles a Vállalkozó meghiúsulási kötbért fizetni. Megrendelő a meghiúsulási kötbér mértékét a Szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenérték 30%-ban határozza meg.

A meghiúsulási kötbér megfizetése nem zárja ki a Vállalkozó kártérítési felelősségét, melyért helytállni tartozik.

**9.4.** Megrendelő a választása szerint a kötbért annak összegére 8 napos fizetési határidővel kiállított számla útján érvényesíti, ez esetben a Vállalkozó a végszámláját csak a kötbérszámla kiegyenlítését követően jogosult benyújtani; vagy a kötbér összege a teljesítés igazolás összegéből levonásra kerül, így Vállalkozó a kötbér összegével csökkentett összegű számla benyújtására jogosult. Ebben az esetben a Vállalkozó köteles a számlán a teljesítés összegét és a kötbér összegét elkülönítetten feltüntetni.

**9.5.** A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Szerződés szerinti, a tartalékkeret és az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékű (azaz 3.209.657,- Ft összegű) **teljesítési biztosítékot** köteles teljesíteni a Megrendelő felé legkésőbb a Szerződés hatálybalépésekor, melyet óvadékként a Megrendelő bankszámlájára történt befizetéssel/átutalással; pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított - a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó - kötelezvényével lehet nyújtani.



A Teljesítési biztosítékot a Vállalkozónak legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezésre kell bocsátania. A Teljesítési biztosítéknak a teljesítési véghatáridőig érvényesnek kell lennie. (2. sz. melléklet)

A Vállalkozó a Teljesítési Biztosítékot a Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítására, vagyis a kötbéren felül érvényesített kárigényeinek fedezetére nyújtja. Ha és amennyiben a Vállalkozó a szerződéses kötelezettségeit nem, vagy nem megfelelően teljesíti, úgy Megrendelő jogosult a kötbéren felül érvényesített kárigényeinek fedezetére a Teljesítési biztosítékot lehívni. Megrendelő a teljesítési biztosíték által nem fedezett kára érvényesítésére vonatkozó igényét fenntartja.

**9.7.** A Felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozó a **hibás teljesítésére kikötött igények biztosítékaként** a Szerződés szerinti, a tartalékkeret és az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő mértékű (azaz 3.209.657,- Ft összegű) biztosítékot köteles teljesíteni a Megrendelő felé teljesítés időpontjában, melyet óvadékként a Megrendelő bankszámlájára történt befizetéssel/átutalással; pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított - a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó - kötelezvényével lehet nyújtani.

A hibás teljesítésére kikötött biztosítékot az átadás-átvételi eljárás befejezése időpontjában kell rendelkezésre bocsátani. A hibás teljesítésére kikötött biztosítéknak a jótállási határidő végéig kell rendelkezésre állnia.

Amennyiben a Vállalkozó a jótállási időszak (műszaki átadás-átvételtől számított 24 hónap) alatt a Megrendelő felhívása ellenére, a Megrendelő által szabott ésszerű határidőn belül nem tesz eleget a hibajavítási kötelezettségének, a Megrendelő jogosult a javítást a Vállalkozó költségén elvégezni (elvégeztetni). Az ily módon elvégzett (elvégeztetett) javításról a Megrendelő számlát állít ki a Vállalkozó részére, és ezzel egyidejűleg köteles igazolni annak jogszerűségét és összezszerűségét. Amennyiben a Vállalkozó a fentiek szerint kibocsátott számla kiállításától számított 30 (harminc) napon belül nem fizeti meg a számla ellenértékét, a Megrendelő jogosult ezen igényét közvetlenül a hibás teljesítésre kikötött igények biztosítékából kielégíteni, köteles továbbá a biztosítékból fennmaradó összeget a jótállási időszak lejártát (műszaki átadás-átvételtől számított 24 hónap) követő napon a Vállalkozónak megfizetni.

A munkákhoz kapcsolódó útburkolat helyreállításokra 5 év, illetve a létesített új tartószerkezetek állékonyságára, korrózióvédelmére vonatkozóan 10 év jótállást kell a Vállalkozónak biztosítania (nyilatkozat). Garanciális probléma esetén ennek írásbeli megküldését követően az üzemzavari helyreállítás szabályai szerint (72 órán belül) a javításokat a Vállalkozónak el kell végezni, ennek hiányában a Megrendelő ezeket jogosult elvégezni – végeztetni a Vállalkozó költségén (ilyen esetben a közútkezelő ú.n. „kilámpázási” munkájának költsége is a Vállalkozót terheli).

A Megrendelő a műszaki átadás-átvétel során a berendezés és szerelés megfelelőségét (pl. áramütés elleni védelem megfelelősége, oszlop falvastagság, tüzhorganyzás rétegvastagsága) műszeresen harmadik fél bevonásával ellenőrizni jogosult, illetve a mérési eredmények megfelelőségének hiányában az átvételt jogosult megtagadni a hibák kijavításáig.

A Megrendelő képviselője a munkavégzés helyszínén a Vállalkozó dolgozójának munkáját, szakmai végzettségét ellenőrizni jogosult. Szakmunkát (pl. kábelek kötése, műszeres mérések, üzembe helyezés) csak az ajánlati dokumentációban megnevezett és igazolt alkalmasságú szakemberek végezhetnek (ez napi bontásban az építési naplóban is dokumentálandó).

A Vállalkozó által rendelkezésre bocsátott teljesítési biztosíték, vagy annak megmaradt része - ha a teljesítési határidő végéig olyan helyzet állt elő, hogy a Megrendelő a teljesítési biztosíték

hatálya alá eső célra felhasznált a teljes biztosíték összegéből -, adott esetben átalakulhat hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékká, vagy abba beszámítható.

Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték esetében az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban a Kbt. 134. § (7) bekezdés alapján lehetővé tette azt is, hogy a fizetési számlára történő befizetés helyett a biztosíték a teljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra, ez ún. „Garanciális Visszatartási Összeg”.

A Felek megállapodnak, hogy a „Garanciális Visszatartási Összeget” a Megrendelő a Vállalkozó végszámlájából tartja vissza. A „Garanciális Visszatartási Összeg” a Megrendelő jótállási jogosultságainak biztosítékkaként szolgál. A Szerződésben kikötött jótállási időszak (8.3. pont) leteltekor a visszatartott összeg a Vállalkozót illeti meg, feltéve, hogy a Megrendelő – a Vállalkozó által nem teljesített – jótállási igényeinek fedezésére korábban nem vette igénybe.

**9.8.** A Kbt. 134. § (8) bekezdése alapján a Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a Szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

## 10. A FELEK KÉPVISELŐI

**10.1.** A Vállalkozó képviselőjére jogosult a Szerződés tartalmát érintő kérdésekben:<sup>1</sup>

név, beosztás: Szántai Imre, ügyvezető  
tel: 06-20-924-8919

cím: 2084. Pilisszentiván, Jóreménység u.2  
e-mail: [alomszer@t-online.hu](mailto:alomszer@t-online.hu)

A Vállalkozó felelős műszaki vezetője<sup>2</sup>:

név, beosztás: Réfi Péter  
tel: 06-26-567-140

cím: 2084. Pilisszentiván, Jóreménység u.2  
e-mail: [alomszer@t-online.hu](mailto:alomszer@t-online.hu)

Felelős műszaki vezetői névjegyzék nyilvántartási száma: 13-10428, 13-63505

**10.2.** A Megrendelő képviselőjére jogosult a Szerződés tartalmát érintő kérdésekben:

név, beosztás: Császár Ferenc beruházási vezető  
tel: 238-4135

cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.  
e-mail: [ferenc.csaszar@bdk.hu](mailto:ferenc.csaszar@bdk.hu)

A Megrendelő műszaki ellenőre:

név, beosztás: Szócs László műszaki ellenőr  
tel: 238-4135

cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.  
e-mail: [laszlo.szocs@bdk.hu](mailto:laszlo.szocs@bdk.hu)

A Megrendelő műszaki átvevője:

név, beosztás: Fazekas József műszaki átvevő  
tel: 238-4210

cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.  
e-mail: [jozsef.fazekas@bdk.hu](mailto:jozsef.fazekas@bdk.hu)

## 11. ADATVÉDELEM ÉS TITOKTARTÁS

**11.1.** Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az

<sup>1</sup> Nyertes ajánlattevő adataival szerződéskötéskor kitöltendő.

<sup>2</sup> Nyertes ajánlattevő adataival szerződéskötéskor kitöltendő.



információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 2.§ (2) bekezdését, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződésbe foglalt együttműködés során személyes adatokat csak és kizárólag a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a másik Fél munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési segédjeiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges.

**11.2.** Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelővel fennálló, jelen Szerződéssel szabályozott jogviszonya során a tudomására jutott vagy birtokába került, illetve a jövőben tudomására jutó vagy a jövőben birtokába kerülő összes adatot, információt titokként megőrzi. Megrendelő kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azokat harmadik személy(ek), vagy a nyilvánosság részére semmiféle módon nem közli. Ezen adatokat és információkat a Felek között fennálló kapcsolattól eltérő módon nem használja fel. A titoktartási kötelezettség időkorlátozás nélkül áll fenn. Vállalkozó felelősséget vállal minden olyan kárért, amely a titoktartási kötelezettség megszegésével kapcsolatban felmerül.

**11.3.** Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés titoktartásra vonatkozó rendelkezései nem érintik a Megrendelőt jogszabályi rendelkezés alapján terhelő közzétételi és nyilvánosságra hozatali kötelezettségeket. Erre figyelemmel, amennyiben a Megrendelő jogszabályi előírás alapján a jelen Szerződésben szereplő, illetve az abban foglalt jogviszonnyal összefüggésben rendelkezésre álló egyéb információkat, vagy egyéb dokumentumokat köteles a jogszabályban meghatározott formában közzétenni, illetve nyilvánosságra hozni, azt a Vállalkozó előzetes beleegyezése, hozzájárulása, vagy bármely más jogcselekménye nélkül, önállóan jogosult megtenni.

**11.4.** A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés teljesítésével összefüggésben végzett adatkezelésekről az érintetteket kölcsönösen tájékoztatják.

## **12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

**12.1. A Szerződés teljesítésében részt vevőkre vonatkozó szabályok megsértése:** Ha a Szerződés teljesítésében részt vevőkre vonatkozó szabályok [Kbt. 138. § - 140. §] Vállalkozó általi be nem tartása okán a Megrendelőt hátrány éri – ide értve a bírságot, elvonást, visszafizetést), úgy a teljes vagyoni hátrányt kárként köteles megtéríteni a Vállalkozó.

**12.2. A közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének érvényesítése a Szerződés teljesítése során:** Felek rögzítik, hogy a Megrendelőt a Kbt. 142. §-ban foglaltak kapcsán ellenőrzési kötelezettség terheli, továbbá köteles az ezen jogszabályi rendelkezés teljesítéséhez szükséges adatokat kezelni, a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdése szerinti bejelentés kapcsán a Közbeszerzési Hatóság részére adatokat továbbítani. Vállalkozó a fentieket tudomásul veszi.

**12.3.** A Szerződő felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követően nem lehet üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amelyet az ajánlat elbírálása során – döntése meghozatalával összefüggésben – az ajánlatkérő figyelembe vett.



**12.4. Felelősségbiztosítás:** Vállalkozó a tárgyi Szerződés aláírásával elismeri, hogy rendelkezik a közbeszerzési eljárás tárgyát képező projektekre az alvállalkozókra is kiterjedő, 70 000 000 Ft / év és 15 000 000 Ft / kár minimális kártérítési összegű az építési beruházás teljesítésének idejére vonatkozó felelősségbiztosítással, melyet a tárgyi Szerződés fennállása alatt fenntartja. Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvényének másolata jelen Szerződés 3. sz. mellékletét képezi.

**12.5.** A Szerződő felek haladéktalanul értesíteni tartoznak egymást, ha cégével szemben végelszámolási-, felszámolási-, illetőleg csődeljárás indul.

**12.6.** A Szerződés módosítása kizárólag a Kbt. 141. §-ában és a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 22. §-ában foglalt rendelkezések alapján történhet.

**12.7. Közlések hatályosulása:** Minden követelést, lemondást, bejelentést vagy a jelen szerződés által megkívánt, vagy megengedett más értesítést írásban kell elküldeni és azt az alábbiak szerint kell közölni:

- személyesen és átvételi igazolás ellenében történő átadás esetén az átadás időpontjában,
- ajánlott küldeményként vagy gyorsposta, illetve más futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában,
- faxüzenet formájában az elküldést követő munkanapon (faxigazolás megérkezése esetén),
- e-mail formájában az e-mail elküldését követő munkanapon (e-mail elolvasásáról szóló visszaigazoló e-mail esetén).

**12.8. Átláthatósági nyilatkozat:** Vállalkozó az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltakkal összhangban, a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról is, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

**12.9.** A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében egyebekben a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vállalkozási szerződésekre vonatkozó rendelkezései, valamint a Kbt. rendelkezései az irányadóak.



Jelen Szerződést a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselői szabályainak megtartásával tanúk jelenlétében saját kezűleg aláírták. A Szerződés [4] eredeti példányban készült, melyből [2] példány Megrendelőt, [2] példány Vállalkozót illet.

Mellékletek:

1. sz. melléklet – Árazott költségvetés
2. sz. melléklet – Teljesítési biztosíték
3. sz. melléklet – Felelősségbiztosítás
4. sz. melléklet – Műszaki leírás
5. sz. melléklet – Alvállalkozói bejelentés

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.

**Megrendelő**

 **BDK Budapest Dísz- és  
Közvilágítási Kft.**

képv.: Pap Zoltán ügyvezető

Budapest, 2024. [08.] hó [14.] napján



Álomszer Kft.  
2084 Pilisszentiván, Jóreménység u. 2  
12877395-2-13  
Cg 13-09-091836  
2

**Vállalkozó**

**ÁLOMSZER Szolgáltató és  
Kereskedelmi Korlátolt  
Felelősségű Társaság**

képv.: Szántai Imre ügyvezető

Pilisszentiván, 2024. 08. hó 14. napján



**ALVÁLLALKOZÓI BEJELENTÉS**  
– a szerződés megkötésekor –

Alulírott Szántai Imre, (Álomszer Kft.) hivatkozással a köztem, mint vállalkozó/eladó<sup>3</sup> és a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft., mint megrendelő/vevő<sup>4</sup> között a “Közvilágítási kábelhálózat rekonstrukciója, fejlesztése, meglévő gyalogos – átkelőhelyek szabványos megvilágításának kiépítése 2024.” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként a közbeszerzési eljárás 1. része vonatkozásában<sup>5</sup> napján létrejött Vállalkozási szerződés szerződés kapcsán a **Kbt. 138. §**

**(3) bekezdése alapján az alábbi alvállalkozói bejelentést teszem:**

Alvállalkozó neve:	PEZSU Közmű Korlátolt Felelősségű Társaság
Alvállalkozó székhelye/címe:	2013. Pomáz, Kurucz u. 1.
Alvállalkozó adószáma:	22746377-2-13
Képviselőre jogosult:	Réfi Péter, ügyvezető
Elérhetőség:	06-26-567-140
Alvállalkozó az ajánlatban megnevezésre került:	<b>igen/nem</b> <sup>6</sup>
Alvállalkozó az alkalmasság igazolására kapacitást nyújtó szervezetként bevonásra került:	<b>igen/nem</b> <sup>7</sup> alkalmassági követelmény megnevezése: <sup>8</sup> Felelős Műszaki Vezető MV-VI
A közbeszerzésnek az a része, melynek teljesítéséhez a szerződő fél az alvállalkozót igénybe kívánja venni:	III.1.3) M.2.1 pontja
Alvállalkozói teljesítés <b>várható</b> százalékos aránya az ajánlattevői teljesítésen belül:	5%
Az ellenszolgáltatás alvállalkozói szerződésben meghatározott nettó értéke:	3.209.657 Ft
Alvállalkozói szerződés kelte:	2024.05.29
Alvállalkozói szerződés elnevezése:	“Közvilágítási kábelhálózat rekonstrukciója, fejlesztése, meglévő gyalogos – átkelőhelyek szabványos megvilágításának kiépítése 2024.”

<sup>3</sup> Megfelelő aláhúzendő!

<sup>4</sup> Megfelelő aláhúzendő!

<sup>5</sup> Amennyiben a közbeszerzési eljárásban nem volt részajánlattételi lehetőség, a szövegrész törlendő!

<sup>6</sup> Megfelelő aláhúzendő!

<sup>7</sup> Megfelelő aláhúzendő!

<sup>8</sup> Igen válasz esetén kitöltendő!



Nyilatkozom, hogy a jelen pontban nevesített alvállalkozó(k) nem áll(nak) a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Kelt: Budapest, 2024. ....



Álomszer Kft.  
2084 Pilisszentiván, Jóreménység u. 2  
12877395-2-13  
Cg 13-09-091836  
?

\_\_\_\_\_  
Vállalkozó



**ALVÁLLALKOZÓI BEJELENTÉS**  
**– a szerződés teljesítésének időtartama alatt –**

Alulírott Szántai Imre, (Álomszer Kft.) hivatkozással a köztem, mint vállalkozó/eladó<sup>9</sup> és a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft., mint megrendelő/vevő<sup>10</sup> között a “Közvilágítási kábelhálózat rekonstrukciója, fejlesztése, meglévő gyalogos – átkelőhelyek szabványos megvilágításának kiépítése 2024.” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként a közbeszerzési eljárás 1. része vonatkozásában<sup>11</sup> \_\_\_\_\_ napján létrejött Vállalkozási szerződés kapcsán a **Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján a szerződés teljesítésének időtartama alatt az alábbi alvállalkozói bejelentést teszem:**

Alvállalkozó neve:	PEZSU Közmű Korlátolt Felelősségű Társaság
Alvállalkozó székhelye/címe:	2013. Pomáz, Kurucz u. 1.
Alvállalkozó adószáma:	22746377-2-13
Képviselőre jogosult:	Réfi Péter, ügyvezető
Elérhetőség:	06-26-567-140
A közbeszerzésnek az a része, melynek teljesítéséhez a szerződő fél az alvállalkozót igénybe kívánja venni:	III.1.3) M.2.1 pontja
Alvállalkozói teljesítés <b>várható</b> százalékos aránya az ajánlattevői teljesítésen belül:	5%
Az ellenszolgáltatás alvállalkozói szerződésben meghatározott nettó értéke:	3.209.657 Ft
Alvállalkozói szerződés kelte:	2024.05.29
Alvállalkozói szerződés elnevezése:	“Közvilágítási kábelhálózat rekonstrukciója, fejlesztése, meglévő gyalogos – átkelőhelyek szabványos megvilágításának kiépítése 2024.”

Nyilatkozom, hogy a jelen pontban nevesített alvállalkozó(k) nem áll(nak) a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Kelt: Budapest, 2024. ....

  
 Álomszer Kft.  
 2084 Pilisszentiván, Jóreménység u. 2  
 12877395-2-13  
 Cg 13-09-091836

Vállalkozó

<sup>9</sup> Megfelelő aláhúzendó!

<sup>10</sup> Megfelelő aláhúzendó!

<sup>11</sup> Amennyiben a közbeszerzési eljárásban nem volt részajánlattételi lehetőség, a szövegrész törlendő!



**ALVÁLLALKOZÓI BEJELENTÉS**  
**– alvállalkozói teljesítést követően –**

Alulírott Szántai Imre, (Álomszer Kft.) hivatkozással a köztem, mint vállalkozó/eladó<sup>12</sup> és a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft., mint megrendelő/vevő<sup>13</sup> között a “Közvilágítási kábelhálózat rekonstrukciója, fejlesztése, meglévő gyalogos – átkelőhelyek szabványos megvilágításának kiépítése 2024.” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként a közbeszerzési eljárás 1. része vonatkozásában<sup>14</sup> napján létrejött Vállalkozási szerződés kapcsán a **Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján az alvállalkozói teljesítést követően az alábbi bejelentést teszem:**

Alvállalkozó neve:	PEZSU Közmű Korlátolt Felelősségű Társaság
Alvállalkozó székhelye/címe:	2013. Pomáz, Kurucz u. 1.
Alvállalkozó adószáma:	22746377-2-13
Képviselőre jogosult:	Réfi Péter, ügyvezető
Elérhetőség:	06-26-567-140
A közbeszerzésnek az a része, melynek teljesítéséhez a szerződő fél igénybe kívánja venni:	III.1.3) M.2.1 pontja
Az ellenszolgáltatás alvállalkozói szerződésben meghatározott nettó értéke:	3.209.657 Ft
Alvállalkozási szerződés kelte:	2024.05.29
Alvállalkozási szerződés elnevezése:	“Közvilágítási kábelhálózat rekonstrukciója, fejlesztése, meglévő gyalogos – átkelőhelyek szabványos megvilágításának kiépítése 2024.”
Alvállalkozási teljesítés <b>tényleges</b> százalékos aránya az ajánlattevői teljesítésen belül:	
Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja:	
Kifizetett ellenszolgáltatás értéke:	

Kelt: Budapest, 2024. ....



Vállalkozó

Álomszer Kft.  
2084 Piliszentiván, Jóreménység u. 2  
12877395-2-13  
Cg 13-09-091836

<sup>12</sup> Megfelelő aláhúzendó!

<sup>13</sup> Megfelelő aláhúzendó!

<sup>14</sup> Amennyiben a közbeszerzési eljárásban nem volt részajánlattételi lehetőség, a szövegrész törlendő!



<b>Munka címe:</b>	Budapest XVIII. ker. Havanna lakótelep, Havanna utca 65., K-36091-1 közvilágítási kapcsolókörzet kábelrekonstrukciója. (8 áramkör)
<b>Beruházó:</b>	BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft.
<b>Tervező:</b>	Kontinuum-Vill Kft.
<b>Kivitelező:</b>	Álomszer Kft.

9

	Kivitelezői ár
Munkadíj (techn. tételár):	39 438 956 Ft
"K" tételek összege:	21 417 526 Ft
Anyagköltség:	3 336 640 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>64 193 122 Ft</b>

*Handwritten signature*



Munka címe: Budapest XVIII. ker. Havanna lakótelep, Havanna utca 65., K-36091-1 közvilágítási kapcsolókörcs vezetékek kábelrekonstrukciója. (8 áramkör)  
 Beruházó: BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft.  
 Tervező: Kontinuum-VIII Kft.

## Technológiai tételek

Sorszám	BSZJ azonosító	Elszámolási tétel megnevezése	Tervezett mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1	BFC-10010	Burkolat portalanítása	2 680,00	m2	59 Ft	158 120 Ft
2	BFC-10020	Járda aszfalt burkolatának vágása	510,00	m	545 Ft	277 950 Ft
3	BFC-10040	Járda aszfaltjának bontása (normál)	1 348,00	m2	977 Ft	1 316 996 Ft
4	BFC-10070	Járda helyben öntött betonjának bontása	20,00	m2	2 402 Ft	48 040 Ft
5	BFC-10080	Járda alabetonjának bontása (normál)	422,00	m2	2 250 Ft	949 500 Ft
6	BFC-10130	Úttest aszfalt burkolatának vágása	429,00	m	375 Ft	160 875 Ft
7	BFC-10150	Úttest aszfaltjának bontása (normál)	303,00	m2	1 450 Ft	439 350 Ft
8	BFC-10190	Úttest alabetonjának bontása (normál)	217,00	m2	2 198 Ft	476 966 Ft
9	BFC-10210	Beton járdalap, vagy gyeprács bontása	9,00	m2	1 562 Ft	14 058 Ft
10	BFC-10220	Viacolor, vagy kockakő bontása	4,00	m2	2 232 Ft	8 928 Ft
11	BFC-10230	Járda aszfaltozása (normál)	1 348,00	m2	6 538 Ft	8 813 224 Ft
12	BFC-10320	Járda alabetonjának készítése (normál)	422,00	m2	3 591 Ft	1 515 402 Ft
13	BFC-10302	Járda Viacolor, kockakő ép. (me gl. kő)	4,00	m2	4 208 Ft	16 832 Ft
14	BFC-10380	Úttest aszfaltozása (normál)	303,00	m2	14 500 Ft	4 393 500 Ft
15	BFC-10470	Úttest alabetonjának készítése (normál)	217,00	m2	5 351 Ft	1 161 167 Ft
16	BFC-11020	Ideiglenes korlátos átjáró elhelyezése	36,00	db	500 Ft	18 000 Ft
17	BFC-11030	Ideiglenes gépkocsi átjáró elhelyezése	12,00	db	2 500 Ft	30 000 Ft
18	BFC-11040	Földkitermelés (I. - IV. osztály)	675,00	m3	7 960 Ft	5 373 000 Ft
19	BFC-11120	Föld és egyéb törmelék elszállítása	417,00	m3	11 383 Ft	4 746 711 Ft
20	BFC-11170	Homokgy készítése 20 cm vastagságban	1 093,00	m2	1 629 Ft	1 780 497 Ft
21	BFC-11190	Föld visszatöltés tömörítéssel	456,00	m3	3 195 Ft	1 456 920 Ft
22	BFC-11200	Talajtömörítési vizsgálat	8,00	db	15 000 Ft	120 000 Ft
23	BFC-12050	KPE védőcső, 110 mm átmérőjű (P-6)	764,00	m	3 240 Ft	2 475 360 Ft
24	BFC-12210	Védőcső elhelyezése kábelárokban	764,00	m	556 Ft	424 784 Ft
25	BFC-12310	Védőcső átjárhatóvá tétele (k. árokban)	17,00	db	17 760 Ft	301 920 Ft

Munka címe: Budapest XVIII. ker. Havanna lakótelep, Havanna utca 65., K-36091-1 közvilágítási kapcsolókörcsözet kábelrekonstrukciója. (8 áramkör)  
 Beruházó: BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft.  
 Tervező: Kontinuum-VIII Kft.

## Technológiai tételek

Sorszám	BSZJ azonosító	Elszámolási tétel megnevezése	Tervezett mennyiség	Mennyiség	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
26	BFC-12320	Védőcső végének lezárása (kábelárókban)	460,00	db	500 Ft	230 000 Ft
27	KAB-10010	Kábelteglázás bontása	430,00	db	64 Ft	27 520 Ft
28	KAB-10050	Kábelbontás árokban, l.	1 390,00	m	271 Ft	376 690 Ft
29	KAB-10080	Kábelbontás árok védőcsővéből, l.	650,00	m	371 Ft	241 150 Ft
30	KAB-10290	Kábelteglázás árokba, homokágyba, l.	2 475,00	m	254 Ft	628 650 Ft
31	KAB-10320	Kábelteglázás árokba, védőcsőbe, l.	907,00	m	369 Ft	334 683 Ft
32	KAB-10560	Kábelteglázás építése	1 650,00	db	80 Ft	132 000 Ft
33	KAB-10590	Kábel műanyag lap védelmének építése	2 500,00	db	100 Ft	250 000 Ft
34	KAB-10600	Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése	2 490,00	m	34 Ft	84 660 Ft
35	KAB-12020	KIF végelező szerelése (lenn)	8,00	db	5 500 Ft	44 000 Ft
36	KAB-12090	KIF kábel üzembe helyezése előtti mérése	8,00	db	19 401 Ft	155 208 Ft
37	KAB-13010	Kábel erek színjelölése zsugorcsővel	16,00	db	1 120 Ft	17 920 Ft
38	EVJ-10070	Rúd földelő telepítése (3 m-es)	19,00	db	10 927 Ft	207 613 Ft
39	EVJ-10140	Földelési ellenállás mérés	19,00	db	3 434 Ft	65 246 Ft
40	EVJ-10170	Hurokellenállás mérés	8,00	db	4 802 Ft	38 416 Ft
41	KRT-12080	Füvesítés	820,00	m <sup>2</sup>	155 Ft	127 100 Ft
<b>Összesen:</b>						<b>39 438 956 Ft</b>

Munka címe: Budapest XVIII. ker. Havanna lakótelep, Havanna utca 65., K-36091-1 közvilágítási kapcsolókörizet kábelrekonstrukciója. (8 áramkör)  
 Beruházó: BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft.  
 Tervező: Kontinuum-VIII Kft.

## Különleges (a technológiai tételekkel le nem írható) un. "K" tételek

Sorszám	A tétel megnevezése (részletes leírása)	Tervezett mennyiség	Mennyiség	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1	Kábel 1 kV NYCWY RE 4x10 RE (Cu)	750,00	fm	2 585 Ft	1 938 750 Ft
2	Kábel 1 kV NYCWY RE 4x16 RE (Cu)	3200,00	fm	4 015 Ft	12 848 000 Ft
3	GURO 1281/95220 szerelvénydoboz, 1xE27 4A-es biztosítóval, 3 kábel	7,00	db	34 500 Ft	241 500 Ft
4	GURO 1281/95220 szerelvénydoboz, 2xE27 4A-es biztosítóval, 2 kábel	15,00	db	44 000 Ft	660 000 Ft
5	Szerelvénydoboz beszerelése kandeláberbe	78,00	db	8 250 Ft	643 500 Ft
6	Kábel bekötése acéloszlop szerelvénylapjára, szekrénybe	177,00	db	3 500 Ft	619 500 Ft
7	FXKVR védőcső, 90 mm átmérőjű	1350,00	m	1 050 Ft	1 417 500 Ft
8	Kábelkötés oszlopból, szekrényből, szerelvénylapról	177,00	db	850 Ft	150 450 Ft
9	Felszálló vezeték bontása oszlopból opció	45,00	db	500 Ft	22 500 Ft
10	Szerelvénylap bontása oszlopból	77,00	db	1 850 Ft	142 450 Ft
11	Védőkorlát felállítása, bontása	2800,00	m	150 Ft	420 000 Ft
12	Mkh 1 kV műanyag szigetelésű Cu 10 mm <sup>2</sup>	4,00	m	758 Ft	3 032 Ft
13	Mkh 1 kV műanyag szigetelésű Cu 16 mm <sup>2</sup>	14,00	m	808 Ft	11 312 Ft
14	Raychem végelező 4x10-16 kábelre	8,00	klt	2 004 Ft	16 032 Ft
15	Bontott anyagok szállítása, előirányzat	1,00	db	150 000 Ft	150 000 Ft
16	Átadási dokumentáció készítése	1,00	db	250 000 Ft	250 000 Ft
17	Geodézia felmérés	4,00	db	127 000 Ft	508 000 Ft
18	Burkolatbontási engedély	1,00	db	450 000 Ft	450 000 Ft
19	Közterület foglalási díj	1,00	db	925 000 Ft	925 000 Ft
				<b>Osszesen:</b>	<b>21 417 526 Ft</b>

Munka címe: Budapest XVIII. ker. Havanna lakótelep, Havanna utca 65., K-36091-1 közvilágítási kapcsolókörczet kábelrekonstrukciója. (8 áramkör)  
Beruházó: BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft.  
Tervező: Kontinuum-VIII Kft.

## Anyaglista

Sorszám	Cikkszám	Megnevezés	Tervezett mennyiség	Mennyiség	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1	A-10001444	Rúdföldelő 3 m-es Ø20	19,00	db	10 180,00 Ft	193 420 Ft
2	A-10023212	Kábelfedlap 1000x200x10mm (műanyag)	2 500,00	db	675,00 Ft	1 687 500 Ft
3	A-10001159	Kábeltéglá "A"	1 650,00	db	140,00 Ft	231 000 Ft
4	A-10004516	Kábeljelző szalag "Erősáramú"	30,00	kg	1 260,00 Ft	37 800 Ft
5	A-10006843	Szerelvénylap GURO EKM 1261/91081 1xE27/2x5x16mm2	56,00	db	21 195,00 Ft	1 186 920 Ft
<b>Összesen:</b>						<b>3 336 640 Ft</b>

## Tranzakció részletei

Tranzakció azonosító:	<b>26160685381</b>
Indító számlaszám:	<b>11703006-25974571</b>
Rögzítés dátuma:	<b>2024.08.07.</b>
Végrehajtás dátuma:	<b>2024.08.07.</b>
Tranzakció állapota:	<b>Végrehajtva</b>
Tranzakció megnevezése:	<b>Belföldi forint átutalás</b>
Összeg:	<b>3.209.657</b>
Ellenoldali számlaszám	<b>11720001-20203494</b>
Közlemény:	<b>KÖZV.KÁBEL REKO 2024.II. teljesítési bizt.6. rész</b>
Kedvezményezett neve:	<b>BDK BPI DÍSZ-ÉS KÖZVIL. KFT PFO</b>

---





## Általános felelősségbiztosítás

Dátum: 2023.04.04.

Módosított biztosítási kötvény

Ügyfélszám: 42505051

Kötvényszám: 95595002508560700

Közvetítő neve: SZÁNTÓ CONSULTING KFT. SZÁNTÓ  
PÉTER ISTVÁN

## Szerződő:

Álomszer Szolgáltató és Ker. Kft.

Pilisszentiván

Jóreménység utca 2

2084

gphugen\_22530\_230404\_152\_99999\_loemal\_13/02\_36(51)

Szerződés módosítás hatályba lép	Biztosítás kezdete	Biztosítás következő évfordulója (0:00 óra)	Biztosítás tartama
2023.04.01.	2018.05.01.	2024.05.01.	Határozatlan

A biztosítási szerződést a szerződő felek a biztosítás évfordulójára 30 napos felmondási idővel felmondhatják.

Éves díj (HUF)	Fizetési ütem	Fizetendő (HUF)	Fizetési mód
3 488 450	Évente	3 488 450	Átutalás díjertesítővel

## Vonatkozó feltételek

Tevékenységi felelősségbiztosítás	Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF) A rész - Kiegészítő Feltétel Tevékenységi Felelősségbiztosításra
Munkáltatói felelősségbiztosítás	Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF) B rész - Kiegészítő Feltétel Munkáltatói Felelősségbiztosításra
Szolgáltatói felelősségbiztosítás	Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF) C rész - Kiegészítő Feltétel Szolgáltatói Felelősségbiztosításra
Környezetszennyezési felelősségbiztosítás	Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF) E rész - Kiegészítő Feltétel Felelősségbiztosítás Környezetveszélyeztető Tevékenységgel Okozott Dologi és Személyisérsüléssel Károkra
Kiegészítő feltételek	Az érvényes záradékok szerint

Biztosított kockázatok	Kártérítési limitek (HUF)
<b>Tevékenységi felelősségbiztosítás</b>	
<b>Záradékok: FKF405, FKF406, FKF407</b>	
<b>Építési vállalkozó, kivéve egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységekre</b>	
Kárfizetési limit évente	300 000 000
Kárfizetési limit káronként	150 000 000
Káronkénti önrész 10 %, de minimum 200 000 Ft	

01/076276/90/000013.000051/02/03/0000



Biztosított kockázatok	Kártérítési limitek (HUF)
<b>Munkáltatói felelősségbiztosítás</b>	
<b>Építési vállalkozó, kivéve egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységekre</b>	
Kárkifizetési limit évente	300 000 000
Kárkifizetési limit káronként	150 000 000
Káronkénti önrész 10 %, de minimum 200 000 Ft	
<b>Szolgáltatói felelősségbiztosítás</b>	
<b>Építési vállalkozó, kivéve egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységekre</b>	
Kárkifizetési limit évente	300 000 000
Kárkifizetési limit káronként	150 000 000
Káronkénti önrész 10 %, de minimum 200 000 Ft	
<b>Környezetszennyezési felelősségbiztosítás</b>	
<b>Építési vállalkozó, kivéve egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységekre</b>	
Kárkifizetési limit évente	60 000 000
Kárkifizetési limit káronként	30 000 000
Káronkénti önrész 10 %, de minimum 200 000 Ft	
<b>Kiegészítő feltételek</b>	
<b>Záradékok: FKF304, FKF391, FKF401</b>	
<b>Teljesítési segédek (Alvállalkozók ,megbízottak) biztosítása</b>	
Kárkifizetési limit évente	300 000 000
Kárkifizetési limit káronként	150 000 000
Káronkénti önrész 10 %, de minimum 200 000 Ft	
<b>Szolgáltatás tárgyában okozottkárok felelősségbiztosítása</b>	
Kárkifizetési limit évente	300 000 000
Kárkifizetési limit káronként	150 000 000
Káronkénti önrész 10 %, de minimum 200 000 Ft	
<b>Munkagépek, munkagépként használt gépjárművek által okozott károk felelősségbiztosítása</b>	
Kárkifizetési limit évente	300 000 000
Kárkifizetési limit káronként	150 000 000
Káronkénti önrész 10 %, de minimum 500 000 Ft	

<b>Függelék</b>	
<b>Kockázati körök / záradékok részletezése</b>	
<b>FKF405</b>	Tevékenységi felelősségbiztosítás (55710) - 405. sz. : Céppaletta Retroaktív fedezet
<b>FKF406</b>	Tevékenységi felelősségbiztosítás (55710) - 406. sz. : Céppaletta Tartamkedvezmény
<b>FKF407</b>	Tevékenységi felelősségbiztosítás (55710) - 407.sz. K.F.: Céppaletta tisztán vagyoni károk biztosítása

Kockázati körök / záradékok részletezése	
<b>FKF304</b>	Kiegészítő feltételek (55760) - Teljesítési segédek (Alvállalkozók, megbízottak) biztosítása
<b>FKF391</b>	Kiegészítő feltételek (55760) - Szolgáltatás tárgyában okozott károk felelősségbiztosítása
<b>FKF401</b>	Kiegészítő feltételek (55760) - Munkagépek, munkagépként használt gépjárművek által okozott károk felelősségbiztosítása

gphugen\_22530\_230404\_152\_99999\_toemal\_13/9/3\_37(53)



Erdős Mihály  
elnök-vezérigazgató

Generali Biztosító Zrt.



Illics László  
vezérigazgató-helyettes

01/078278/90/000013/000053/03/03/0000



# MŰSZAKI LEÍRÁS

## **„Közvilágítási kábelhálózat rekonstrukciója; fejlesztése; meglévő gyalogos – átkelőhelyek szabványos megvilágításának kiépítése 2024. II.” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz**

*A közbeszerzési eljárás EKR szerinti rövid elnevezése:  
„Közvilágítási kábelhálózat rekonstrukció 2024. II.”*

Kábelrekonstrukció és gyalogos – átkelőhelyek szabványos megvilágításának kiépítése során az alábbi közbeszerzési részekben az alábbiakban megadott tervek szerint kell a kivitelezési munkákat elvégezni:

### **1. rész: Közvilágítás fejlesztés-XVII.ker. különböző címein**

- A Kontinuum - Vill Kft. által készített XVII. Diadal u – Túra u. meglévő gyalogos-átkelőhely szabványos megvilágítása, közvilágítási hálózat bővítése című kiviteli terv  
Tervszám: KV-23/0922

- A Kontinuum - Vill Kft. által készített XVII. Péceli út – Eszperantó u. meglévő gyalogos-átkelőhely szabványos megvilágítása, közvilágítási hálózat bővítése című kiviteli terv  
Tervszám: KV-23/0921

- A Vialux Kft. által készített XVII. Vízforrás u. (Gyeplős u-Ede u. között) közvilágítás fejlesztése című kiviteli terv  
Tervszám: VL-DE-18/22

### **2. rész: XI. Somogyi u- Vahot u. meglévő gyalogos- átkelőhely**

A Kontinuum - Vill Kft. által készített XI. Somogyi u- Vahot u. meglévő gyalogos- átkelőhely szabványos megvilágítása című kiviteli terv  
Tervszám: KV-24/0201

### **3. rész: I. Gránit lépcső közvilágítás fejlesztése**

A Vialux Kft. által készített I. Gránit lépcső közvilágítás fejlesztése című kiviteli terv  
Tervszám: KV-VIA-23/0101

### **4. rész: IX. Gyáli út 21-23. közvilágítás fejlesztése**

A Mátra-Phone Kft. által készített IX. Gyáli út 21-23. belső udvar és játszótér szabványos megvilágítása, közvilágítás fejlesztése című kiviteli terv  
Tervszám: KV-23/0920

### **5. rész: III. Dűne u.23. előtti terület közvilágításának fejlesztése**

A Csábor Bt. által készített III. Dűne u.23. előtti terület közvilágításának fejlesztése című kiviteli terv  
Tervszám: 1275

**6. rész: XVIII. Havanna lakótelep (Havanna u. 65.) K-36091-1 KKSZ körzet kábelrekonstrukció**

A Kontinuum-Vill Kft. által készített XVIII. Havanna lakótelep (Havanna u.65.)K-36091-1 KKSZ körzet kábelrekonstrukció című kiviteli terv  
Tervszám: KV-22/0302

**7. rész: XIV. Stefánia út 3-43. szervíz út kábelrekonstrukció**

A Viron Kft. által készített XIV. Stefánia út 3-43. szervíz út kábelrekonstrukció című kiviteli terv  
Tervszám: VIR-KV-22/0502

**8. rész: IX. Ferde u. K-24947-1 KKSZ kábelrekonstrukció**

A Horváth Kft. által készített IX. Ferde u. K-24947-1 KKSZ kábelrekonstrukció című kiviteli terv  
Tervszám: 604320116

**9. rész: XVIII. Kondor Béla sétány kábelrekonstrukció (K-36183-1)**

A Kontinuum - Vill Kft. által készített XVIII. Kondor Béla sétány K-36183-1 KKSZ kábelrekonstrukció című kiviteli terv  
Tervszám: KV-23/1222

**Általános előírások  
az összes rész vonatkozásában**

1. A szerződéskötést követően a villamos hálózaton történő munkavégzés céljából írásban (e-mail útján is megfelelő) kell Nyertes Ajánlattevőnek a munkaterület átadását kérnie a BDK Kft. illetékes Közvilágítási Üzemétől. Ajánlatkérő a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül köteles a munkaterületet Nyertes Ajánlattevő részére átadni.

Nyertes ajánlattevőnek szükség szerint feszültségmentesítést és műszaki szakfelügyelet kell kérni az Ajánlatkérőtől.

2. A munka megkezdése előtt organizációs jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben a területi felelős tájékoztatást ad a tervezés óta esetleges bekövetkezett változásokról. A BDK Kft. bevonásával a bontásra kerülő hálózatról tételes leltárt kell készíteni.

3. A BDK Kft. üzemeltetésébe kerülő létesítmények, hálózatok és berendezések megvalósítása során a kivitelezés minőségének ellenőrzése céljából biztosítani kell BDK Kft.-nek az ellenőrzési és (építési) naplóbejegyzési jogot. A BDK Kft. jogosult a közvilágítás kivitelezését ellenőrizni, hogy az a tervnek, a biztonsági szabályzatoknak és előírásoknak megfelelően létesül-e.

4. A tervezett berendezés érintésvédelmét az MSZ HD 60364 szabvány, az MSZ 2364 szabvány előírásai és a BDK Kft. 1/2005 sz. szakmai irányelve szerint kell kialakítani.

5. A tervezés, kivitelezés folyamán alkalmazni kell a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendeletében (az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről) foglaltakat, valamint a rendelet mellékletében (Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat) leírtakat.

6. A tervezett berendezésben szabványos, a BDK Kft. választékában szereplő, a területi felelőssel előzetesen egyeztetett anyagok, szerelvények használhatók fel. Ettől eltérni csak indokolt esetben, a területi felelős írásos hozzájárulásával szabad. Indokolatlan eltérés esetén



fenntartjuk a jogot az átvétel megtagadására, illetve a szükséges többletmunkák elvégzésére, melynek költségeit a Beruházóra, Kivitelezőre hárítjuk.

7. Az új közvilágítási világítótesteken – lámpatesteken – a létesített teljesítményt tartós, UV álló felirattal jelölni kell, egyeztetve a BDK Kft. képviselőjével. Az új oszlopokban, kandeláberekben, az ajtón belül tartós felirattal jelölni kell az oszlop gyártót, gyártási évet, gyártási hónapot, az oszlop típusát és fénypontmagasságát.

8. Minden útkereszteződésnél, kocsis és kapu behajtóknál tartalék védőcső létesítése szükséges. A közvilágítási földkábel mechanikai védelmét, védőborítást műanyag takaró lap, ill. téglázás biztosítson.

9. A bontott anyagok tekintetében (fém hulladék) fokozottan figyelembe kell venni a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendeletet (az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről), valamint az új villamos berendezések tekintetében a 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendeletet (egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról). A beszállításkor és a bontott anyagok leadásánál az előírások szerint kell eljárni.

10. A fémkereskedelemtől szóló 2013. évi CXL. törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján a fémkereskedőnek nem minősülő személy engedély nélkül végezheti a saját tulajdonú fémkereskedelmi engedélyköteles anyag fémkereskedő részére történő értékesítését. A Megrendelőnél, mint a közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezetnél termelődött, fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok értékesítése a közszolgáltató által írásban megkötött szerződés alapján, az E-ELEKTRA Zrt. fémkereskedő részére történik, a Megrendelő, mint közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet által kiállított külön igazolás kiadása mellett.

11. A veszélyes anyagok elszállításáról és feldolgozásáról (aszfalt, betonoszlop, betontörmelék, kitermelt, nem visszatölthető sít, stb.) a Vállalkozónak kell gondoskodnia a bontási leltár szerinti szállító levéllel, leadási jeggyel (melyen pontos típus, méret, darabszám legyen feltüntetve) elszámolva. A fentieket számlával igazolni kell.

12. A munkálatok során keletkezett újrahasznosítható anyagok a Megrendelő tulajdonát képezik, Vállalkozó azt a Megrendelővel szerződéses jogviszonyban álló E-ELEKTRA Zrt-nek (2400 Dunaújváros, Papírgyári u 36.) kell elszállítani és az elszállítást / leadást szállítólevéllel (melyen pontos típus, méret, darabszám legyen feltüntetve) kell igazolni.

13. A munkavégzést úgy kell megszervezni, hogy a meglévő közvilágítás üzeme folyamatosan fenntartható legyen. A világítás hiánya miatt keletkező mindennemű kárigényt a Kivitelezőre hárítunk.

14. Felhívjuk a Tervező, Beruházó és Kivitelező figyelmét, hogy a közvilágítási berendezések és hálózat csak közterületen létesíthető.

15. A kivitelezésnél mindenkor érvényes szabványokat, szakmai előírásokat, törvényeket és rendeleteket kell figyelembe venni és betartani.

16. Az érintett útszakaszon, a járda mentén, ill. a tervezett területen elhelyezett oszlopoknál, a közvilágítási fénytechnikai paraméterek betartása miatt, kivitelezéskor teljes területen a meglévő, ill. ültetésre tervezendő fák, azok lombkoronáinak megfelelő gallyazását el kell végezni, valamint a folyamatos gallyazásról a közterület kezelőjének gondoskodni kell.

A fák ültetéskor figyelembe kell venni a BVMT-ben leírtakat:

„A világítási berendezéseket a városi parkokban, fasorokban úgy kell elhelyezni, hogy hatékony világítás mellett összhangban legyenek a fák lombkoronájának maximális helyigényével.

Új létesítésnél a világítási berendezéseket lehetőségek szerint úgy kell elhelyezni, hogy a fénypontok a már meglévő lombkoronaszint alá vagy ahhoz képest olyan helyzetbe kerüljenek, hogy a lombkorona kezelését csak a kertészeti szempontoknak megfelelő lombkorona-alakítással kelljen kezelni. Ha egy tervezett közvilágításhoz későbbi ütemben fásítás is kapcsolódik, a közvilágítást és a fásítást, a szükséges ültetési helyet, összhangban kell megtervezni és kialakítani.”

17. A munka befejezése után szükséges üzembe helyezési eljárást a Beruházó vagy megbízottja folytatja le. A leszámolási dokumentációt a műszaki átadást megelőzően minimum 5 munkanappal a BDK titkárságán át kell adni. (2 példányban + 2db CD)

A leszámolási dokumentáció tartalma:

- Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv (BDK formátum)
- Teljes leszámolási dokumentáció CD-n.
- Kivitelezői nyilatkozat (ha több kivitelező van, mindenki külön lapon – generál kivitelező, alvállalkozók), felelős műszaki vezetők nyilatkozatai
- Bontási leltár, egyeztetve a BDK Kft.-vel (szállító levelek az anyagról, amelyet be kell nyújtani a BDK Kft.-hez, szállító levelek az anyagról, amelyet hulladékként kell kezelni és hulladék feldolgozó céghez kell beszállítani, az ezt alátámasztó bizonylatok, különös tekintettel a veszélyes- és újra hasznosítható hulladékokról, továbbá Bontási rajz.
- Építési leltár
- Minősítési bizonylatok és számlák a felhasznált anyagokról
- Teljesítmény kimutatás
- Átalány díjas fogyasztók felsorolása
- Új kapcsoló szekrények létesítése esetén az Elmű / EON üzembe helyezési nyilatkozata
- Áramütés elleni védelem - mérési jkv.
- Szigetelés ellenállási mérési jkv.
- Földelési ellenállás mérési jkv.
- Világítástechnikai mérési jkv.
- Megvalósulási tervek - megvalósulási rajz, geodéziai bemérés, elvi séma rajz
- Építési napló
- Tömörségi mérési jkv.
- Út üzemeltetői nyilatkozatok a műszaki átadás-átvétel lezárásához. (kerület, főváros)
- Főkert nyilatkozata a műszaki átadás-átvétel lezárásához.

Felhívjuk a Kivitelező figyelmét arra, hogy műszaki átadás-átvétel csak teljes körű megvalósulási dokumentáció benyújtása után lehetséges.

A kivitelezés során irányadó jogszabályok:

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény,
- az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet.



Ezen tanúsítvány igazolja, hogy a(z)

**ÁLOMSZER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság**  
2084 Pilisszentiván, Jóreménység utca 2. Magyarország

környezetközpontú irányítási rendszere

**Villamos földkábelek és légvezetékek telepítése, szerelése (0,1-től 20 KV-ig), Kapcsoló berendezések, villamos mérőhelyek szerelése és épületvillamossági szerelés**

vonatkozásában az NQA

**MSZ EN ISO 14001 : 2015 szabvány alapján**

megfelelőnek értékelt, és nyilvántartásba vett.

Ezen nyilvántartásba vétel azzal a kikötéssel történt, mely szerint a Társaság a környezetközpontú irányítási rendszerét a fenti szabványnak megfelelően működteti, és azt az NQA rendszeres auditjának aláveti.

Bármilyen vita esetén ezen oklevél angol nyelvű változata az irányadó.

Ügyvezető igazgató



Tanúsítvány száma:

192362

Kiadás:

2023. október 13.

Érvényes:

2026. október 13.

EA kód:

28