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VALLALKOZASI SZERZODES
(Kivitelezésre)

amely vallalkozasi szerzédés (a tovabbiakban: ,,Szerzédés™) 1étrejott egyrészrél a
BDK Budapesti Disz- és Kozvilagitasi Korlatolt Felelésségii Tarsasag
Székhely: 1203 Budapest, Csepeli atjaro 1-3.

Adészam: 12705616-2-43

Cégjegyzékszam: 01-09-699429

Cégjegyzékét vezetd Birdsag: Fovarosi Torvényszék Cégbirosaga

, mint Megrendeld6 (a tovabbiakban Megrendeld)

masrészr6l a

ELEKTRON IMMO-PLUS Elektromos Tervezd, Kivitelezé és Ingatlanszervezd,
Szolgiltato Korlatolt Felelosségii Tarsasag

Székhely: 1103 Budapest, Gyomrdi ut 150.

Levélcim: 1103 Budapest, Gyémréi ut 150.

Adédszam: 12283154-2-42

Cégjegyzékszam: 01-09-662430

Cégjegyzékét vezetd Birdsag: Fovarosi Torvényszék Cégbirosaga

Bankszamlaszam: 11600006-00000001-99559657

, mint Vallalkoz6 (a tovabbiakban Villalkoz6)

- Megrendel6 és Vallalkozo a tovabbiakban egyiittesen: .Szerz6do felek”, illetve ,,Felek” -
kozott az alabbi napon a kovetkez6 feltételekkel:
1. A SZERZODESKOTES ELOZMENYE

1.1. A Megrendel, mint Ajanlatkérd ,,Kozvildgitdsi kdbelhdldzat fejlesztése 2024.”
targyban a kozbeszerzésekrdl sz616 CXLIIL t6rvény (a tovabbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti hirdetménnyel indul6 nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le az EKR-ben
EKR001428612024 szamon.

1.2. Jelen Szerzddést a kdzbeszerzési eljaras Ajanlatkérbje, mint Megrendeld a fenti targyt
kozbeszerzési eljaras eredményeként kivalasztott, legjobb ar-érték arinyt megjelenito
ajanlat alapjan az 1. rész (XVIL Zsigmond utca 2. iitem”) vonatkozasdban nyertesnek
mindsitett Ajanlattevével, mint Vallalkozéval koti meg.

1.3.  Felek jelen Szerzédést a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfeleléen a Kozbeszerzési
Eljarasban kozolt végleges feltételek, a Kozbeszerzési Eljérasban kiadott szerzodéstervezet és
a nyertes ajanlattev ajanlata alapjan kotik meg.

1.4. Jelen Szerzddés vonatkozasaban a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerinti végleges
feltételnek mindsiilnek a kdzbeszerzési dokumentumok — ideértve az esetleges modositasokat,
kiegészitd tdjékoztatss kéréseket és az azokra adott ajnlatkérdi valaszokat és az ajanlat
tartalmét.



1.5. A fenti dokumentumok kozotti, ugyanazon kérdésre vonatkozé barmely eltérés,
ellentmondds, értelmezési nehézség esetén a legteljesebb miiszaki-szakmai tartalmat r6gzitd
rendelkezés az irdanyado.

1.6. A Szerzddé felek az 1.3.-1.4. pontban felsorolt dokumentumok tartalmat a szerzédéses
kapecsolatuk teljes tartamara magukra nézve kotelezd érvénylinek fogadjék el, a jogligylet
megitélése soran, valamint a jelen Szerzddésben részletesen nem szabdlyozott kérdések
esetében a fenti dokumentumokban foglalt adatokat és nyilatkozatokat is irAnyaddnak tekintik.

2. A SZERZODES TARGYA

2.1.  Ajelen Szerzddés alapjan a Véllalkozé az alabbi kivitelezési munkarészeket - a miiszaki
leirasban és a koltségvetési tblazatban meghatarozottak szerint - koteles elvégezni.

»XVIL Zsigmond utca 2. iitem”

A jelzett cimen kb. 170 m 4x10/10mm? keresztmetszetii ij NYCWY tipusi kabel fektetése
sziikséges, 6 db 76/80/4, kapos, talpcsavaros, horganyzott oszlop telepitésével, 6db uj
Tweet Stelium LED-es limpatest felszerelésével, 6 db uj GURO szerelvénylappal,
foldeléstelepitéssel, burkolat helyreallitassal.

2.2. A jelen Szerzddés 2.1. pontja szerinti munkarészekre vonatkozé részletes mennyiségi
adatokat a Miiszaki Leiras tartalmazza, mely jelen Szerz8dés 1. sz. mellékletét képezi.

2.3.  Teljesités helye: 1171 Budapest, Zsigmond utca.

2.4. A Felek megallapodnak abban, hogy a Véllalkozd a vonatkozé jogszabalyokban,
szabvanyokban eldirt, azonos rendeltetésti szolgaltatdsokndl szokdsos mindségben koteles
teljesiteni, az ajdnlati felhivasban, valamint a kozbeszerzési dokumenticiéban és annak
részét képezé miiszaki leirdsban foglalt feltételek betartasaval.

3. VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

3.1. A kivitelezés id6tartama alatt az adott munkateriileten beliil a Vallalkozot terhelik az
élet- és vagyonvédelmi kotelezettségek. 4 munkateriilet elhagydsakor gondoskodnia kell, hogy
ott veszélyforrds ne maradjon és ne is keletkezzen. A helyszinre szillitott anyagok, eszkdzok
brzésérol, védelmérél sajat kockazatara, folyamatosan koteles gondoskodni. A Véllalkozd €let-
és vagyonvédelmi kotelezettsége az adott munkateriileten az arra a munkarészre vonatkozd
miszaki atadas-atvétel idépontjaban szlinik meg.

A Vallalkozo kételes tovabba a Szerzédésben foglalt munkavégzés soran a munkabiztonségi,
tlizvédelmi, valamint kérnyezetvédelmi elbirasok betartasardl és betartatdsarol gondoskodni,
minden esetben biztositani a biztonsagos munkavégzés személyl és targyi feltételeit.
Munkavégzés a 40/2017 (XIL 4.) NGM rendelet és MSZ1585:2016 szabvany elbirdsainak
megfelelGen torténhet csak — kilonds tekintettel a fesziiltség alatti, a fesziiliség kizelébe és a
fesziiltség mentesitett halézatokra vonatkozo elGirdsokra. Villamos munkdt csak olyan személy
végezhet, aki e tevékenységnek a villamos berendezések iizemeltetése tdrgyu szabvany szerinti
megfeleld képesitéssel és jogosultsdggal rendelkezik. A Villalkozénak (munkdltatd) a villamos
berendezésen végzett villamos munkdban részt vevé minden munkavdllaldjdr sajat oktatds
keretében ki kell oktatnia a munkdjanak végzéséhez.

Kivitelezés soran - amikor a 21/2023. (VIIL30.) GFM rendelet szerinti biztonsagos Kiv' FAM
munkavégzéssel torténhet a kivitelezés — FAM technoldgia szerinti munkavégzés szikséges
(kiilonosen az E.on Zrt. hdlézatdn kell a felesleges fesziiltségmentesitést keriilni).
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A biztonsagi és technolégiai szabdlyok, illetve egyéb eloirdsok tSbbszori vagy stlyos
megsértése esetén a Megrendeld a munkalatok azonnali, végleges ledllitasa mellett jogosult,
szerzddésszegés cimén az azonnali hatalyt felmond4sra.

3.2. Villalkozo koteles sajat kiltségén az illetékes ilizemmel torténd elézetes egyeztetés
utin a munkilatok sorin keletkezett veszélyes anyagok, illetve djrahasznosithaté
anyagok lekezelésérdl az alabbi médon gondoskodni:

- Az elbirasok szerinti veszélyes anyagok elszallitdsarol és feldolgozasardl a
Vallalkozénak kell gondoskodnia a bontési leltar szerinti szallitolevéllel, leadasi
jeggyel (melyen pontos tipus, méret, darabszam legyen feltlintetve) elszamolva. A
fentieket szamlaval igazolni kell.

- Ujrahasznosithaté hulladékokat — tekintettel arra, hogy a munkélatok soran keletkezett
Ujrahasznosithatd anyagok a Megrendelé tulajdonat képezik — Vallalkozénak a
Megrendelével szerz6déses jogviszonyban allé Térsasag részére kell elszéllitania és az
elszallitast / leadast szallitolevéllel (melyen pontos tipus, méret, darabszam legyen
feltiintetve) kell igazolni.

3.3. Villalkozé tudomasul veszi, hogy az altala igénybe vett alvéllalkozdok és egyéb, a
vallalkoz4si munka elkészitésében kozremiikddd személyekért Ggy felel, mintha maga jart
volna el. Vallalkozo kotelezettséget vallal, hogy a jelen Szerzédésben meghatarozott
személyekkel és valamennyi, a véllalkozasi munka teljesitésében a jovOben kdzremiikddd
személyekkel egytittmiikodik, €s veliik a vallalkozasi munka Ssszehangolt végzése érdekében
egyeztet.

3.4.  Alvallalkozok bejelentése: Szerz6d6 felek a Kbt. 138. § (3) bekezdés alapjan rogzitik,
hogy a Vallalkozo6 koteles bejelenteni a jelen Szerz6dés megkdtésének iddpontjaban, majd - a
késébb bevont alvallalkozok tekintetében - a Szerzddés teljesitésének idétartama alatt koteles
elézetesen a Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni (a megnevezésén,
adészaman, az elérhetdségén, a képviseletre jogosult személyén tul a vallalkozdi teljesitésen
beliil az alvallalkozoi teljesités varhaté szdzalékos aranyanak, valamint az alvallalkozoi
szerzédés szerinti ellenszolgéltatas értékének megjelolésével), amely részt vesz a Szerz6dés
teljesitésében.

Amennyiben a nyilatkozat tartalma (barmilyen tekintetben) valtozik, azt a szerz6d9 fél koteles
aktualizalni, és a médositott nyilatkozatot Megrendeld részére haladéktalanul megkiildeni. A
nyilatkozattétel elmaradésa (beleértve annak aktualizAldsit) a Vallalkozénak felrohatd
szerz6désszegésnek mindsiil.

Vallalkozo jelen Szerzddés alafraséval nyilatkozik, hogy a jelen Szerzddés teljesitéséhez nem
vesz igénybe a kozbeszerzési eljarasban eldirt kizéré okok hatélya alatt all6 alvallalkozot.

A Villalkozd koteles a Megrendeldének az alvallalkozoi teljesitést kovetSen a vallalkozoi
teljesitésen beliil az alvallalkozéi teljesités tényleges szazalékos aranyat, valamint az
ellenszolgaltatas teljesitésének id6pontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas ért€keét bejelenteni.

Szerz6d6 Felek megéllapodnak, hogy a Szerz6dés teljesitésében kdzremiikodd
alvallalkozokban bekdvetkezd valtozasok nem igényelnek szerz6désmodositast, elegend6 arrol
a masik Felet irasban tajékoztatni.

3.5. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az épitési beruhdzasok, valamint az épitési
beruhdzasokhoz kapcsolodo tervezdi és mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes
szabdlyairdl sz616 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet) 27. § alapjan a Megrendeld a Szerzédés teljesitésének ellenbrzése sordn az €pitési
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naplé adatait — amennyiben jogszabaly eldirja, annak Uvegkapu 4ltal generalt adatait —
Megrendeld a Szerz6dés teljesitése soran ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2)
és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel6 alvallalkoz6 vesz részt.

3.6. Vdllalkozé a Kbt 138. § (4) bekezdésében foglaltakra valo tekintettel koteles a Kbt. 76.
§ (3) bekezdés b) pontja szerinti értékelésre bemutatott szakembert a szerz3dés teljesitésébe
bevonni:

Felhivds II1.1.3) M.2.1. pontjdra bemutatott szakember alkalmassdgi kovetelményen feliili
szakmai tébblettapasztalata: Antal Zoltdn (név); tobblettapasztalat: 36 honap

3.7. A Szerzddés teljesitésében részt vevikre értelemszertien iranyado6 a Kbt. 138-139. §-a.

3.8. Eldteljesités: Felek rogzitik, hogy a Vallalkoz6 a SzerzOdésben rogzitett teljesitési
hatarid6hoz képest elételjesitésre a Ptk. 6:36. §-aban foglaltak szerint jogosult.

3.9. Villalkozé akadalykozlési kitelezettsége: Vallalkozo koteles a miiszaki ellendrt az ok
feltiintetésével és a varhaté késedelem megjeldlésével minden olyan koriilményrol
haladéktalanul értesiteni, amely a Szerz6dés targya szerinti tevékenység eredményességét, vagy
kells idbre vald elvégzését veszélyezteti (a tovabbiakban: ,akadidlykdzlé levél”). A
haladéktalan értesités elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozd felelds, utélagosan nem
hivatkozhat ebbéli tajékoztatisi kotelezettsége megsértésére elényok szerzése céljabol,
kotelezettsége, felelossége kimentése érdekében.

4. MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

4.1. A Megrendel6 jogosult:

- Mas vallalkozdval elvégeztetni a kifogasolt vagy hidnyolt munkakat a Vallalkozo
koltségére - akar a Vallalkozo ajanlati 4ranal magasabb aron is -, ha felszdlitasara a
Vallalkozé a kifogasolt, vagy hidnyolt munkéakat nem javitja ki, illetve nem pdtolja az
érvényes litemterv tartasdhoz sziikséges hatdridoig.

- Vallalkozénak a jelen Szerzddésben vallalt feladatai ellatdsdval kapesolatos
tevékenységét onalléan vagy megbizolevéllel elltott képviseldje révén ellendrizni
olyan médon, hogy a Vallalkozo teljesitését a Megrendeld ez irdnyu tevékenysége ne
akadalyozza.

- Ajelen Szerzédés szerinti potmunkat mas Véllalkozoval elvégeztetni, figyelemmel a
Kbt. rendelkezéseire.

4.2. A Megrendelé kiteles:
- Vallalkozé részére a kivitelezéshez sziikséges munkateriiletet a jelen Szerzédésben
meghatarozott idépontban rendelkezésre bocsatani.
- Vallalkoz6 részére a Szerz6dés szerinti dijakat megfizetni.

- AXivitelezési dokumentaciét Vallalkozo részére szolgaltatni. Felek rogzitik, hogy arra
a szerz6déskotést megeldzOen sor keriilt a kozbeszerzési eljaras keretében.

- Az épitési naplé adatai alapjan a sajat maga vagy a nevében eljéré személy (szervezet)
révén ellendrizni, hogy a Szerzédés teljesitése soran a Véllalkozo teljesitésében
kizarélag a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltaknak megfeleld alvallalkozé
vesz részt.



5. A SZERZODES IDOTARTAMA., MEGSZUNESE ES MEGSZUNTETESE

5.1. Jelen szerzédés a mindkét fél altali alairas napjan l1ép hatalyban. A 2.1. pontban
meghatirozott munka teljesitésének hatarideje, a szerzGdés hatdlyba 1épését6l szamitott
190 nap. Vallalkozé elbteljesitésre jogosult.

5.2. Munkateriilet ataddsa: A jelen Szerzddés 5.1. pontja szerinti aldirdsat kovetSen a
villamos halézaton tortén6 munkavégzés céljabol egy- egy aramkorre vonatkozoéan frdsban (e-
mail ttjan is megfeleld) kell a Vallalkozénak az adott munkateriilet dtadésat kérnie. Megrendeld
a kézhezvételtél szamitott 3 munkanapon belill kiteles a munkatertiletet Vallalkoz6 részére
atadni.

53. A Felek a Szerzédés S5.1. pontban irt teljes id6tartamara vonatkozéan az n. rendes
felmondas jogat (a kozds megegyezéssel vald szerz6dés megsziintetés lehetdségének egyidejii
fenntartisa mellett) kélcsondsen kizarjak.

54. Azonnali hatdlyu felmondésra ad okot, ha valamelyik szerz6d6 fél jelen Szerz6désben
foglalt 1ényeges kotelezettségét szandékosan, vagy stilyos gondatlansaggal jelent6s mértékben
megszegi, igy kliléndsen, ha:

- Megrendeld adott esetben az elSlegfizetési kotelezettségével 15 napot meghalado
késedelembe esik, mig a vallalkozoi dijfizetési kotelezettség teljesitésnek irasbeli felhivas
ellenére Megrendeld 60 napon til elmulasztja;

- Vallalkozéval szemben végelszamolasi-, felszamolasi-, illetbleg csddeljaras indul;

- Vallalkozo6 barmilyen modon megtéveszti a Megrendelét, vagy val6tlan adatot szolgaltat és
ez kozvetlen vagy kozvetett moédon sulyosan karos hatéssal lehet a lényeges szerzOdéses
kotelezettségek teljesitésére;

- Vallalkozd a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja;

- a biztonsagi és technolégiai szabalyok, illetve egyéb eldirasok a Villalkoz6 altal torténd
sulyos megsértése esetén.

5.5. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a Szerzédést felmondhatja, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerz6dést6! elallhat, ha:

a) feltétlentil szitkséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a 141. § alapjan
11j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozé nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Véllalkoz6 szemeélyében
érvényesen olyan jogutédlas kovetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak;
vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eur6pai Unié Birosaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabol eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megéllapitott jogsertes
miatt a szerz6dés nem semmis.

5.6. AKbt. 143. § (2) bekezdés alapjan a Megrendeld koteles a Szerzodést azonnali hatéllyal
felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl eléllni, ha a Szerz6dés megkstéset
kovetben jut tudomdséra, hogy a Vallalkozd tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizar6
ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kzbeszerzési eljarasbol.

5.7. AKbt. 143. § (3) bekezdése alapjan Megrendel6 jogosult és egyben kételes a Szerzodést
felmondani — ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a Szerzdéssel érintett
feladata ellatasarol gondoskodni tudjon — ha



a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetlentll 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott feltétel;
b) a Villalkozo6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.

Az e bekezdés szerinti felmondas esetén a Vallalkozé a Szerzddés megsziinése eldtt mér
teljesitett szolgaltatas szerz8désszer(i pénzbeli ellenértékére jogosult.

58. Mentesiilnek a Szerz6d6 felek a szerz6désszegés kovetkezményei aldl, ha

- bizonyitjék, hogy a késedelem a maésik szerz6dé fél nem szerzédésszerli teljesitésére
vezethetd vissza,

- bizonyitjak, hogy kételezettségeiket vis maior miatt nem tudtak teljesiteni. Vis major esetén
a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerz6d6 fél a mésik szerz6dd felet a vis major
bealltarol és megsziinésérdl haladéktalanul értesiteni koteles,

- bizonyitjék, hogy a szerzddésszegést ellendrzési korén kivil esd, a szerz6déskotés
idépontjaban elére nem lathaté koriilmény okozta, és nem volt elvérhaté, hogy a
koriilményt elkeriilje, vagy a kart elharitsa.

6. A SZERZODES ELLENERTEKE, FIZETESI FELTETELEK

6.1. Vallalkozo a jelen Szerzédésben foglalt munkékat ajanlata alapjan 5.418.740; - Ft + AFA
azaz: 5tmillié-négyszaztizennyolcezer-hétszdznegyven Ft + AFA 6sszeg ellenében végzi el.

6.2. Az ajénlati ar, azaz a véllalkozoi dij é4talanydij, mely tartalmazza a SzerzOdés 2.
pontjaban megjelslt munkdk elvégzéséhez sziikséges dsszes koltséget, tovabba az engedélyek
beszerzésének és a burkolat helyreallitisanak koltségeit is.

Az arazott koltségvetésben/egységartdblazatban egy adott Tétel tartalmaba bele kell érteni a
szakmai gyakorlat szerint egyértelmiien az adott tétel tartalma szerinti munkéhoz tartozé rész-,
el-, vagy utéfeladatot akkor is, ha nem szerepel a Tétel tartalmanak leirasaban.

Az darazott koltségvetésben/egységartablazatban szereplo, a Tételhez tartozd érak vagy
egységarak AFA (éltalanos forgalmi ad6) nélkiil keriiltek megéllapitdsra €s tartalmaznak
minden olyan koltséget, amely az adott tétel szerinti munka kifogastalan miiszaki
megvalositdsihoz szikségesek.

Az ajanlati 4r (netté vallalkozasi dij) nem tartalmazza a jelen Szerzddés 6.10. pontjaban
meghatérozott az ellenszolgaltatas 10 %-anak megfelel tartalékkeret dsszegét.

A Ptk. alapjan a Vallalkozé az atalanydfjon felill a potmunka ellenértékét igényelheti, a
tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult. A Megrendeld koteles azonban
megtériteni a Vallalkozénak a tébbletmunkdval kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét, amely
a Szerz6dés megkotésének idépontjaban nem volt elérelathatd (Ptk. 6:245. §).

6.3.  Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a Kbt. 135. § (5) bekezdése alapjan — figyelemmel a jelen
Szerzédés 2.1. pontjaban megjeldlt, egymdstol térben elkiiloniilt munkarészekre — az
ellenszolgaltatas részletekben torténd teljesitésében dllapodnak meg az alabbiak szerint.

Szerz6dé felek rogzitik, hogy a Vallalkozénak a jelen Szerz6dés 2.1. pontjaban felsorolt
munkarészeket, azok elvégzését kovetden a Megrendel$ felé frasban koteles munkarészenként
készre jelenteni. A Szerzédé felek megallapodnak abban, hogy a Véllalkoz6 a készre jelentési
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kotelezettségének a Megrendeld bdk(@bdk.hu alatti e-mail cimére kiildott {izenet form4jaban is
eleget tehet.

Szerzédb felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé készre jelentésének Megrendeld altali
elfogadasanak feltétele a jelen Szerz6dés 1. szdmii mellékletében (miiszaki leirasban)
meghatéarozott Megvalésulasi Dokumentacié Megrendel részére torténd hidnytalan atadasa.

A Vallalkoz6 a Megvalésulasi Dokumentéciot a miiszaki atadds-atvételi eljards megkezdése
el6tt legkésébb 5 munkanappal korabban koteles a Megrendelé rendelkezésére bocsatani,
melyre tekintettel a miiszaki atad4s-atvételi eljarast a teljeskorii Megvaldsulasi Dokumentacid
Vallalkozo altal tortént benyujtasat kovetden lehetséges megkezdeni.

6.4. A szamla benytjtdsanak feltétele: A Vallalkozé a munkdk hiba és hidnymentes
miiszaki atadas- atvételét kovetden 1 db végszdmla benyujtasara jogosult. Megrendeld altal
teljesitésigazolassal elismerten elvégzett teljesités ellenértéket jogosult a Véllalkoz6 szamlézni.
A szabalyszerlien benyujtott szamla kiegyenlitése a Kbt. 135. §-ban és a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendeletben foglaltak szerint torténik.

Vallalkozé végszamlaja a miiszaki atadas-atvételi eljards sordn rogzitett hibak, hidnyossagok
kijavitdsanak, potlasinak a fiiggetlen miiszaki ellendr éltal torténd igazoldsat kovetden
nyujthaté be. A miiszaki tadés-atvételi eljéras lezarasa mindaddig nem kezdeményezhetd,
amig hiba- és/vagy hidnypétlés 4ll fenn, vagy a Megvalositdsi Dokumentaci6 (2 példany papir
alapon, 1 db elektronikus formaban) és adott esetben a szitkséges engedélyek Megrendeld
részére maradéktalanul dtadasdra nem kertiltek.

Az Ajénlatkérd koteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus szdmldkat, amelyek
megfelelnek az EN 16931-1:2017 szamu eurdpai szabvanynak és az Europai Bizottsag altal e
szabvanyhoz az Eurépai Uni6 Hivatalos Lapjaban kozzétett szintaxislistanak.

6.5. Megrendel6 a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapjan a (rész)teljesités elismerésérdl vagy az
elismerés megtagadasarél legkésébb a (rész)teljesitésrol sz010 irasbeli értesités kézhezvételétol
szamitott 10 (tiz) napon beliil irdsban nyilatkozik.

Megrendeld részérol a teljesitésigazolas kiadasara jogosult: Csaszar Ferenc vagy Szdcs Laszlo.
Az egyéb személy altal aldirt teljesitésigazolas, avagy egyéb dokumentum (pl.: atadas-atvételi
jegyzékonyv) a teljesitésigazolast nem helyettesiti.

6.6. A Vallalkoz6 koteles a végszamlat a teljesités elismerésétél szamitott 8 napon beliil a
Megrendeld részére eljuttatni. A szamldhoz a Megrendeld altal alairt teljesitésigazolast
mellékelni kell.

6.7. Ha Megrendelé részérdl kifogas meriil fel a benytjtott szimldval kapcsolatosan, ugy a
Megrendel6 koteles a kifogasolt szamlat a hiba megjelolésével visszajuttatni a Vallalkozohoz.
Ebben az esetben az dtutaldsi hatarid6t a korrigdlt szamla Megrendeld altali kézhezvételétél

kell szamitani.

6.8. Fizetés: A jelen Szerz6dés szerinti feladatok elvégzése uténi 4tadds- atvételt kovetden:

6.8.1. amennyiben a Villalkoz6 alvéllalkozét [Kbt. 3. § 2. pont] nem vesz igénybe, a
fizetés az aldbbiak szerint alakul: a szdmla ellenértéke a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdéseiben foglaltak szerint, 4tutalassal keriil kiegyenlitésre. A szdmla fizetési
hatarideje 30 nap.
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6.8.2. Amennyiben a Vallalkozo alvallalkoz6t [Kbt. 3. § 2. pont] vesz igénybe - a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdéseitdl eltérden - a dij kifizetése a Kbt. 135. § (3) bekezdése
alapjan alkalmazando, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint alakul. A
Szerz6désnek részét képezik a Kbt. 135. § (10) bekezdésében hivatkozott szabalyok.

6.9. Az elélegfizetés szabalyai: A Vallalkozo a 6.10. pontban foglalt a tartalékkeret és az
afa nélkiil szamitott telies ellenszolgaltatds 5 %-dnak megfeleld dsszeg kifizetését kérte az
ajanlatiban. / Vallalkoz6 eloleg kifizetését nem kérte az aj anlataban.!

A Megrendel6 a fentiek szerint igényelt el6leget legkésGbb az épitési munkateriilet 5.2. pont
szerinti 4tadésat kovetd 15 napon beliil koteles kifizetni a Vallalkozo felé, dijbekéré alapjan, és
elblegszamla ellenében.

A jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznalt eléleg esetén a Vallalkozo kételes a folyositott
el6leg Osszegét részben vagy egészben — az elbleg folyositdsatol szamitott, a Ptk. szerinti,
szerz6d6 hatésagnak nem minésiilé vallalkozassal kotstt szerzOdésére iranyad6 késedelmi
kamattal egyiitt — visszafizetni. A kamatszamitas kezdé napja az el6leg folyositasanak a napja.

Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy az elSleg Ssszege az 4tadés- atvételt kdvetden kiallitott 1
db szamla végdsszegébdl levonasra/ beszamitéasra kerdil.

6.10. Tartalékkeret: Megrendeld a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § alapjan a
Szerzddésben foglalt nettd vallalkozasi dfj 10 %-dnak megfeleld mértékl tartalekkeretet
biztosit. A tartalékkeret nem része a vallalkozési dijnak. A tartalékkeret nem jelent teljesitési
kotelezettséget Vallalkozo és fizetési kotelezettséget Megrendeld szamara, az kizarolag a
lentiekben felsorolt esetekbol eredd munkak fedezetére szolgal.

A tartalékkeret felhasznaldsanak szabdlvai:

A tartalékkeret kizarélag az épitési beruhdzas teljesitéshez, a rendeltetésszer(i és biztonsagos
hasznalathoz sziikséges pétmunkak, tobbletmunkdk, és amennyiben a jogszabalyi feltételek
fennallnak a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés mésodik mondata szerinti koltségek megtéritésére
hasznalhato fel az alabbi feltételek mellett.

A vallalkozasi dijon feliil a Vallalkozé jogosult elszamolni a Villalkoz6 altal kételezoen
elvégzendd azon munkdkat, amelyek a miiszaki dokumentdcioban meghatdrozott
paramétereken tilmutaté tartalom megvaldsitisahoz sziikségesek (a tovabbiakban: potmunka).

A tartalékkeret nem hasznalhaté fel olyan kivitelezési munkakra, amelyeket a kdzbeszerzési
dokumentumok miiszaki tartalma magaban foglal, és azt erre tekintettel az 4talanyaras
szerzbdés alapjan, a szerzédéses ar keretében koteles teljesiteni a Vallalkozo (atalanydijas
tobbletmunka). A tobbletmunka - a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés mésodik mondata szerinti
koltségek finanszirozasa kivételével, amennyiben a jogszabélyi feltételek fennallnak - nem
finanszirozhato a tartalékkeret terhére.

A Ptk. 6:245. § (1) bekezdés masodik mondata szerinti, a szerz8déskotéskor elére nem lathatd
tobbletmunkdk koltségeinek finanszirozésa elsdsorban szerz6désmodositds keretében
torténhet, amennyiben annak jogszabalyi feltételei adottak.

A tartalékkeret terhére kifizetések kizardlag Vallalkozé irdsban benyujtott kérelme, vagy
Megrendel$ kezdeményezése alapjan, a Megrendeld jovahagyésaval teljesithetoek.

6.11. A pétmunka elszimoldsa: Amennyiben a Véllalkozé értesitése alapjan a Megrendeld
megallapitja, hogy a Vallalkoz6 olyan miiszaki tartalmat valosit meg, amely pStmunkénak
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mindsiil, ugy annak ellenértéke a 6.10. pontban meghatdrozott mértékii tartalékkeret még
rendelkezésre 4ll6 része terhére szédmolhaté el a jelen Szerz6dés és a Kbt. vonatkozd
rendelkezéseinek megfelelden.

A potmunka ellenériékére vonatkoz6 ajénlatot a Vallalkozo ajanlatdban benytjtott drazott
koltségvetésben szereplé egységarak (dij és anyag) alapjan kell elkésziteni. Amennyiben a
Vallalkozé ajanlata nem tartalmaz alkalmazhat6 dijat vagy anyagérat, igy a Szerz6do felek
megegyezése szikséges az alkalmazandd egységarakrol.

A potmunka teljesitése kizarolag akkor kezd8dhet el, valamint a pétmunka tartalékkeretb6l
torténd elszamolasanak feltétele az, hogy a megvaldsitandé miiszaki tartalmat a Megrendeld
pétmunkanak mindsitse, valamint, hogy a potmunka ellenértéke a jelen Szerzddés és Kbt.
rendelkezéseivel sszhangban megfelelden meghatarozasra kertilt.

6.12. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Szerzddd felek rogzitik, hogy

a) a Véllalkoz6 nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz6dés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelé tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé addkoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak,

b) a Vallalkozé a szerzddés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekr6l a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

6.13. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a kilfsldi adoilletdségli Vallalkozo koteles a
Szerzbdéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetoésége szerinti
adéhatdsagtol a magyar adohatdsag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozoéra vonatkoz6 adatokat
az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

7. UZEMI PROBA

7.1. A Felek rogzitik, hogy a villamos hélézat ilizemét érintd Iétesitések esetében a
garancialis idészak megkezdése eldtt lizemi proba tartasa kotelezo.

7.2. Az iizemi proba 72 6ran keresztill tart, a beallitdsok, feltoltések és paraméterezések,
valamint az tizembe helyezési eljaras lefolytatdsa soran. A hirom nap alatt a Megrendel6 azt
vizsgélja, hogy a berendezés miikddésre alkalmas-e, 72 6ran keresztiil lizemszerlien mikodott-
€.

7.3. Meghibasodas esetén ujraindul az tizemi proba.

74. A berendezések jotallasi, illetdleg szavatossagi idotartama a sikeres lizemi proba
befejezésével kezdddhet.

8. JOTALLAS ES SZAVATOSSAG

8.1. A Felek rogzitik, hogy a Vallalkozd jotallasi kotelezettséget vallal a kivitelezés
szerzbdésszerl, hibatlan teljesitéséért. E kotelezettsége alol csak az esetben mentesiil, ha
bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utdn keletkezett.

8.2. A Vallalkozo jotallast vallal azért is, hogy a megvaldsitott 1étesitmények a Megrendel6i
szolgaltatasokként megvalésulé kapesolodo létesitményekkel egyitt (komplett), mitkddoképes
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rendszert alkotnak és teljesitik a Szerz6dés 1.3.-1.4. pontjdban rogzitett dokumentumokban
foglalt el6irdsokat.

8.3. A Villalkozé jotalldsa az altala megvaldsitott teljes (komplett) Iétesitményre
vonatkozik, a miszaki atadas-atvételtdl szamitott 24 hénapig tart.

8.4. A Vallalkozé koteles a jotallasi idon beliil keletkezett hibat haladéktalanul kijavitani,
illetve a hibas egységet kicserélni. A kijavitott, illetve kicserélt berendezésre, illetve berendezés
részre a Vallalkozo Gjabb 24 hénapra jotallast vallal.

8.5. Ha a Vallalkoz6 a hiba kijavitasat a bejelentés kézhezvételétdl szamitott 24 oran beliil
nem kezdi meg, és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendeld jogosult a kijavitas érdekében
a szilkséges intézkedéseket a Vallalkozo kockazatara és koltségére megtenni, anélkiil, hogy
ezzel a Szerzddés szerinti barmely jogat a Véllalkozoval szemben elvesztené.

8.6. A Megrendel jogosult — a fentieken tilmenden is — a sajit lizemzavar-elhéritasi
rendszerén beliil a hibat azonnal elharitani, ha ez a kdzvilagitas fogyasztok energia ellatasdnak
biztositaséhoz sziikséges. Ez esetben a Vallalkozo jotallasi kitelezettsége véltozatlanul fennall.

8.7. A kellékszavatossag kiterjed a szolgaltatds egészére. Hibas teljesités esetén a
Megrendelé vélasztasa szerint kijavitast, kicserélést, megfeleld arleszallitast, vagy
arvisszatéritést kérhet.

8.8. A Megrendeld a szavatossagi jogait a jotallason kiviil, amellett is érvényesitheti.

8.9. A létesitmények kotelezd alkalmassagi idétartama — amennyiben jogszabaly, szabvany,
hatosagi elbiras vagy kotelez6 miiszaki el6irds ennél hosszabb idétartamot nem allapit meg — 5
év.

9. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, KOTBEREK

9.1. A Ptk 6:186. § (1) bekezdése szerint a Vallalkoz6 pénz fizetésére kotelezi magat arra
az esetre, ha olyan okbdl, amelyért felelds, megszegi a Szerzddést.

9.2. Késedelmi kotbér: Késedelmes teljesitésnek mindsiil, amikor a Véllalkozé barmely
szerzGdéses kotelezettségének a teljesitési hataridére nem tesz eleget. A késedelmi kotbér napi
mértéke a Szerzédés szerinti AFA nélkiil szamitott ellenérték 1,5 %o-a.

A késedelmi kotbér dsszege maximum 20 napig keriil felszamitésra, ezt kdvetden Megrendeld
jogosult a Szerz6déstdl egyoldali jognyilatkozattal elallni, illetve azt felmondani és a
késedelmi kotbér helyett a meghiusulasi kotbért érvényesiteni.

Késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot a
Szerzbdés teljesitése alol.

9.3. Meghiasulasi kotbér: A Szerzodés teljesitésének megtagadasa vagy a Vallalkozo
érdekkorében torténd okbol bekdvetkezett lehetetlenillése miatt kételes a Vallalkozd
meghitisulasi kotbért fizetni. Megrendeld a meghitsuldsi kotbér mériekét a Szerzbdés szerinti,
AFA nélkiil szamitott ellenérték 30%-ban hatarozza meg.

A meghisulasi kotbér megfizetése nem zarja ki a Vallalkozo kértéritési feleldsségét, melyért
helytallni tartozik.
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9.4. Megrendeld a valasztdsa szerint a kitbért annak Gsszegére 8 napos fizetési hatarid6vel
kiallitott szamla ttjan érvényesiti, ez esetben a Vallalkozo a szamlajat csak a kotbérszamla
kiegyenlitését kovetden jogosult benyujtani; vagy a kotbér Osszege a teljesités igazolas
Osszegébdl levonasra kerill, igy Vallalkozo a kotbér sszegével cstkkentett dsszegli szamla
benyjtisra jogosult. Ebben az esetben a Véllalkoz6 koteles a szdmlén a teljesités 8sszegét €s
a kotbér dsszegét elkiilonitetten feltlintetni.

9.5, A Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé a Szerzbdés szerinti, a tartalékkeret €s az afa nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas 5%-anak megfeleld mértékl (azaz 270.937; - Ft dsszegli) teljesitési
biztositékot koteles teljesiteni a Megrendeld felé legkésébb a Szerzddés hatalybalépésekor,
melyet 6vadékként a Megrendeld bankszamldjara tortént befizetéssel/atutalassal; pénziigyi
intézmény vagy biztosité altal vallat garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy a
biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - a Biztosité készfizetd kezességvallalasat tartalmazo -
kotelezvényével lehet nytjtani.

A Teljesitési biztositékot a Véallalkozénak legkésébb a szerzOdéskdtés idSpontjara
rendelkezésre kell bocsatania és amennyiben pénziigyi intézmény vagy biztosito altal vallalt
garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy a biztositasi szerzodés alapjan kiallitott
- a Biztosité készfizetd kezességvallalasat tartalmazo — kotelezvényével nytjtja Vallalkozé a
teljesitési biztositékot, az err8l szolo okiratot Megrendeld részére be kell mutatnia. A
Teljesitési biztositéknak a teljesitési véghatariddig érvényesnek kell lennie.

A Villalkozé a Teljesitési Biztositékot a Szerz6dés teljesitésének elmaradasaval kapesolatos
igények biztositasara, vagyis a kétbéren feliil érvényesitett karigényeinek fedezetére nyujtja.
Ha és amennyiben a Vallalkoz6 a szerz6déses kotelezettségeit nem, vagy nem megfeleloen
teljesiti, igy Megrendeld jogosult a kétbéren feliil érvényesitett karigényeinek fedezetére a
Teljesitési biztositékot lehivni. Megrendeld a teljesitési biztositék altal nem fedezett kara
érvényesitésére vonatkozd igényét fenntartja.

Amennyiben a Villalkozé a teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények biztositékat
6vadékként az elbirt pénzosszegnek a Megrendeld szamldjéra torténd befizetésével/atutaldsaval
kivanja rendelkezésre bocsatani, Gigy azt a Megrendelé OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11720001-
20203494 bankszamlajara kell befizetni vagy atutalni.

9.6. A Felek rogzitik tovabba, hogy a Véllalkozo a hibas teljesitésére kikotott igények
biztositékaként a Szerz6dés szerinti, a tartalékkeret és az afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
5 %-4nak megfelelé mértékii (azaz 270.937; - Ft dsszegli) biztositékot kdteles teljesiteni a
Megrendeld felé teljesités iddpontjaban, melyet 6vadékként a Megrendelé bankszamlajara
tortént befizetéssel/atutalassal; pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallat garancia vagy
készfizetd kezesség biztositasaval, vagy a biztositasi szerzédés alapjan kiallitott - a Biztosito
készfizeté kezességvallalasat tartalmazo - kotelezvényével lehet nyujtani.

A hibas teljesitésére kikotott biztositékot az atadds-atvételi eljaras befejezése id6pontjdban kell
rendelkezésre bocsatani pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia vagy
készfizets kezesség biztositasdval, vagy a biztositasi szerz6dés alapjan kiéllitott - a Biztosito
készfizetd kezességvallalasat tartalmazd — kotelezvényével nyujtja Véllalkozd a teljesitési
biztositékot, az errél szolé okiratot Megrendeld részére be kell mutatnia. A Teljesitési
biztositéknak a jotallasi idé végéig érvényesnek kell lennie.

Amennyiben a Vallalkozo a hibas teljesités esetére kikotott biztositékot dvadékkeént az eldirt
pénzosszegnek a Megrendeld szamldjara torténd befizetésével/atutaldsaval kivanja
rendelkezésre bocsatani, ugy azt a Megrendel6 OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11720001-
20203494 bankszamlajara kell befizetni vagy atutalni.
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Amennyiben a Véllalkozé a jotallasi idoszak (miiszaki dtadas-atvételtdl szamitott 24 hénap)
alatt a Megrendel felhivésa ellenére, a Megrendel6 4ltal szabott ésszer(i hataridén beliil nem
tesz eleget a hibajavitasi kotelezettségének, a Megrendeld jogosult a javitast a Vallalkozd
koltségén elvégezni (elvégeztetni). Az ily médon elvégzett (elvégeztetett) javitdsrol a
Megrendelé szamlat allit ki a Vallalkozo részére, és ezzel egyidejtileg koteles igazolni annak
jogszeriiségét és Osszegszerliségét. Amennyiben a Vallalkozo a fentiek szerint kibocsétott
szamla kiallitasato! szamitott 30 (harminc) napon beliil nem fizeti meg a szdmla ellenértékét, a
Megrendeld jogosult ezen igényét kozvetleniil a hibas teljesitésre kikotott igények
biztositékabol kielégiteni, kételes tovabba a biztositékbol fennmaradé Osszeget a jotallasi
id6szak lejartat (miiszaki dtadas-atvételtdl szamitott 24 hénap) kovetd napon a Véllalkozénak
megfizetni.

A munkéakhoz kapcsolodé titburkolat helyredllitasokra 5 év, illetve a létesitett
tartoszerkezetek 4allékonysagara, korrézidvédelmére vonatkozdan 10 év jotallast kell a
Vallalkozénak biztositania (nyilatkozat). Garancidlis probléma esetén ennek irasbeli
megkiildését kovetden az lizemzavari helyreallitas szabélyai szerint (72 6ran beliil) a javitasokat
a Vallalkozénak el kell végezni, ennek hidnyaban a Megrendeld ezeket jogosult elvégezni —
végeztetni a Vallalkozé koltségén (ilyen esetben a kozutkezeld 1.n. ,kildmpdzasi” munkdjanak
koltsége is a Vallalkozodt terheli).

A Megrendelé a miiszaki atadds—é4tvétel soran a berendezés és szerelés megfelel6ségét (pl.
dramiités elleni védelem megfeleldsége, oszlop falvastagsag, tiizihorganyzas rétegvastagsaga)
miiszeresen harmadik fél bevonasival ellendrizni jogosuit, illetve a mérési eredmények
megfeleldségének hidnyaban az atvételt jogosult megtagadni a hibak kijavitasaig.

A Megrendeld képviselsje a munkavégzés helyszinén a Véllalkozé dolgozdjanak munkajat,
szakmai végzettségét ellendrizni jogosult. Szakmunkat (pl. kébelek kotése, milszeres merések,
iizembe helyezés) csak az ajanlati dokumentacidban megnevezett és igazolt alkalmassagi
szakemberek végezhetnek (ez napi bontdsban az épitési naploban is dokumentalando).

A Villalkozé altal rendelkezésre bocsatott teljesitési biztositék, vagy annak megmaradt része -
ha a teljesitési hataridd végéig olyan helyzet allt el6, hogy a Megrendel6 a teljesitési biztositék
hatalya al es6 célra felhaszndlt a teljes biztositék dsszegébdl -, adott esetben atalakulhat hibas
teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotott biztositékkd, vagy abba beszamithato.

Megrendeld a hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotott biztositék esetében
az elj arast megindito ajanlattételi felhivasban a Kbt. 134. § (7) bekezdés alapjan lehetové tette
azt is, hogy a fizetési szamléra tOrténd befizetés helyett a biztositék a teljesitésért jard
ellenértékbd] visszatartas itjan keriiljon biztositasra, ez Gn. ,,Garancidlis Visszatartasi Osszeg”.

A Felek megallapodnak, hogy a ,Garancidlis Visszatartasi Osszeget” a Megrendeld a
Vallalkozé végszamlajabol tartja vissza. A ,,Garancidlis Visszatartési Osszeg” a Megrendeld
jotallasi jogosultsagainak biztositékaként szolgal. A Szerzédésben kikotott jotallasi idészak
(8.3. pont) leteltekor a visszatartott §sszeg a Véllalkozot illeti meg, feltéve, hogy a Megrendeld
— a Vallalkozo altal nem teljesitett — jotallasi igényeinek fedezésére korabban nem vette
igénybe.

9.7. AKbt. 134. § (8) bekezdése alapjan a Véllalkozo az egyik biztositéki formarol a masikra
attérhet, a biztositéknak azonban a SzerzOdésben foglalt Gsszegnek és id6tartamnak
megfelelden folyamatosan rendelkezésre kell 4llnia.
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10. A FELEK KEPVISELOI
10.1. A Villalkoz6 képviseletére jogosult a Szerzddés tartalmat érinté kérdésekben:

név, beosztas: Budai Tiinde Ugyvezet6 igazgatd  cim: 1103 Budapest, Gyémrdi at 150.

tel: 00 36 30 543 4320 e-mail: elektronimmo(@gmail.com

A Villalkozo felel6s miiszaki vezetdje:

név, beosztas: Antal Zoltan cim: 1115 Budapest, Bartok Béla ut 131/B
tel: 00 36 20 346 1477 e-mail:

Felelbs miiszaki vezetéi névjegyzék nyilvantartasi szama: 01-10530, 01-60963
10.2. A Megrendeld képviseletére jogosult a Szerzodés tartalmit érintd kérdésekben:

név, beosztas: Csaszar Ferenc beruhazisi vezeté  cim: 1203 Budapest, Cscpeh atjaroé 1-3.

tel: 238-4135 e-mail: ferenc.csaszar(u/bdk.hu

A Megrendel6 miiszaki ellendre:

név, beosztas: Szbcs Laszlé miiszaki ellendr cim: 1203 Budapest, Csepeli atjaré 1-3.
tel: 238-4135 e-mail: laszlo.szocs@bdk.hu

A Megrendeld miiszaki atvevdje:

név, beosztas: Fazekas J6zsef muszaki atvevd cim: 1203 Budapest, Csepeli atjaro 1-3.
tel: 238-4210 e-mail: jozsef.fazekas@bdk.hu

11. ADATVEDELEM ES TITOKTARTAS

11.1. Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédés idétartama alatt, valamint azt kbvetben is,
kolesondsen betartjak a hatalyos magyar és eurdpai uniés adatvédelmi szabalyokat, ideértve
kilonosen, de nem kizarolagosan az informéciés Onrendelkezési jogrol és az
informéciészabadsagrol sz616 2011. évi CXII. torvény (,,Infotv.”) 2.§ (2) bekezdését, valamint
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az
ilyen adatok szabad dramlésardl, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérdl
sz616 Eurdpai Parlament és a Tan4cs (EU) 2016/679. szamu rendelet (,, GDPR”) rendelkezéseit.
Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen Szerzddésbe foglalt egytittmiikddés soran személyes
adatokat csak &s kizdrélag a jelen Szerzdés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a
masik Fél munkavallal6irdl, kozremiikodo6irdl, illetve teljesitési segédjeirdl. Ezeket az adatokat
bizalmasan kezelik, és csak azon munkavallaléik, kozremtkodoik, illetve teljesitési segédjeik
részére biztositanak ezekhez hozzaférést, akik részére ez indokolt és sziikséges.

11.2. Vallalkoz6 jelen Szerzddés alairasaval kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendel6vel
fennallé, jelen Szerzédéssel szabdlyozott jogviszonya sordn a tudomdasdra jutott vagy birtokdba
keriilt, illetve a jovében tudomdsdra jutdé vagy a jovoben birtokdba keriilé 6sszes adatot,
informaciot titokként megérzi. Megrendeld kifejezett elézetes irdsbeli hozzajdruldsa nélkiil
azokat harmadik személy(ek), vagy a nyilvanossag részére semmiféle modon nem kozli. Ezen
adatokat és informdciokat a Felek kozott fennallo kapesolattol eltérd médon nem hasznalja fel.
A titoktartasi kotelezettség id6korlatozas nélkiil all fenn. Vallalkozo feleldsséget véllal minden
olyan karért, amely a titoktartasi kotelezettség megszegésével kapcsolatban felmeriil.



11.3. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Szerzddés titoktartasra vonatkoz6 rendelkezései
nem érintik a Megrendelét jogszabalyi rendelkezés alapjan terheld kozzétételi és
nyilvanossdgra hozatali kételezettségeket. Erre figyelemmel, amennyiben a Megrendeld
jogszabélyi el6iras alapjan ajelen Szerzédésben szerepld, illetve az abban foglalt jogviszonnyal
osszefliggésben rendelkezésre a1l egyéb informaciokat, vagy egyéb dokumentumokat koteles
a jogszabdlyban meghatdrozott formaban kézzétenni, illetve nyilvanossdgra hozni, azt a
Vallalkozé el6zetes beleegyezése, hozzajarulasa, vagy barmely més jogeselekménye nélkiil,
Onalléan jogosult megtenni.

11.4. A Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a Szerzodés teljesitésével Osszefliggésben
végzett adatkezelésekrdl az érintetteket kolcsonosen tajékoztatjak.

12. ZARO RENDELKEZESEK

12.1. A Szerzédés teljesitésében részt veviékre vonatkozé szabilyok megsértése: Ha a
Szerzddés teljesitésében részt vevokre vonatkozd szabalyok [Kbt. 138. § - 140. §] Vallalkozo6
altali be nem tartidsa okan a Megrendel6t hatrany éri — ide értve a birségot, elvonast,
visszafizetést), ugy a teljes vagyoni hatranyt karként kételes megtériteni a Vallalkozo.

12.2. A kozpénzekkel valé felelds gazdilkodds elvének érvémyesitése a Szerzédés
teljesitése soran; Felek rogzitik, hogy a Megrendel6t a Kbt. 142. §-ban foglaltak kapcsan
ellendrzési kitelezettség terheli, tovdbba kiteles az ezen jogszabalyi rendelkezés teljesitésehez
szitkséges adatokat kezelni, a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdése szerinti bejelentés kapcsan a
Kozbeszerzési Hatosag részére adatokat tovabbitani. Vallalkozd a fentieket tudomadsul veszi.

12.3. A Szerz6dé felek rogzitik, hogy a kdzbeszerzési eljaras eredményhirdetését kovetden
nem lehet iizleti titokra hivatkozassal olyan adat nyilvanossagra hozatalat korldtozni vagy
megtiltani, amelyet az ajénlat elbirdldsa sordn — dontése meghozataldval 6sszefliggésben — az
ajanlatkér6 figyelembe vett.

12.4. Felelsségbiztositds: Vallalkozé a tirgyi Szerzodés aldirdsdval elismeri, hogy
rendelkezik a kizbeszerzési eljaras targyat képezd projektre az alvallalkozokra is kiterjed6 az
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beruhazas teljesitésének idejére vonatkoz6 felel6sségbiztositassal, melyet a targyi Szerz6dés
fennallasa alatt fenntartja. Vallalkozé a felel6sségbiztositasi kotvényének masolatat a
szerz6déskotést megel6zden Megrendeld rendelkezésére bocsatja.

12.5. A Szerz6d6 felek haladéktalanul értesiteni tartoznak egymadst, ha cégével szemben
végelszamolasi-, felszdmolasi-, illet6leg csédeljaras indul.

12.6. A Szerzddés modositasa kizarélag a Kbt. 141. §-dban és a 307/2015. (X. 27.) Korm.
rendelet 22. §-aban foglalt rendelkezések alapjén torténhet.

12.7. Kozlések hatilyosuldsa: Minden kovetelést, lemondést, bejelentést vagy a jelen
szerz6dés 4ltal megkivant, vagy megengedett mas értesitést irdsban kell elkiildeni és azt az
alabbiak szerint kell kozoltnek tekinteni:

- személyesen és atvételi igazolds ellenében torténd atadds esetén az atadds
idépontjaban,

- ajanlott kiildeményként vagy gyorsposta, illetve més futdrszolgalat tjan torténd
kézbesités esetén a kézbesités idépontjaban,
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- faxiizenet formajaban az elkiildést kovet6 munkanapon (faxigazolds megérkezése
esetén),

- e-mail formajaban az e-mail elkiildését koveté munkanapon (e-mail elolvasasarol
sz010 visszaigazol6 e-mail esetén).

12.8. Atlathatésagi nyilatkozat: Vallalkozo az allamhaztartasi torvény végrehajtasarol szolo
368/2011. (XIL 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltakkal 5sszhangban, a jelen
szerzbdés alairasaval nyilatkozik arrdl is, hogy a nemzeti vagyonrél sz6lé 2011. évi CXCVL
torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében atlathato szervezetnek mindsiil. Vallalkozé a
nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrél haladéktalanul koteles a Megrendel6t
t4jékoztatni. A valétlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzodést a Megrendeld
felmondja vagy - ha a szerz6dés teljesitésére még nem kertilt sor - a szerz6déstol elall.

12.9. A jelen Szerzédésben nem szabalyozott kérdések tekintetében egyebekben a magyar

Polgari Torvénykényvrdl szolo 2013. évi V. torvény vallalkozasi szerzddésekre vonatkozo
rendelkezései, valamint a Kbt. rendelkezései az irdnyadoak.
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Jelen Szerzédést a Felek elolvastik, azt kizosen értelmezték, és sajat elhatirozasukbdél,
minden befolydstél mentesen, mint iigyleti akaratukkal mindenben megegyezét, a
képviselet szabdlyainak megtartdsival tanik jelenlétében sajat keziileg alairtak. A
Szerzddés [4] eredeti példanyban késziilt, melybél [2] példiany Megrendelét, [2] példany
Vallalkozoét illet.

Mellékletek:

1. sz. melléklet — Miiszaki leiras

2. sz. melléklet — Alvallalkozoi bejelentés

= L £

Py
BDK Budapcsthsjr 63 K Bzvildgitdsi KIt. 7760%“’ Ed,.,k7<"23-, ’77rc>/ u1 o Key
H 54., 2

{ i

T — ER 495
Villalkozé =
Megrendeld ELEKTRON IMMO-PLUS
BDK Budapest Disz- és Elektromos Terveéo, K1v1t’elech €s
..... Ingatlanszervezd, Szolgaltato

képv.: Pap Zoltén tigyvezetd Korlitolt Felelosségit Tarsasag

képv.: Budai Tiinde ligyvezetd

Budapest, 2024. [42] ho [Z4]. napjan Budapest, 2024. [12.] ho [24]. napjan
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] ) ) 2/1. sz. melléklet
ALVALLALKOZOI BEJELENTES
— a szerz6dés megkdtésekor —

Alulirott _Elektron Immo-Plus Kft.(cégnév) hivatkozassal a koztem, mint vallalkozo/elad® és a BDK
Budapesti Disz- és Kozvilagitasi Kft., mint megrendeld/vevd® kozott a ,,Kozvilagitasi kabelhalézat
fejlesztése 2024.” targyG kozbeszerzési eljards eredményeként a kozbeszerzési eljaras 1. része
vonatkozasiban® napjan létrejott szerz6dés kapcsin a
Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan az alabbi alvillalkozoi bejelentést teszem:

Alvéllalkozé neve: Alvallalkozét nem vesziink igénybe

Alvallalkozé székhelye/cime: n

Alvallalkozd adoszama:

Képviseletre jogosult:
Elérhetoség:
: 5
Alvallalkoz6 az ajanlatban megnevezésre keriilt: igen/nem
) ] igen/nem®
Alvallalkoz6 az alkalmassag igazolasara kapacitast
nyjté szervezetként bevonasra keriilt: alkalmassagi kovetelmény megnevezése:’

A kozbeszerzésnek az a része, melynek
teljesitéséhez a szerz6d6 fél az alvallalkozot
igénybe kivanja venni:

Alvallalkoz6i teljesités varhaté szazalékos aranya

az ajanlattevéi teljesitésen beliil:

Az ellenszolgaltatas alvallalkozéi szerzddésben

meghatarozott nett6 értéke:

Alvallalkozdi szerz6dés kelte:

Alvallalkoz6i szerz6dés elnevezése:

Nyilatkozom, hogy a jelen pontban nevesitett alvallalkozd(k) nem all(nak) a kozbeszerzési
eljarasban el6irt kizaré okok hatalya alatt.

Kelt: Budapest, 2024. .12 Z2-..

2 Megfeleld alahinzando!

3 Megfeleld alahuzand6!

4 Amennyiben a kozbeszerzési eljarasban nem volt részajanlattételi lehetdség, a szovegrész torlendd!
5 Megfeleld aldhuzando!

¢ Megfeleld alahizando!

7 Igen valasz esetén kitdltendd!
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MUSZAKI LEIRAS

., Kozvildgitdsi kdbelhalozat fejlesztése 2024.”
targyu kizbeszerzési eljardshoz

A kizbeszerzési eljards EKR szerinti rovid elnevezése:
., Kozvildgitdsi kabelhdlozat fejlesztése 2024.”

Kibelhalézat fejlesztés és gyalogos — dtkelGhelyek szabvinyos megvilagitisinak kiépitése
soran az alabbi kozbeszerzési részekben az alabbiakban megadott tervek szerint kell a

kivitelezési munkikat elvégezni:

1. rész: XVIL Zsigmond utca 2. iitem
- Vialux Kft. altal készitett XVII. Zsigmond utca (hrsz.:139761-véaroshatar ko6z0ott)

kozvilagitas kiépitése cimii kiviteli terv
Tervszam: VL-007M/2024-2.

2. rész: VIIL. Lujza utca
Az Urben Design Group altal készitett VIIL. Lujza utca kozvilagitas korszeriisitése cimu

kiviteli terv
Tervszam:et-23-015/

3. rész: XII. Zugligeti it 15. (MOME
A Kontinuum-Vill Kft. altal készitett XII. Zugligeti ut 15. (MOME) elétt, meglévo gyalogos-

atkeléhely szabvanyos megvilgitasa cimi kiviteli terv
Tervszam: KV-24/0402

4. rész: IX. Gubacsi tit 23. gvalogos-dtkeldhely
A Kontinuum-Vill Kft. altal készitett IX. Gubacsi Gt 23. meglevo gyalogos-atkelohely

szabvanyos megvilagitasa cimii kiviteli terv
Tervszdm: KV-24/0401

5. rész: XXL I1. Rakoczi Ferenc ut — Meggvfa utca gvalogos-idtkelohely

A Kontinuum-Vill Kft. 4ltal készitett II. Rékoczi Ferenc it — Meggyfa utca meglévo
gyalogos-atkel6hely szabvanyos megvilagitasa cimii kiviteli terv

Tervszam: KV-24/0303



6. rész: X. Kolozsvari utca — Onodi utca gvalogos-dtkel6hely
A Kontinuum-Vill Kft. altal készitett X. Kolozsvéri utca — Onodi utca meglévd gyalogos-

atkeléhely szabvanyos megvilagitasa cimii kiviteli terv
Tervszam: KV-24/0403

7. rész: XV. Apollé utca — Drégelyvar utca gyvalogos-dtkelhely

‘A Kontinuum-Vill Kft. altal készitett XV. Apoll6 utca — Drégelyvar utca — Késmark utca
meglévd gyalogos - atkeldhely szabvanyos megvildgitasa cimii kiviteli terv
Tervszam: KV-24/0406

8. rész: XIV. Egressy ut —2db gvalogos-dtkeldhely

A Kontinuum - Vill Kf. 4ltal készitett XIV. Egressy it — Baroczy utca meglévo
gyalogos-atkeldhely szabvanyos megvilagitasa cimi kiviteli terv
Tervszém: KV-24/0302

A Kontinuum - Vill Kft. 4ltal készitett XIV. Egressy ut — Torokor utca meglévd
gyalogos-atkel6hely szabvanyos megvilagitasa cimii kiviteli terv
Tervszam: KV-24/0301

Altalinos elirdsok
az osszes rész vonatkozasaban

1. A szerzédéskotést kovetben a villamos halézaton torténé munkavégzeés céljabol irasban
(e-mail utjan is megfeleld) kell Nyertes Ajanlattevének a munkateriilet atadasat kérnie a BDK
Kft. illetékes Kozvilagitasi Uzemétol. Ajanlatkérd a kézhezvételtél szamitott 3 munkanapon
beliil kételes a munkateriiletet Nyertes Ajanlattevé részére atadni.

Nyertes ajanlattevonek sziikség szerint feszilltségmentesitést és miiszaki szakfeliigyelet
kell kérni az Ajéanlatkérotol.
2. A munka megkezdése eldtt organizacids jegyzOkonyvet kell felvenni, amelyben a
teriileti felelds tajékoztatast ad a tervezés ota esetleges bekovetkezett valtozasokrél. A BDK
K ft. bevonasaval a bontasra keriil halézatrol tételes leltart kell késziteni.

3. A BDK Kft. iizemeltetésébe keriild létesitmények, hélozatok ¢és berendezések
megvalGsitasa soran a kivitelezés mindségének ellenérzése céljgbol biztositani kell BDK Kft.-
nek az ellendrzési és (épitési) naplobejegyzési jogot. A BDK Kft. jogosult a kdzvilagitas
kivitelezését ellenérizni, hogy az a tervnek, a biztonsagi szabalyzatoknak és el6irasoknak
megfelelden létesiil-e.

4. A tervezett berendezés érintésvédelmét az MSZ HD 60364 szabvany, az MSZ 2364
szabvany eléirasai és a BDK Kf. 1/2005 sz. szakmai iranyelve szerint kell kialakitani.

5. A tervezés, kivitelezés folyaman alkalmazni kell a 40/2017. (XIL. 4.) NGM rendeletében
(az Ssszekotd és felhasznaloi berendezésekrol, valamint a potencialisan robbanisveszélyes
kozegben miikddé villamos berendezésekrél és védelmi rendszerekrél) foglaltakat, valamint a
rendelet mellékletében (Villamos Miiszaki Biztonsagi Szabalyzat) leirtakat.

6. A tervezett berendezésben szabvanyos, a BDK Kft. vélasztékaban szerepld, a teriileti
feleléssel eldzetesen egyeztetett anyagok, szerelvények hasznalhatok fel. Ettdl eltémni csak
indokolt esetben, a teriileti felelds irdsos hozzijarulasaval szabad. Indokolatlan eltérés esetén



fenntartjuk a jogot az Aatvétel megtagadasara, illetve a szilkséges tSbbletmunkak
elvégeztetésére, melynek koltségeit a Beruhazora, Kivitelezére haritjuk.

7. Az 0 kozvilagitasi vilagitotesteken — lampatesteken — a 1étesitett teljesitményt tartos,
UV 4llé felirattal jelolni kell, egyeztetve a BDK Kft. képviseldjével. Az uj oszlopokban,
kandelaberekben, az ajton beliil tartés felirattal jelSlni kell az oszlop gyartét, gyartasi évet,
gyartasi honapot, az oszlop tipusat ¢s fénypontmagassagat.

8. Minden ttkeresztez6désnél, kocsi és kapu behajtoknal tartalék véddesd 1étesitése
szitkséges. A kozvilagitasi foldkabel mechanikai védelmét, véd6boritast milanyag takard lap,
ill. téglazas biztositson.

9. A bontott anyagok tekintetében (fém hulladék) fokozottan figyelembe kell venni a
197/2014. (VI 1.) Korm. rendeletet (az elektromos es elektronikus berendezésekkel
kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységekrol), valamint az 1j villamos berendezések
tekintetében a 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendeletet (egyes veszélyes anyagok elektromos és
clektronikus berendezésekben valo alkalmazésinak korlatozasarol). A beszéllitaskor €s a
bontott anyagok leadasanal az eléirdsok szerint kell eljarni.

10. A fémkereskedelemrdl sz616 2013. évi CXL. torvény 3. § (1) bekezdés a) pontja alapjan
a fémkereskeddnek nem mindsiild személy engedély nélkiil végezheti a sajéttulajdoni
fémkereskedelmi engedélykételes anyag fémkereskedd részére torténd értékesitését. A
Megrendelénél, mint a kdzszolgaltatast nyujté gazdalkod6é szervezetnél termelodott,
fémkereskedelmi engedélykoteles anyagok értékesitése a kozszolgaltato dltal irdsban megkotott
szerz6dés alapjan, az E-ELEKTRA Zrt. fémkereskedd részére torténik, a Megrendeld, mint
kdzszolgaltatast nynjté gazdalkodo szervezet altal kiallitott kiilén igazolas kiadasa mellet.

11. A veszélyes anyagok elszallitasar6l és feldolgozasardl (aszfalt, betonoszlop,
betontdrmelék, kitermelt, nem visszat6lthetd sitt, stb.) a Vallalkozonak kell gondoskodnia a
bontasi leltar szerinti széllito levéllel, leadasi jeggyel (melyen pontos tipus, méret, darabszam
legyen feltiintetve) elszamolva. A fentieket szdmlaval igazolni kell.

12. A munkalatok sorén keletkezett Gjrahasznosithaté anyagok a Megrendeld tulajdonat

képezik, Vallalkoz6 azt a Megrendelével szerzbdéses jogviszonyban 4116 E-ELEKTRA Zrt-nek
(2400 Dunatjvaros, Papirgyéri u 36.) kell elszallitani és az elszallitast / leadast szallitolevéllel

(melyen pontos tipus, méret, darabszam legyen feltiintetve) kell igazolni.

13. A munkavégzést tigy kell megszervezni, hogy a meglévé kozvilagitas tizeme
folyamatosan fenntarthat6 legyen. A vilagitas hidnya miatt keletkezd mindennemii kdrigényt a
Kivitelezore héritunk.

14. Felhiviuk a Tervezd, Beruhazé és Kivitelezd figyelmét, hogy a kozvilagitasi
berendezések és halozat csak kdzteriileten 1étesitheto.

15. A kivitelezésnél mindenkor érvényes szabvanyokat, szakmai el6irasokat, torvényeket
és rendeleteket kell figyelembe venni és betartani.
16. Az érintett utszakaszon, a jarda mentén, ill. a tervezett teriileten elhelyezett

4si fénytechnikai paraméterek betartdsa miatt, kivitelezéskor teljes

tetésre tervezend® fak, azok lomkorondinak megfelelé gallyazéasat el
ének gondoskodni kell.

oszlopoknal, a kdzvilagit
teriileten a meglévd, ill. Uil
kell végezni, valamint a folyamatos gallyazasrol a kozteriilet kezeldj

A fak iiltetéskor figyelembe kell venni a BVMT-ben leirtakat:

LA vilagitasi berendezéseket a varosi parkokban, fasorokban ugy kell elhelyezni, hogy
4janak maximalis

hatékony vilagitdis mellett Osszhangban legyenek a féak lombkoron
helyigényével.



Uj létesitésnél a vilagitasi berendezéseket lehetségek szerint tgy kell elhelyezni, hogy
a fénypontok a mar meglévo Jombkoronaszint alid vagy ahhoz képest olyan helyzetbe
keriiljenek, hogy a lombkorona kezelésct csak a kertészeti szempontoknak megfeleld
lombkorona-alakitassal kelljen kezelni. Ha egy tervezett kozvilagitashoz késobbi iitemben
fasitas is kapcsolodik, a kozvilagitast és a fasitast, a sziikséges iiltetési helyet, 6sszhangban kell
megtervezni és kialakitani.”
17. A munka befejezése utdn sziikséges iizembe helyezési eljarast a Beruhdzé vagy
megbizottja folytatja le. A leszamolasi dokumentsciot a miiszaki dtadast megel6z6en minimum
5 munkanappal a BDK titkérsagan 4t kell adni. (2 példanyban + 2db CD)

A leszamolasi dokumentéci6 tartalma:

- Miiszaki 4tadas-atvételi jegyzékonyv (BDK formatum)

- Teljes leszamolési dokumentacio CD-n.

- Kivitelezéi nyilatkozat (ha tobb kivitelezd van, mindenki kiilon lapon — general
kivitelezd, alvallalkozok), felelos miiszaki vezetSk nyilatkozatai

- Bontasi leltér, egyeztetve a BDK Kft.-vel (szallito levelek az anyagrol, amelyet be kell
nytjtani a BDK Kft-hez, széllit6 levelek az anyagrol, amelyet hulladékként kell kezelni és
hulladék feldolgozo céghez kell beszallitani, az ezt alatamaszto bizonylatok, kiilonods tekintettel
a veszélyes- és uijra hasznosithat6 hulladékokrél, tovabba Bontasi rajz.

- Epitési leltar

Minésitési bizonylatok és szamlak a felhasznalt anyagokrél

- Teljesitmény kimutatas

- Atalany dijas fogyasztok felsorolasa

Uj kapcsol6 szekrények Iétesitése esetén az Elmi / EON iizembe helyezési nyilatkozata
- Aramiités elleni védelem - mérési jkv.

- Szigetelés ellenallasi mérési jkv.

- Féldelési ellenallas mérési jkv.

- Vilagitastechnikai mérési jkv.

Megvalosulasi tervek - megvaldsulasi rajz, geodéziai bemérés, elvi séma rajz

- Epitési naplo

- Témorségi mérési jkv.
- Ut iizemeltetdi nyilatkozatok a miiszaki tadas—atvétel lezarasahoz. (keriilet, fovaros)
Fékert nyilatkozata a miiszaki atadas-atvétel lezarasahoz.

Felhivijuk a Kivitelezd figyelmét arra, hogy miiszaki atadas-atvétel csak teljes kort
megvalosulasi dokumentacié benyijtasa utan lehetséges.

A kivitelezés soran irdnyadé jogszabélyok:
az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl sz016 1997, évi LXXVIIL térvény,

az épitési termék épitménybe t6rténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a
teljesitmény igazolasénak részletes szabalyaird] sz6l6 275/2013. (VIL. 16.) Korm.

rendelet.



