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VALLALKOZASI SZERZODES
(Kivitelezésre)

amely vallalkozdsi szerz6dés (a tovabbiakban: ,,Szerzédés™) létrejott egyrészrdl a
BDK Budapesti Disz- és Kozvilagitisi Korlatolt Felelosségi Tarsasag
Székhely: 1203 Budapest, Csepeli atjaro 1-3.

Adoszam: 12705616-2-43

Cégjegyzékszam: 01-09-699429

Cégjegyzékét vezetd Birosag: Fovarosi Torvényszék Cégbirosiga

, mint Megrendeld (a tovabbiakban Megrendeld)

masrészrol a

ELEKTRON IMMO-PLUS Elektromos Tervezd, Kivitelezé és Ingatlanszervezd,
Szolgaltato Korlatolt Felelosségii Tarsasag

Székhely: 1103 Budapest, Gyomro6i ut 150.

Levélcim: 1103 Budapest, Gyomr6i 1t 150.

Adobszam: 12283154-2-42

Cégjegyzékszam: 01-09-662430

Cégjegyzékét vezetd Birosag: Févarosi Torvényszék Cégbirosiga

Bankszamlaszam: 11600006-00000001-99559657

, mint Vallalkozé (a tovabbiakban Vallalkozd)

- Megrendeld és Vallalkozé a tovabbiakban egyiittesen: ,,Szerzodd felek”, illetve ,,Felek™ -
kozott az alabbi napon a kvetkez6 feltételekkel:
1. A SZERZODESKOTES ELOZMENYE

1.1. A Megrendelé, mint Ajanlatkérd , Kézvildgitisi kdbelhdlozat fejlesztése 2024.”
targyban a kozbeszerzésekrol sz616 CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti hirdetménnyel indul6 nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le az EKR-ben
EKR001428612024 szdmon.

1.2. Jelen Szerzédést a kozbeszerzési eljaras Ajanlatkérje, mint Megrendeld a fenti targyt
kozbeszerzési eljaras eredményeként kivalasztott, legjobb dr-érték ardnyt megjelenitd
ajanlat alapjan a 4. rész (,IX. Gubacsi dt 23. gyalogos-dtkelGhely”) vonatkozasaban
nyertesnek mindsitett Ajanlattevével, mint Vallalkozéval koti meg.

1.3. Felek jelen Szerzédést a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfeleléen a Kozbeszerzési
Eljarasban kozolt végleges feltételek, a Kozbeszerzési Eljarasban kiadott szerzOdéstervezet és
a nyertes ajanlattevé ajénlata alapjan kétik meg.

1.4. Jelen Szerzédés vonatkozdsdban a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerinti végleges
feltételnek minésiilnek a kozbeszerzési dokumentumok — ideértve az esetleges modositasokat,
kiegészitd tajékoztatas kéréseket és az azokra adott ajénlatkérdi valaszokat és az ajanlat
tartalmat.



1.5. A fenti dokumentumok kozotti, ugyanazon kérdésre vonatkoz6 barmely eltérés,
ellentmondas, értelmezési nehézség esetén a legteljesebb miiszaki-szakmai tartalmat rogzito
rendelkezés az irdnyado.

1.6. A Szerz6dd felek az 1.3.-1.4. pontban felsorolt dokumentumok tartalmat a szerzédéses
kapcsolatuk teljes tartaméra magukra nézve kotelezd érvénylinek fogadjdk el, a jogiigylet
megitélése soran, valamint a jelen Szerzédésben részletesen nem szabalyozott kérdések
esetében a fenti dokumentumokban foglalt adatokat és nyilatkozatokat is irinyadénak tekintik.

2. A SZERZODES TARGYA

2.1. A jelen Szerzédés alapjan a Vallalkozé az alabbi kivitelezési munkarészeket - a milszaki
lefrasban és a koltségvetési tablazatban meghatarozottak szerint - k&teles elvégezni.

JIX. Gubacsi ut 23. gyalogos-dtkeldhely”
A jelzett cimen 2db j, Lidia LED-es lampatestet kell felszerelni, iij bekotvezetékkel és
GURO szerelvénylappal, A meglévé 2 db Na limpatestet el kell bontani.

2.2. A jelen Szerzédés 2.1. pontja szerinti munkarészekre vonatkozo részletes mennyiségi
adatokat a Miiszaki Leirés tartalmazza, mely jelen Szerz0dés 1. sz. mellékletét képezi.

2.3. Teljesités helye: 1097 Budapest, Gubacsi 1t 23.

2.4. A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé a vonatkozé jogszabélyokban,
szabvanyokban eléirt, azonos rendeltetésli szolgaltatdsoknél szokasos minéségben koteles
teljesiteni, az ajanlati felhiviasban, valamint a kozbeszerzési dokumenticiéban és annak
részét képezé miiszaki leirasban foglalt feltételek betartasaval.

3. VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

3.1. A kivitelezés id6tartama alatt az adott munkateriileten beliil a Vallalkozo6t terhelik az
élet- s vagyonvédelmi kotelezettségek. 4 munkateriilet elhagydsakor gondoskodnia kell, hogy
ott veszélyforrds ne maradjon és ne is keletkezzen. A helyszinre széllitott anyagok, eszkdzdk
brzésérdl, védelmérél sajat kockazatara, folyamatosan koteles gondoskodni. A Vallalkozo élet-
és vagyonvédelmi kotelezettsége az adott munkaterlileten az arra a munkarészre vonatkozo
muszaki dtadas-atvétel iddpontjaban szlinik meg.

A Villalkozé koteles tovabba a Szerzédésben foglalt munkavégzés soran a munkabiztonsagi,
tlizvédelmi, valamint kornyezetvédelmi eldirasok betartasarél és betartatdsardl gondoskodni,
minden esetben biztositani a biztonsidgos munkavégzés személyi és targyi feltételeit.
Munkavégzés a 40/2017 (XII. 4.) NGM rendelet és MSZ1585:2016 szabvdny eldirdsainak
megfelelGen torténhet csak — kiilonds tekintettel a fesziiltség alatti, a fesziiltség kozelébe és a
fesziiltség mentesitett halozatokra vonatkozo elSirdsokra. Villamos munkdt csak olyan személy
végezhet, aki e tevékenységnek a villamos berendezések tizemeltetése tdrgyi szabvdny szerinti
megfeleld képesitéssel és jogosultsaggal rendelkezik. A Vallalkozénak (munkdltaté) a villamos
berendezésen végzett villamos munkdban részt vevd minden munkavdllaldjas sajat oktatds
keretében ki kell oktatnia a munkdjdnak végzéséhez.

Kivitelezés sordn - amikor a 21/2023. (VIIL.30.) GFM rendelet szerinti biztonsdgos KIF FAM
munkavégzéssel torténhet a kivitelezés — FAM technoldgia szerinti munkavégzés sziikséges
(kiilondsen az E.on Zrt. haldzatdn kell a felesleges fesziiltségmentesitést keriilni).
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A biztonsagi és technologiai szabélyok, illetve egyéb eldirdsok tobbszori vagy sulyos
megsértése esetén a Megrendeld a munkalatok azonnali, végleges leallitdsa mellett jogosult,
szerz6désszegés cimén az azonnali hatélyd felmondasra.

3.2. Villalkozé koteles sajat koltségén az illetékes lizemmel torténd elézetes egyeztetés
utdin a munkailatok sorin Kkeletkezett veszélyes anyagok, illetve tjrahasznosithaté
anyagok lekezelésérol az alabbi médon gondoskodni:

- Az elbirdsok szerinti veszélyes anyagok elszallitasarol és feldolgozasarol a
Vallalkozénak kell gondoskodnia a bontédsi leltdr szerinti szallitélevéllel, leadasi
jeggyel (melyen pontos tipus, méret, darabszam legyen feltiintetve) elszamolva. A
fentieket szamlaval igazolni kell.

- Ujrahasznosithaté hulladékokat — tekintettel arra, hogy a munkalatok soran keletkezett
Gjrahasznosithaté anyagok a Megrendeld tulajdondt képezik — Vallalkozénak a
Megrendeldvel szerzddéses jogviszonyban 4116 Tarsasag részére kell elszallitania és az
elszallitast / leadést szallitolevéllel (melyen pontos tipus, méret, darabszdm legyen
feltiintetve) kell igazolni.

3.3. Vallalkozé tudoméasul veszi, hogy az altala igénybe vett alvallalkozok és egyéb, a
vallalkozasi munka elkészitésében kozremilkodd személyekért gy felel, mintha maga jart
volna el. Vallalkozé kotelezettséget vallal, hogy a jelen Szerzodésben meghatarozott
személyekkel és valamennyi, a véllalkozasi munka teljesitésében a jovOben kdzremikodd
személyekkel egyiittmiikddik, és veliik a vallalkozasi munka Gsszehangolt végzése érdekében
egyeztet.

3.4. Alvallalkozok bejelentése: Szerz6dd felek a Kbt. 138. § (3) bekezdés alapjan rogzitik,
hogy a Vallalkozé kételes bejelenteni a jelen Szerzodés megkétésének idépontjaban, majd - a
késébb bevont alvallalkozok tekintetében - a Szerzodés teljesitésének id6tartama alatt kételes
elézetesen a Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni (a megnevezésén,
ad6szaman, az elérhet6ségén, a képviseletre jogosult személyén til a vallalkozoi teljesitésen
belill az alvallalkozoi teljesités varhaté szézalékos ardnyanak, valamint az alvillalkozoi
szerzbdés szerinti ellenszolgaltatds értékének megjeldlésével), amely részt vesz a Szerzodeés
teljesitésében.

Amennyiben a nyilatkozat tartalma (barmilyen tekintetben) véltozik, azt a szerz6dé f€l koteles
aktualizlni, és a modositott nyilatkozatot Megrendeld részére haladéktalanul megkiildeni. A
nyilatkozattétel elmaradasa (beleértve annak aktualizalasat) a Vallalkozonak felrohato
szerzOdésszegésnek mindsiil.

Vallalkozé jelen Szerzddés alairasaval nyilatkozik, hogy a jelen Szerzddés teljesitéséhez nem
vesz igénybe a kézbeszerzési eljarasban eléirt kizar6 okok hatélya alatt all6 alvallalkozot.

A Villalkozo koteles a Megrendeldnek az alvallalkozdi teljesitést kovetden a vallalkozoi
teljesitésen beliill az alvallalkozoi teljesités tényleges szazalékos aranyat, valamint az
ellenszolgaltatas teljesitésének iddpontjét €s a kifizetett ellenszolgltatas ért€ket bejelenteni.

Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy a Szerz6dés teljesitésében kodzremiikddo
alvallalkozokban bekovetkezd valtozasok nem igényelnek szerz6désmodositast, elegendd arrol
a masik Felet irasban tajékoztatni.

3.5. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az épitési beruhazasok, valamint az épitési
beruhdzdsokhoz kapcsolddé tervezoi s mémdki szolgéltatisok kozbeszerzésének részletes
szabalyairél sz616 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet) 27. § alapjan a Megrendeld a Szerzddés teljesitésének ellendrzése sordn az épitési
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naplé adatait — amennyiben jogszabaly eldirja, annak Uvegkapu 4ltal generalt adatait —
Megrendeld a Szerzodés teljesitése soran ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2)
és (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkoz6 vesz részt.

3.6. Vallalkozé a Kbt. 138. § (4) bekezdésében foglaltakra valo tekintettel koteles a Kbt. 76.
§ (3) bekezdés b) pontja szerinti értékelésre bemutatott szakembert a szerzOdés teljesitésébe
bevonni:

Felhivds III.1.3) M.2.1. pontjdra bemutatott szakember alkalmassdgi kovetelményen feliili
szakmai tobblettapasztalata: Antal Zoltdn (név); tobblettapaszialat: 36 honap

3.7. A Szerzédés teljesitésében részt vevokre értelemszeriien iranyado a Kbt. 138-139. §-a.

3.8. [Elételjesités: Felek rogzitik, hogy a Villalkozé a Szerzbdésben rogzitett teljesitési
hatérid6hdz képest elSteljesitésre a Ptk. 6:36. §-dban foglaltak szerint jogosult.

3.9. Villalkozé akadalykozlési kotelezettsége: Vallalkoz6 koteles a miiszaki ellendrt az ok
feltiintetésével és a varhatd késedelem megjel6lésével minden olyan koriilményrdl
haladéktalanul értesiteni, amely a Szerz6dés targya szerinti tevékenység eredményesseget, vagy
kells idére valo elvégzését veszélyezteti (a tovabbiakban: ,akadalykézlé levél”). A
haladéktalan értesités elmulasztisdbsl eredd karért a Vallalkozo felelds, utdlagosan nem
hivatkozhat ebbéli tajékoztatasi kotelezettsége megsértésére elényok szerzése céljabol,
kotelezettsége, feleléssége kimentése érdekében.

4. MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI
4.1. A Megrendeld jogosult:

- Mas vallalkozéval elvégeztetni a kifogasolt vagy hidnyolt munkakat a Villalkozo
koltségére - akér a Vallalkoz6 ajanlati aranal magasabb 4ron is -, ha felszolitasara a
Vallalkozé a kifogasolt, vagy hidnyolt munkékat nem javitja ki, illetve nem pétolja az
érvényes litemterv tartasahoz szitkséges hatariddig.

- Vallalkozénak a jelen Szerzddésben vallalt feladatai ellatdsaval kapesolatos
tevékenységét onalléan vagy megbizolevéllel ellatott képviseldje révén ellendrizni
olyan médon, hogy a Vallalkozo teljesitését a Megrendeld ez iranyu tevékenysége ne
akadalyozza.

- A jelen Szerz6dés szerinti p6tmunkéat mas Véllalkozéval elvégeztetni, figyelemmel a
Kbt. rendelkezéseire.

4.2. A Megrendeld kiteles:
- Vallalkozd részére a kivitelezéshez sziikséges munkateriiletet a jelen Szerzédésben
meghatarozott idépontban rendelkezésre bocsatani.
- Vallalkozo részére a Szerz6dés szerinti dijakat megfizetni.

- A kivitelezési dokumentaciét Vallalkozé részére szolgéltatni. Felek rogzitik, hogy arra
a szerzGdéskotést megeldzden sor kerilt a kdzbeszerzési eljaras keretében.

- Az épitési napl6 adatai alapjan a sajat maga vagy a nevében eljar6 személy (szervezet)
révén ellendrizni, hogy a Szerzddés teljesitése sordn a Véllalkozo teljesitésében
kizarélag a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltaknak megfeleld alvallalkozo
vesz részt.
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5. A SZERZODES IDOTARTAMA ., MEGSZUNESE ES MEGSZUNTETESE

5.1. Jelen szerzddés a mindkét fél 4ltali alairds napjan 1ép hatdlyban. A 2.1. pontban
meghatirozott munka teljesitésének hatdrideje, a szerzédés hatilyba lépésétél szamitott
190 nap. Vallalkoz6 elételjesitésre jogosult.

5.2. Munkateriilet atadasa: A jelen Szerz6dés 5.1. pontja szerinti aldirdsat kévetben a
villamos haldzaton t6rténd munkavégzés céljabdl egy- egy aramkérre vonatkozdan irdsban (e-
mail Gtjan is megfeleld) kell a Véllalkozonak az adott munkateriilet dtadasat kérnie. Megrendeld
a kézhezvételtél szamitott 3 munkanapon beliil kételes a munkateriiletet Vallalkozo részére
atadni.

5.3. A Felek a Szerzédés 5.1. pontban irt teljes iddtartamdra vonatkozdan az un. rendes
felmondas jogat (a kozds megegyezéssel vald szerzédés megsziintetés lehetdségének egyidejt
fenntartdsa mellett) kdlcsdnosen kizarjak.

5.4. Azonnali hatalyi felmondasra ad okot, ha valamelyik szerzddd fél jelen Szerzédésben
foglalt Iényeges kotelezettségét szandékosan, vagy stlyos gondatlansaggal jelentSs mértékben
megszegi, igy kiilondsen, ha:

- Megrendelé adott esetben az eldlegfizetési kotelezettségével 15 napot meghaladd
késedelembe esik, mig a véllalkozoi dijfizetési kitelezettség teljesitésnek irasbeli felhivas
ellenére Megrendel6 60 napon tul elmulasztja;

- Villalkozéval szemben végelszamolasi-, felszamolasi-, illetdleg csddeljaras indul;

- Vallalkozé barmilyen médon megtéveszti a Megrendel6t, vagy valotlan adatot szolgaltat és
ez kdzvetlen vagy kozvetett modon sulyosan kéros hatéssal lehet a lényeges szerzbdéses
kotelezettségek teljesitésére;

- Vallalkozé a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja;

- a biztonsagi és technolégiai szabalyok, illetve egyéb eléirasok a Vaillalkoz6 altal torténd
silyos megsértése esetén.

5.5. A Kbt 143. § (1) bekezdése alapjan a Megrendel6 a Szerzédést felmondhatja, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerz6déstol eléllhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzodés olyan lényeges médositésa, amely esetében a 141. § alapjan
1j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Véllalkoz6 nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartisat, vagy a Vallalkozé személyében
érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak;
vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Europai Unié Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljirasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabol ered valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés
miatt a szerz6dés nem semmis.

5.6. AXKbt. 143. § (2) bekezdés alapjan a Megrendel§ koteles a Szerzddést azonnali hatéllyal
felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol elallni, ha a Szerzédés megkdoteset
kovetden jut tudomaséra, hogy a Véllalkozo tekintetében a kbzbeszerzési eljaras soran kizard
ok &llt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kzbeszerzési eljarasbol.

5.7. AKbt. 143. § (3) bekezdése alapjan Megrendel6 jogosult és egyben koteles a Szerzédést
felmondani — ha sziikséges olyan hatéridével, amely lehetové teszi, hogy a Szerzédéssel érintett
feladata ellatasar6l gondoskodni tudjon — ha
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a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel;
b) a Vallalkozo kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

Az e bekezdés szerinti felmondds esetén a Vallalkozo a Szerz6dés megsziinése elétt mar
teljesitett szolgdltatas szerzOdésszerti pénzbeli ellenértékére jogosult.

5.8. Mentesiilnek a Szerz6dd felek a szerzédésszegés kovetkezményei alol, ha

- bizonyitjak, hogy a késedelem a mdsik szerz6dé fél nem szerzédésszerli teljesitésére
vezethetd vissza,

- bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket vis maior miatt nem tudték teljesiteni. Vis major esetén
a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerzodé fél a masik szerz6d6 felet a vis major
bealltardl és megsziinésérdl haladéktalanul értesiteni koteles,

- bizonyitjak, hogy a szerzédésszegést ellen6rzési korén kiviil esé, a szerzbdéskotés
iddpontjdban elére nem lathaté koriilmény okozta, és nem volt elvarhato, hogy a
koriilményt elkeriilje, vagy a kart elharitsa.

6. A SZERZODES ELLENERTEKE, FIZETESI FELTETELEK

6.1. Vallalkoz a jelen Szerzédésben foglalt munkakat ajanlata alapjan 820.320; - Ft + AFA
azaz: nyolcszazhuszezer-hdromszazhisz Ft + AFA 6sszeg ellenében végzi el.

6.2. Az ajanlati 4r, azaz a véllalkoz6i dij atalanydij, mely tartalmazza a SzerzOdés 2.
pontjaban megjelslt munkak elvégzéséhez szilkséges dsszes koltséget, tovabbd az engedélyek
beszerzésének és a burkolat helyreéllitasanak koltségeit is.

Az érazott koltségvetésben/egységartablazatban egy adott Tétel tartalméba bele kell érteni a
szakmai gyakorlat szerint egyértelmilen az adott tétel tartalma szerinti munkahoz tartozo rész-,
elé-, vagy utéfeladatot akkor is, ha nem szerepel a Tétel tartalmanak lefrasaban.

Az érazott koltségvetésben/egységartablazatban szerepld, a Tételhez tartozé édrak vagy
egységarak AFA (altalanos forgalmi ad6) nélkiil keriiltek megallapitasra és tartalmaznak
minden olyan koltséget, amely az adott tétel szerinti munka kifogastalan miszaki
megvaldsitasdhoz sziikségesek.

Az ajanlati 4r (netté vallalkozasi dij) nem tartalmazza a jelen Szerzédés 6.10. pontjaban
meghatérozott az ellenszolgaltatds 10 %-anak megfelel tartalékkeret 6sszeget.

A Ptk. alapjan a Vallalkozé az atalanydijon feliil a pétmunka ellenértékét igényelheti, a
tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult. A Megrendeld koteles azonban
megtériteni a Vallalkozénak a tobbletmunkaval kapcsolatban felmertilt olyan koltségét, amely
a Szerzédés megkétésének iddpontjaban nem volt elérelathatd (Ptk. 6:245. §).

6.3.  Szerzddé felek rogzitik, hogy a Kbt. 135. § (5) bekezdése alapjan — figyelemmel a jelen
Szerz6dés 2.1. pontjaban megjeldlt, egymadstol térben elkiilonilt munkarészekre — az
ellenszolgaltatas részletekben torténd teljesitésében dllapodnak meg az alabbiak szerint.

Szerzdd6 felek rogzitik, hogy a Vallalkozonak a jelen Szerz6dés 2.1. pontjdban felsorolt
munkarészeket, azok elvégzését kovetden a Megrendeld felé irdsban kdteles munkarészenként
készre jelenteni. A Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé a készre jelentési
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kotelezettségének a Megrendelé bdk@bdk.hu alatti e-mail cimére kiildétt iizenet formajaban is
eleget tehet.
Szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy a Véllalkoz6 készre jelentésének Megrendeld altali

elfogadasanak feltétele a jelen Szerz6dés 1. szdmii mellékletében (miiszaki leirdsban)
meghatirozott Megvalésulasi Dokumentécio Megrendeld részére torténd hidnytalan atadasa.

A Vallalkozé a Megvalésulasi Dokumentaciot a miiszaki atadés-4tvételi eljardas megkezdése
elétt legkésébb 5 munkanappal kordbban koteles a Megrendeld rendelkezésére bocsatani,
melyre tekintettel a miiszaki 4tad4s-atvételi eljarast a teljeskor(i Megvalésuldsi Dokumentacio
Vallalkoz6 4ltal tortént benyujtasat kovetben lehetséges megkezdeni.

6.4. A szamla benytjtisanak feltétele: A Villalkozé a munkék hiba és hidnymentes
miiszaki atadas- atvételét kovetSen 1 db végszamla benyujtisara jogosult. Megrendeld altal
teljesitésigazolassal elismerten elvégzett teljesités ellenértéket jogosult a Vallalkoz6 szamlazni.
A szabalyszertien benytjtott szamla kiegyenlitése a Kbt. 135. §-ban és a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendeletben foglaltak szerint torténik.

Viéllalkozb végszamlaja a miszaki atadds-atvételi eljaras sordn rogzitett hibak, hidnyossagok
kijavitasanak, potlasinak a fiiggetlen muszaki ellendr altal torténé igazolasat kovetben
nyGjthaté be. A miiszaki 4tadés-atvételi eljaras lezdrisa mindaddig nem kezdeményezhet6,
amig hiba- és/vagy hianypo6tlas all fenn, vagy a Megvalositasi Dokumentacio (2 példany papir
alapon, 1 db elektronikus forméban) és adott esetben a sziikséges engedélyek Megrendel6
részére maradéktalanul dtadasara nem kertiltek.

Az Ajanlatkéré koteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus szAmlakat, amelyek
megfelelnek az EN 16931-1:2017 szamu eurdpai szabvanynak és az Burépai Bizottsag altal e
szabvanyhoz az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjdban kozzétett szintaxislistanak.

6.5. Megrendelé a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapjan a (rész)teljesités elismerésérdl vagy az
elismerés megtagadasarol legkésébb a (rész)teljesitésrdl szol6 irdsbeli értesités kézhezvételétol
szamitott 10 (tiz) napon beliil irasban nyilatkozik.

Megrendel® részérél a teljesitésigazolas kiadasara jogosult: Csaszar Ferenc vagy Szdcs Laszlo.
Az egyéb személy altal alairt teljesitésigazolds, avagy egyéb dokumentum (pl.: atadas-atvételi
jegyz6konyv) a teljesitésigazolast nem helyettesiti.

6.6. A Vallalkoz6 koteles a végszamlat a teljesités elismerésétél szamitott 8 napon beliil a
Megrendel részére eljuttatni. A szdmldhoz a Megrendelé altal alairt teljesitésigazolast
mellékelni kell.

6.7. Ha Megrendeld részérél kifogas meriil fel a benytjtott szimlaval kapcsolatosan, gy a
Megrendel6 kételes a kifogdsolt szamlét a hiba megjeldlésével visszajuttatni a Vallalkozohoz.
Ebben az esetben az atutalasi hataridét a korrigalt szamla Megrendeld éltali kézhezvételétol
kell szamitani.

6.8. Fizetés: A jelen Szerz6dés szerinti feladatok elvégzése utani atadds- atvételt kdvetden:

6.8.1. amennyiben a Vallalkozé alvallalkozot [Kbt. 3. § 2. pont] nem vesz igénybe, a
fizetés az aldbbiak szerint alakul: a szamla ellenértéke a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdéseiben foglaltak szerint, 4tutalassal keriil kiegyenlitésre. A szdmla fizetési
hatérideje 30 nap.



6.8.2. Amennyiben a Villalkozo alvallalkoz6t [Kbt. 3. § 2. pont] vesz igénybe - a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdéseitol eltérben - a dij kifizetése a Kbt. 135. § (3) bekezdése
alapjan alkalmazandé, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint alakul. A
Szerzédésnek részét képezik a Kbt. 135. § (10) bekezdésében hivatkozott szabalyok.

6.9. Az elélegfizetés szabalyai: A Vallalkoz6 a 6.10. pontban foglalt a tartalékkeret €s az

afa nélkiil szamitott telies ellenszolgaltatds 5 %-anak megfeleld Osszeg kifizetését kérte az
ajanlataban. / Vallalkoz6 el6leg kifizetését nem kérte az aj 4nlataban.!

A Megrendel6 a fentiek szerint igényelt el6leget legkésébb az épitési munkateriilet 5.2. pont
szerinti ataddsat kovetd 15 napon beliil kételes kifizetni a Vallalkozo felé, dijbekérd alapjan, és
elolegszamla ellenében.

A jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznalt eléleg esetén a Vallalkozé kételes a foly6sitott
eldleg Osszegét részben vagy egészben — az eléleg folydsitasatol szamitott, a Ptk. szerinti,
szerzéd6 hatosagnak nem mindsiild vallalkozassal kotott szerzodésére iranyadd késedelmi
kamattal egyiitt — visszafizetni. A kamatszamitas kezd6 napja az eléleg folydsitasanak a napja.

Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy az eléleg 8sszege az atadas- atvételt kovetden kiallitott 1
db szamla végdsszegéb6l levonasra/ beszamitasra keril.

6.10. Tartalékkeret: Megrendeld a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § alapjén a
Szerz6désben foglalt netté vallalkozasi dij 10 %-dnak megfelelé mértékii tartalékkeretet
biztosit. A tartalékkeret nem része a vallalkozasi dijnak. A tartalékkeret nem jelent teljesitési
kotelezettséget Vallalkozo és fizetési kotelezettséget Megrendeld szdmdra, az kizérolag a
lentiekben felsorolt esetekbdl eredé munkak fedezetére szolgal.

A tartalékkeret felhasznalasanak szabdlvai:

A tartalékkeret kizarolag az épitési beruhazés teljesitéshez, a rendeltetésszer(i €s biztonsagos
hasznalathoz sziikséges potmunkdk, tobbletmunkak, és amennyiben a jogszabalyi feltételek
fennallnak a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés mésodik mondata szerinti koltségek megtéritésére
hasznalhato fel az alabbi feltételek mellett.

A véllalkozasi dijon feliil a Vallalkozo jogosult elszamolni a Vallalkoz6 altal kdtelezben
elvégzendd azon munkdkat, amelyek a miiszaki dokumenticiéban meghatarozott
paramétereken tdlmutaté tartalom megvalositdsahoz sziikségesek (a tovabbiakban: pétmunka).

A tartalékkeret nem hasznalhaté fel olyan kivitelezési munkékra, amelyeket a kozbeszerzési
dokumentumok miiszaki tartalma magaban foglal, és azt erre tekintettel az 4talanyaras
szerzddés alapjén, a szerzédéses ar keretében koteles teljesiteni a Vallalkozo (atalanydijas
tobbletmunka). A tobbletmunka - a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés mésodik mondata szerinti
koltségek finanszirozasa kivételével, amennyiben a jogszabdlyi feltételek fennallnak - nem
finanszirozhat6 a tartalékkeret terhére.

A Ptk. 6:245. § (1) bekezdés mésodik mondata szerinti, a szerzddéskotéskor elére nem lathaté
tobbletmunkak koltségeinek finanszirozdsa elsGsorban szerz6désmodositds keretében
torténhet, amennyiben annak jogszabalyi feltételei adottak.

A tartalékkeret terhére kifizetések kizardlag Vallalkozo irdsban benyujtott kérelme, vagy
Megrendelé kezdeményezése alapjan, a Megrendeld jovahagyaséval teljesithetek.

6.11. A poétmunka elszimoldsa: Amennyiben a Vallalkozé értesitése alapjan a Megrendel6
megallapitja, hogy a Vallalkozé olyan miiszaki tartalmat valosit meg, amely pétmunkanak

! A megfelels aldhtizand6.



minésiil, ugy annak ellenéricke a 6.10. pontban meghatarozott mértéki tartalékkeret még
rendelkezésre allo része terhére szamolhato el a jelen Szerzédés és a Kbt. vonatkozo
rendelkezéseinek megfeleléen.

A pétmunka ellenértékere vonatkozé ajanlatot a Véllalkozo ajanlatdban benyujtott arazoft
koltségvetésben szerepld egységarak (dfj €s anyag) alapjan kell elkésziteni. Amennyiben a
Véllalkozé ajanlata nem tartalmaz alkalmazhaté dijat vagy anyagérat, ugy a Szerz6d6 felek

megegyezése szilkséges az alkalmazandé egységarakrol.

A potmunka teljesitése kizarolag akkor kezdddhet el, valamint a pétmunka tartalékkeretbol
t61téné elszamolasanak feltétele az, hogy a megvalésitandé muszaki tartalmat a Megrendeld

pétmunkéanak mindsitse, valamint, hogy a potmunka ellenértéke a jelen Szerz6dés és Kbit.
rendelkezéseivel dsszhangban megfelelden me ghatarozasra kerilt.

6.12. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Szerzddo felek rogzitik, hogy

a) a Véllalkoz6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével dsszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozd adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak,

b) a Vallalkozo a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6 szdmara megismerhetové teszi ¢s a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrol a
Megrendelét haladéktalanul értesiti.

6.13. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a kiilfoldi adoilletéségli Vallalkozo koteles a
Szerzédéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti
ad6hatosagtol a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet a Véllalkozora vonatkozo adatokat
az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

7. UZEMI PROBA

71. A Felek rogzitik, hogy a villamos halozat iizemét érintd létesitések esetében a
garancialis id6szak megkezdése elott lizemi proba tartasa kotelezo.

72. Az iizemi proba 72 oran Kkeresztiil tart, a beallitdsok, feltoltések &s paraméterezések,
valamint az iizembe helyezési eljaras lefolytatasa soran. A harom nap alatt a Megrendel6 azt
vizsgalja, hogy a berendezés mitkodésre alkalmas-e, 72 6ran keresztil tizemszertien miik6dott-
e.

7.3. Meghibdsodés esetén Gjraindul az tizemi proba.

74. A berendezések jotallasi, illetsleg szavatossagi idStartama a sikeres {izemi proba
befejezésével kezdddhet.

8.  JOTALLAS ES SZAVATOSSAG
8.1. A Felek rogzitik, hogy a Véllalkozd jotallasi kotelezettséget vallal a kivitelezeés
szerzbdésszert, hibatlan teljesitéséert. E kotelezettsége aldl csak az esetben mentesiil, ha

bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett.

8.2. A Vallalkozo jétallast véllal azért is, hogy a megvaldsitott Jétesitmények a Megrendeldi
szolgaltatdsokként megvalosulo kapesolodo létesitményekkel egyiitt (komplett), mitkodéképes
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9.4.  Megrendeld a vélasztisa szerint a k6tbért annak Gsszegére 8 napos fizetési hataridével
kidllitott szdmla Gtjan érvényesiti, ez esetben a Véllalkozé a szamldjat csak a kotbérszamla
kiegyenlitését kovetSen jogosult benyujtani; vagy a kotbér Gsszege a teljesités igazolas
0sszegebol levonasra keriil, igy Vallalkozd a kotbér sszegével csokkentett Ssszegli szamla
benyujtaséra jogosult. Ebben az esetben a Vallalkozo kételes a szamlén a teljesités Osszegét és
a kotbér 6sszegét elkiilonitetten feltiintetni.

9.5.  AFelek rogzitik, hogy a Vallalkozé a Szerzédés szerinti, a tartalékkeret és az 4fa nélkiil
szamitott ellenszolgaltatds 5%-anak megfelelé mértékii (azaz 41.016; - Ft 6sszegii) teljesitési
biztositékot koteles teljesiteni a Megrendeld felé legkésébb a Szerz6dés hatélybalépésekor,
melyet 6vadékként a Megrendelé bankszamlajara tortént befizetéssel/atutaldssal; pénziigyi
intézmény vagy biztosit6 ltal véllat garancia vagy készfizetd kezesség biztositdsaval, vagy a
biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - a Biztosité készfizeté kezességvallalasat tartalmazo -
kotelezvényével lehet nyujtani.

A Teljesitési biztositékot a Véllalkozonak legkésdbb a szerzédéskotés idSpontjara
rendelkezésre kell bocsétania és amennyiben pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt
garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy a biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott
- a Biztosito készfizet6 kezességvallalsat tartalmazo — kotelezvényével nytjtja Vallalkozoé a
teljesitési biztositékot, az err§l szolé okiratot Megrendelé részére be kell mutatnia. A
Teljesitési biztositéknak a teljesitési véghatériddig érvényesnek kell lennie.

A Vallalkoz6 a Teljesitési Biztositékot a Szerzddés teljesitésének elmaradasaval kapesolatos
igények biztositasara, vagyis a kotbéren feliil érvényesitett karigényeinek fedezetére nyujtja.
Ha és amennyiben a Vallalkoz6 a szerzbdéses kotelezettségeit nem, vagy nem megfelelGen
teljesiti, igy Megrendelé jogosult a kétbéren feliil érvényesitett karigényeinek fedezetére a
Teljesitési biztositékot lehivni. Megrendeld a teljesitési biztositék altal nem fedezett kara
érvényesitésére vonatkozo igényét fenntartja.

Amennyiben a Villalkozé a teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények biztositékat
Ovadékkeént az el6irt pénzosszegnek a Megrendeld szamlajéra torténd befizetésével/atutalasaval
kivanja rendelkezésre bocsétani, igy azt a Megrendeld OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11720001-
20203494 bankszamlajara kell befizetni vagy 4tutalni.

9.6. A Felek rogzitik tovabbd, hogy a Vallalkozd a hibas teljesitésére kikotott igények
biztositékaként a Szerz6dés szerinti, a tartalékkeret és az afa nélkiil szamitott ellenszolgéltatds
5 %-anak megfeleld mértékii (azaz 41.016; - Ft dsszegil) biztositékot koteles teljesiteni a
Megrendel6 felé teljesités iddpontjaban, melyet 6vadékként a Megrendelé bankszamldjara
tortént befizetéssel/atutalassal; pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallat garancia vagy
készfizetd kezesség biztositasaval, vagy a biztositasi szerzédés alapjan kiallitott - a Biztosité
készfizeté kezességvallalasat tartalmazo - kotelezvényével lehet nytjtani.

A hibas teljesitésére kikotott biztositékot az stadas-atvételi eljards befejezése idépontjaban kell
rendelkezésre bocsatani pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia vagy
késztizetd kezesség biztositdsaval, vagy a biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - a Biztosité
készfizetd kezességvallaldsat tartalmazo ~ kotelezvényével nytjtja Vallalkozé a teljesitési
biztositékot, az err6l sz6l6 okiratot Megrendeld részére be kell mutatnia. A Teljesitési
biztositéknak a jotallasi id6 végéig érvényesnek kell lennie.

Amennyiben a Vallalkoz6 a hibés teljesités esetére kikotott biztositékot dvadékként az elbirt
peénzisszegnek a Megrendeld szdmldjara torténd befizetésével/atutaldsaval kivanja
rendelkezésre bocsatani, tigy azt a Megrendel6 OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11720001-
20203494 bankszamléjara kell befizetni vagy atutalni.
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Amennyiben a Vallalkoz6 a jotallasi idoszak (miiszaki atadéds-atvételtél szamitott 24 hénap)
alatt a Megrendeld felhivasa ellenére, a Megrendelé altal szabott ésszerii hatariddn beliil nem
tesz eleget a hibajavitasi kotelezettségének, a Megrendelé jogosult a javitast a Villalkozé
koltségén elvégezni (elvégeztetni). Az ily modon elvégzett (elvégeztetett) javitisrél a
Megrendelé szamlat allit ki a Véllalkozo részére, és ezzel egyidejiileg koteles igazolni annak
jogszerliségét és Osszegszerliségét. Amennyiben a Villalkozé a fentiek szerint kibocsatott
szamla kidllitdsatol szamitott 30 (harminc) napon beliil nem fizeti meg a szdmla ellenértékét, a
Megrendelé jogosult ezen igényét kozvetleniil a hibds teljesitésre kikotott igények
biztositékabol kielégiteni, koteles tovabbad a biztositékbol fennmaradd Gsszeget a jotallasi
id6szak lejartat (miiszaki dtadas-atvételtd] szamitott 24 hénap) kdvetd napon a Vallalkozénak
megfizetni.

A munkakhoz kapcsoléd6é ttburkolat helyredllitisokra 5 ¢&v, illetve a létesitett uj
tartoszerkezetek 4llékonysagara, korr6ziévédelmére vonatkozoan 10 év jotallast kell a
Vallalkozonak biztositania (nyilatkozat). Garancidlis probléma esetén ennek irasbeli
megkiildését kdvetden az lizemzavari helyreallitas szabalyai szerint (72 6rdn beliil) a javitasokat
a Vallalkozoénak el kell végezni, ennek hidnyaban a Megrendeld ezeket jogosult elvégezni —
végeztetni a Vallalkozé kéltségén (ilyen esetben a kozutkezeld u.n. ,kilampazasi” munkajanak
koltsége is a Vallalkozdt terheli).

A Megrendel6 a miiszaki atadds—atvétel soran a berendezés és szerelés megfeleldségét (pl.
aramiités elleni védelem megfeleldsége, oszlop falvastagsag, tiizihorganyzas rétegvastagsiga)
miszeresen harmadik fé] bevonasaval ellendrizni jogosult, illetve a mérési eredmények
megfelel6ségének hidnyaban az atvételt jogosult megtagadni a hibak kijavitasaig.

A Megrendel$ képviselGje a munkavégzés helyszinén a Viéllalkozé dolgozédjanak munkajat,
szakmai végzettségét ellendrizni jogosult. Szakmunkat (pl. kabelek kotése, miiszeres mérések,
lizembe helyezés) csak az ajanlati dokumentacidban megnevezett és igazolt alkalmassagu
szakemberek végezhetnek (ez napi bontasban az épitési napldban is dokumentdlando).

A Vallalkoz6 éltal rendelkezésre bocsatott teljesitési biztositék, vagy annak megmaradt része -
ha a teljesitési hatarid6 végéig olyan helyzet allt el6, hogy a Megrendel§ a teljesitési biztositék
hatalya ala es6 célra felhasznalt a teljes biztositék 6sszegébil -, adott esetben atalakulhat hibas
teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kik6tott biztositékka, vagy abba beszamithat6.

Megrendel6 a hibds teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotott biztositék esetében
az eljarast meginditd ajanlattételi felhivasban a Kbt. 134. § (7) bekezdés alapjan lehet6vé tette
azt is, hogy a fizetési szamlara trténd befizetés helyett a biztositék a teljesitésért jard
ellenértékbdl visszatartds utjan keriiljon biztositésra, ez Gn. ,,Garancidlis Visszatartasi Osszeg”.
A Felek megéllapodnak, hogy a ,Garancidlis Visszatartasi Osszeget” a Megrendeld a
Viéllalkozo végszamlajabol tartja vissza. A ,,Garancidlis Visszatartasi Osszeg” a Megrendel6

(8.3. pont) leteltekor a visszatartott dsszeg a Vallalkozét illeti meg, feltéve, hogy a Megrendeld
— a Villalkozd altal nem teljesitett — jotallasi igényeinek fedezésére korabban nem vette

igénybe.

9.7. AKbt. 134. § (8) bekezdése alapjan a Vallalkozé az egyik biztositéki formardl a masikra
attérhet, a biztositéknak azonban a Szerzédésben foglalt Osszegnek ¢&s id6tartamnak
megfelelden folyamatosan rendelkezésre kell dllnia.

10. A FELEK KEPVISELOI

10.1. A Villalkozo képviseletére jogosult a Szerz6dés tartalmat érint6 kérdésekben:
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név, beosztas: Budai Tiinde Ugyvezetd igazgaté  cim: 1103 Budapest, Gyomréi ut 150.

tel: 00 36 30 543 4320 e-mail: elektronimmo@gmail.com

A Vallalkoz6 felelés miiszaki vezetdje:

név, beosztas: Antal Zoltan cim: 1115 Budapest, Barték Béla ut 131/B
tel: 00 36 20 346 1477 e-mail: info « kont:

Felelbs miiszaki vezetdi névjegyzék nyilvantartasi szama: 01-10530, 01-60963
10.2. A Megrendel6 képviseletére jogosult a Szerzodés tartalmat érintd kérdésekben:

név, beosztas: Csaszar Ferenc beruhazasi vezetdé  cim: 1203 Budapest, Csepeh atyaré 1-3.

tel: 238-4135 e-mail: | szar{a)bx

A Megrendeld miiszaki ellendre:

név, beosztas: Szdcs Laszld miiszaki ellendr cim: 1203 Budapest, Csepeli atjard 1-3.
tel: 238-4135 e-mail: laszlo.szocs@bdk.hu

A Megrendel6 miiszaki atvevdje:

név, beosztas: Fazekas Jozsef miiszaki atvevd ¢im: 1203 Budapest, Csepeli 4tjar6 1-3.
tel: 238-4210 e-mail: jozsef.fazekas@bdk.hu

11. ADATVEDELEM ES TITOKTARTAS

11.1. Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédés idStartama alatt, valamint azt kovetben is,
kolcsondsen betartjak a hatdlyos magyar és eurépai uni6s adatvédelmi szabalyokat, ideértve
killonosen, de nem kizérblagosan az informéaciés oOnrendelkezési jogrél és az
informécioszabadsagrol szol6 2011. évi CXIL. torvény (,,Infotv.”) 2.§ (2) bekezdését, valamint
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az
ilyen adatok szabad aramldsdrél, valamint a 95/46/EK rendelet hatlyon kiviil helyezésérdl
sz616 Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679. szamu rendelet (,,GDPR”) rendelkezéseit.
Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen Szerzdésbe foglalt egylittmiikodés sordn személyes
adatokat csak és kizardlag a jelen Szerz6dés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a
masik Fél munkavallaloirdl, kozremitk6doirdy, letve teljesitési segédjeirdl. Ezeket az adatokat
bizalmasan kezelik, és csak azon munkavallaléik, kozremiksdoik, illetve teljesitési segédjeik
részére biztositanak ezekhez hozzaférést, akik részére ez indokolt és sziikséges.

11.2. Vallalkozo jelen Szerzédés alairdsaval kdtelezettséget vallal arra, hogy a MegrendelSvel
fennallo, jelen Szerzédéssel szabalyozott jogviszonya sordn a tudomésara jutott vagy birtokdba
keriilt, illetve a jovében tudomdsara juté vagy a jovében birtokdba keriild Osszes adatot,
informéciét titokként megdrzi. Megrendeld kifejezett eldzetes irasbeli hozzijdruldsa nélkiil
azokat harmadik személy(ek), vagy a nyilvanossag részére semmiféle médon nem kozli. Ezen
adatokat és informacidkat a Felek kozott fennalld kapcsolattol eltéré médon nem hasznalja fel.
A titoktartasi kotelezettség id6korlatozas nélkiil 411 fenn. Vallalkoz6 feleldsséget véllal minden
olyan kérért, amely a titoktartasi kotelezettség megszegésével kapcsolatban felmeriil.

11.3. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Szerz6dés titoktartasra vonatkozé rendelkezései
nem érintik a Megrendelét jogszabalyi rendelkezés alapjan terheld kozzétételi ¢s
nyilvanossagra hozatali kotelezettségeket. Erre figyelemmel, amennyiben a Megrendeld
jogszabalyi eldirds alapjan a jelen Szerz6désben szerepld, illetve az abban foglalt jogviszonnyal
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Ssszefliggésben rendelkezésre all6 egyéb informaciokat, vagy egyéb dokumentumokat kételes
a jogszabalyban meghatdrozott formaban kozzétenni, illetve nyilvanossagra hozni, azt a
Villalkozé elbzetes beleegyezése, hozzajarulasa, vagy barmely mas jogeselekménye nélkiil,
6nalléan jogosult megtenni.

11.4. A Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a Szerzodés teljesitésével Ssszefiiggésben
végzett adatkezelésekrol az érintetteket kolcsondsen tajékoztatjak.

12. ZARO RENDELKEZESEK

12.1. A Szerzédés teljesitésében részt vevokre vonatkozé szabdlyok megsértése: Ha a
Szerzédés teljesitésében részt vevikre vonatkozd szabalyok [Kbt. 138. § - 140. §] Vallalkozo
altali be nem tartasa okdn a Megrendel6t hatrany éri — ide értve a birsagot, elvonast,
visszafizetést), gy a teljes vagyoni hatranyt karként koteles megtériteni a Vallalkozo.

12.2. A kozpénzekkel valé felels gazdalkodas elvének érvényesitése a Szerzddés
teljesitése soran: Felek rogzitik, hogy a Megrendelét a Kbt. 142. §-ban foglaltak kapcsan
ellenoérzési kotelezettség terheli, tovabba koteles az ezen jogszabalyi rendelkezés teljesitéséhez
sziikséges adatokat kezelni, a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdése szerinti bejelentés kapcsan a
Kozbeszerzési Hatosag részére adatokat tovabbitani. Vallalkozo a fentieket tudomdsul veszi.

12.3. A Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a kozbeszerzési eljards eredményhirdetését kovetden
nem lehet {izleti titokra hivatkozassal olyan adat nyilvanossagra hozatalat korlatozni vagy
megtiltani, amelyet az ajnlat elbirdldsa soran — dontése meghozatalaval dsszefliggésben — az
ajanlatkérd figyelembe vett.

12.4. Felelosségbiztositas: Vallalkozd a targyi SzerzOdés aldirdsdval elismeri, hogy
rendelkezik a kozbeszerzési eljaras targyat képezd projektre az alvallalkozokra is kiterjedd a 4.

rrrrr

beruhézés teljesitésének idejére vonatkozo felelosségbiztositissal, melyet a targyi Szerz6dés
fennallasa alatt fenntartja. Vallalkozd a feleldsségbiztositasi koétvényének masolatat a
szerz6déskotést megeldzoen Megrendeld rendelkezésére bocsatja.

12.5. A Szerz6dd felek haladéktalanul értesiteni tartoznak egymaést, ha cégével szemben
végelszamolasi-, felszamoldsi-, illetdleg csddeljaras indul.

12.6. A Szerz6dés mddositasa kizardlag a Kbt. 141. §-dban és a 307/2015. (X. 27.) Korm.
rendelet 22. §-aban foglalt rendelkezések alapjan torténhet.

12.7. Kozlések hatalyosuldsa: Minden kovetelést, lemondast, bejelentést vagy a jelen
szerz6dés altal megkivant, vagy megengedett mds értesitést irdsban kell elkiildeni és azt az
alabbiak szerint kell kézoltnek tekinteni:

- személyesen €s atvételi igazolds ellendben t0rténd 4tadas esetén az 4tadds
idépontjaban,

- ajanlott killdeményként vagy gyorsposta, illetve més futdrszolgalat utjan torténd
kézbesités esetén a kézbesités iddpontjaban,

- faxiizenet formajaban az elkiildést kovetd munkanapon (faxigazolds megérkezése
esetén),

- e-mail form4jban az e-mail elkiildését koveté munkanapon (e-mail elolvasasardl
sz016 visszaigazold e-mail esetén).
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12.8. Atlathatosagi nvilatkozat: Vallalkozo az dllamhaztartasi térvény végrehajtasarol szold
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltakkal sszhangban, a jelen
szerz6dés alairasaval nyilatkozik arrél is, hogy a nemzeti vagyonrél sz6l6 2011. évi CXCVL
torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében atlithaté szervezetnek mindsiil. Villalkozo6 a
nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arr6l haladéktalanul koteles a Megrendel6t
tajékoztatni. A valétlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerz6dést a Megrendeld
felmondja vagy - ha a szerzodés teljesitésére még nem keriilt sor - a szerz6déstél elall.

12.9. A jelen Szerzédésben nem szabélyozott kérdések tekintetében egyebekben a magyar
Polgéri Torvénykonyvrdl szold 2013. évi V. torvény véllalkozasi szerz8désekre vonatkozo
rendelkezései, valamint a Kbt. rendelkezései az iranyado6ak.
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Jelen Szerzédést a Felek elolvastak, azt kozosen értelmezték, és sajat elhatarozasukbol,
minden befolydstél mentesen, mint iigyleti akaratukkal mindenben megegyezot, a
képviselet szabdlyainak megtartisaval tanik jelenlétében sajat keziileg aldirtak. A
Szerzédés [4] eredeti példanyban késziilt, melybél [2] példiny Megrendelét, [2] példany

Villalkozét illet.

Mellékletek:
1. sz. melléklet — Miiszaki leiras

2. sz. melléklet — Alvallalkozoi bejelentés

BDK Budapc;t) Bl’:nl-lés Koevilagitasi Kft,

s

Megrendeloé
W’\ BDK Budapest Disz- és

Kozvilagitasi Kft.

képv.: Pap Zoltan ligyvezetd

Budapest, 2024. [£2] ho [42]. napjan
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Villalkozé °**7
ELEKTRON IMMO-PLUS
Elektromos Tervezo, Kivitelezé és

Ingatlanszervezd, Szolgaltato
Korlatolt Felel6sségii Tarsasag

képv.: Budai Tlinde ligyvezetd

Budapest, 2024. [{=.] ho [44]. napjan



] . ) 2/1. sz. melléklet
ALVALLALKOZOI BEJELENTES
— a szerzédés megkdtésekor —

Alulirott _Elektron Immo-Plus Kft.(cégnév) hivatkozassal a kéztem, mint vallalkozo/eladé? és a BDK
Budapesti Disz- és Kozvilagitasi Kft., mint megrendeld/vevs® kozott a ,,Kozvilagitasi kabelhalézat
fejlesztése 2024.” targyl kozbeszerzési eljaras eredményeként a kozbeszerzési eljaras 4. része
vonatkozdsaban® napjan létrejott szerzOdés kapcsan a
Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan az alabbi alvillalkozéi bejelentést teszem:

Alvéllalkoz neve: Alvéllalkozdt nem vesziink igénybe

Alvallalkoz6 székhelye/cime:

Alvallalkoz6 adoszama:

Képviseletre jogosult:
Elérhetoség:
H 5
Alvallalkozé az ajanlatban megnevezésre keriilt: igen/nem
) igen/nem’®
Alvallalkoz6 az alkalmassag igazolasara kapacitast
nyGjté szervezetként bevonasra keriilt: alkalmassagi kovetelmény megnevezése:’

A kozbeszerzésnek az a része, melynek
teljesitéséhez a szerz6d® fél az alvallalkozot
igénybe kivanja venni:

Alvallalkozéi teljesités varhaté szazalékos aranya

az ajanlattevdi teljesitésen beliil:

Az ellenszolgaltatas alvallalkozoi szerzodésben

meghatarozott nett6 értéke:

Alvallalkozoi szerz6dés kelte:

Alvallalkozéi szerzddés elnevezése:

Nyilatkozom, hogy a jelen pontban nevesitett alvallalkozé(k) nem Aall(nak) a kdzbeszerzési
eljarasban eloirt kizaro okok hatalya alatt.

ELEKTRON IMMO-PLUS KFT
' WlQpegt Gyomréidit 150,
............. o5z AN MO 2821 5ot

Bank Hunga
11600006- g ryzft‘ﬂ

Vallalkézo

Kelt: Budapest, 2024. £2:. 2%

2 Megfelelt aldhtizando!

3 Megfelel6 alahuzand6!

+ Amennyiben a kiozbeszerzési eljarasban nem volt részajanlattételi lehet6ség, a szovegrész torlendd!
5 Megfelel alahizando!

¢ Megfelels alahtizando!

7 Igen vélasz esetén kitoltendd!
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MUSZAKI LEIRAS

,, Kozvilagitisi kdbelhdlozat fejlesztése 2024. »
tirgyii kizbeszerzési eljardshoz

A kigbeszerzési eljdras EKR szerinti rovid elnevezése:
,, Kozvildgitdsi kabelhdlozat fejlesztése 2024.”

dtkeléhelyek szabvanyos megvildgitasanak kiépitése

Kabelhalozat fejlesztés és gyalogos —
labbiakban megadott tervek szerint kell a

soran az alabbi kozbeszerzési részekben az a
Kkivitelezési munkikat elvégezni:

1. rész: XVIL Zsigmond utca 2. iitem
~ Vialux KR, altal készitett XVII. Zsigmond utca (hrsz.:139761

kozvilagitéas kiépitése cim kiviteli terv
Tervszédm: VL-007M/2024-2.

-véaroshatar k6z6tt)

2. rész: VIIL Lujza utca
Az Urben Design Group &
kiviteli terv
Tervszam:et-23-015/

ltal készitett VIIL. Lujza utca kozvilagitas korszeriisitése cimil

3. rész: XII. Zugligeti ut 15. (MOME) gyalo os-dtkeléhel
A Kontinuum-Vill Kft. altal készitett XII. Zugligeti ut 15. (MOME) elétt, meglévé gyalogos-

atkel6hely szabvanyos megvilagitasa cimfi kiviteli terv
Tervszam: KV-24/0402

4. rész: IX. Gubacsi it 23. gvalogos-itkeléhel
‘A Kontinuum-Vill Kft. altal készitett IX. Gubacsi 0t 23. meglévd gyalogos

szabvanyos megvilagitasa cimii kiviteli terv
Tervszam: KV-24/0401

-atkelohely

5, rész: XXI. I1. Rakdéczi Ferenc it
A Kontinuum-Vill Kft. altal készitett II. Rikoczi Ferenc ut — Meggyfa utca meglévo

gyalogos-atkel6hely szabvanyos megvilagitasa cimi kiviteli terv

Tervszam: KV-24/0303



6. rész: X. Kolozsvari utca — Onodi utca gyalogos-itkel6hely
Onodi utca meglévd gyalogos-

A Kontinuum-Vill Kft. altal készitett X. Kolozsvari utca —
4tkeldhely szabvanyos megvilagitdsa cimd kiviteli terv
Tervszam: KV-24/0403

alogos-dtkeléhely

7. rész: XV. Apoll6 utca — Drégelyvar utca
elyvar utca — Késmérk utca

‘A Kontinuum-Vill Kft. altal készitett XV. Apoll6 utca— Dreg
meglévd gyalogos - dtkel6hely szabvanyos megvilagitasa cimi kiviteli terv
Tervszam: KV-24/0406

8. rész: XIV. Egressy ut — 2db gyalogos-étkelﬁhely

A Kontinuum - Vill Kf. 4ltal készitett XIV. Egressy ut — Bardczy utca meglévo
gyalogos-atkelShely szabvanyos megvilagitasa cimii kiviteli terv
Tervszam: KV-24/0302

A Kontinuum - Vill Kft. 4ltal készitett XIV. Egressy ut — Torokér utca meglévo
gyalogos-atkel6hely szabvanyos megvilagitasa cimi kiviteli terv
Tervszam: KV-24/0301

Altaldnos eléirasok
az osszes rész vonatkozdsaban

A szerzédéskotést kévetden a villamos halézaton torténd munkavégzés céljabol irasban
rtes Ajanlattevének a munkateriilet dtadasat kémie a BDK
tt 3 munkanapon

1.
(e-mail Gtjan is megfeleld) kell Nye
K. illetékes Kozvilagitasi Uzemétol. Ajanlatkérd a kézhezvételtdl szamito

beliil kteles a munkateriiletet Nyertes Ajanlattevé részere atadni.

Nyertes ajanlattevének sziikség szerint fesziiltségmentesitést és miiszaki szakfeliigyelet
kell kérni az Ajanlatkér6tol.
2. A munka megkezdése eldtt organizacios jegyzokonyvet kell felvenni, amelyben a
teriileti felelds tajékoztatast ad a tervezés ota esetleges bekovetkezett valtozasokrol. A BDK
K#t. bevonasaval a bontasra keriilé halézatrol tételes leltart kell késziteni.
3. A BDK Kft. iizemeltetésébe keriilo létesitmények, halézatok és berendezések
oran a kivitelezés minGségének ellendrzése céljabol biztositani kell BDK Kft.-

ési és (épitési) naplobejegyzési jogot. A BDK Kft. jogosult a kozvilagitas
a biztonsagi szabalyzatoknak és eldirasoknak

megvalésitasa s
nek az ellenérz
kivitelezését ellendrizni, hogy az a tervnek,

megfelelden 1étesiil-e.
4. A tervezett berendezés érintésvédelmét az MSZ HD 60364 szabvany, az MSZ 2364
szabvany eléirasai és a BDK Kift. 1/2005 sz. szakmai irdnyelve szerint kell kialakitani.

A tervezés, kivitelezés folyamén alkalmazni kell a 40/201 7. (XI1. 4.) NGM rendeletében
(az Osszeko6td és felhasznaloi berendezésekrél, valamint a potencialisan robbanasveszélyes
kozegben mikodo villamos berendezésekrdl és védelmi rendszerekrol) foglaltakat, valamint a
rendelet mellékletében (Villamos Miiszaki Biztonségi Szabalyzat) leirtakat.

a BDK Kft. valasztékaban szerepld, a teriileti
ények hasznalhatok fel. Ettol eltérni csak
lasaval szabad. Indokolatlan eltérés esetén

5.

6. A tervezett berendezésben szabvanyos,
feleléssel elézetesen egyeztetett anyagok, szerelv
indokolt esetben, a teriileti felelds irdsos hozzdjaru



fenntartjuk a jogot az atvétel megtagadasara, illetve a szikséges tobbletmunkak

elvégeztetésére, melynek koltségeit a Beruhazoéra, Kivitelezore héritjuk.

_ lampatesteken — a létesitett teljesitményt tartos,
K Kft. képvisel6jével. Az 1ij oszlopokban,
1 az oszlop gyartdt, gyartasi évet,

7. Az uj kozvilagitasi vilagitotesteken
UV 4ll6 felirattal jelolni kell, egyeztetve a BD
kandeldberekben, az ajton beliil tartos felirattal jelolni kel
gyartasi hénapot, az oszlop tipusét és fénypontmagassagat.

8. Minden utkeresztez6désnél, kocsi és kapu behajtoknal tartalék védocsod létesitése

szitkséges. A kozvilagitasi foldkébel mechanikai védelmét, védéboritast milanyag takaro lap,

ill. téglazas biztositson.

9. A bontott anyagok tekintetében (fém hulladék) fokozottan figyelembe kell venni a
197/2014. (VIIL. 1.) Korm. rendeletet (az elektromos es elektronikus berendezésekkel
kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységekrél), valamint az vj villamos berendezések
tekintetében a 374/2012. (XIL. 18.) Korm. rendeletet (egyes veszélyes anyagok elektromos és
elektronikus berendezésekben valé alkalmazasanak korlatozasar6l). A beszéllitiskor €s a
bontott anyagok leadasénal az eléirasok szerint kell eljarni.

10. A fémkereskedelemrdl sz616 2013. évi CXL. torvény 3. § (1) bekezdés a) pontja alapjan
a fémkereskedének nem mindsiild személy engedély nélkiil végezheti a sajattulajdona
kedd részére torténd értékesitését. A

fémkereskedelmi engedélykoteles anyag fémkeres
Megrendel6nél, mint a kozszolgaltatdst nyujté gazdalkodd szervezetnél termelodott,
fémkereskedelmi engedélykoteles anyagok értékesitése a kozszolgaltatd ltal irasban megkotott

szerz6dés alapjan, az E-ELEKTRA Zrt. fémkereskedd részére torténik, a Megrendel6, mint
kdzszolgaltatast nyujté gazdalkodo szervezet altal killitott kiilon igazolés kiaddsa mellet.

1 és feldolgozasarél (aszfalt, betonoszlop,

11. A veszélyes anyagok elszallitdsaro
ndoskodnia a

betontormelék, kitermelt, nem visszatolthetd sitt, stb.) a Vallalkozénak kell go
bontasi leltar szerinti szallité levéllel, leadasi jeggyel (melyen pontos tipus, meret, darabszam
legyen feltiintetve) elszdmolva. A fentieket szamlaval igazolni kell.

A munkalatok soran keletkezett ujrahasznosithaté anyagok a Megrendel¢ tulajdonat
képezik, Vallalkozo azt a Megrendeldvel szerzodéses j ogviszonyban &ll6 E-ELEKTRA Zrt-nek
(2400 Dunaujvéros, Papirgyari u 36.) kell elszallitani és az elszallitast / leadast szallitolevéllel

(melyen pontos tipus, méret, darabszam legyen feltiintetve) kell igazolni.

13. A munkavégzést ugy kell megszervezni, hogy a meglévo koézvilagitds lizeme
folyamatosan fenntarthato legyen. A vilagitas hisnya miatt keletkez6 mindennemii karigényt a

Kivitelez6re haritunk.

14. Felhiviuk a Tervezd, Beruhazé ¢s Kivitelezd figyelmét, hogy a kozvilagitasi
berendezések és halozat csak kozteriileten létesithetd.

15. A kivitelezésnél mindenkor érvényes szabvanyokat, szakmai eloirdsokat, torvényeket
és rendeleteket kell figyelembe venni és betartani.

16. Az érintett utszakaszon, a jarda mentén, ill. a tervezett terilleten elhelyezett
oszlopoknal, a kozvilagitasi fénytechnikai paraméterek betartasa miatt, kivitelezéskor teljes
zendb fak, azok lomkorondinak megfeleld gallyazast el

teriileten a meglévd, ill. iiltetésre terve
kell végezni, valamint a folyamatos gallyazasrol a kozteriilet kezelbjének gondoskodni kell.

A fik iiltetéskor figyelembe kell venni a BVMT-ben leirtakat:

LA vilagitisi berendezéseket a vérosi parkokban, fasorokban ugy kell elhelyezni, hogy
hatékony vildgitas mellett dsszhangban legyenek a fak lombkoronajanak maximalis

helyigényével.

12.



Uj létesitésnél a vilagitasi berendezéseket lehetéségek szerint ugy kell elhelyezni, hogy
a fénypontok a mar meglévd lombkoronaszint ald vagy ahhoz képest olyan helyzetbe
keriiljenek, hogy a lombkorona kezelését csak a kertészeti szempontoknak megfeleld
lombkorona-alakitassal kelljen kezelni. Ha egy tervezett kozvilagitashoz késobbi litemben
fasitas is kapcsolodik, a kozvilagitst és a fasitast, a szitkséges tiltetési helyet, Osszhangban kell
megtervezni és kialakitani.”

17. A munka befejezése utén szilkséges iizembe helyezési eljdrast a Beruhaz6 vagy
megbizottja folytatja le. A leszamolasi dokumentaciét a miiszaki tadést megel6zen minimum

5 munkanappal a BDK titkarsagan at kell adni. (2 példanyban + 2db CD)

A leszamolasi dokumentéci6 tartalma:
Miiszaki atadas-atvételi jegyz6konyv (BDK formatum)

Teljes leszdmolési dokumentécié CD-n.

- Kivitelez8i nyilatkozat (ha tobb kivitelez0 van, mindenki kiilon lapon — general

kivitelezé, alvallalkozok), felelés miiszaki vezet6k nyilatkozatai
- Bontasi leltar, egyeztetve a BDK Kft.-vel (szallit6 levelek az anyagrol, amelyet be kell

nydjtani a BDK Kft-hez, szallito levelek az anyagrol, amelyet hulladékkent kell kezelni és
hulladeék feldolgozo céghez kell beszallitani, az ezt alatdmaszté bizonylatok, kiilonos tekintettel
a veszélyes- és ujra hasznosithato hulladékokrél, tovabbé Bontasi rajz.

- Epitési leltar

Minbsitési bizonylatok és szamlék a felhasznélt anyagokrol

- Teljesitmény kimutatas

- Atalany dijas fogyasztok felsorolasa

Uj kapesolé szekrények 1étesitése esetén az
- Aramiités elleni védelem - mérési jkv.

- Szigetelés ellenallasi mérési jkv.

- Fsldelési ellenllas mérési jkv.

- Vilagitastechnikai mérési jkv.

- Megvalosuldsi tervek - megvalosul
- Epitési naplé

- Tomorségi mérési jkv.

Ut iizemeltetdi nyilatkozatok a miiszaki atadas—atvétel lezarasahoz. (keriilet, févaros)
Fékert nyilatkozata a miiszaki atadas-atvétel lezarasahoz.

Elmii / EON iizembe helyezési nyilatkozata

4si rajz, geodéziai bemérés, elvi séma rajz

Felhiviuk a Kivitelezd figyelmét arra, hogy miiszaki atadas-atvétel csak teljes kori

megvalosulasi dokumentaci6 benyijtasa utan lehetséges.

A kivitelezés soran iranyado6 jogszabalyok:
- az épitett kdmyezet alakitasarol es védelmérdl sz616 1997. évi LXXVIIL torveny,

- az épitési termék épitménybe 165rténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a
teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairol szolo 275/2013. (VIL 16.) Korm.

rendelet.



