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VALLALKOZASI SZERZODES
(Kivitelezésre)

amely vallalkozasi szerz0dés (a tovadbbiakban: ,,Szerzédés”) létrejott egyrészrdl a

rrrrr

Székhely: 1203 Budapest, Csepeli atjard 1-3.

Adodszam: 12705616-2-43

Cégjegyzékszam: 01-09-699429

Cégjegyzékét vezetd Birdsag: Fovarosi Torvényszék Cégbirosaga
, mint Megrendelé (a tovabbiakban Megrendeld)

masrészrdl a

ELEKTRON IMMO-PLUS Elektromos Tervezd, Kivitelezé és Ingatlanszervezd,
Szolgaltaté Korlatolt Felelosségii Tarsasag

Székhely: 1103 Budapest, Gyomréi ut 150.

Levélcim: 1103 Budapest, Gyomro6i ut 150.

Adoszam: 12283154-2-42

Cégjegyzékszam: 01-09-662430

Cégjegyzékét vezetd Birosag: Févarosi Torvényszék Cégbirdsaga

Bankszamlaszam: 11600006-00000001-99559657

, mint Véllalkozo (a tovabbiakban Vallalkoz6)

- Megrendel6 és Vallalkoz6 a tovabbiakban egylittesen: ,,Szerzédé felek”, illetve ,,Felek™ -
k6zott az alabbi napon a kovetkezo6 feltételekkel:
1. A SZERZODESKOTES ELOZMENYE

1.1. A Megrendeld, mint Ajanlatkérd ,Kozvildgitdsi kdbelhdlozat fejlesztése 2024.”
targyban a kézbeszerzésekrdl sz616 CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti hirdetménnyel indulé nyilt kozbeszerzési eljérast folytatott le az EKR-ben
EKR001428612024 szdmon.

1.2.  Jelen Szerzédést a kozbeszerzési eljaras Ajanlatkéréje, mint Megrendeld a fenti targyd
kézbeszerzési eljaras eredményeként kivalasztott, legjobb dar-érték arinyt megjelenitd
ajanlat alapjan a 8. rész (,XIV. Egressy ut — 2db gyalogos-dtkeldhely”) vonatkozasaban
nyertesnek mindsitett Ajanlattev6vel, mint Vallalkozéval koti meg.

1.3.  Felek jelen Szerzddést a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfelelden a Kozbeszerzési
Eljarasban kozolt végleges feltételek, a Kozbeszerzési Eljarasban kiadott szerz0déstervezet és
a nyertes ajanlattev ajanlata alapjan kotik meg.

1.4. Jelen Szerzédés vonatkozasiban a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerinti végleges
feltételnek mindsiilnek a kdzbeszerzési dokumentumok — ideértve az esetleges mddositasokat,
kiegészitd tajékoztatds kéréseket és az azokra adott ajanlatkéréi vélaszokat és az ajanlat
tartalmat.



1.5. A fenti dokumentumok ko§zotti, ugyanazon kérdésre vonatkozd barmely eltérés,
ellentmondas, értelmezési nehézség esetén a legteljesebb miiszaki-szakmai tartalmat rogzits
rendelkezés az iranyado.

1.6. A Szerzddo felek az 1.3.-1.4. pontban felsorolt dokumentumok tartalmat a szerz6déses
kapcsolatuk teljes tartamara magukra nézve kételezd érvénylinek fogadjak el, a jogligylet
megitélése sordn, valamint a jelen Szerzddésben részletesen nem szabdlyozott kérdések
esetében a fenti dokumentumokban foglalt adatokat és nyilatkozatokat is iranyadénak tekintik.

2. A SZERZODES TARGYA

2.1.  Ajelen Szerzddés alapjan a Vallalkozo az alabbi kivitelezési munkarészeket - a milszaki
leirdsban €s a koltségvetési tablazatban meghatarozottak szerint - kételes elvégezni.

2.1.1. XIV. Egressy 1t — Baroczy utca gyalogos-atkeléhely
A jelzett cimen 2db 1j, Lidia és 1 db Tweet LED-es lampatestet kell felszerelni, dj
bekotovezetékkel a meglévé halézatra. A meglévo 2 db Na limpatestet el kell bontani.

2.1.2. XIV. Egressy ut — Torokor utca gyalogos-atkeléhely
A jelzett cimen 1db j, Lidia LED-es limpatestet kell felszerelni, @j bekotovezetékkel a
meglévo hialozatra. A meglévé 1 db Na lampatestet el kell bontani.

2.2. A jelen Szerzédés 2.1. pontja szerinti munkarészekre vonatkozo részletes mennyiségi
adatokat a Miiszaki Leiras tartalmazza, mely jelen Szerz8dés /. sz. mellékletét képezi.

2.3. Teljesités helye:
- 1149 Budapest, Egressy ut — Bardczy utca gyalogos-dtkelShely
- 1149 Budapest, Egressy ut — T6rokor utca gyalogos-atkelhely

24. A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé a vonatkozé jogszabalyokban,
szabvanyokban eldirt, azonos rendeltetésii szolgaltatdsoknal szokasos mindségben kételes
teljesiteni, az ajanlati felhivasban, valamint a kézbeszerzési dokumenticiéban és annak
részét képezo miiszaki leirasban foglalt feltételek betartasaval.

3. VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

3.1. A kivitelezés idStartama alatt az adott munkateriileten beliil a Vallalkozét terhelik az
élet- és vagyonvédelmi kotelezettségek. 4 munkateriilet elhagydsakor gondoskodnia kell, hogy
ott veszélyforrdas ne maradjon és ne is keletkezzen. A helyszinre széllitott anyagok, eszkozok
Orzésérol, védelmérol sajat kockazatara, folyamatosan koteles gondoskodni. A Vallalkoz6 élet-
és vagyonvédelmi kotelezettsége az adott munkateriileten az arra a munkarészre vonatkozé
miiszaki atadés-atvétel idépontjaban szlinik meg.

A Vallalkozé koteles tovabba a Szerz6désben foglalt munkavégzés soran a munkabiztonsagi,
tlzvédelmi, valamint kdrnyezetvédelmi eldirdsok betartasérdl és betartatasarol gondoskodni,
minden esetben biztositani a biztonsdgos munkavégzés személyi és targyi feltételeit.
Munkavégzés a 40/2017 (XII. 4.) NGM rendelet és MSZ1585:2016 szabvdny elGirdsainak
megfelelGen torténhet csak — killonos tekintettel a fesziiltség alatti, a fesziiltség kizelébe és a
Sesziiltség mentesitett hdlozatokra vonatkozé eldirdsokra. Villamos munkdt csak olyan személy
végezhet, aki e tevékenységnek a villamos berendezések iizemeltetése tdrgyv szabvdny szerinti
megfeleld képesitéssel és jogosultsaggal rendelkezik. A Vallalkozénak (munkaltato) a villamos
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berendezésen végzett villamos munkdban részt vevé minden munkavdllaldjdt sajat oktatds
keretében ki kell oktatnia a munkdjdnak végzéséhez.

Kivitelezés sordn - amikor a 21/2023. (VIIL30.) GFM rendelet szerinti biztonsdgos KIF FAM
munkavégzéssel torténhet a kivitelezés — FAM technologia szerinti munkavégzés sziikséges
(kiilonosen az E.on Zrt. hdlozatdn kell a felesleges fesziiltségmentesitést keriilni).

A biztonsagi és technoldgiai szabalyok, illetve egyéb eldirdsok tobbszoéri vagy sulyos
megsériése esetén a Megrendel$ a munkalatok azonnali, végleges ledllitisa mellett jogosult,
szerzddésszegés cimén az azonnali hatalyt felmondasra.

3.2. Villalkozo koteles sajat koltségén az illetékes iizemmel torténd elézetes egyeztetés
utin a munkdlatok soran keletkezett veszélyes anyagok, illetve ijrahasznosithato
anyagok lekezelésérol az alabbi médon gondoskodni:

- Az elbirasok szerinti veszélyes anyagok elszallitdsarol és feldolgozésarol a
Vilialkozénak kell gondoskodnia a bontdsi leltdr szerinti széllitdlevéllel, leadasi
jeggyel (melyen pontos tipus, méret, darabszam legyen feltiintetve) elszdmolva. A
fentieket szdmlaval igazolni kell.

- Ujrahasznosithaté hulladékokat — tekintettel arra, hogy a munkalatok sordn keletkezett
tijrahasznosithaté anyagok a Megrendeld tulajdondt képezik — Vallalkozonak a
Megrendeldvel szerz6déses jogviszonyban 4116 Tarsasag részére kell elszallitania és az
elszallitast / leadast szallitolevéllel (melyen pontos tipus, méret, darabszam legyen
feltiintetve) kell igazolni.

33. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az altala igénybe vett alvallalkozok és egyéb, a
vallalkozasi munka elkészitésében kozremiik6dd személyekért ugy felel, mintha maga jart
volna el. Vallalkozd kotelezettséget vallal, hogy a jelen Szerzddésben meghatirozott
személyekkel és valamennyi, a vallalkozasi munka teljesitésében a j6voben kozremiikddd
személyekkel egylittmiikodik, és veliik a véllalkozési munka &sszehangolt végzése érdekeben
egyeztet.

3.4. Alvillalkozék bejelentése: Szerz6do felek a Kbt. 138. § (3) bekezdés alapjan rogzitik,
hogy a Véllalkozé koteles bejelenteni a jelen Szerz6dés megkotésének iddpontjaban, majd - a
kés6bb bevont alvallalkozok tekintetében - a Szerzddés teljesitésének idGtartama alatt koteles
elézetesen a Megrendeldének valamennyi olyan alvallalkozoét bejelenteni (a megnevezésen,
addszaman, az elérhetdségén, a képviseletre jogosult személyén til a véllalkozoi teljesitésen
beliil az alvallalkoz6i teljesités varhatd szédzalékos ardnyédnak, valamint az alvallalkozoi
szerz6dés szerinti ellenszolgaltatds értékének megjelolésével), amely részt vesz a Szerzédés
teljesitésében.

Amennyiben a nyilatkozat tartalma (barmilyen tekintetben) valtozik, azt a szerz6d6 fél koteles
aktualizalni, és a modositott nyilatkozatot Megrendel6 részére haladéktalanul megkiildeni. A
nyilatkozattétel elmaradasa (beleértve annak aktualizalasit) a Vallalkozonak felr6hato
szerzdésszegésnek mindsil.

Vallalkozé jelen Szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy a jelen Szerzodés teljesitéséhez nem
vesz igénybe a kozbeszerzési eljarasban eldirt kizaré okok hatalya alatt 4ll6 alvallalkozot.

A Vallalkozd kiteles a Megrendeldnek az alvallalkozoi teljesitést kovetden a vallalkozoi
teljesitésen beliil az alvéllalkozoi teljesités tényleges szdzalékos arényat, valamint az
ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat és a kifizetett ellenszolgaltatds értékét bejelenten.

Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy a Szerzddés teljesitésében koézremiikddd

alvallalkozékban bekovetkezd valtozasok nem igényelnek szerzddésmodositast, elegend6 arrél
a masik Felet irasban t4jékoztatni.



3.5. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az épitési beruhazasok, valamint az épitési
beruhdzasokhoz kapcsolodd tervezdi és mérndki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes
szabalyairél sz616 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet) 27. § alapjan a Megrendeld a Szerzodés teljesitésének ellendrzése sordn az épitési
naplé adatait — amennyiben jogszabaly el6irja, annak Uvegkapu altal generalt adatait —
Megrendel6 a Szerzédés teljesitése soran ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2)
és (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvéllalkozo vesz részt.

3.6. Vidllalkozo a Kbt. 138. § (4) bekezdésében foglaltakra valé tekintettel koteles a Kbt. 76.
§ (3) bekezdés b) pontja szerinti értékelésre bemutatott szakembert a szerzBdés teljesitésébe
bevonni:

Felhivdas II11.3) M.2.1. pontidra bemutatott szakember alkalmassdgi kovetelményen feliili
szakmai tobblettapasztalata: Antal Zoltdn (név); tobblettapasztalat: 36 honap

3.7. A Szerzédés teljesitésében részt vevokre értelemszertien irdnyadé a Kbt. 138-139. §-a.

3.8. Elételjesités: Felek rogzitik, hogy a Véllalkozé a Szerzddésben rogzitett teljesitési
hatarid6hdz képest eldteljesitésre a Ptk. 6:36. §-aban foglaltak szerint jogosult.

3.9. Villalkozé akadalykozlési kitelezettsége: Vallalkozo kételes a miiszaki ellendrt az ok
feltiintetésével &s a varhaté késedelem megjeldlésével minden olyan koriilményrol
haladéktalanul értesiteni, amely a Szerz6dés tirgya szerinti tevékenység eredményességet, vagy
kells idére vald elvégzését veszélyezteti (a tovabbiakban: ,akadilykozlé levél”). A
haladéktalan értesités elmulasztasabol ered6 karért a Vallalkozo felelés, utdlagosan nem
hivatkozhat ebbéli tijékoztatasi kotelezettsége megsértésére elonydk szerzése céljabol,
kotelezettsége, felelossége kimentése érdekében.

4. MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

4.1. A Megrendel6 jogosult:

- Maés vallalkozéval elvégeztetni a kifogdsolt vagy hidnyolt munkékat a Villalkozo
koltségére - akar a Vallalkozé ajanlati rdndl magasabb drom is -, ha felsz6litasara a
Vallalkozé a kifogasolt, vagy hianyolt munkékat nem javitja ki, illetve nem pétolja az
érvényes litemterv tartdsahoz sziikséges hataridéig.

- Vallalkozénak a jelen Szerzddésben vallalt feladatai ellatasidval kapcsolatos
tevékenységét onalloan vagy megbizolevéllel ellatott képviseldje révén ellenSrizni
olyan modon, hogy a Vallalkozo teljesitését a Megrendeld ez irdnyt tevékenysége ne
akadalyozza.

- A jelen Szerz6dés szerinti potmunkat mas Vallalkozoval elvégeztetni, figyelemmel a
Kbt. rendelkezéseire.

4.2. A Megrendel6 koteles:

- Vallalkozé részére a kivitelezéshez szitkséges munkateriiletet a jelen Szerzédésben
meghatarozott idépontban rendelkezésre bocsatani.

- Vallalkozé részére a Szerzodés szerinti dijakat megfizetni.

- A Kkivitelezési dokumentaci6t Vallalkozo részére szolgaltatni. Felek rogzitik, hogy arra
a szerz8déskotést megel6zden sor keriilt a kozbeszerzési eljaras keretében.



- Az épitési napl6 adatai alapjan a sajat maga vagy a nevében eljar6 személy (szervezet)
révén ellendrizni, hogy a Szerz6dés teljesitése soran a Vallalkozé teljesitésében
kizarolag a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltaknak megfeleld alvéllalkozo

vesz részt.

5. A SZERZODES IDOTARTAMA., MEGSZUNESE ES MEGSZUNTETESE

5.1. Jelen szerz6dés a mindkét fél altali aldiras napjan 1ép hatalyban. A 2.1. pontban
meghatarozott munkarészek teljesitésének hatdrideje, a szerzédés hatalyba Iépésétol
szamitott 190 nap. Vallalkozo elbteljesitésre jogosult.

5.2, Munkateriilet atadasa: A jelen Szerz6dés 5.1. pontja szerinti aldfrasat kovetSen a
villamos haldzaton térténé munkavégzes céljabol egy- egy aramkérre vonatkozdan irdsban (e-
mail Gtj4n is megfeleld) kell a Vallalkozonak az adott munkatertilet 4taddsat kémie. Megrendeld
a kézhezvételtdl szamitott 3 munkanapon beliil kételes a munkateriiletet Vallalkozé részére
atadni.

53. A Felek a Szerzédés 5.1. pontban irt teljes id6tartamara vonatkozéan az un. rendes
felmondas jogat (a koz6s megegyezéssel valé szerz6dés megsziintetés lehetdségének egyidejt
fenntartasa mellett) kélcsondsen kizarjak.

5.4. Azonnali hatalyn felmondasra ad okot, ha valamelyik szerzddé fél jelen Szerz6désben
foglalt Iényeges kotelezettségét szandékosan, vagy sulyos gondatlansdggal jelentds mértékben
megszegi, igy killéndsen, ha:

- Megrendels adott esetben az eldlegfizetési kotelezettségével 15 napot meghaladé
késedelembe esik, mig a vallalkozoi dijfizetési kotelezettség teljesitésnek irasbeli felhivas
ellenére Megrendeld 60 napon tul elmulasztja;

- Vallalkozéval szemben végelszamolasi-, felszamolasi-, illetéleg csédeljaras indul;

- Vallalkoz6 barmilyen médon megtéveszti a Megrendelét, vagy valotlan adatot szolgaltat és
ez kézvetlen vagy kozvetett moédon stlyosan karos hatdssal lehet a lényeges szerzédéses
kotelezettségek teljesitésére;

- Vallalkoz6 a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja;

- a biztonsagi és technoldgiai szabalyok, illetve egyéb eloirasok a Vallalkozé altal torténd
silyos megsértése esetén.

5.5. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a Szerz6dést felmondhatja, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerz8dést6l elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a 141. § alapjan
Uij kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozo nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozo személyében
érvényesen olyan jogutédlas kovetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak;
vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eur6pai Unié jogabdl ered valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosag altal megallapitott jogsértés
miatt a szerz6dés nem semmis.

5.6. AKbt. 143. § (2) bekezdés alapjan a Megrendeld koteles a Szerzodést azonnali hatéllyal
felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol eldllni, ha a Szerzédés megkdtését



kovetden jut tudomaséra, hogy a Vallalkozo tekintetében a k6zbeszerzési eljaras soran kizaro
ok &llt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a k6zbeszerzési eljarasbol.

5.7.  AKbt. 143. § (3) bekezdése alapjan Megrendeld jogosult és egyben koteles a Szerzdédést
felmondani — ha sziikséges olyan hatariddvel, amely lehetévé teszi, hogy a Szerzdéssel érintett
feladata ellatasarol gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy koézvetlentil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

Az e bekezdés szerinti felmondds esetén a Vallalkozd a Szerz6dés megsziinése el6tt mar
teljesitett szolgaltatas szerzOdésszert pénzbeli ellenértékére jogosult.

5.8. Mentesiilnek a Szerz6d6 felek a szerz6désszegés kdvetkezményei al6l, ha

- bizonyitjadk, hogy a késedelem a masik szerz6d6é fél nem szerzédésszerii teljesitésére
vezethetd vissza,

- bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket vis maior miatt nem tudtak teljesiteni. Vis major esetén
a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerz6dd fél a masik szerz6do felet a vis major
bealltarol és megsziinésérdl haladéktalanul értesiteni koteles,

- bizonyitjdk, hogy a szerzddésszegést ellenOrzési korén kiviil es6, a szerz6déskotés
idépontjaban el6re nem lathaté kortilmény okozta, és nem volt elvarhatd, hogy a
koriilményt elkertilje, vagy a kdrt elharitsa.

6. A SZERZODES ELLENERTEKE, FIZETESI FELTETELEK

6.1. Vallalkozo a jelen Szerzédésben foglalt munkékat ajanlata alapjan 1.406.060; - Ft + AFA
azaz: egymillio-négyszazhatezer-hatvan Ft + AFA Gsszeg ellenében végzi el.

6.2. Az ajénlati ar, azaz a véllalkoz6i dij atalanydij, mely tartalmazza a Szerzddés 2.
pontjaban megjeldlt munkak elvégzéséhez sziikséges Osszes koltséget, tovabba az engedélyek
beszerzésének és a burkolat helyreallitdsanak koltségeit is.

Az drazott koltségvetésben/egységdrtabldzatban egy adott Tétel tartalmdba bele kell érteni a
szakmai gyakorlat szerint egyértelmiien az adott tétel tartalma szerinti munkahoz tartozo rész-,
el6-, vagy utdfeladatot akkor is, ha nem szerepel a Tétel tartalmanak leirdsdban.

Az arazott koltségvetésben/egységartabldzatban szereplé, a Tételhez tartozd 4rak vagy
egységarak AFA (4ltalanos forgalmi ad6) nélkiil keriiltek megéllapitasra és tartalmaznak
minden olyan koltséget, amely az adott tétel szerinti munka kifogastalan miiszaki
megvaldsitasidhoz sziikségesek.

Az ajanlati ar (nettd vallalkozasi dij) nem tartalmazza a jelen Szerz6dés 6.10. pontjaban
meghatarozott az ellenszolgaltatas 10 %-anak megfeleld tartalékkeret dsszegét.

A Ptk. alapjan a Vallalkozé az atalanydijon felil a pétmunka ellenértékét igényelheti, a
tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult. A Megrendelé koteles azonban
megtériteni a Vallalkozonak a tobbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan k6ltségét, amely
a Szerz6dés megkotésének iddpontjaban nem volt elérelathatéd (Ptk. 6:245. §).
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6.3.  Szerz6dd felek rogzitik, hogy a Kbt. 135. § (5) bekezdése alapjan — figyelemmel a jelen
Szerzédés 2.1. pontjdban megjeldlt, egymastol térben elkiiloniilt munkarészekre — az
ellenszolgaltatas részletekben torténd teljesitésében allapodnak meg az alébbiak szerint.

Szerz6dé felek rogzitik, hogy a Vallalkozonak a jelen Szerz6dés 2.1. pontjdban felsorolt
munkarészeket, azok elvégzését kdvetben a Megrendeld felé irasban koteles munkarészenként
készre jelenteni. A Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a Véllalkozo a készre jelentési
kotelezettségének a Megrendelé bdki@bdk.hu alatti e-mail cimére kiildott tizenet formajaban 1s
eleget tehet.

Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozo készre jelentésének Megrendel6 altali
elfogadasanak feltétele a jelen Szerz6dés 1. szdmu mellékletében (muszaki leirasban)
meghatarozott Megvalosulasi Dokumentacié Megrendeld részére torténé hidnytalan atadasa.

A Villalkozé a Megval6sulasi Dokumentaciot a miiszaki 4tadas-dtvételi eljards megkezdése
el6tt legkésdbb 5 munkanappal korabban koteles a Megrendeld rendelkezésére bocsétani,
melyre tekintettel a miiszaki atadas-atvételi eljarast a teljeskori Megvalésulasi Dokumentacio
Vallalkozé 4ltal tortént benyujtasat kovetden lehetséges megkezdeni.

6.4. A szamla benyujtasanak feltétele: A Vallalkozé a jelen Szerz6dés 2.1. pontjaban
munkarészekhez igazodva, 1 db részszdmla, illetve 1 db végszdmla benyujtasara jogosult.
Megrendelé 4ltal teljesitésigazolassal elismerten elvégzett teljesités ellenértéket jogosult a
Vallalkozé szamlézni. A szabélyszeriien benyujtott szamla kiegyenlitése a Kbt. 135. §-ban és a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint torténik.

Vallalkozo részszamldja, illetve végszamldja az adott munkarészre vonatkoz6 miiszaki atadas-
atvételi eljaras soran rogzitett hibak, hidnyossigok kijavitdsanak, pétlasanak a fiiggetlen
miiszaki ellendr 4ltal torténd igazoldsat kovetben nyujthatd be. Az adott szakaszra vonatkozo
dtadéds-atvételi eljaras lezdrasa mindaddig nem kezdeményezhetd, amig hiba- és/vagy
hidnypotias 4ll fenn, vagy az adott munkarészhez tartozd6 Megvalositasi Dokumentéci6 (2
példany papir alapon, 1 db elektronikus formaban) és adott esetben a sziikséges engedélyek
Megrendel® részére maradéktalanul atadasara nem kertiltek.

A Jelen szerz6dés 2.1. pontban meghatdrozott, adott munkarész hiba és hianymentes miiszaki
atadas-atvételét kovetden a Vallalkozd — a teljesitési igazoldssal elismerten elvégzett
munkarész ellenértékének erejéig — szamla benyujtasara valik jogosulttd. Szerz6d6 felek
rogzitik, hogy Véllalkozo sorrendiség nélkiil jogosult az 6n4llé munkarészekre vonatkozé
szamlak benyujtasara akképpen, hogy az utolsé munkarészhez tartozé miiszaki atadas-atvételét
kovetben végszamla keriil kiallitasra.

Az Ajanlatkérd koteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus szdmlakat, amelyek
megfelelnek az EN 16931-1:2017 szamu eurdpai szabvanynak és az Eurdpai Bizottsag altal e
szabvanyhoz az Eur6pai Uni6 Hivatalos-Lapjaban kozzétett szintaxislistanak.

6.5. Megrendeld a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapjan a (rész)teljesités elismerésérdl vagy az
elismerés megtagadasardl legkésobb a (rész)teljesitésrol szol6 irasbeli értesités kézhezvételétdl
szamitott 10 (tiz) napon beliil irasban nyilatkozik.

Megrendel6 részérdl a teljesitésigazolas kiadasara jogosult: Csaszar Ferenc vagy Szdcs Laszlo.
Az egyéb személy 4ltal aldirt teljesitésigazolds, avagy egyéb dokumentum (pl.: tadas-atvételi
jegyzOkonyv) a teljesitésigazolast nem helyettesiti.
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6.6. A Vallalkozo kételes a részszamlat, illetve a végszamiat a teljesités elismerésétol
szamitott 8 napon beliil a Megrendeld részére eljuttatni. A szamlakhoz a Megrendeld éltal alairt
teljesitésigazolasokat mellékelni kell.

6.7. Ha Megrendeld részérél kifogas meriil fel a benyujtott szamldval kapcsolatosan, ugy a
Megrendeld koteles a kifogasolt szamlét a hiba megjeldlésével visszajuttatni a Vallalkoz6hoz.
Ebben az esctben az atutaldsi hataridét a korrigélt szamla Megrendeld altali kézhezvételétol
kell szamitani.

6.8. Fizetés: A jelen Szerz6dés szerinti feladatok elvégzése uténi dtadds- atvételt kdvetben:

6.8.1. amennyiben a Vallalkoz6 alvallalkozét [Kbt. 3. § 2. pont] nem vesz igénybe, a
fizetés az aldbbiak szerint alakul: a szdmla ellenértéke a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdéseiben foglaltak szerint, atutaldssal keriil kiegyenlitésre. A szdmla fizetési
hatarideje 30 nap.

6.8.2. Amennyiben a Vallalkozé alvallalkozét [Kbt. 3. § 2. pont] vesz igénybe - a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdéseitdl eltérden - a dij kifizetése a Kbt. 135. § (3) bekezdése
alapjan alkalmazandé, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint alakul. A
Szerzédésnek részét képezik a Kbt. 135. § (10) bekezdésében hivatkozott szabdlyok.

6.9. Az eldlegfizetés szabalyai: A Vallalkoz6 a 6.10. pontban foglalt a tartalékkeret és az
afa nélkiil szamitott teljes ellenszolgéltatds 5 %-anak megfeleld sszeg kifizetését kérte az
ajanlatiban. / Vallalkozé elbleg kifizetését nem kérte az aj énlataban.!

A Megrendelé a fentiek szerint igényelt eléleget legkésdbb az épitési munkateriilet 5.2. pont
szerinti atadasat kdvetd 15 napon beliil kételes kifizetni a Véllalkozé felé, dijbekérd alapjan, és
elélegszamla ellenében.

A jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznalt el6leg esetén a Vallalkozé koteles a folyositott
el6leg Osszegét részben vagy egészben — az elleg folyositasatol szamitott, a Ptk. szerinti,
szerz6d6 hatésagnak nem mindsiilé vallalkozéssal kotott szerzodésére iranyadd késedelmi
kamattal egyiitt — visszafizetni. A kamatszamitas kezdd napja az eléleg folydsitasanak a napja.

Elsleg igénybevétele esetén az eldleggel valé elszamolés az 1. részszdmldba beszamitas Gtjan
torténik. Fizetendd dijként az el6leg 6sszegével csdkkentett 8sszeg tiintethetd fel.

6.10. Tartalékkeret: Megrendeld a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § alapjan a
Szerzédésben foglalt netté vallalkozasi dij 10 %-dnak megfeleld mértékti tartalékkeretet
biztosit. A tartalékkeret nem része a vallalkozasi dijnak. A tartalékkeret nem jelent teljesitési
kotelezettséget Véllalkozé és fizetési kotelezettséget Megrendeld szdmdra, az kizardlag a
lentiekben felsorolt esetekbdl eredé munkdk fedezetére szolgal.

A tartalékkeret felhasznaldsdnak szabalvai:

A tartalékkeret kizarolag az épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszerti €s biztonsagos
hasznalathoz sziikséges pétmunkak, tobbletmunkéak, és amennyiben a jogszabélyi feltételek
fennallnak a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés masodik mondata szerinti kéltségek megtéritésére
hasznalhat6 fel az alabbi feltételek mellett.

A vallalkozasi dijon feliil a Vallalkozd jogosult elszamolni a Véllalkozé altal kotelezden
elvégzendd azon munkdkat, amelyek a miiszaki dokumenticidban meghatarozott
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paramétereken tilmutaté tartalom megvalositasahoz sziikségesek (a tovabbiakban: pétmunka).

A tartalékkeret nem hasznalhat6 fel olyan kivitelezési munkékra, amelyeket a kozbeszerzési
dokumentumok miiszaki tartalma magaban foglal, és azt erre tekintettel az atalanyéaras
szerzédés alapjan, a szerzddéses ar keretében koteles teljesiteni a Véllalkozé (atalanydijas
t6bbletmunka). A tobbletmunka - a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés masodik mondata szerinti
koltségek finanszirozasa kivételével, amennyiben a jogszabalyi feltételek fennallnak - nem
finanszirozhat6 a tartalékkeret terhére.

A Ptk. 6:245. § (1) bekezdés masodik mondata szerinti, a szerzédéskotéskor elére nem lathato
tobbletmunkak koltségeinek finanszirozdsa elsésorban szerz6désmodositds keretében
torténhet, amennyiben annak jogszabalyi feltételei adottak.

A tartalékkeret terhére kifizetések kizarolag Vallalkozd ifrasban benyujtott kérelme, vagy
Megrendeld kezdeményezése alapjan, a Megrendeld jovahagydsaval teljesithetOek.

6.11. A pétmunka elszimoldsa: Amennyiben a Vallalkoz6 értesitése alapjan a Megrendel6
megallapitja, hogy a Véllalkozé olyan miiszaki tartalmat valosit meg, amely potmunkanak
mindsiil, ugy annak ellenértéke a 6.10. pontban meghatarozott mértékt tartalékkeret meg
rendelkezésre 4ll6 része terhére szamolhatd el a jelen Szerz6dés és a Kbt. vonatkozé
rendelkezéseinek megfelelden.

A pétmunka ellenértékére vonatkozé ajanlatot a Vallalkozd ajénlatdban benyujtott arazott
koltségvetésben szereplé egységarak (dij és anyag) alapjan kell elkésziteni. Amennyiben a
Villalkoz6 ajanlata nem tartalmaz alkalmazhat6 dijat vagy anyagérat, Ugy a Szerz6d6 felek
megegyezése sziikséges az alkalmazando egységarakrol.

A pétmunka teljesitése kizarolag akkor kezdddhet el, valamint a pétmunka tartalékkeretbol
torténd elszamoldsanak feltétele az, hogy a megvaldsitandé miiszaki tartalmat a Megrendeld
potmunkénak mindsitse, valamint, hogy a pétmunka ellenértéke a jelen Szerz6dés és Kbt.
rendelkezéseivel 5sszhangban megfeleléen meghatarozésra keriilt.

6.12. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Szerz6d6 felek rogzitik, hogy

a) a Véllalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével dsszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasig tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé adokdoteles
jovedelmének csdkkentésére alkalmasak,

b) a Vallalkozé a szerzédés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szamara megismerhetéve teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

6.13. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a kiilfoldi adoilletoségli Vallalkozo koteles a
SzerzOdéshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti
addhatésagtol a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozo adatokat
az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

7. UZEMI PROBA

7.1. A Felek rogzitik, hogy a villamos hélozat lizemét érintd létesitések esetében a
garancidlis id8szak megkezdése el6tt tizemi proba tartdsa kotelezo.

7.2. Az iizemi proba 72 éran keresztill tart, a beallitdsok, feltoltések és paraméterezések,
valamint az iizembe helyezési eljaras lefolytatasa soran. A hdrom nap alatt a Megrendeld azt
vizsgalja, hogy a berendezés miikddésre alkalmas-e, 72 6rdn keresztiil lizemszertien miikddott-
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7.3. Meghibasodas esetén ujraindul az tizemi proba.

7.4. A berendezések jotallasi, illetdleg szavatossdgi id6tartama a sikeres {izemi proba
befejezésével kezdddhet.

8. JOTALLAS ES SZAVATOSSAG

8.1. A Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo jotallasi kotelezettséget vallal a kivitelezés
szerz6désszerli, hibatlan teljesitéséért. E kotelezettsége aldl csak az esetben mentestil, ha
bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett.

8.2. A Vallalkoz6 j6tallast vallal azért is, hogy a megvaldsitott 1étesitmények a Megrendel6i
szolgaltatasokként megval6suld kapesolodé létesitményekkel egytitt (komplett), mikodSképes
rendszert alkotnak és teljesitik a Szerz6dés 1.3.-1.4. pontjaban rogzitett dokumentumokban
foglalt eldirasokat.

8.3. A Villalkozé jotallasa az altala megvalositott teljes (komplett) létesitményre
vonatkozik, a milszaki atadas-atvételtdl szdmitott 24 hénapig tart.

8.4. A Vallalkozb koételes a jotallasi id6n beliil keletkezett hibat haladéktalanul kijavitani,
illetve a hibas egységet kicserélni. A kijavitott, illetve kicserélt berendezésre, illetve berendezés
részre a Vallalkozé tjabb 24 hénapra jotallast vallal.

8.5. Ha a Villalkozo a hiba kijavitasat a bejelentés kézhezvételétdl szamitott 24 6ran belil
nem kezdi meg, és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendeld jogosult a kijavitas érdekében
a szikséges intézkedéseket a Vallalkozé kockdzatéra és koltségére megtenni, anélkil, hogy
ezzel a Szerz6dés szerinti barmely jogat a Vallalkozoval szemben elvesztené.

8.6. A Megrendelé jogosult — a fentieken tulmenden is — a sajat tizemzavar-elharitasi
rendszerén beliil a hibat azonnal elharitani, ha ez a kozvilagitas fogyasztok energia ellatdsanak
biztositasahoz sziikséges. Ez esetben a Vallalkozo jotallasi kitelezettsége véltozatlanul fennall.

8.7. A kellékszavatossig kiterjed a szolgaltatds egészére. Hibés teljesités esetén a
Megrendel valasztasa szerint kijavitast, kicserélést, megfelelé arleszallitast, vagy
arvisszatéritést kérhet.

8.8. A Megrendeld a szavatossagi jogait a jotallason kiviil, amellett is érvényesitheti.

8.9. A létesitmények kotelezd alkalmassagi idétartama — amennyiben jogszabaly, szabvany,
hat6ségi elbiras vagy kotelezd miiszaki el6irds ennél hosszabb iddtartamot nem éllapit meg — 5
év.

9. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, KOTBEREK

9.1. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint a Véllalkoz6 pénz fizetésére kitelezi magat arra
az esetre, ha olyan okbdl, amelyért felelds, megszegi a Szerz6dést.

9.2. Késedelmi kotbér: Késedelmes teljesitésnek mindsiil, amikor a Vallalkoz6é barmely

szerzddéses kotelezettségének a teljesitési hataridére nem tesz eleget. A késedelmi kotbér napi
mértéke a Szerz6dés szerinti AFA nélkiil szamitott ellenérték 1,5 %-a.
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A késedelmi kotbér sszege maximum 20 napig keriil felszamitasra, ezt kovetéen Megrendeld
jogosult a Szerzédéstél egyoldalu jognyilatkozattal eldllni, illetve azt felmondani és a
késedelmi kotbér helyett a meghitsulasi ktbért érvényesiteni.

Késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot a
Szerzddés teljesitése alol.

9.3. Meghiusulasi kitbér: A Szerzdés teljesitésének megtagadasa vagy a Vallalkozo
érdekkorében torténd okbdl bekovetkezett lehetetleniilése miatt kételes a Vallalkozo
meghitsulsi kotbért fizetni. Megrendeld a meghitsulasi kotbér mértékét a Szerz8dés szerinti,
AFA nélkiil szamitott ellenérték 30%-ban hatarozza meg.

A meghitsulasi kétbér megfizetése nem zarja ki a Vallalkozé kértéritési feleldsségét, melyért
helytallni tartozik.

9.4. Megrendeld a valasztasa szerint a kotbért annak 8sszegére 8 napos fizetési hataridével
kiallitott szamla Utjan érvényesiti, ez esetben a Véllalkozo a szamldjat csak a kotbérszamla
kiegyenlitését kovetSen jogosult benyujtani; vagy a kotbér Osszege a teljesités igazolds
sszegébdl levonasra keriil, igy Vallalkozo a kotbér 6sszegével csokkentett dsszegll szamla
benydjtasara jogosult. Ebben az esetben a Vallalkoz6 koteles a szdmlédn a teljesités Osszeget €s
a kotbér 6sszegét elkiilonitetten feltiintetni.

9.5. A Felek rogzitik, hogy a Véllalkoz6 a Szerz6dés szerinti, a tartalékkeret €s az afa nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas 5%-dnak megfelelé mértékii (azaz 70.303; - Ft osszegll) teljesitési
biztositékot koteles teljesiteni a Megrendeld felé legkés6bb a Szerz6dés hatdlybalépésekor,
melyet 6vadékként a Megrendeld bankszamldjara tortént befizetéssel/atutalassal; pénziigyi
intézmény vagy biztosité altal véllat garancia vagy készfizeté kezesség biztositasaval, vagy a
biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott - a Biztosité készfizetd kezességvillalasat tartalmazo -
kotelezvényével lehet nytijtani.

A Teljesitési biztositékot a Vallalkozonak legkésdbb a szerzodéskotés idépontjara
rendelkezésre kell bocsatania és amennyiben pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt
garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy a biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott
- a Biztosito készfizetd kezességvallalasat tartalmazo — kételezvényével nytijtja Véllalkozo a
teljesitési biztositékot, az errdl szolé okiratot Megrendeld részére be kell mutatnia. A
Teljesitési biztositéknak a teljesitési véghatariddig érvényesnek kell lennie.

A Vallalkozo a Teljesitési Biztositékot a Szerz6dés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos
igények biztositasdra, vagyis a kotbéren feliil érvényesitett karigényeinek fedezetére nyujtja.
Ha és amennyiben a Véllalkozé a szerzGdéses kotelezettségeit nem, vagy nem megfeleléen
teljesiti, igy Megrendeld jogosult a kotbéren feliil érvényesitett kdrigényeinek fedezetére a
Teljesitési biztositékot lehivni. Megrendel6 a teljesitési biztositék altal nem fedezett kara
érvényesitésére vonatkozd igényét fenntartja.

Amennyiben a Villalkozé a teljesités elmaraddsédval kapcsolatos igények biztositekat
6vadékként az elbirt pénzosszegnek a Megrendeld szamlajara torténd befizetésével/atutalasaval
kivanja rendelkezésre bocsatani, Ggy azt a Megrendeld OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11720001-
20203494 bankszamlajara kell befizetni vagy atutalni.

9.6. A Felek rogzitik tovabba, hogy a Vallalkozé a hibas teljesitésére kikotott igények
biztositékaként a Szerzddés szerinti, a tartalékkeret és az afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
5 %-anak megfeleld mértékii (azaz 70.303;- Ft osszegli) biztositékot koteles teljesiteni a
Megrendel6 felé teljesités idépontjaban, melyet 6vadékként a Megrendeld bankszamlgjara
tortént befizetéssel/atutaldssal; pénziigyi intézmény vagy biztosito 4ltal vallat garancia vagy
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készfizetd kezesség biztositasaval, vagy a biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott - a Biztositd
készfizetd kezességvallalasat tartalmaz6 - kotelezvényével lehet nyujtani.

A hibas teljesitésére kikotott biztositékot az atadas-atvételi eljaras befejezése idopontjaban kell
rendelkezésre bocsatani pénziigyi intézmény vagy biztositd 4ltal vallalt garancia vagy
készfizetd kezesség biztositasaval, vagy a biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - a Biztositd
készfizetd kezességvallalasat tartalmazd — kételezvényével nytjtja Vallalkozo a teljesitési
biztositékot, az err6l szolé okiratot Megrendelé részére be kell mutatnia. A Teljesitési
biztositéknak a jotallasi id6 végéig érvényesnek kell lennie.

Amennyiben a Vallalkozo a hibas teljesités esetére kikotott biztositékot 6vadékként az elbirt
pénzosszegnek a Megrendeld szamldjara torténé Dbefizetésével/dtutalasaval kivanja
rendelkezésre bocsatani, gy azt a Megrendeld6 OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11720001-
20203494 bankszamlajara kell befizetni vagy atutalni.

Amennyiben a Vallalkozo6 a jotallasi id6szak (miszaki dtadés-4tvételtdl szamitott 24 honap)
alatt a Megrendeld felhivasa ellenére, a Megrendelé éltal szabott ésszerti hataridon beliil nem
tesz eleget a hibajavitasi kotelezettségének, a Megrendelé jogosult a javitast a Vallalkozo
koltségén elvégezni (elvégeztetni). Az ily moédon elvégzett (elvégeztetett) javitdsrdl a
Megrendeld szamlat allit ki a Vallalkozo részére, és ezzel egyidejlileg koteles igazolni annak
jogszerliségét és Osszegszerliségét. Amennyiben a Véllalkozé a fentiek szerint kibocsatott
szamla kiallitasato] szamitott 30 (harminc) napon beliil nem fizeti meg a szamla ellenértékét, a
Megrendelé jogosult ezen igényét kézvetleniil a hibds teljesitésre kikotott igények
biztositékabol kielégiteni, kételes tovabba a biztositékbol fennmarad6é dsszeget a jotallasi
id6szak lejartat (miiszaki atadas-atvételtdl szamitott 24 hénap) kovetd napon a Vallalkozonak
megfizetni.

A munkdkhoz kapcsolédé utburkolat helyreéllitdsokra 5 év, illetve a létesitett 1j
tartdszerkezetek 4llékonysdgara, korréziovédelmére vonatkozoan 10 év jotillast kell a
Vallalkozénak biztositania (nyilatkozat). Garancidlis probléma esetén ennek {rasbeli
megkiildését kovetden az lizemzavari helyreallitds szabalyai szerint (72 6ran beliil) a javitasokat
a Véllalkozonak el kell végezni, ennek hianyaban a Megrendeld ezeket jogosult elvégezni ~
végeztetni a Vallalkozo koltségén (ilyen esetben a kozitkezeld u.n. ,kildmpéazasi” munkéjanak
koltsége is a Vallalkozot terheli).

A Megrendelé a miiszaki atadas—atvétel sordn a berendezés és szerelés megfelel6ségét (pl.
dramiités elleni védelem megfeleldsége, oszlop falvastagsag, tiizihorganyzds rétegvastagsaga)
miiszeresen harmadik fél bevondsaval ellendrizni jogosult, illetve a mérési eredmények
megfeleléségének hidnyaban az 4tvételt jogosult megtagadni a hibdk kijavitasaig.

A Megrendelé képviseldje a munkavégzés helyszinén a Vallalkozé dolgozdjanak munkajat,
szakmai végzettségét ellendrizni jogosult. Szakmunkat (pl. kabelek kotése, miiszeres mérések,
fizembe helyezés) csak az ajanlati dokumenticioban megnevezett €s igazolt alkalmassagn
szakemberek végezhetnek (ez napi bontasban az épitési naploban is dokumentalando).

A Vallalkozé 4ltal rendelkezésre bocsatott teljesitési biztositék, vagy annak megmaradt része -
ha a teljesitési hataridd végéig olyan helyzet allt el6, hogy a Megrendeld a teljesitési biztositék
hatélya al4 es6 célra felhasznalt a teljes biztositék dsszegébél -, adott esetben atalakulhat hibas
teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotott biztositékka, vagy abba beszamithato.

Megrendeld a hibés teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotott biztositék esetében
az eljarast megindit6 ajanlattételi felhivasban a Kbt. 134. § (7) bekezdés alapjan lehetové tette
azt is, hogy a fizetési szamléra torténd befizetés helyett a biztositék a teljesitésért jaro
ellenértékbd] visszatartas Gtjan keriiljén biztositdsra, ez un. ,,Garancidlis Visszatartdsi Osszeg”.
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A Felek megallapodnak, hogy a ,Garancialis Visszatartasi Osszeget a Megrendeld a
Vallalkozé végszamlajabol tartja vissza. A ,,Garancidlis Visszatartasi Osszeg” a Megrendeld
jotallasi jogosultsigainak biztositékaként szolgal. A Szerzédésben kikotott jotallasi id6szak
(8.3. pont) leteltekor a visszatartott §sszeg a Véllalkozot illeti meg, feltéve, hogy a Megrendeld
— a Vallalkozé altal nem teljesitett — jotallasi igényeinek fedezésére koradbban nem vette

igénybe.
9.7. AKDbt. 134. § (8) bekezdése alapjan a Vallalkozé az egyik biztositéki formarél a masikra
4ttérhet, a biztositéknak azonban a Szerzddésben foglalt oOsszegnek és iddtartamnak
megfelelden folyamatosan rendelkezésre kell dllnia.

10. A FELEK KEPVISELOI

10.1. A Villalkoz6 képviseletére jogosult a Szerz6dés tartalmat érinté kérdésekben:

név, beosztas: Budai Tiinde Ugyvezet6 igazgaté  cim: 1103 Budapest, Gyomrdi Gt 150.

tel: 00 36 30 543 4320 e-mail: elektronimmo@gmail.com

A Vallalkozo felelés miiszaki vezetdje:

név, beosztas: Antal Zoltan cim: 1115 Budapest, Bartok Béla ut 131/B
tel: 00 36 20 346 1477 e-mail: infoak

Felel6s miiszaki vezetdi névjegyzek nyilvantartisi szama: 01- 10530, 01-60963
10.2. A Megrendeld képviseletére jogosult a Szerzodés tartalmat érintd kérdésekben:

név, beosztis: Csaszar Ferenc beruhazisi vezetd  cim: 1203 Budapest, Csepeli atjar6 1-3.

tel: 238-4135 e-mail: fere (7]

A Megrendelé miiszaki ellendre:

név, beosztas: Szbcs Laszlo miiszaki ellendr cim: 1203 Budapest, Csepeli atjaro 1-3.
tel: 238-4135 e-mail: laszlo.szocs@bdk.hu

A Megrendel6 miiszaki atvevéje:

név, beosztas: Fazekas Jozsef miiszaki atvevd cim: 1203 Budapest, Csepeli atjaro 1-3.
tel: 238-4210 e-mail: jozsef.fazekas@bdk.hu

11. ADATVEDELEM ES TITOKTARTAS

11.1. Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédés idGtartama alatt, valamint azt kévetden is,
kolcsdndsen betartjak a hatdlyos magyar és eurdpai unids adatvédelmi szabalyokat, idecrtve
killondsen, de nem kizdrélagosan az informécids Onrendelkezési jogrdl ¢s az
informaci6szabadsagrol sz616 2011. évi CXIL torvény (,.Infotv.”) 2.§ (2) bekezdését, valamint
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az
ilyen adatok szabad &ramldsérél, valamint a 95/46/EK rendelet hatdlyon kiviil helyezésér6l
sz616 Eurépai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679. szamu rendelet (,,GDPR”) rendelkezéseit.
Felek rogzitik tovabbé, hogy a jelen Szerzédésbe foglalt egylittmiikodés soran személyes
adatokat csak és kizarélag a jelen Szerzodés teljesitéséhez sziikséges mért€kben kezelnek a
miasik Fél munkavallaloirdl, kozremitk6ddirdl, illetve teljesftési segédjeirdl. Ezeket az adatokat
bizalmasan kezelik, és csak azon munkavallaloik, kézremiikddik, illetve teljesitési segédjeik
részére biztositanak ezekhez hozzaférést, akik részére ez indokolt és sziikséges.
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11.2. Vallalkozé jelen Szerz6dés alairasaval kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendelével
fennallo, jelen Szerz6déssel szabalyozott jogviszonya sordn a tudomésdra jutott vagy birtokaba
keriilt, illetve a jovOben tudomdsara jutd vagy a jovOben birtokdba keriilé Osszes adatot,
informaciot titokként megérzi. Megrendeld kifejezett elézetes irasbeli hozzajarulasa nélkiil
azokat harmadik személy(ek), vagy a nyilvanossag részére semmiféle médon nem kézli. Ezen
adatokat és informaciokat a Felek k6z6tt fennalld kapcsolattdl eltéré médon nem hasznélja fel.
A titoktartasi kotelezettség id6korlatozas nélkiil all fenn. Vallalkoz6 feleldsséget vallal minden
olyan karért, amely a titoktartdsi kételezettség megszegésével kapcsolatban felmertil.

11.3. Vallalkozé tudoméasul veszi, hogy a Szerzédés titoktartdsra vonatkozd rendelkezései
nem érintik a Megrendelét jogszabalyi rendelkezés alapjan terheld kozzétételi &s
nyilvanossagra hozatali kotelezettségeket. Erre figyelemmel, amennyiben a Megrendeld
jogszabalyi el6irds alapjén a jelen Szerz6désben szerepld, illetve az abban foglalt jogviszonnyal
dsszefliggésben rendelkezésre all6 egyéb informaciokat, vagy egyéb dokumentumokat koteles
a jogszabalyban meghatdrozott forméban kozzétenni, illetve nyilvanossdgra hozni, azt a
Vallalkoz6 elbzetes beleegyezése, hozzajaruldsa, vagy barmely mas jogeselekménye nélkiil,
Onalléan jogosult megtenni.

11.4. A Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a Szerzédés teljesitésével Osszefliggésben
végzett adatkezelésekrol az érintetteket kolesonosen tajékoztatjak.

12. ZARO RENDELKEZESEK

12.1. A Szerzédés teljesitésében részt vevikre vonatkozé szabdlyok megsértése: Ha a
Szerzédés teljesitésében részt vevokre vonatkozd szabalyok [Kbt. 138. § - 140. §] Vallalkozo
altali be nem tartdsa okdn a Megrendel6t hatrany éri — ide értve a birsagot, elvonast,
visszafizetést), gy a teljes vagyoni hatranyt karként kiteles megtériteni a Véllalkozo.

12.2. A kozpénzekkel valé felelés gazdilkodas elvének érvényesitése a Szerzddés
teljesitése soran: Felek rogzitik, hogy a Megrendel6t a Kbt. 142. §-ban foglaltak kapcsan
ellenérzési kotelezettség terheli, tovabba kiteles az ezen jogszabalyi rendelkezés teljesitésé¢hez
sziikséges adatokat kezelni, a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdése szerinti bejelentés kapcsan a
Kzbeszerzési Hatdsag részére adatokat tovabbitani. Véllalkozo a fentieket tudomasul veszi.

12.3. A Szerzdd6 felek rogzitik, hogy a kozbeszerzési eljards eredményhirdetését kovetden
nem lehet iizleti titokra hivatkozassal olyan adat nyilvanossdgra hozatalat korlatozni vagy
megtiltani, amelyet az ajanlat elbirdlasa soran — dontése meghozataldval Osszefliggésben — az
ajanlatkér figyelembe vett.

12.4. Feleldsségbiztositas: Vallalkozé a targyi Szerzodés aladirdsival elismeri, hogy
rendelkezik a kdzbeszerzési eljaras targyat képez6 projektre az alvallalkozokra is kiterjed a 8.
rész esetében 1 500 000 Ft / év és 350 000 Ft / kar minimalis kartéritési dsszegil az épitési
beruhazas teljesitésének idejére vonatkozd feleldsségbiztositassal, melyet a targyi Szerzédeés
fennallasa alatt fenntartja. Vallalkozo a felelosségbiztositasi kotvényének masolatat a

szerz8déskotést megeldzéen Megrendel6 rendelkezésére bocsatja.

12.5. A Szerz6dé felek haladéktalanul értesiteni tartoznak egymdst, ha cégével szemben
végelszamolasi-, felszamolasi-, illetleg csddeljaras indul.

12.6. A Szerzddés moédositasa kizardlag a Kbt. 141. §-dban és a 307/2015. (X. 27.) Korm.
rendelet 22. §-aban foglalt rendelkezések alapjan torténhet.
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12.7. Kozlések hatilyosuldsa: Minden kovetelést, lemondést, bejelentést vagy a jelen
szerz6dés altal megkivant, vagy megengedett mas értesitést irdsban kell elkiildeni €s azt az
alabbiak szerint kell kozoltnek tekinteni:

személyesen és atvételi igazolds ellenében tOrténé 4atadds esetén az atadas
idépontjaban,

ajanlott kiildeményként vagy gyorsposta, illetve mas futdrszolgdlat utjan torténd
kézbesités esetén a kézbesités idépontjaban,

faxiizenet formajaban az elkiildést kdveté munkanapon (faxigazolas megérkezése
esetén),

e-mail forméjéban az e-mail elkiildését kgvetd munkanapon (e-mail elolvasdsardl
sz016 visszaigazolo e-mail esetén).

12.8. Atlathatésagi nvilatkozat: Vallalkozé az dllamhaztartasi torvény végrehajtasarol szolé

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltakkal Gsszhangban, a jelen
szerz6dés aldirasaval nyilatkozik arrdl is, hogy a nemzeti vagyonrdl szol6 2011. évi CXCVL
torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében atlathato szervezetnek mindsiil. Véllalkozo a
nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arr6l haladéktalanul koteles a Megrendel6t
tajékoztatni. A valdtlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzodést a Megrendel
felmondja vagy - ha a szerzédés teljesitésére még nem kerdilt sor - a szerz6déstol elall.

12.9. A jelen Szerzddésben nem szabalyozott kérdések tekintetében egyebekben a magyar
Polgari Torvénykonyvrél szolo 2013. évi V. térvény vallalkozasi szerzddésekre vonatkozé
rendelkezései, valamint a Kbt. rendelkezései az irdnyadoak.
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Jelen Szerzodést a Felek elolvastak, azt kozisen értelmezték, és sajat elhatarozasukbél,
minden befolyistél mentesen, mint iigyleti akaratukkal mindenben megegyezit, a
képviselet szabalyainak megtartisaval tanuk jelenlétében sajat keziileg aldirtak. A
Szerzddés [4] eredeti példanyban késziilt, melybdl [2] példiany Megrendelét, [2] példany

Viallalkozot illet.

Mellékletek:
1. sz. melléklet — Muszaki leiras

2. sz. melléklet — Alvallalkozdi bejelentés

BDK 2Pkt |
Bu@*ﬁu ifisz- g Koavilagirgss Kft,
/

M‘\ Megrendeld

BDK Budapest Disz- és
Kozvilagitasi Kft.
képv.: Pap Zoltan ligyvezetod

Budapest, 2024. [{2] ho [24]. napjan

O ‘-*
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Viallalkozé

ELEKTRON IMMO-PLUS
Elektromos Tervezo, Kivitelezo és
Ingatlanszervezd, Szolgaltatoé
Korlitolt Felelosségii Tarsasag

képv.: Budai Tiinde tigyvezetd

Budapest, 2024. [!¢.] ho [ 22]. napjan



] ) ] 2/1. sz. melléklet
ALVALLALKOZOI BEJELENTES
— a szerzodés megkitésekor —

Alulirott _Elektron Immo-Plus Kft.(cégnév) hivatkozassal a kdztem, mint vallalkozé/eladé” és a BDK
Budapesti Disz- és Kozvilagitasi Kft., mint megrendeld/vev$® kozott a ,Kozvilagitasi kabelhalozat
fejlesztése 2024.” targyi kozbeszerzési eljaras eredményeként a kozbeszerzési eljards 8. része
vonatkozadsaban* napjéan létrejott szerz6dés kapcsén a
Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjdn az alabbi alvillalkozéi bejelentést teszem:

Alvéllalkozé neve: Alvéllalkozét nem vesziink igénybe

Alvallalkoz6 székhelye/cime:

Alvallalkoz6 ad6szama:

Képviseletre jogosult:
Elérhetdség:
: 35
Alvillalkozé az ajanlatban megnevezésre keriilt: igen/nem
) igen/nem®
Alvallalkoz6 az alkalmassag igazolasara kapacitast
nyijto szervezetként bevonasra keriilt: alkalmassagi kovetelmény megnevezése:’

A kozbeszerzésnek az a része, melynek
teljesitéséhez a szerz6dd fél az alvallalkozot
igénybe kivanja venni:

Alvéllalkozéi teljesités varhaté szazalékos ardnya

az ajanlattevdi teljesitésen beliil:

Az ellenszolgaltatas alvallalkozoi szerzodésben

meghatarozott netto értéke:

Alvallalkozoi szerzodés kelte:

Alvallalkoz6i szerzddés elnevezése:

Nyilatkozom, hogy a jelen pontban nevesitett alvallalkozé(k) nem éll(nak) a kozbeszerzési
eljarasban eloirt kizard okok hatalya alatt.
ELEKTRON IMMO-PLUS KFT.

1103 Budapest. Gysmréi at 150

Kelt: Budapest, 2024. .4%:.22... Adoszam: 12283154 247 °
pe - W& \_pemmznsiie
---------------------------- 11800006'00000001 _99559657
3.
Vallalkozd

2 Megfelel6 alahtizando!
3 Megfelel6 alahuzandd!
4 Amennyiben a kizbeszerzési eljarasban nem volt részajanlattételi lehetdség, a sz6vegrész torlendo!
*> Megfelelé alahizando!
6 Megfelel6 alahfizandé!

7 Igen valasz esetén kit6ltend6!
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MUSZAKI LEIRAS

., Kozvildgitdsi kdbelhdlozat fejlesztése 2024.”
tirgyii kozbeszerzési eljdrdshoz

A kizbeszerzési eljdrds EKR szerinti rovid elnevezése:
,, Kozvildgitdsi kdbelhalozat fejlesztése 2024.”

dtkeléhelyek szabvinyos megvilagitasinak kiépitése

Kabelhalozat fejlesztés és gyalogos —
ben az alabbiakban megadott tervek szerint kell a

sorén az alabbi kizbeszerzési részek
kivitelezési munkakat elvégezni:

1. rész: XVIL Zsigmond utca 2. iitem
- Vialux KAft. altal készitett XVII. Zsigmond utca (hrsz.:139761

kozvilagitas kiépitése cimii kiviteli terv
Tervszam: VL-007M/2024-2.

-varoshatar k6zott)

2. rész: VII1. Lujza utca
Az Urben Design Group altal készitett VIII. Lujza utca kozvilagitas korszerisitése cimil

kiviteli terv
Tervszam:et-23-015/

3. rész: XII. Zugligeti ut 15. (MOME) gyalo os-dtkelohe
A Kontinmum-Vill Kft. altal készitett XII. Zugligeti ut 15. (MOME) elétt, meglévl gyalogos-

atkeldhely szabvanyos megvilagitasa cimii kiviteli terv

Tervszam: KV-24/0402

4, rész: IX. Gubacsi it 23. gyalogos-dtkeléhely

A Kontinuum-Vill Kft. altal készitett IX. Gubacsi tit 23. meglévé gyalogos-atkelhely

szabvanyos megvilagitasa cimil kiviteli terv
Tervszam: KV-24/0401

5. rész: XXI. I1. Rakéczi Ferenc ut — Me fa utca
A Kontinuum-Vill Kft. altal készitett II. Rakoczi Ferenc 1it — Meggyfa utca meglévo

gyalogos-atkeldhely szabvéanyos megvilagitasa cimi kiviteli terv

Tervszam: KV-24/0303



6. rész: X. Kolozsvari utca — Onodi utca gyalogos-dtkeléhely
A Kontinuum-Vill Kft. altal készitett X. Kolozsvari utca — Onodi utca meglévé gyalogos-

4tkeldhely szabvanyos megvilagitasa cimii kiviteli terv
Tervszam: KV-24/0403

7 rész: XV. Apoll6 utca — Drégelyvar utca alogos-atkeléhel
A Kontinuum-Vill Kft. altal készitett XV. Apoll6 utca — Drégelyvar utca — Késmérk utca

meglévé gyalogos - atkeldhely szabvanyos megvilagitasa cimil kiviteli terv
Tervszdm: KV-24/0406

8. rész: XIV. Egressy it — 2db g:alogos-aitkelﬁhelx

A Kontinuum - Vill Kft. altal készitett XIV. Egressy ut — Baroczy utca meglévo
gyalogos-atkelohely szabvanyos megvilagitasa cimii kiviteli terv
Tervszam: KV-24/0302

A Kontinuum - Vill Kft. altal készitett XIV. Egressy ut — Torokor utca meglévo
gyalogos-atkelohely szabvanyos megvilagitasa cimii kiviteli terv
Tervszam: KV-24/0301

Altalénos elbirdsok
az bsszes rész vonatkozdsaban

&skotést kovetden a villamos halozaton t6rténd munkavégzés céljabol irasban
kell Nyertes Ajanlattevének a munkateriilet 4tadasat kérie a BDK
""" Uzemétsl. Ajanlatkérd a kézhezvételtol szamitott 3 munkanapon

beliil koteles a munkateriiletet Nyertes Ajanlattev részére atadni.
Nyertes ajanlattevének sziikség szerint fesziiltségmentesitést és miiszaki szakfeliigyelet

kell kérni az Ajanlatkérotol.
anizacios jegyzokonyvet kell felvenni, amelyben a

2. A munka megkezdése el6tt org
teriileti felelds tajékoztatast ad a tervezés 6ta esetleges bekdvetkezett valtozasokrol. A BDK

K#t. bevonaséval a bontasra keriilé halézatrol tételes leltart kell késziteni.

3. A BDK Kft. iizemeltetésébe keriil6 létesitmények, halézatok és berendezések
megvalositdsa soran a kivitelezés mindségének ellendrzése céljabol biztositani kell BDK Kft.-
nek az ellendrzési és (épitési) naplobejegyzési jogot. A BDK Kft. jogosult a kozvilagitas
Kivitelezését ellendrizni, hogy az a tervnek, a biztonsagi szabalyzatoknak és eléirasoknak

megfelelden 1étestil-e.

4. A tervezett berendezés érintésvédelmét az MSZ HD 60364 szabvany, az MSZ 2364

szabvany eléirsai és a BDK Kft. 1/2005 sz. szakmai irdnyelve szerint kell kialakitani.

kivitelezés folyaman alkalmazni kell a 40/2017. (X11. 4.) NGM rendeletében

(az 6sszekotd és felhasznaléi berendezésekrél, valamint a potencialisan robbanasveszélyes
kozegben miikodé villamos berendezésekrdl és védelmi rendszerekr6l) foglaltakat, valamint a

rendelet mellékletében (Villamos Miiszaki Biztonsagi Szabalyzat) leirtakat.
6. A tervezett berendezésben szabvanyos, a BDK Kft. véalasztékaban szereplo, a teriileti

feleldssel eldzetesen egyeztetett anyagok, szerelvények hasznalhatok fel. Ettol eltérni csak
indokolt esetben, a teriileti felelés irasos hozzéjarulasaval szabad. Indokolatlan eltérés esetén

1. A szerzéd

5. A tervezés,



az atvétel megtagaddsara, illetve a szitkséges tobbletmunkak

ek koltségeit a Beruhazora, Kivitelezore haritjuk.

7. Az uj kézvilagitasi vilagitotesteken — lampatesteken — a létesitett teljesitményt tartos,
UV all6 felirattal jelolni kell, egyeztetve a BDK Kft. képviselgjével. Az 4j oszlopokban,
kandelaberekben, az ajtén beliil tartés felirattal jelolni kell az oszlop gyartot, gyartasi évet,
gyértasi hénapot, az oszlop tipusat és fénypontmagassagat.

u behajtoknal tartalék véddeso létesitése
delmét, védéboritast milanyag takaré lap,

fenntartjuk a jogot
elvégeztetésére, melyn

8. Minden utkeresztezddésnél, kocsi és kap
sziikséges. A kozvilagitési foldkabel mechanikai vé
ill. téglézas biztositson.

9. A bontott anyagok tekintetében (fém hulladék) fokozottan figyelembe kell venni a
ektromos es elektronikus berendezésekkel

197/2014. (VIIL. 1.) Korm. rendeletet (az el

kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységekrél), valamint az uj villamos berendezések
tekintetében a 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendeletet (egyes veszélyes anyagok elektromos €s
elektronikus berendezésekben valo alkalmazasénak korlatozasar6l). A beszéllitaskor és a
bontott anyagok leaddsanal az eldirasok szerint kell eljarni.

10. A fémkereskedelemrdl sz616 2013. évi CXL. torvény 3. § (1) bekezdés a) pontja alapjan
dély nélkiil végezheti a sajattulajdont

a fémkereskedének nem minésiilé személy enge

fémkereskedelmi engedélykoteles anyag fémkereskedd részére torténd értékesitését. A
Megrendelénél, mint a kozszolgaltatast nyijto gazdalkod6 szervezetnél termelddott,
femkereskedelmi engedélykételes anyagok értékesitése a kozszolgaltato altal irdsban megk6tott
szerzddés alapjan, az E-ELEKTRA Zrt. fémkeresked részére torténik, a Megrendeld, mint

kizszolgaltatast nyajto gazdalkodo szervezet 4ltal kigllitott kiilén igazolas kiadasa mellet.

11. A veszélyes anyagok elszallitasarél és feldolgozasarél (aszfalt, betonoszlop,
betontormelék, kitermelt, nem visszatolthetd sitt, stb.) a Vallalkozonak kell gondoskodnia a
bontasi leltar szerinti szallit6 levéllel, leadasi jeggyel (melyen pontos tipus, méret, darabszam
legyen feltiintetve) elszamolva. A fentieket szaml4val igazolni kell.

12. A munkalatok soran keletkezett tijrahasznosithat6 anyagok a Megrendeld tulajdonat
képezik, Vallalkoz6 azt a Megrendeldvel szerzédéses j ogviszonyban 4ll6 E-ELEKTRA Zrt-nek
(2400 Dunatjvaros, Papirgyari u 36.) kell elszallitani és az elszallitast / leadast szallitolevéllel
(melyen pontos tipus, méret, darabszam legyen feltiintetve) kell igazolni.

13. A munkavégzést ugy kell megszervezni, hogy a meglévé kozvilagitas lizeme
folyamatosan fenntarthato legyen. A vilagitas hianya miatt keletkez6 mindennemii karigényt a

Kivitelezére haritunk.
14. Felhivjuk a Tervez6, Beruhazo és Kivitelez6 figyelmét, hogy a kozvilagitasi

berendezések és halozat csak kozteriileten létesithetd.
15. A kivitelezésnél mindenkor érvényes szabvanyokat, szakmai eldirasokat,
¢s rendeleteket kell figyelembe venni és betartani.

16. Az érintett utszakaszon, a jarda menten, ill. a tervezett teriileten elhelyezett
oszlopoknal, a kozvilagitasi fénytechnikai paraméterek betartasa miatt, kivitelezéskor teljes
teriileten a meglévd, ill. iiltetésre tervezendd fak, azok lomkorondinak megfeleld gallyazasat el
kell végezni, valamint a folyamatos gallyazasrol a kozteriilet kezelBjének gondoskodni kell.

A ik iiltetéskor figyelembe kell venni a BVMT-ben leirtakat:

LA vilagitasi berendezéseket a varosi parkokban, fasorokban ugy kell elhelyezni, hogy
hatékony vilagitds mellett psszhangban legyenek a fak lombkoron4jénak maximalis

helyigényével.

torvényeket



Uj létesitésnél a vilagitasi berendezéseket lehetségek szerint gy kell elhelyezni, hogy
a fénypontok a mar meglévd Jombkoronaszint ald vagy ahhoz képest olyan helyzetbe
keriiljenek, hogy a lombkorona kezelését csak a kertészeti szempontoknak megfelelé
Jombkorona-alakitdssal kelljen kezelni. Ha egy tervezett koézvildgitishoz késobbi titemben
fAsitas is kapesolodik, a kozvilagitast és a fAsitast, a szilkséges iiltetési helyet, osszhangban kell
megtervezni és kialakitani.”

17. A munka befejezése utan sziikséges iizembe helyezési eljérast a Beruhdzod vagy
megbizottja folytatjale. A leszamolasi dokumentsciét a miiszaki atadast megel6zéen minimum

5 munkanappal a BDK titkarsagén at kell adni. (2 példanyban + 2db CD)

A leszamol4si dokumentécié tartalma:
Miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv (BDK forméatum)

Teljes leszamolasi dokumentacié CD-n.

Kivitelezéi nyilatkozat (ha tobb kivitelez6 van, mindenki kiilon lapon — general

aki vezet6k nyilatkozatai

Bontasi leltér, egyeztetve a BDK Kft.-vel (szllit6 levelek az anyagrol, amelyet be kell
1, amelyet hulladékként kell kezelni és

tani a BDK Kfi-hez, széllit6 levelek az anyagro
beszallitani, az ezt alatamaszté bizonylatok, kiilénds tekintettel

ladékokrél, tovabbé Bontési rajz.

kivitelezd, alvallalkozok), felelos miisz

nyyj
hulladék feldolgoz6 céghez kell
a veszélyes- és Ujra hasznosithato hul
- Epitési leltar
- Min®sitési bizonylatok és szamlak a felhasznélt anyagokrol
- Teljesitmény kimutatas
Atalany dijas fogyasztok felsorolasa
Uj kapesol6 szekrények létesitése esetén az
Aramiités elleni védelem - mérési jkv.
Szigetelés ellenallasi mérési jkv.
Foldelési ellenallas mérési jkv.
Vilagitastechnikai mérési jkv.
Megvalosulasi tervek - megva
- Epitési napl6
- Témorségi mérési jkv.

Ut iizemeltetdi nyilatkozatok a miiszaki atadas—atvétel lezarasahoz. (keriilet, févaros)
Fékert nyilatkozata a miiszaki atadas-atvétel lezarasahoz.

Elmii / EON iizembe helyezési nyilatkozata

16sulési rajz, geodéziai bemérés, elvi sema rajz

Felhivjuk a Kivitelezd -ﬁgyelmét arra, hogy miiszaki atadas-atvétel csak telies kord

megvalosulasi dokumentacio benyujtasa utan lehetséges.

A kivitelezés soran iranyadé jogszabalyok:
- az épitett komyezet alakitasarol és védelmérdl sz616 1997. évi LXXVIIL torvény,

- az épitési termék épitménybe 165rténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a
teljesitmeny igazolasénak részletes szabélyairol szolé 275/2013. (VIL. 16.) Korm.

rendelet.



