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VALLALKOZASI SZERZODES
(Kivitelezésre)

amely vallalkozési szerz6dés (a tovabbiakban: ,,.Szerzddés™) 1étrejott egyreszrol a

Székhely: 1203 Budapest, Csepeli atjar6 1-3.

Adoszam: 12705616-2-43

Cégjegyzékszam: 01-09-699429

Cégjegyzékét vezetd Birosag: Fovarosi Torvényszék Cégbirosaga
, mint Megrendel6 (a tovabbiakban Megrendeld)

maésrészrol a

VIRON Szolgaltato és Kereskedelmi Korlatolt Felelosségii Tarsasag
Székhely: 1139 Budapest, Fay utca 1/b

Levélcim: 1139 Budapest, Fay utca 1/b

Adoszam: 13625146-2-41

Cégjegyzékszam: 01-09-864959

Cégjegyzékét vezets Birdsag: Fovarosi Torvényszék Cégbirosaga
Bankszamlaszam: 12010628-00126645-0010009

, mint Vallalkozo (a tovabbiakban Vallalkozo)

- Megrendel6 és Vallalkozo6 a tovabbiakban egylittesen: ,,Szerz6dé felek”, illetve ,,Felek™ -

kozott az alabbi napon a kovetkezd feltételekkel:

1. A SZERZODESKOTES ELOZMENYE

1.1. A Megrendeld, mint Ajanlatkérd ,,Kozvildgitdsi kdbelhdlozat fejlesztése 2024.”
targyban a kdzbeszerzésekrol szo16 CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti hirdetménnyel indul6 nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le az EKR-ben
EKR001428612024 szdmon.

1.2.  Jelen Szerzddést a kozbeszerzési eljaras Ajanlatkértje, mint Megrendel? a fenti targy
k6zbeszerzési eljards eredményeként kivalasztott, legjobb ar-érték aranyt megjelenitd
ajanlat alapjan a 3. rész (XIL Zugligeti ut 15. (MOME) gyalogos-dtkeldhely™)
vonatkozasaban nyertesnek mindsitett Ajanlattevovel, mint Véllalkozoval koti meg.

1.3.  Felek jelen Szerzédést a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfeleloen a Kdzbeszerzesi
Eljarasban kozolt végleges feltételek, a Kozbeszerzési Eljarasban kiadott szerz6déstervezet €s
a nyertes ajanlattevo ajanlata alapjan kotik meg.

1.4. Jelen Szerzédés vonatkozasaban a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerinti végleges
feltételnek mindsiilnek a kozbeszerzési dokumentumok — ideértve az esetleges modositasokat,
kiegészitd tajékoztatds kéréseket és az azokra adott ajanlatkéri valaszokat és az ajénlat
tartalmat.

1.5. A fenti dokumentumok kozotti, ugyanazon kérdésre vonatkozé barmely eltérés,
ellentmondas, értelmezési nehézség esetén a legteljesebb miiszaki-szakmai tartalmat rogzitd
rendelkezés az iranyado. (
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1.6. A Szerzddé felek az 1.3.-1.4. pontban felsorolt dokumentumok tartalmét a szerzédeses
kapcsolatuk teljes tartaméara magukra nézve kotelezd érvénytinek fogadjék el, a joguigylet
megitélésc sordn, valamint a jelen Szerzédésben részletesen nem szabélyozott kérdések
esetében a fenti dokumentumokban foglalt adatokat és nyilatkozatokat is iranyadonak tekintik.

2. A SZERZODES TARGYA

2.1. A jelen Szerzddés alapjan a Vllalkozé az alabbi kivitelezési munkarészeket - a miiszaki
leirdsban és a koltségvetési tablazatban meghatarozottak szerint - kdteles elvégezni.

XII Zugligeti at 15. (MOME) gyalogos-atkelohely”

A jelzett cimen kb. 30 m 4x10/10mm? keresztmetszetii ij NYCWY tipusu kabel fektetése
sziikséges, 1 db 76/90/4, kiapos, talpcsavaros, horganyzott oszlop telepitésével. Az
oszlopra 2db 1j Tweet LED-es lampatestet kell felszerelni, ij GURO szerelvénylappal,
foldeléstelepitéssel, burkolat helyreallitissal. A Na lampatestet el kell bontani.

2.2. A jelen Szerzddés 2.1. pontja szerinti munkarészekre vonatkozd részletes mennyiségi
adatokat a Miiszaki Leiras tartalmazza, mely jelen Szerzodés I. sz. mellékletét képezi.

2.3. Teljesités helye: 1121 Budapest, Zugligeti 0t 15.

2.4. A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé a vonatkozd jogszabéalyokban,
szabvanyokban eldirt, azonos rendeltetésti szolgaltatisoknal szokdsos mindségben koteles
teljesiteni, az ajanlati felhivasban, valamint a kozbeszerzési dokumenticiéban és annak
részét képezo miiszaki leirasban foglalt feltételek betartasaval.

3. VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

3.1. A kivitelezés idétartama alatt az adott munkateriileten beliil a Vallalkozot terhelik az
élet- és vagyonvédelmi kotelezettségek. A4 munkateriilet elhagydsakor gondoskodnia kell, hogy
ott veszélyforrds ne maradjon és ne is keletkezzen. A helyszinre széllitott anyagok, eszk6zok
6rzésérol, védelmérél sajat kockazatéara, folyamatosan kételes gondoskodni. A Vallalkozé élet-
és vagyonvédelmi kotelezettsége az adott munkateriileten az arra a munkarészre vonatkozo
miszaki atadas-atvétel idépontjaban szlinik meg.

A Vallalkozé koteles tovabba a Szerzddésben foglalt munkavégzés soran a munkabiztonsagi,
tlizvédelmi, valamint kdrnyezetvédelmi elbirasok betartasardl és betartatisarél gondoskodni,
minden esetben biztositani a biztonsdgos munkavégzés személyi és targyi feltételeit.
Munkavégzés a 40/2017 (X1 4.) NGM rendelet és MSZ1585:2016 szabvdny elSirdsainak
megfelelSen torténhet csak — killonos tekintettel a fesziiltség alatti, a fesziiltség kizelébe és a
fesziiltség mentesitett hdlézatokra vonatkozo elSirdsokra. Villamos munkat csak olyan személy
végezhet, aki e tevékenységnek a villamos berendezések tizemeltetése tdrgyil szabvdny szerinti
megfeleld képesitéssel és jogosultsdggal rendelkezik. A Vallalkozonak (munkdltatd) a villamos
berendezésen végzett villamos munkdban részt vevd minden munkavdllaldjdt sajdt oktatds
keretében ki kell oktatnia a munkdjinak végzéséhez.

Kivitelezés sordn - amikor a 21/2023. (VIIL.30.) GFM rendelet szerinti biztonsdagos KIF FAM
munkavégzéssel torténhet a kivitelezés — FAM technolégia szerinti munkavégzés sziikséges
(kiilonosen az E.on Zrt. hdlézatdn kell a felesleges fesziiltségmentesitést keriilni).



A biztonsagi és technologiai szabalyok, illetve egyéb elSirdsok tobbszori vagy sulyos
megsértése esetén a Megrendelé a munkdélatok azonnali, végleges ledllitdsa mellett jogosult,
szerzbdésszegés cimén az azonnali hatalyd felmondasra.

3.2. Villalkozo kiteles sajat koltségén az illetékes lizemmel torténd elozetes egyeztetés
utin a munkilatok soran keletkezett veszélyes anyagok, illetve ujrahasznosithato
anyagok lekezelésérdl az alabbi médon gondoskodni:

- Az eldirasok szerinti veszélyes anyagok elszéllitdsarol és feldolgozasarol a
Vallalkozénak kell gondoskodnia a bontasi leltar szerinti szallitolevéllel, leadasi
jeggyel (melyen pontos tipus, méret, darabszam legyen feltiintetve) elszamolva. A
fentieket szamlaval igazolni kell.

- Ujrahasznosithat6 hulladékokat — tekintettel arra, hogy a munkaélatok soran keletkezett
tjrahasznosithatd anyagok a Megrendelé tulajdonat képezik — Vallalkozonak a
Megrendel6vel szerzédéses jogviszonyban allo Tarsasag részére kell elszallitania és az
elszallitast / leadast szallitolevéllel (melyen pontos tipus, méret, darabszdm legyen
feltiintetve) kell igazolni.

3.3. Villalkozé tudomasul veszi, hogy az &ltala igénybe vett alvallalkozok és egy¢b, a
vallalkozasi munka elkészitésében kdzremitkodd személyekért ugy felel, mintha maga jart
volna el. Véllalkozo kotelezettséget vallal, hogy a jelen Szerzédésben meghatarozott
személyekkel és valamennyi, a vallalkozasi munka teljesitésében a jovében kozremikodd
személyekkel egyiittmiikédik, és veliik a vallalkozasi munka &sszehangolt végzése érdekében
egyeztet.

3.4. Alvallalkozok bejelentése: Szerz6do felek a Kbt. 138. § (3) bekezdés alapjan rogzitik,
hogy a Véllalkozé kételes bejelenteni a jelen Szerz6dés megkotésének idépontjaban, majd - a
késébb bevont alvallalkozdk tekintetében - a Szerz6dés teljesitésének idétartama alatt koteles
elézetesen a Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni (a megnevezésén,
addszaman, az elérhetdségén, a képviseletre jogosult személyén til a vallalkozoi teljesitésen
beliil az alvallalkozoi teljesités varhaté szdzalékos ardnyanak, valamint az alvéllalkozdi
szerz6dés szerinti ellenszolgaltatas értékének megjeldlésével), amely részt vesz a Szerzodes
teljesitésében.

Amennyiben a nyilatkozat tartalma (barmilyen tekintetben) valtozik, azt a szerz8dé fel koteles
aktualizalni, és a modositott nyilatkozatot Megrendel részére haladéktalanul megkildeni. A
nyilatkozattétel elmaraddsa (beleértve annak aktualizalasit) a Vallalkozénak felrohato
szerzbdésszegésnek minosiil.

Vallalkozé jelen Szerzddés alairaséval nyilatkozik, hogy a jelen Szerz6dés teljesitésehez nem
vesz igénybe a kdzbeszerzési eljarasban elbirt kizaré okok hatélya alatt 4116 alvallalkozot.

A Véllalkozo koteles a Megrendelének az alvallalkozoi teljesitést kovetden a véllalkozoi
teljesitésen beliil az alvallalkozoi teljesités tényleges szdzalékos ardnyét, valamint az
ellenszolgaltatas teljesitésének iddpontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas értékét bejelenteni.

Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy a Szerz6dés teljesitésében kozremiikods
alvallalkozékban bekdvetkezd valtozasok nem igényelnek szerzdésmodositast, elegendé arrol
a masik Felet irasban tajékoztatni.

3.5. Villalkozé tudomasul veszi, hogy az épitési beruhdzasok, valamint az épitési
beruhazasokhoz kapcsolédé tervezdi és mémdki szolgaltatisok kbzbeszerzésének részletes
szabalyairdl sz616 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet) 27. § alapjan a Megrendeld a Szerzdés teljesitésének ellendrzése soran az épitési
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naplé adatait — amennyiben jogszabély eldirja, annak Uvegkapu 4ltal generalt adatait —
Megrendeld a Szerzddés teljesitése soran ellen6rzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2)
és (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozo6 vesz részt.

3.6. Vdllalkozé a Kbt. 138. § (4) bekezdésében foglaltakra valo tekintettel koteles a Kbt. 76.
§ (3) bekezdés b) pontja szerinti értékelésre bemutatott szakembert a szerzGdés teljesitésébe
bevonni.

Felhivas 1I11.3) M.2.1. pontjdra bemutatott szakember alkalmassdgi kovetelményen feliili
szakmai tobblettapasztalata: Csdnyi Ldszlo (név); tobblettapaszialat: 36 hénap

3.7. A Szerz6dés teljesitésében részt vevdkre értelemszertien irdanyadd a Kbt. 138-139. §-a.

3.8. Elételjesités: Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo a Szerzédésben rogzitett teljesitési
hataridéhéz képest el6teljesitésre a Ptk. 6:36. §-aban foglaltak szerint jogosult.

3.9. Vallalkozé akadalykozlési kitelezettsége: Vallalkozo koteles a miiszaki ellendrt az ok
feltiintetésével és a varhatd késedelem megjeldlésével minden olyan kériilményr6l
haladéktalanul értesiteni, amely a Szerzédés tirgya szerinti tevékenység eredményességeét, vagy
kell idbre vald elvégzését veszélyezteti (a tovabbiakban: ,akadalykozlo levél”). A
haladéktalan értesités elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozd felelds, utolagosan nem
hivatkozhat ebbéli tajékoztatdsi kotelezettsége megsértésére eldnydk szerzése céljabol,
kotelezettsége, feleldssége kimentése érdekében.

4. MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI
4.1. A Megrendeld jogosult:

- Mas vallalkozéval elvégeztetni a kifogasolt vagy hidnyolt munkakat a Vallalkozo
koltségére - akar a Vallalkozo ajanlati ardndl magasabb dron is -, ha felszolitdséra a
Vallalkozo a kifogasolt, vagy hidnyolt munkékat nem javitja ki, illetve nem pétolja az
érvényes litemterv tartasahoz sziikséges hataridoig.

- Villalkozénak a jelen Szerzédésben vallalt feladatai ellatasaval kapcsolatos
tevékenységét 6nalléan vagy megbizdlevéllel ellatott képviseldje révén ellenbrizni
olyan modon, hogy a Vallalkozo teljesitését a Megrendeld ez irdnyu tevékenysége ne
akadalyozza.

- A jelen Szerzédés szerinti potmunkat més Vallalkozoval elvégeztetni, figyelemmel a
Kbt. rendelkezéseire.

4,2, A Megrendelo kiteles:

- Viéllalkoz6 részére a kivitelezéshez sziikséges munkateriiletet a jelen Szerzédésben
meghatarozott idépontban rendelkezésre bocsatani.

- Vallalkozo részére a Szerzddés szerinti dijakat megfizetni.

- A kivitelezési dokumentaciot Vallalkozo részére szolgaltatni. Felek rogzitik, hogy arra
a szerz6déskotést megeldzden sor kertilt a kozbeszerzési eljaras keretében.

- Az épitési napld adatai alapjan a sajat maga vagy a nevében eljard személy (szervezet)
révén ellendrizni, hogy a Szerzédés teljesitése soran a Vallalkozo teljesitésében
kizarolag a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltaknak megfeleld alvallalkozd
vesz részt.
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5. A SZERZODES IDOTARTAMA, MEGSZUNESE ES MEGSZUNTETESE

5.1. Jelen szerzdédés a mindkét fél altali aldiras napjan 1ép hatdlyban. A 2.1. pontban
meghatirozott munka teljesitésének hatarideje, a szerzddés hatilyba lépésétél szamitott
190 nap. Villalkozd elételjesitésre jogosult.

5.2. Munkateriilet atadasa: A jelen Szerz6dés 5.1. pontja szerinti aldirdsat kovetden a
villamos halézaton torténé munkavégzés céljabol egy- egy aramkorre vonatkozoan irdsban (e-
mail utjan is megfeleld) kell a Véllalkozonak az adott munkateriilet atadasat kérnie. Megrendeld
a kézhezvételtdl szamitott 3 munkanapon beliil koteles a munkateriiletet Vallalkozd részére

atadni.

5.3. A Felek a Szerzddés 5.1. pontban irt teljes idétartaméara vonatkozéan az un. rendes
felmondas jogat (a kozos megegyezéssel vald szerz6dés megsziintetés lehetéségének egyidejli
fenntartdsa mellett) k6lcsondsen kizarjak.

5.4. Azonnali hatalyd felmondasra ad okot, ha valamelyik szerz6d6 fél jelen Szerzédésben
foglalt Iényeges kotelezettségét szandékosan, vagy sulyos gondatlansaggal jelentds mértékben
megszegi, igy kiillondsen, ha:

- Megrendeld adott esetben az eldlegfizetési kotelezettségével 15 napot meghalado
késedelembe esik, mig a vallalkozoi dijfizetési kotelezettség teljesitésnek irasbeli felhivas
ellenére Megrendeld 60 napon til elmulasztja;

- Vallalkozdval szemben végelszamoldasi-, felszamolasi-, illetéleg csédeljaras indul;

- Vallalkozo barmilyen mddon megtéveszti a Megrendeldt, vagy valotlan adatot szolgaltat €s
ez kozvetlen vagy kozvetett mddon stlyosan kéaros hatassal lehet a 1ényeges szerzédéses
kotelezettségek teljesitésére;

- Villalkozo a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja;

- a biztonsagi és technologiai szabalyok, illetve egyéb eloirdsok a Vallalkozo altal torténd
sulyos megsértése esetén.

55. AKbt. 143. § (1) bekezdése alapjan a Megrendel6 a Szerz6dést felmondhatja, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerz6déstol elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzédés olyan 1ényeges modositasa, amely esetében a 141. § alapjan
Uj kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkoz6 nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Villalkoz6 személyében
érvényesen olyan jogutédlas kovetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak;
vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Uni6é jogabol eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag 4ltal megallapitott jogsertes
miatt a szerz6dés nem semmis.

5.6. AKbt. 143. § (2) bekezdés alapjan a Megrendeld koteles a Szerzddést azonnali hatallyal
felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l elallni, ha a Szerzodés megkdtését
kdvetden jut tudomdsara, hogy a Vallalkozé tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizaro
ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.
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5.7. AKbt. 143. § (3) bekezdése alapjan Megrendeld jogosult és egyben koteles a Szerzédést
felmondani — ha sziikséges olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a Szerzédéssel érintett
feladata ellatasarol gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozéban kdzvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedest
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott feltétel;

b) a Vallalkozo6 kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott feltétel.

Az e bekezdés szerinti felmondas esetén a Vallalkoz6 a Szerz6dés megsziinése elott mar
teljesitett szolgaltatas szerz6désszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

5.8. Mentesiilnek a Szerzodo felek a szerzodésszegés kovetkezményei aldl, ha

- bizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerz6d6 fél nem szerzédésszerl teljesitésére
vezethetd vissza,

~ bizonyitjék, hogy kotelezettségeiket vis maior miatt nem tudtak teljesiteni. Vis major esetén
a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerz6dd fél a masik szerzédé felet a vis major
bealltarél és megsziinésérol haladéktalanul értesiteni koteles,

- bizonyitjak, hogy a szerzOdésszegést ellen6rzési korén kiviil esé, a szerzddeskotés
idépontjaban elére nem lathaté korilmény okozta, és nem volt elvarhatd, hogy a
korilményt elkerilje, vagy a kart elharitsa.

6. A SZERZODES ELLENERTEKE, FIZETESI FELTETELEK

6.1. Vallalkozo a jelen Szerzédésben foglalt munkakat ajénlata alapjan 1.944.080; - Ft + AFA
azaz: egymillié-kilencszaznegyvennégyezer-nyolcvan Ft + AFA sszeg ellenében végzi el.

6.2. Az ajanlati 4r, azaz a véllalkozo6i dij atalanydij, mely tartalmazza a Szerzddés 2.
pontjdban megjeldlt munkak elvégzéséhez sziikséges Osszes koltséget, tovabba az engedélyek
beszerzésének és a burkolat helyreallitasanak koltségeit is.

Az arazott koltségvetésben/egységartablazatban egy adott Tétel tartalmaba bele kell érteni a
szakmai gyakorlat szerint egyértelmiien az adott tétel tartalma szerinti munkahoz tartozo rész-,
el6-, vagy utofeladatot akkor is, ha nem szerepel a Tétel tartalmanak leirasdban.

Az érazott koltségvetésben/egységartablazatban szerepld, a Tételhez tartozé éarak vagy
egységarak AFA (altalanos forgalmi adé) nélkil keriilteck megallapitisra és tartalmaznak
minden olyan koltséget, amely az adott tétel szerinti munka kifogdstalan miszaki
megvalositasahoz szikségesek.

Az ajénlati 4r (netté véllalkozasi dij) nem tartalmazza a jelen Szerzédés 6.10. pontjaban
meghatarozott az ellenszolgéltatés 10 %-anak megfeleld tartalékkeret Gsszegét.

A Ptk. alapjan a Vallalkozé az atalanydijon felill a pétmunka ellenértékét igényelheti, a
tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult. A Megrendel koteles azonban
megtériteni a Véllalkozénak a tobbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét, amely
a Szerzédés megkotésének iddpontjaban nem volt eldrelathatod (Ptk. 6:245. §).

6.3.  Szerz6db felek rogzitik, hogy a Kbt. 135. § (5) bekezdése alapjan — figyelemmel a jelen
Szerzédés 2.1. pontjaban megjeldlt, egymdstol térben elkiilonilt munkarészekre — az
ellenszolgaltatas részletekben torténd teljesitésében allapodnak meg az alabbiak szerint. /
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Szerz6dé felek rogzitik, hogy a Vallalkozonak a jelen Szerzédés 2.1. pontjéban felsorolt
munkarészeket, azok elvégzését kovetden a Megrendeld felé irasban kételes munkarészenként
készre jelenteni. A Szerzédé felek megéllapodnak abban, hogy a Villalkozé a készre jelentési
kotelezettségének a Megrendeld bdk(@bdk.hu alatti e-mail cimére kiildott lizenet forméjaban is

eleget tehet.

Szerz6d6 felek megéallapodnak abban, hogy a Vallalkozo készre jelentésének Megrendeld éltali
elfogadasanak feltétele a jelen Szerzédés 1. szdmu mellékletében (miszaki leirasban)
meghatarozott Megvalésulasi Dokumentacié Megrendel6 részére torténd hidnytalan 4tadésa.

A Vallalkozé a Megvaldsulasi Dokumentaciét a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdése
eltt legkésébb 5 munkanappal korabban koteles a Megrendeld rendelkezésére bocsatani,
melyre tekintettel a miiszaki dtadas-atvételi eljarast a teljeskorii Megvaldsuldsi Dokumentacio
Vallalkozo altal tortént benytjtasat kovetden lehetséges megkezdeni.

6.4. A szamla benyujtasanak feltétele: A Vallalkozé a munkék hiba és hidnymentes
miiszaki atadas- atvételét kovetden 1 db végszamla benytjtasara jogosult. Megrendeld altal
teljesitésigazoldssal elismerten elvégzett teljesités ellenértéket jogosult a Vallalkozd szamlazni.
A szabélyszeriien benyujtott szamla kiegyenlitése a Kbt. 135. §-ban és a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendeletben foglaltak szerint torténik.

Vallalkoz6 végszamlaja a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran rogzitett hibak, hidnyossagok
kijavitasanak, potlasanak a fliggetlen miszaki ellen6r altal torténd igazolasat kovetben
nydjthaté be. A miiszaki atadas-atvételi eljards lezarasa mindaddig nem kezdeményezhetd,
amig hiba- és/vagy hidnypo6tlas all fenn, vagy a Megvaldsitasi Dokumentacio (2 példany papir
alapon, 1 db elektronikus forméaban) és adott esetben a sziikséges engedélyek Megrendeld
részére maradéktalanul atadasara nem kertiltek.

Az Ajanlatkérd koteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus szamlakat, amelyek
megfelelnek az EN 16931-1:2017 szamu eur6pai szabvanynak és az Eurépai Bizottsag altal e
szabvanyhoz az Eur6pai Uni6 Hivatalos Lapjdban kozzétett szintaxislistanak.

6.5. Megrendel6 a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapjan a (rész)teljesités elismerésérdl vagy az
elismerés megtagadasardl legkésobb a (rész)teljesitésrol szolo irasbeli értesités kézhezvételétol
szamitott 10 (tiz) napon beliil irdsban nyilatkozik.

Megrendeld részérdl a teljesitésigazolas kiaddsara jogosult: Csaszar Ferenc vagy Szdcs Laszlo.
Az egyéb személy altal alairt teljesitésigazolas, avagy egyéb dokumentum (pl.: dtadas-atvételi
jegyz6konyv) a teljesitésigazolast nem helyettesiti.

6.6. A Vallalkozo koteles a végszamlat a teljesités elismerésétél szamitott 8 napon beliil a
Megrendelé részére eljuttatni. A szdmldhoz a Megrendelé 4ltal alairt teljesitésigazolast
mellékelni kell.

6.7. Ha Megrendel6 részérl kifogas meriil fel a benyujtott szamlaval kapcsolatosan, igy a
Megrendelé kételes a kifogasolt szamlét a hiba megjelolésével visszajuttatni a Vallalkozohoz.
Ebben az esetben az atutaldsi hataridét a korrigalt szdimla Megrendel6 altali kézhezvételétdl

kell szamitani.

6.8.  Fizetés: A jelen Szerzodés szerinti feladatok elvégzése utani atadés- atvételt kdvetden:

6.8.1. amennyiben a Vallalkozé alvéllalkozot [Kbt. 3. § 2. pont] nem vesz igénybe, a
fizetés az alabbiak szerint alakul: a szamla ellenértéke a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
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bekezdéseiben foglaltak szerint, dtutalassal keriil kiegyenlitésre. A szamla fizetési
hatarideje 30 nap.

6.8.2. Amennyiben a Vallalkozé alvallalkozot [Kbt. 3. § 2. pont] vesz igénybe - a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdéseitdl eltérden - a dij kifizetése a Kbt. 135. § (3) bekezdese
alapjan alkalmazando, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint alakul. A
Szerzédésnek részét képezik a Kbt. 135. § (10) bekezdésében hivatkozott szabalyok.

6.9. Az el6legfizetés szabdlyai: A Vallalkozé a 6.10. pontban foglalt a tartalekkeret €s az
afa nélkiil szamitott teljes ellenszolgaltatis 5 %-anak megfelelé Osszeg kifizetéset kérte az
ajanlataban. / Vallalkozé eléleg kifizetését nem kerte az ajanlataban.'

A Megrendeld a fentiek szerint igényelt cléleget legkésobb az épitési munkatertilet 5.2. pont
szerinti atadasat kdvetd 15 napon beliil koteles kifizetni a Vallalkozo felé, dijbekerd alapjan, €s
elolegszamla ellenében.

A jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznalt eldleg esetén a Vallalkozo koteles a folyositott
el6leg Osszegét részben vagy egészben — az eléleg folyésitdsatdl szamitott, a Ptk. szerinti,
szerz6dd hatdésdgnak nem mindsiilé vallalkozassal kotott szerzddésére irdnyado késedelmi
kamattal egyiitt — visszafizetni. A kamatszamitas kezdé napja az eldleg folyositasanak a napja.

Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy az el6leg Gsszege az atadas- atvételt kdvetden kidllitott 1
db szamla végosszegébll levonasra/ beszamitasra kertl.

6.10. Tartalékkeret: Megrendeld a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § alapjan a
Szerz6désben foglalt nettd véllalkozdsi dij 10 %-4nak megfelelé mértékl tartalé¢kkeretet
biztosit. A tartalékkeret nem része a vallalkozési dijnak. A tartalékkeret nem jelent teljesitési
kotelezettséget Vallalkozé és fizetési kotelezettséget Megrendeld szémara, az kizardlag a
lentiekben felsorolt esetekbol eredé munkak fedezetére szolgal.

A tartalékkeret felhasznalasanak szabalyai:

A tartalékkeret kizardlag az épitési beruhdzas teljesitéshez, a rendeltetésszerii €s biztonsagos
hasznalathoz sziikséges pétmunkak, tobbletmunkak, és amennyiben a jogszabalyi feltételek
fennallnak a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés masodik mondata szerinti koltségek megtéritesére
hasznalhato fel az alabbi feltételek mellett.

A véllalkozasi dijon feliil a Vallalkozé jogosult elszamolni a Villalkozo altal kdtelezden
elvégzendd azon munkdkat, amelyek a miszaki dokumenticioban meghatarozott
paramétereken tilmutaté tartalom megvalositisdhoz sziikségesek (a tovabbiakban: potmunka).

A tartalékkeret nem hasznalhato fel olyan kivitelezési munkakra, amelyeket a kdzbeszerzési
dokumentumok miiszaki tartalma magaban foglal, és azt erre tekintettel az atalanyaras
szerzGdés alapjan, a szerzédéses ar keretében koteles teljesiteni a Vallalkozo (atalanydijas
tobbletmunka). A tébbletmunka - a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés mésodik mondata szerinti
koltségek finanszirozasa kivételével, amennyiben a jogszabalyi feltételek fennallnak - nem
finanszirozhaté a tartalékkeret terhére.

A Ptk. 6:245. § (1) bekezdés masodik mondata szerinti, a szerzédéskotéskor elére nem lathaté
tobbletmunkdk koltségeinek finanszirozdsa elsésorban szerz6désmodositds kereteében
torténhet, amennyiben annak jogszabalyi feltételei adottak.

A tartalékkeret terhére kifizetések kizarodlag Vallalkozd irasban benyujtott kérelme, vagy
Megrendeld kezdeményezése alapjan, a Megrendeld jévédhagyasaval teljesithet6ek. |
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6.11. A pétmunka elszimolasa: Amennyiben a Vallalkozé értesitése alapjan a Megrendeld
megéllapitja, hogy a Vallalkozé olyan miiszaki tartalmat valosit meg, amely pétmunkanak
mindsiil, Ggy annak ellenértéke a 6.10. pontban meghatdrozott mértékli tartalékkeret meg
rendelkezésre 4ll6 része terhére szamolhatdé el a jelen Szerzédés és a Kbt. vonatkozo
rendelkezéseinek megfelelden.

A pétmunka ellenértékére vonatkozd ajanlatot a Vallalkozd ajanlatdban benyujtott arazott
koltségvetésben szerepld egységarak (dij és anyag) alapjan kell elkésziteni. Amennyiben a
Vallalkozo ajanlata nem tartalmaz alkalmazhaté dijat vagy anyagarat, ugy a Szerz6d6 felek
megegyezése szikséges az alkalmazando6 egységarakrol.

A pétmunka teljesitése kizardlag akkor kezdSdhet el, valamint a pétmunka tartalekkeretb6l
torténd elszamolasanak feltétele az, hogy a megvalositandé muszaki tartalmat a Megrendeld
pétmunkénak mindsitse, valamint, hogy a p6étmunka ellenértéke a jelen Szerz6dés és Kbt.
rendelkezéseivel 6sszhangban megfelelden meghatarozasra keriilt.

6.12. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Szerz6d6 felek rogzitik, hogy

a) a Vallalkozo nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz8dés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld térsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Véllalkozo adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak,

b) a Vallalkozé a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szaméara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

6.13. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a kiilfoldi adoilletéségii Vallalkozé koteles a
Szerzbdéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti
ad6hatésagtol a magyar adohatosag kdzvetleniil beszerezhet a Villalkozora vonatkozo adatokat
az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

7. UZEMI PROBA

7.1. A Felek rogzitik, hogy a villamos héalézat tizemét érintd létesitések esetében a
garancidlis id6szak megkezdése elétt lizemi proba tartésa kotelezo.

7.2. Az lizemi préba 72 éran keresztiil tart, a beallitasok, feltoltések és paraméterezések,
valamint az tizembe helyezési eljaras lefolytatisa soran. A harom nap alatt a Megrendel6 azt
vizsgélja, hogy a berendezés mitkddésre alkalmas-e, 72 6ran keresztiil izemszertien miikddott-
e.

7.3. Meghibdsodas esetén Gjraindul az lizemi proba.

7.4. A berendezések jotallasi, illetdleg szavatossdgi iddtartama a sikeres ilizemi proba
befejezésével kezdddhet.

8. JOTALLAS ES SZAVATOSSAG

8.1. A Felek rogzitik, hogy a Vallalkozd jotallasi kotelezettséget vallal a kivitelezés
szerzddésszerl, hibatlan teljesitéséért. E kotelezettsége alol csak az esetben mentesil, ha
bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett.

TS 9
( L A TS



8.2. A Villalkoz6 jotallast vallal azért is, hogy a megvaldsitott 1étesitmények a Megrendel6i
szolgaltatdsokként megvalosuld kapesolodo 1étesitményekkel egyiitt (komplett), mikodéképes
rendszert alkotnak és teljesitik a Szerz6dés 1.3.-1.4. pontjdban rogzitett dokumentumokban
foglalt eldirdsokat.

8.3. A Vallalkozo jotallasa az altala megvaldsitott teljes (komplett) létesitményre
vonatkozik, a miszaki atadas-atvételt6l szamitott 24 hénapig tart.

8.4. A Villalkozo kételes a jotallasi idon beliil keletkezett hibat haladéktalanul kijavitani,
illetve a hibas egységet kicserélni. A kijavitott, illetve kicserélt berendezésre, illetve berendezés
részre a Vallalkoz6 ujabb 24 hénapra jotallast vallal.

8.5. Ha a Villalkozo a hiba kijavitdsat a bejelentés kézhezvételétdl szamitott 24 6ran beliil
nem kezdi meg, és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendeld jogosult a kijavitas érdekében
a sziikséges intézkedéseket a Vallalkozé kockazatira és koltségére megtenni, anélkil, hogy
ezzel a Szerzédés szerinti barmely jogat a Vallalkozoval szemben elvesztené.

8.6. A Megrendeld jogosult — a fentieken tlmenden is — a sajat lizemzavar-elharitasi
rendszerén beliil a hibat azonnal elhéritani, ha ez a kozvilagitas fogyasztok energia ellatisanak
biztositasahoz sziikséges. Ez esetben a Villalkozo jotallasi kotelezettsége valtozatlanul fennall.

8.7. A kellékszavatossdg kiterjed a szolgéltatds egészére. Hibas teljesités esetén a
Megrendeld vélasztdsa szerint kijavitast, kicserélést, megfeleld arleszallitast, vagy
arvisszatéritést kérhet.

8.8. A Megrendeld a szavatossagi jogait a jotallason kiviil, amellett is érvényesitheti.

8.9. A létesitmények kotelezd alkalmassagi id6tartama — amennyiben jogszabaly, szabvany,
hatosagi el6iras vagy kotelezé miiszaki el6iras ennél hosszabb idétartamot nem éllapit meg — 5
év.

9. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, KOTBEREK

9.1. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint a Vallalkozd pénz fizetésére kotelezi magat arra
az esetre, ha olyan okbdl, amelyért felel6s, megszegi a Szerzddést.

9.2. Késedelmi kotbér: Késedelmes teljesitésnek minésiil, amikor a Vallalkozd barmely
szerzbdéses kotelezettségének a teljesitési hataridére nem tesz eleget. A késedelmi kotbér napi
mértéke a Szerz6dés szerinti AFA nélkiil szamitott ellenérték 1,5 %-a.

A késedelmi kotbér 6sszege maximum 20 napig keriil felszamitasra, ezt kovetéen Megrendel6
jogosult a Szerzodéstdl egyoldalu jognyilatkozattal elallni, illetve azt felmondani és a
késedelmi kotbér helyett a meghitsulasi kdtbért érvényesitent.

Késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot a
Szerzddés teljesitése alol.

9.3. Meghiiisulasi kithér: A Szerz6dés teljesitésének megtagadasa vagy a Véllalkozo
érdekkorében torténd okbdl bekovetkezett lehetetleniilése miatt koteles a Vallalkozo
meghitisulési kotbért fizetni. Megrendel$ a meghitisulasi kotbér mértékét a Szerz0dés szerinti,
AFA nélkiil szémitott ellenérték 30%-ban hatdrozza meg. |
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A meghitsulasi kotbér megfizetése nem zérja ki a Véllalkozo6 kartéritési felelosséget, melyért
helytallni tartozik.

9.4, Megrendeld a valasztasa szerint a kotbért annak Osszegére 8 napos fizetési hataridovel
kiallitott szamla Gtjan érvényesiti, ez esetben a Vallalkozo6 a szdml4jat csak a kotbérszamla
kiegyenlitését koveten jogosult benyujtani; vagy a kotbér Osszege a teljesités igazolas
osszegébdl levonasra kertil, igy Vallalkoz6 a kotbér 6sszegével csokkentett 6sszegli szamla
benyujtisara jogosult. Ebben az esetben a Vallalkozo koteles a szamlan a teljesités dsszegét és
a kotbér 6sszegét elkiilonitetten feltlintetni.

9.5. A Felek rogzitik, hogy a Véllalkozé a Szerz6dés szerinti, a tartalékkeret és az afa nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas 5%-anak megfeleld mértékil (azaz 97.204; - Ft dsszegii) teljesitési
biztositékot koteles teljesiteni a Megrendeld felé legkésbb a Szerzodés hatalybalépésekor,
melyet dvadékként a Megrendeld bankszamlajara tortént befizetéssel/atutaldssal, pénzigyi
intézmény vagy biztosité altal vallat garancia vagy készfizeté kezesség biztositasaval, vagy a
biztositasi szerzédés alapjan kiallitott - a Biztositd készfizetd kezességvallalasat tartalmazo -
kotelezvényével lehet nyujtani.

A Teljesitési biztositékot a Vallalkozénak legkés6bb a szerzédéskotés idOpontjara
rendelkezésre kell bocsatania és amennyiben pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt
garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy a biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott
- a Biztositd készfizetd kezességvallalasat tartalmazd — kételezvényével nytjtja Villalkozo a
teljesitési biztositékot, az err6l szold okiratot Megrendeld részére be kell mutatnia. A
Teljesitési biztositéknak a teljesitési véghataridoig érvényesnek kell lennie.

A Villalkozé a Teljesitési Biztositékot a Szerzédés teljesitésének elmaraddsaval kapcsolatos
igények biztositasara, vagyis a kotbéren feliil érvényesitett karigényeinek fedezetére nyujtja.
Ha és amennyiben a Vallalkoz6 a szerz6déses kotelezettségeit nem, vagy nem megfeleléen
teljesiti, igy Megrendeld jogosult a kétbéren feliil érvényesitett karigényeinek fedezetére a
Teljesitési biztositékot lehivni. Megrendeld a teljesitési biztositék altal nem fedezett kéra
érvényesitésére vonatkozo6 igényét fenntartja.

Amennyiben a Vallalkozé a teljesités elmaraddsdval kapcsolatos igényck biztositékat
6vadékként az eldirt pénzosszegnek a Megrendel6 szamlajara torténd befizetésével/atutalasaval
kivénja rendelkezésre bocsatani, ugy azt a Megrendeld OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11720001-
20203494 bankszamlajara kell befizetni vagy atutalni.

9.6. A Felek rogzitik tovabba, hogy a Vallalkozo a hibas teljesitésére kikotott igények
biztositékaként a Szerzdés szerinti, a tartalékkeret és az afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
5 %-anak megfeleld mértékii (azaz 97.204 Ft Osszegll) biztositékot koteles teljesiteni a
Megrendelé felé teljesités iddpontjaban, melyet 6vadékként a Megrendeld bankszamlajara
tortént befizetéssel/atutalassal; pénziigyi intézmény vagy biztosité éaltal vallat garancia vagy
készfizetd kezesség biztositasaval, vagy a biztositasi szerzodés alapjan kiallitott - a Biztosito
készfizetd kezességvallalasat tartalmazo - kételezvényével lehet nytjtani.

A hibas teljesitésére kikotott biztositékot az atadas-atvételi eljaras befejezése idépontjaban kell
rendelkezésre bocsatani pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia vagy
készfizeté kezesség biztositasaval, vagy a biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott - a Biztosito
készfizeté kezességvallalasat tartalmazd — kotelezvényével nyujtja Vallalkozo a teljesitési
biztositékot, az errd]l sz6lé okiratot Megrendel$ részére be kell mutatnia. A Teljesitési
biztositéknak a jotallasi id6 végéig érvényesnek kell lennie.

Amennyiben a Villalkozé a hibés teljesités esetére kikotott biztositékot ovadékként az eldirt
pénzosszegnek a Megrendels szamldjara torténé befizetésével/atutalasaval kivanja
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rendelkezésre bocsatani, igy azt a Megrendel6 OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11720001-
20203494 bankszamldjara kell befizetni vagy atutalni.

Amennyiben a Vallalkozo a jotallasi id6szak (mészaki atadas-atvételtél szamitott 24 hénap)
alatt a Megrendelé felhivasa ellenére, a Megrendeld altal szabott ésszer(i hataridén beliill nem
tesz eleget a hibajavitasi kotelezettségének, a Megrendeld jogosult a javitast a Vallalkozo
koltségén elvégezni (elvégeztetni). Az ily moédon elvégzett (elvégeztetett) javitasrol a
Megrendelé szamlat allit ki a Vallalkozd részére, és ezzel egyidejiileg koteles igazolni annak
jogszerliségét és Osszegszeriségét. Amennyiben a Vallalkozo a fentiek szerint kibocsatott
szamla kiallitasatol szamitott 30 (harminc) napon belill nem fizeti meg a szamla ellenértékeét, a
Megrendelé jogosult czen igényét kozvetleniil a hibas teljesitésre kikotdtt igények
biztositékabol kielégiteni, koteles tovabba a biztositékbol fennmaradé Osszeget a jotallasi
id6szak lejartat (miiszaki 4tadas-atvételtél szamitott 24 honap) kévetd napon a Vallalkozonak
megfizetni.

A munkakhoz kapcsolédd ttburkolat helyredllitasokra 5 év, illetve a Ilétesitett uj
tartoszerkezetek allékonysagara, korréziovédelmére vonatkozdan 10 év jotdllast kell a
Vallalkozénak biztositania (nyilatkozat). Garancidlis probléma esctén ennek irasbeli
megkiildését kovetden az lizemzavari helyreallitas szabélyai szerint (72 6rdn beliil) a javitasokat
a Vallalkozonak el kell végezni, ennek hidnydban a Megrendel$ ezeket jogosult elvégezni —
végeztetni a Vallalkozo6 kéltségén (ilyen esetben a koziitkezeld U.n. , kildmpazasi” munkéjanak
koltsége is a Vallalkozot terheli).

A Megrendel a miiszaki dtadas—atvétel soran a berendezés és szerelés megfeleldségét (pl.
dramiités elleni védelem megfeleldsége, oszlop falvastagsag, tiizihorganyzas rétegvastagsaga)
miiszeresen harmadik fél bevondsdval ellendrizni jogosult, illetve a mérési eredmények
megfeleldségének hianyaban az atvételt jogosult megtagadni a hibak kijavitasaig.

A Megrendel6 képviseléje a munkavégzés helyszinén a Vaéllalkoz6 dolgozoéjanak munkajat,
szakmai végzettségét ellendrizni jogosult. Szakmunkat (pl. kabelek kotése, miiszeres mérések,
fizembe helyezés) csak az ajanlati dokumenticioban megnevezett és igazolt alkalmassagi
szakemberek végezhetnek (ez napi bontdsban az épitési naploban is dokumentdlando).

A Vallalkozo altal rendelkezésre bocsatott teljesitési biztositék, vagy annak megmaradt része -
ha a teljesitési hataridé végéig olyan helyzet allt el6, hogy a Megrendeld a teljesitési biztositek
hatélya ald esé célra felhasznalt a teljes biztositék 6sszegébdl -, adott esetben atalakulhat hibas
teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotott biztositékkd, vagy abba beszamithato.

Megrendeld a hibas teljesitéssel kapcsolatos igényck teljesitésére kikotott biztositék esetében
az eljarast megindito ajanlattételi felhivasban a Kbt. 134. § (7) bekezdés alapjan lehetoveé tette
azt is, hogy a fizetési szamlara torténé befizetés helyett a biztositék a teljesitesert jaro
ellenértékbdl visszatartas itjan keriiljon biztositasra, ez un. ,,Garancialis Visszatartasi Osszeg”.

A Felek megéllapodnak, hogy a ,Garancidlis Visszatartasi Osszeget a Megrendel6 a
Vallalkoz6 végszamlajabol tartja vissza. A ,,Garancidlis Visszatartasi Osszeg” a Megrendel
jotallasi jogosultsdgainak biztositékaként szolgal. A Szerzédésben kikotott jotallasi idoszak
(8.3. pont) leteltekor a visszatartott 5sszeg a Vallalkozdt illeti meg, feltéve, hogy a Megrendeld
— a Vallalkozé altal nem teljesitett — jotallasi igényeinek fedezésére korabban nem vette

igénybe.

9.7. AKbt. 134. § (8) bekezdése alapjan a Véllalkozo az egyik biztositéki formérdl a masikra
4ttérhet, a biztositéknak azonban a Szerzédésben foglalt Osszegnek és iddtartamnak
megfelelden folyamatosan rendelkezésre kell allnia.
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10. A FELEK KEPVISELOI

10.1. A Villalkozo képviseletére jogosult a Szerz8dés tartalmat érint6 kérdésekben:

név, beosztas: Csanyi Laszl6 ligyvezetd cim: 1139 Budapest, Fay u. 1/B.
tel: +361/412-0294 e-mail: info@vironkft.hu

A Villalkoz¢ felelds miiszaki vezet6je:

név, beosztas: Csanyi Laszl6 ligyvezeto cim: 1139 Budapest, Fay u. 1/B.
tel: +361/412-0294 e-mail: info@vironkft.hu

Felel6s miiszaki vezetdi névjegyzék nyilvantartasi szama: 01-63335
10.2. A Megrendeld képviseletére jogosult a Szerz6dés tartalmat érintd kérdésekben:

név, beosztas: Csaszar Ferenc beruhazasi vezeté  cim: 1203 Budapest, Csepeli atjaro 1-3.

tel: 238-4135 e-mail: ferenc.csaszar@bdk.hu

A Megrendelé miszaki ellendre:

név, beosztas: Szdcs Laszl6 miszaki ellenér cim: 1203 Budapest, Csepeli atjaro 1-3.
tel: 238-4135 e-mail: laszlo.szocs@bdk.hu

A Megrendel miszaki atvevdje:

név, beosztas: Fazekas J6zsef miiszaki atvevo cim: 1203 Budapest, Csepeli atjaré 1-3.
tel: 238-4210 e-mail: jozsef.fazekas@bdk.hu

11. ADATVEDELEM ES TITOKTARTAS

11.1. Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzddés idGtartama alatt, valamint azt kdvetden is,
kolesondsen betartjak a hatalyos magyar és eurdpai unios adatvédelmi szabdlyokat, ideértve
kilondsen, de nem kizarélagosan az informéciés Onrendelkezési jogrol ¢€s az
informacidszabadsagrél sz616 2011. évi CXIL térvény (,,Infotv.”) 2.§ (2) bekezdését, valamint
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében torténd védelmérél €s az
ilyen adatok szabad dramléaséardl, valamint a 95/46/EK rendelet hatilyon kiviil helyezésérdl
sz616 Eurépai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679. szamu rendelet (,, GDPR”) rendelkezéseit.
Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen Szerzédésbe foglalt egyiittmiikddés sordn személyes
adatokat csak és kizardlag a jelen Szerzddés teljesitéséhez szilkséges mértékben kezelnek a
masik Fél munkavallal6irdl, kozremiikodoirdl, illetve teljesitési segédjeirdl. Ezeket az adatokat
bizalmasan kezelik, és csak azon munkavallaloik, kozremiik6doik, illetve teljesitési segédjeik
részére biztositanak ezekhez hozzaférést, akik részére ez indokolt és sziikséges.

11.2. Vallalkoz6 jelen Szerzédés alairasaval kitelezettséget vallal arra, hogy a Megrendelovel
fennalld, jelen Szerzbdéssel szabalyozott jogviszonya soran a tudomadsara jutott vagy birtokdba
keriilt, illetve a jovében tudomaésara jutd vagy a jovoben birtokdba keriild Osszes adatot,
informaciot titokként megdrzi. Megrendeld kifejezett elézetes irasbeli hozzijrulasa nélkiil
azokat harmadik személy(ek), vagy a nyilvénossag részére semmiféle médon nem kézli. Ezen
adatokat és informdaciokat a Felek k6zott fennalld kapesolattdl eltérd modon nem hasznalja fel.
A titoktartasi kotelezettség idékorlatozas nélkil all fenn. Vallalkozo feleldsséget vallal minden
olyan karért, amely a titoktartasi kotelezettség megszegésével kapcsolatban felmertil.
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11.3. Vallalkozo tudomésul veszi, hogy a Szerzddés titoktartdsra vonatkozé rendelkezései
nem érintkk a Megrendeldt jogszabdlyi rendelkezés alapjan terheld kézzétételi és
nyilvanossagra hozatali kotelezettségeket. Erre figyelemmel, amennyiben a Megrendeld
jogszabélyi eléiras alapjan a jelen Szerzédésben szerepld, illetve az abban foglalt jogviszonnyal
osszefliggésben rendelkezésre a1l egyéb informaciokat, vagy egyéb dokumentumokat kdteles
a jogszabalyban meghatérozott forméban kozzétenni, illetve nyilvanossdgra hozni, azt a
Villalkozo elézetes beleegyezése, hozzajarulasa, vagy barmely mas jogeselekménye nélkiil,
Onalléan jogosult megtenni.

11.4. A Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a Szerz6dés teljesitésével Osszefliggésben
végzett adatkezelésekr6l az érintetteket kolesdnosen téjékoztatjak.

12. ZARO RENDELKEZESEK

12.1. A Szerzédés teljesitésében részt vevikre vonatkozé szabilyok megsértése: Ha a
Szerzédés teljesitésében részt vevokre vonatkozé szabalyok [Kbt. 138. § - 140. §] Vallalkozo
altali be nem tartisa okdn a Megrendel6t hatrany éri — ide értve a birségot, elvonast,
visszafizetést), ugy a teljes vagyoni hatranyt karként koteles megtériteni a Véllalkozo.

12.2. A kozpénzekkel valé felelés gazdilkodas elvének érvémyesitése a Szerzédés
teljesitése soran: Felek rogzitik, hogy a Megrendel6t a Kbt. 142. §-ban foglaltak kapcsan
ellendrzési kotelezettség terheli, tovabba koteles az ezen jogszabalyi rendelkezés teljesitésehez
sziikséges adatokat kezelni, a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdése szerinti bejelentés kapcsan a
Kozbeszerzési Hatosag részére adatokat tovabbitani. Vallalkozé a fentieket tudomasul veszi.

12.3. A Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a kozbeszerzési eljaras eredményhirdetését kovetden
nem lehet iizleti titokra hivatkozéassal olyan adat nyilvdnossagra hozatalat korlatozni vagy
megtiltani, amelyet az ajanlat elbiralasa soran — dontése meghozatalaval dsszefuggésben — az
ajanlatkér6 figyelembe vett.

12.4. Felelosségbiztositas: Vallalkozé a targyi Szerz6dés aldirdsdval elismeri, hogy
rendelkezik a kozbeszerzési eljaras targyat képezd projektre az alvéllalkozokra is kiterjed6 a 3.
rész esetében 2 000 000 Ft / év és 400 000 Ft / kar minimalis kértéritési dsszegli az €pitési
beruhazas teljesitésének idejére vonatkozo feleldsségbiztositassal, melyet a targyi Szerz6dés
fennallasa alatt fenntartja. Vallalkozé a felelgsségbiztositasi kotvényének madsolatat a
szerz6déskotést megeldzéen Megrendel6 rendelkezésére bocsatja.

12.5. A Szerzddd felek haladéktalanul értesiteni tartoznak egymast, ha cégével szemben
végelszamolasi-, felszamolasi-, illetoleg csédeljaras indul.

12.6. A Szerzddés médositasa kizardlag a Kbt. 141. §-aban és a 307/2015. (X. 27.) Korm.
rendelet 22. §-4ban foglalt rendelkezések alapjan torténhet.

12.7. Kozlések hatalyosulasa: Minden kovetelést, lemondast, bejelentést vagy a jelen
szerzbdés altal megkivant, vagy megengedett mas értesitést irasban kell elkiildeni és azt az
alabbiak szerint kell k6zoltnek tekinteni:

- személyesen és atvételi igazolds ellenében torténé Aatadas esetén az atadas
idépontjaban,

- ajanlott killdeményként vagy gyorsposta, illetve mas futarszolgalat Gtjan tortend
kézbesités esetén a kézbesités idopontjaban,



- faxiizenet formajaban az elkiildést kévetd munkanapon (faxigazolds megérkezése
esetén),

- e-majl formajaban az e-mail elkiildését kovetd munkanapon (e-mail elolvasasirol
sz016 visszaigazolo e-mail esetén).

12.8. Atlathatésagi nyilatkozat: Vallalkozé az dllamhéztartasi térvény végrehajtasardl szol6
368/2011. (XIL 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltakkal 6sszhangban, a jelen
szerzbdés alafrasaval nyilatkozik arrdl is, hogy a nemzeti vagyonrél szol6 2011. évi CXCVI.
torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében atlathato szervezetnek mindsiil. Vallalkozo a
nyilatkozatban foglaltak valtozdsa esetén arrol haladéktalanul koteles a Megrendel6t
tajékoztatni. A valétlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzédést a Megrendeld
felmondja vagy - ha a szerzédés teljesitésére még nem keriilt sor - a szerzodést6l elall.

12.9. A jelen Szerzédésben nem szabalyozott kérdések tekintetében egyebekben a magyar
Polgari Torvénykonyvrdl szolé 2013. évi V. torvény vallalkozasi szerzédésekre vonatkozo
rendelkezései, valamint a Kbt. rendelkezései az iranyadoak.
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Jelen Szerzodést a Felek elolvastak, azt kozosen értelmezték, és sajat elhatirozasukbdl,
minden befolyast6l mentesen, mint iigyleti akaratukkal mindenben megegyezit, a
képviselet szabalyainak megtartasival tanik jelenlétében sajit kezileg alairtik. A
Szerz6dés [4] eredeti példanyban késziilt, melybdl [2] példiny Megrendeldt, [2] példany
Vallalkozét illet.

Mellékletek:
1. sz. melléklet — Miiszaki leiras
2. sz. melléklet — Alvallalkozéi bejelentés

BDK Budajjesti D\sz— ¢s Kozvilagitasi Kft,

\ Megrendeld VIRON Szolgltaté és
BDK Budapest Disz- és Kereskedelmi Korlatolt
Kozvilagitasi Kft. Felelosségii Tarsasag

képv.: Pap Zoltén tigyvezetd képv.: Csanyi Laszl6 tigyvezetd

Budapest, 2024. [4.] hd [ 4. napjan Budapest, 2024. ['.] ho [ 2%]. napjan
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MUSZAKI LEIRAS

»Kozvildgitdsi kabelhdlozat fejlesziése 2024.”
targyu kozbeszerzési eljardshoz

A kizbeszerzési eljards EKR szerinti rovid elnevezése:
»Kozvildgitdsi kdabelhdlozat fejlesztése 2024.”

Kibelhalozat fejlesztés és gyalogos — atkelGhelyek szabvinyos megvildgitisinak kiépitése
sordn az alibbi kiézbeszerzési részekben az alibbiakban megadott tervek szerint kell a
kivitelezési munkakat elvégezni:

1. rész: XVII. Zsigmond utca 2. iitem

- Vialux Kft. altal készitett XVII. Zsigmond utca (hrsz.:139761-varoshatar kozott)
kdzvilagitas kiépitése cimd kiviteli terv

Tervszam: VL-007M/2024-2.

2. rész: VIIL Lujza utca

Az Urben Design Group altal készitett VIII. Lujza utca kozvilagitds korszeriisitése cimil
kiviteli terv

Tervszam:et-23-015/

3. rész: XII. Zugligeti ut 15. (MOME) gvalogos-atkelohely

A Kontinuum-Vill Kft. altal készitett X11. Zugligeti ut 15. (MOME) elétt, meglévd gyalogos-
atkeldhely szabvanyos megyvilagitdsa cimi kiviteli terv

Tervszam: KV-24/0402

4. rész: IX. Gubacsi 1it 23. gvalogos-dtkelohely

A Kontinuum-Vill Kft. 4ltal készitett TX. Gubacsi 0t 23. meglévo gyalogos-atkelShely
szabvanyos megvilagitasa cimi kiviteli terv

Tervszam: KV-24/0401

5. rész: XXL 1. Rikéczi Ferenc tit — Meggvfa utca gyalogos-atkeldhely
A Kontinuum-Vill Kft. altal készitett II. Rdkdczi Ferenc Gt — Meggyfa utca meglévd
gyalogos-atkeldhely szabvanyos megvilagitdsa cimi kiviteli terv

Tervszam: KV-24/0303



6. rész: X. Kolozsviri utca — Onodi utca gvalogos-dtkelghely

A Kontinuum-Vill Kft. alial készitett X. Kolozsvéri utca — Onodi utca meglévd gyalogos-
atkel6hely szabvanyos megvilagitdsa cimii kiviteli terv

Tervszam: KV-24/0403

7. rész: XV. Apollé utca — Drégelvvar utca gvalogoes-atkeldhely

A Kontinuum-Vill Kft. altal készitett XV. Apoli6 utca — Drégelyvar utca — Késmark utca
meglévd gyalogos - atkel6hely szabvanyos megvildgitdsa cimi kiviteli terv

Tervszam: KV-24/0406

8. rész: XIV. Eoressy it — 2db gvalogos-atkeléhely

- A Kontinuum - Vill Kft. altal készitett XIV. Egressy it — Bardczy utca meglévo
gyalogos-dtkelShely szabvanyos megvilagitasa cimi kiviteli terv
Tervszam: KV-24/0302

- A Kontinuum - Vill Kft. altal készitett X1V. Egressy ut — Torokor utca meglévo
gyalogos-atkel6hely szabvanyos megvildgitasa cimi kiviteli terv
Tervszam: KV-24/0301

Altaldnos eléirasok
az Hsszes rész vonatkozisaban

1. A szerz6déskotést kovetden a villamos halozaton torténé munkavégzeés céljabol irdsban
(e-mail Gtjan is megfeleld) kell Nyertes Ajanlattevonek a munkateriilet tadasat kémie a BDK
Kft. illetékes Kozvilagitasi Uzemétsl. Ajanlatkérd a kézhezvételtsl szamitott 3 munkanapon
beliil kdteles a munkateriiletet Nyertes Ajanlattevo részére dtadni.

Nyertes ajanlattevének sziikség szerint fesziiltségmentesitést és miiszaki szakfeliigyelet
kell kérni az Ajanlatkérétol.

2. A munka megkezdése elétt organizacios jegyzOkonyvet kell felvenni, amelyben a
teriileti felelds tajékoztatast ad a tervezés Ota esetleges bekdvetkezett valtozasokrol. A BDK
Kft. bevondsaval a bontdsra keriild hal6zatrdl tételes leltart kell késziteni.

3. A BDK Kft. iizemeltetésébe keriils [étesitmények, halozatok és berendezések
megvaldsitisa soran a kivitelezés mindségének ellendrzése céljabol biztositani kell BDK Kit.-
nek az ellendrzési és (épitési) naplobejegyzési jogot. A BDK Kft. jogosult a kozvilagitas
kivitelezését ellendrizni, hogy az a tervnek, a biztonsagi szabélyzatoknak és el6frasoknak
megfeleléen 1étesiil-e.

4. A tervezett berendezés érintésvédelmét az MSZ HD 60364 szabvany, az MSZ 2364
szabvany eldirasai és a BDK Kft. 1/2005 sz. szakmai irdnyelve szerint kell kialakitani.

5. A tervezés, kivitelezés folyaman alkalmazni kell a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendeletében
(az Osszekotd és felhasznaloi berendezésekrdl, valamint a potencidlisan robbandsveszélyes
kozegben miikodd villamos berendezésekrol és védelmi rendszerekrdl) foglaltakat, valamint a
rendelet mellékletében (Villamos Miiszaki Biztonsagi Szabalyzat) leirtakat.

6. A tervezett berendezésben szabvanyos, a BDK Kft. vdlasztékaban szereplé. a teriileti
felelssel elézetesen egyeztetett anyagok, szerelvények haszndlhatok fel. Ettél eltérni csak
indokolt esetben, a teriileti felelds irdsos hozzajarulasaval szabad. Indokolatlan eltérés esetén

=



fenntartjuk a jogot az 4atvétel megtagadasara, illetve a sziikséges tobbletmunkak
elvégeztetésére, melynek koltségeit a Beruhazora, Kivitelez6re haritjuk.

7. Az uj kozvilagitasi vilagitotesteken — lampatesteken — a Iétesitett teljesitményt tartos,
UV 4llo felirattal jelolni kell, egyeztetve a BDK Kft. képviseldjével. Az Uj oszlopokban,
kandelaberekben, az ajton belitl tartos felirattal jeloIni kell az oszlop gyartot, gyartasi évet,
gyartasi honapot, az oszlop tipusat €s fénypontmagassagat.

8. Minden ttkeresztezddésnél, kocsi és kapu behajtdknal tartalék védocsd Iétesitése
szitkséges. A kozvilagitasi foldkabel mechanikai védelmét, védéboritast miianyag takaré lap,
ill. téglazas biztositson.

9. A bontott anyagok tekintetében (fém hulladék) fokozottan figyelembe kell venni a
197/2014. (VIIL. 1) Korm. rendeletet (az elektromos es elektronikus berendezésekkel
kapcsolatos hulladékgazddlkoddsi tevékenységekrél), valamint az Gj villamos berendezések
tekintetében a 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendeletet (egyes veszélyes anyagok elektromos €s
elektronikus berendezésekben valé alkalmazdsanak korlatozasarol). A beszallitaskor és a
bontott anyagok lcaddsanal az el6irdsok szerint kell eljarni.

10. A fémkereskedelemrdl szold 2013, évi CXL. torvény 3. § (1) bekezdés a) pontja alapjan
a fémkereskedének nem mindsiild személy engedély nélkiil végezheti a sajittulajdonu
fémkereskedelmi engedélyksteles anyag fémkereskedd részére torténd értékesitését. A
Megrendelénél, mint a kozszolgaltatdst nyujté gazddlkodé szervezetnél termel8dott,
fémkereskedelmi engedélykdteles anyagok értékesitése a kozszolgaltato altal frasban megk&tott
szerzddés alapjan, az E-ELEKTRA Zrt. fémkeresked§ részére torténik, a Megrendeld, mint
kozszolgaltatast nyijté gazdalkodd szervezet altal kiallitott kiilon igazolds kiaddsa mellet.

11. A veszélyes anyagok elszallitasarol és feldolgozasardl (aszfalt, betonoszlop,
betontsrmelék, kitermelt. nem visszatdlthetd sitt, stb.) a Vallalkozdnak kell gondoskodnia a
bontasi leltar szerinti szallitd levéllel, leadasi jeggyel (melyen pontos tipus. méret, darabszam
legyen feltiintetve) elszamolva. A fenticket szamlaval igazolni kell.

12. A munkélatok soran keletkezett Gjrahasznosithatdé anyagok a Megrendel6 tulajdonat
képezik, Vallalkozé azt a Megrendeldvel szerzdéses jogviszonyban allé E-ELEKTRA Zrt-nek
(2400 Dunatjviros, Papirgyéari u 36.) kell elszallitani és az elszallitast / leadast szallitolevéllel
(melyen pontos tipus, méret, darabszam legyen feltiintetve) kell igazolni.

13." A munkavégzést Ggy kell megszervezni, hogy a meglévé kozvilagitas lizeme
folyamatosan fenntarthatd legyen. A vilagitas hidnya miatt keletkezé mindennemi kérigényt a
Kivitelezore haritunk.

14. Felhiviuk a Tervezd, Beruhazd és Kivitelezé figyelmét, hogy a Kozvilagitasi
berendezések és halozat csak kozteriileten 1étesithetd.

15. A kivitelezésnél mindenkor érvényes szabvanyokat, szakmai eldirdsokat, torvényeket
és rendeleteket kell figyelembe venni és betartani.

16. Az érintett (tszakaszon, a jarda mentén. ill. a tervezett teriileten elhelyezett
oszlopoknil, a kozvilagitasi fénytechnikai paraméterek betartdsa miatt, kivitelezéskor teljes
teriileten a meglévd, ill. tiltetésre tervezendd fak, azok lomkoronainak megfeleld gallyazésat el
kell végezni, valamint a folyamatos gallyazasrol a kdzteriilet kezeldjének gondoskodni kell.

A fak iiltetéskor figyelembe kell venni a BVMT-ben leirtakat:

LA vilagitasi berendezéseket a vérosi parkokban, fasorokban gy kell elhelyezni, hogy
hatékony vilagitis mellett sszhangban legyenek a fiak lombkorondjanak maximalis
helyigényével.




Uj létesitésnél a vilagitasi berendezéseket lehetdségek szerint ligy kell elhelyezni, hogy
a fénypontok a mér meglévé lombkoronaszint ald vagy ahhoz képest olyan helyzetbe
keriiljenek, hogy a lombkorona kezelését csak a kertészeti szempontoknak megfeleld
lombkorona-alakitassal kelljen kezelni. Ha egy tervezett kozvilagitdshoz kés6bbi ilitemben
fasitas is kapcsolodik, a kozvilagitast és a fasitast, a sziikséges iiltetési helyet, 6sszhangban kell
megtervezni és kialakitani.”
17. A munka befejezése utan szitkséges iizembe helyezési eljarast a Beruhazo vagy
megbizottja folytatja le. A leszdmolasi dokumentaciot a miiszaki dtadast megel6z8en minimum
5 munkanappal a BDK titkdrsagan 4t kell adni. (2 példanyban + 2db CD)

A leszamolési dokumentacio tartalma:

- Miszaki atadas-atvételi jegyzokonyv (BDK formatum)

- Teljes leszamolasi dokumentécio CD-n.

- Kivitelezdi nyilatkozat (ha tobb kivitelezé van, mindenki kiilén lapon — generdl
kivitelez6, alvallalkozdk), felelds miiszaki vezetSk nyilatkozatai

- Bontasi leltar, egyeztetve a BDK Kft.-vel (szallit6 levelek az anyagrol, amelyet be kell
nyujtani a BDK Kfi-hez, szallité levelek az anyagrol, amelyet hulladékkent kell kezelni és
hulladék feldolgozo céghez kell beszéllitani, az ezt alatamaszté bizonylatok, kiilénds tekintettel
a veszélyes- és Ujra hasznosithaté hulladékokrdl, tovabba Bontési rajz.

- Epitési leltar

- Minésitési bizonylatok és szamlak a felhasznalt anyagokrol

- Teljesitmény kimutatds

- Atalany dijas fogyasztok felsoroldsa

- Uj kapesolé szekrények létesitése esetén az Elmii / EON tizembe helyezési nyilatkozata
- Aramiités elleni védelem - mérési jkv.

- Szigetelés ellendllasi mérési jkv.

- Foldelési ellenallas mérési jkv.

- Vilagitastechnikai mérési jkv.

- Megvalosulasi tervek - megvaldsuldsi rajz, geodéziai bemérés, elvi séma rajz

- Epitési naplé

- Tomorségi mérési jkv.

- Ut iizemelteti nyilatkozatok a miiszaki atadas—atvétel lezarasahoz. (kertilet, fovéros)

- Fékert nyilatkozata a miszaki atadds-atvétel lezardsahoz.

Felhivijuk a Kivitelezé figyelmét arra, hogy miszaki atadas-atvétel csak teljes kori
megvalosulasi dokumentacié benytjtasa utan lehetséges.

A kivitelezés soran irdnyadé jogszabalyok:
- az épitett kdrnyezet alakitisardl és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIII. térvény,
- az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek sordn a
teljesitmény igazoldsanak részletes szabalyair6l szoloé 275/2013. (VIL 16.) Korm.
rendelet.

L




) ) ) 2/1. sz. melléklet
ALVALLALKOZO!I BEJELENTES
— a szerzddés megkotésekor —

Alulirott - (cégnév) hivatkozassal a kéztem, mint Vallalkozo/elado és
a BDK Budapesti Disz- és Kozvilagitasi Kft., mint megrendeld/vevs®  Kozott a
targyu kozbeszerzem ‘eljaras eredmenyekent a kozbeszerzem
eljaras része  vonatkozésdban® apjan  létrejott

szerz6dés kapcsan a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan az ala bi alvallalkozéi
bejelentest teszem: S

Alvéllalkozd neve:

Alvallalkozo székhelye/cime:

Alvéllalkoz6 adoszama:

Képviseletre jogosult:
Elérhet&ség: _
: : 2 . . i en/nc‘fil'S
Alvéllalkozé az ajanlatban megnevezésre kerilt: g /
_ ' iger/nem®
Alvéllalkozo az alkalmasséag igazolaséra kapacitast |/
nyujté szervezetként bevonasra keriilt: ’ Alkalmassagi kovetelmény megnevezése:’

A kozbeszerzésnck az a része, melyne.l’{
teljesitéséhez a szerz6do fél az alvallalkozot
igénybe kivinja venni: /

Alvéllalkozoi teljesités varhatd szazalekos/'aranya
/
az ajanlattevéi teljesitésen beliil: /

Az ellenszolgaltatas alvallalkozoi _;ﬁerzé’)désben

meghatarozott nettéd értéke: /

7
Alvallalkozéi szerzédés kelte:'_‘_f"

Alvéllalkozéi szerzodés clpevezése:

/
4

4
J

Nyilatkozom, I';,ofgy a jelen pontban nevesitett alvallalkozé(k) nem éll(nak) a kozbeszerzési
eljarasban el6irt kizaré okok hatéalya alatt.

4
/

Kelt: Budapest, ;?,624. ..............

; Vallalkozé
.')r..
: '\d‘égfelelo aldhtizando!
3Megfeleld aldhtizandd!
+ Amennyiben a kozbeszerzési eljarasban nem volt részajanlattételi lehetoség, a szdvegrész tdrlendd!
5 Megfelel$ alahtizando!
6 Megfeleld aldhuzandd! /
7 Igen valasz esetén kitoltendod! /
{
17 1"\.
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2/2. sz. melléKlet

ALVALLALKOZOI BEJELENTES
— a szerzOdés teljesitésének idétartama alatt —

Alulirott  (cégnév) hivatkozassal a kdztem, mint valldlkozo/elado® és
a BDK Budapesti Disz- és Kozvilagitasi Kft., mint megrendeld/ yevd®  kozott a
B targyt kozbeszerzési eljards eredményeként a kozbeszerzési
eljarés része  vonatkozisiban'® /' napjan  létrejott

~ szerzBdés kapcsan a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan a szerzédés teljesitésének
idétartama alatt az alabbi alvallalkoz6i bejelentést teszem: g

Alvallalkozo6 neve:

Alvallalkozo székhelye/cime:

Alvallalkozé addszédma: f

Képviseletre jogosult:

Elérhetoség:

A kozbeszerzésnek az a része, melynek tel}'ésitéséhez a
szerz6d6 fél az alvallalkozot igénybe kivénja venni:

Alvallalkozdi teljesités varhatd szézal___é'kos aranya az

ajanlattevéi teljesitésen beliil: 7

Az ellenszolgaltatas alvéllalkozéir,fs’zerzédésben

meghatérozott nettd értéke: ‘{/

7
Alvallalkozdi szerzddés kelje:

/

Alvallalkozdi szerzé')dé;f elnevezése:

/
Nyilatkozom, hogy a jélen pontban nevesitett alvéallalkozo(k) nem all(nak) a kozbeszerzési eljarasban
eldirt kizar6 okok hajalya alatt.
/

Kelt: Budapest, 2_0?4. ..............

I'f;r -----------------------------------------

. Vallalkozo
."’/I
¥ Mépfelels aldhtzands! [
? Megfelels alahizandd! .
0 Amennyiben a kdzbeszerzési eljarasban nem volt részajanlattételi lehetdség, a szdvegrész torlendd! [
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