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VALLALKOZASI SZERZODES
(Kivitelezésre)

amely vallalkozasi szerz6dés (a tovabbiakban: ,,Szerzddés”) Iétrejott egyrészrol a

y rav e

Székhely: 1203 Budapest, Csepeli atjard 1-3.

Adoszam: 12705616-2-43

Cégjegyzékszam: 01-09-699429

Cégjegyzekét vezetd Birdsag: Fovarosi Torvényszek Cégbirosaga
, mint Megrendel6 (a tovabbiakban Megrendel6)

masrészrol a

CONTROLSOFT-AUTOMATIKA Szolgaltaté Korlatolt Felelosségii Tarsasig
Székhely: 8200 Veszprém, Csillag utca 1.

Levélcim: 8200 Veszprém, Csillag utca 1.

Adészam: 10660935-2-19

Cégjegyzékszam: 19-09-500451

Cégjegyzékét vezetd Birdsag: Veszprémi Torvényszék Cégbirdsaga
Bankszamlaszam: 10918001-00000164-80110005

, mint Vallalkozé (a tovabbiakban Vallalkoz6)

- Megrendel§ és Véllalkoz6 a tovabbiakban egyiittesen: ,,Szerzodé felek”, illetve ,,Felek” -
kozo6tt az alabbi napon a kovetkezo feltételekkel:

1. A SZERZODESKOTES ELOZMENYE

1.1. A Megrendeld, mint Ajanlatkérd ,, Kozvildgitdsi kdabelhdldzat rekonstrukcio II1. 2024”
targyban a k6zbeszerzésekrol szol6 CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti hirdetménnyel indul6 nyilt kdzbeszerzési eljarast folytatott le az EKR-ben
EKR001787612024 szdmon.

1.2.  Jelen Szerzddést a kozbeszerzEsi eljaras Ajanlatkérdje, mint Megrendel a fenti targyu
kozbeszerzési eljaras eredményeként kivalasztott, annak a ,, XII. keriilet Jagell6 1it parkolé”
elnevezést 3. részének tekintetében a legjobb ar-érték aranyt megjelenité ajanlat alapjan
nyertesnek mindsitett Ajanlattevével, mint Véallalkozdval kéti meg.

1.3. Felek jelen Szerzddést a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfeleléen a Kozbeszerzési
Eljarasban ko6zolt végleges feltételek, a Kozbeszerzési Eljarasban kiadott szerzédéstervezet és
a nyertes ajanlattevd ajanlata alapjan kotik meg.

1.4. Jelen Szerzddés vonatkozasdban a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerinti végleges
feltételnek mindstilnek a kézbeszerzési dokumentumok — ideértve az esetleges modositasokat,
kiegészitd tajékoztatas kéréseket és az azokra adott ajanlatkéréi valaszokat és az ajanlat

tartalmat.



1.5. A fenti dokumentumok ko6zotti, ugyanazon kérdésre vonatkozé barmely eltérés,
ellentmondds, értelmezési nehézség esetén a legteljesebb miiszaki-szakmai tartalmat r6gzitd
rendelkezés az iranyado.

1.6. A Szerz6dé6 felek az 1.3.-1.4. pontban felsorolt dokumentumok tartalmat a szerz6déses
kapcsolatuk teljes tartamara magukra nézve kotelezd érvénylinek fogadjak el, a jogiigylet
megitélése soran, valamint a jelen Szerzédésben részletesen nem szabdlyozott kérdések
esetében a fenti dokumentumokban foglalt adatokat és nyilatkozatokat is iranyadénak tekintik.

2. A SZERZODES TARGYA

2.1. A jelen Szerz6dés alapjan a Véllalkozé - a miszaki lefrasban és a koltségvetési
tablazatban meghatarozottak és a kdzbeszerzési dokumentacio részeként kiadott tervek szerint
- koteles elvégezni a ,,XII. Keriilet Jagellé it parkolé” cimen kb. 390 m 4x10/10mm?
keresztmetszetli ) NYCWY tipusi kéabel fektetését, 1db 0j GURO szerelvénylappal,
foldeléstelepitéssel, burkolat helyreallitassal.

A részletes mennyiségi adatokat az arazott koltségvetés tartalmazza, mely jelen Szerzddés 1.
sz. mellékletét képezi.

2.2. Teljesités helye: 1124 Budapest, Jagell6 it parkolo.

2.3. A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkoz6 a vonatkozd jogszabalyokban,
szabvanyokban el6irt, azonos rendeltetésii szolgaltatdsokndl szokéasos mindségben koteles
teljesiteni, az ajanlati felhivasban, valamint a kozbeszerzési dokumentacioban és annak
részét képezo miiszaki leirasban foglalt feltételek betartasaval.

3. VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

3.1. A kivitelezés id6tartama alatt a munkateriileten beliil a Vallalkozot terhelik az élet- és
vagyonvédelmi kotelezettségek. A munkateriilet elhagydsakor gondoskodnia kell, hogy ott
veszélyforrds ne maradjon és ne is keletkezzen. A helyszinre széllitott anyagok, eszkozok
6rzésérol, védelmérdl sajat kockazatara, folyamatosan kételes gondoskodni. A Vallalkozd élet-
és vagyonvédelmi kotelezettsége a miiszaki atadas-atvétel iddpontjdban szlinik meg.

A Vallalkozd koteles tovabba a Szerzédésben foglalt munkavégzés soran a munkabiztonségi,
tlizvédelmi, valamint kdrnyezetvédelmi eldirasok betartasardl és betartatasarol gondoskodni,
minden esetben biztositani a biztonsdgos munkavégzés személyi és targyi feltételeit.
Munkavégzés a 40/2017 (XII. 4.) NGM rendelet és MSZ1585:2016 szabvany elbirdsainak
megfelelGen torténhet csak — kiilonds tekintettel a fesziiltség alatti, a fesziiltség kozelébe és a
fesziiltség mentesitett hdlozatokra vonatkozo eldirdsokra. Villamos munkdt csak olyan személy
végezhet, aki e tevékenységnek a villamos berendezések iizemeltetése targyu szabvdny szerinti
megfeleld képesitéssel és jogosultsaggal rendelkezik. A Vallalkozénak (munkdltatd) a villamos
berendezésen végzett villamos munkdban részt vevé minden munkavdllaldjat sajdat oktatds
keretében ki kell oktatnia a munkdjanak végzéséhez.

Kivitelezés sordn - amikor a 21/2023. (VIIL.30.) GFM rendelet szerinti biztonsdgos KIF FAM
munkavégzéssel torténhet a kivitelezés — FAM technoldgia szerinti munkavégzés sziikséges
(kiilondsen az E.on Zrt. hdlozatdn kell a felesleges fesziiltségmentesitést keriilni).
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A biztonsagi é€s technoldgiai szabalyok, illetve egyéb ecloirdsok tobbszori vagy stlyos
megsértése esetén a Megrendeld a munkalatok azonnali, végleges leallitasa mellett jogosult,
szerzOdésszegés cimén az azonnali hatalyu felmondasra.

3.2. Vaillalkozo koteles sajat koltségén az illetékes lizemmel torténd elézetes egyeztetés
utin a munkalatok sorin keletkezett veszélyes anyagok, illetve tijrahasznosithato
anyagok lekezelésérdl az alabbi m6don gondoskodni:

- Az elbirasok szerinti veszélyes anyagok -elszallitasar6l és feldolgozasardl a
Vallalkozénak kell gondoskodnia a bontasi leltar szerinti szallitélevéllel, leadasi
jeggyel (melyen pontos tipus, méret, darabszdm legyen feltiintetve) elszamolva. A
fentieket szamlaval igazolni kell.

- Ujrahasznosithat6 hulladékokat — tekintettel arra, hogy a munkélatok soran keletkezett
ujrahasznosithatd anyagok a Megrendel6 tulajdonat képezik — Vallalkozénak a
Megrendeldvel szerz6déses jogviszonyban allo Tarsasag részére kell elszallitania és az
elszallitast / leadést szallitdlevéllel (melyen pontos tipus, méret, darabszdm legyen
feltiintetve) kell igazolni.

3.3. Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy az altala igénybe vett alvallalkozdk és egyéb, a
vallalkozési munka elkészitésében kozremiikodo személyekért ugy felel, mintha maga jart
volna el. Vallalkozd kotelezettséget vallal, hogy a jelen Szerzédésben meghatarozott
személyekkel €s valamennyi, a vallalkozasi munka teljesitésében a jovOben kozremitksdd
személyekkel egylittmiikodik, €s veliik a vallalkozasi munka 6sszehangolt végzése érdekében
egyeztet.

3.4. Alvallalkozé6k bejelentése: Szerz6do felek a Kbt. 138. § (3) bekezdés alapjan rogzitik,
hogy a Véllalkoz6 kdteles bejelenteni a jelen Szerzédés megkotésének idépontjaban, majd - a
késébb bevont alvallalkozok tekintetében - a Szerzddés teljesitésének idGtartama alatt koteles
elozetesen a Megrendeldnek valamennyi olyan alvallalkozdt bejelenteni (a megnevezésén,
adoszaman, az elérhetdségén, a képviseletre jogosult személyén tul a vallalkozéi teljesitésen
beliil az alvallalkozéi teljesités varhatd szdzalékos ardnyanak, valamint az alvallalkozo6i
szerz6dés szerinti ellenszolgaltatas értékének megjelolésével), amely részt vesz a Szerz6dés
teljesitésében.

Amennyiben a nyilatkozat tartalma (barmilyen tekintetben) valtozik, azt a szerz6d6 fél koteles
aktualizalni, és a médositott nyilatkozatot Megrendeld részére haladéktalanul megkiildeni. A
nyilatkozattétel elmaradasa (beleértve annak aktualizaldsat) a Vallalkozdnak felréhatd
szerz6désszegésnek mindsiil.

Vallalkozé jelen Szerzodés alairdsaval nyilatkozik, hogy a jelen Szerzédés teljesitéséhez nem
vesz igénybe a kozbeszerzési eljarasban eloirt kizard okok hatalya alatt all6 alvallalkozot.

A Villalkozé koteles a Megrendelének az alvéllalkozéi teljesitést kovetden a vallalkozo6i
teljesitésen beliil az alvallalkozdi teljesités tényleges szazalékos aranyat, valamint az
ellenszolgaltatas teljesitésének id6pontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas értékét bejelenteni.

Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy a Szerz6dés teljesitésében kozremiikodod
alvallalkozokban bekovetkez6 valtozasok nem igényelnek szerz6désmodositast, elegendd arrdl
a masik Felet irasban tajékoztatni.

3.5. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy az épitési beruhdzasok, valamint az épitési
beruhazasokhoz kapcsolodd tervezdi és mérnoki szolgaltatasok kézbeszerzésének részletes
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szabalyairol szol6 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a (ovabbiakban: 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet) 27. § alapjan a Megrendeld a Szerz6dés teljesitésének ellen6rzése soran az épitési
naplé adatait — amennyiben jogszabaly eléirja, annak Uvegkapu 4ltal generalt adatait —
Megrendeld a Szerzddés teljesitése soran ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2)
€s (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelé alvallalkozé vesz részt.

3.6. Villalkozé a Kbt. 138. § (4) bekezdésében foglaltakra valo tekintettel koteles a Kbt. 76.
$ (3) bekezdés b) pontia szerinti értékelésre bemutatott szakembert a szerzGdés teljesitésébe
bevonni:

A teljesitésbe bevont (MV-VI jogosultsagi) szakember alkalmassdgi kovetelményen feliili
szakmai tobblettapasztalata: Szildgyi Szabolcs, tobblettapasztalat: 36 hénap.

3.7. A Szerzddés teljesitésében részt vevokre értelemszertien irdnyadd a Kbt. 138-139. §-a.

3.8. Elételjesités: Felek rogzitik, hogy a Vallalkoz6 a Szerzddésben rogzitett teljesitési
hat4rid6hoz képest eloteljesitésre a Ptk. 6:36. §-aban foglaltak szerint jogosult.

3.9. Villalkoz6 akadalykozlési kotelezettsége: Vallalkozo koteles a miiszaki ellenért az ok
feltlintetésével €s a varhatd késedelem megjelolésével minden olyan koriilményrol
haladéktalanul értesiteni, amely a Szerz6dés targya szerinti tevékenység eredményességét, vagy
kell6 idore vald elvégzését veszélyezteti (a tovabbiakban: ,,akadalykézlé levél”). A
haladéktalan értesités elmulasztdsabol eredd karért a Vallalkozd felelds, utdlagosan nem
hivatkozhat ebbéli t4jékoztatdsi kotelezetisége megsériésére elénydk szerzése céljabol,
kotelezettsége, feleldssége kimentése érdekében.

4. MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI
4.1. A Megrendelé jogosult:

- Mas vallalkozdval elvégeztetni a kifogéasolt vagy hianyolt munkakat a Vallalkozé
koltségére - akar a Vallalkozé ajanlati 4randl magasabb 4ron is -, ha felszélitasara a
Vallalkozd a kifogasolt, vagy hianyolt munkakat nem javitja ki, illetve nem pétolja az
érvényes litemterv tartasdhoz sziikséges hataridoig.

- Vallalkozénak a jelen Szerzédésben vallalt feladatai ellatasdval kapcsolatos
tevékenységét Onalloan vagy megbizolevéllel ellatott képviseldje révén ellen6rizni
olyan modon, hogy a Vallalkozé teljesitését a Megrendeld ez iranya tevékenysége ne
akadalyozza.

- A jelen Szerz6dés szerinti pétmunkat mas Vallalkozéval elvégeztetni, figyelemmel a
Kbt. rendelkezéseire.

4.2. A Megrendel6 kiteles:

- Villalkozé részére a kivitelezéshez sziikséges munkateriiletet a jelen Szerz6désben
meghatérozott id6pontban rendelkezésre bocsatani.

- Vallalkoz6 részére a Szerz0dés szerinti dijakat megfizetni.

- A kivitelezési dokumentaciot Vallalkozo részére szolgéltatni. Felek rogzitik, hogy arra
a szerz6déskotést megeldzoen sor keriilt a kozbeszerzési eljaras keretében.

- Az épitési naplé adatai alapjan a sajat maga vagy a nevében eljaré személy (szervezet)
révén ellendrizni, hogy a Szerz6dés teljesitése soran a Véllalkozd teljesitésében
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kizarélag a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltaknak megfeleld alvallalkozo
vesz részt.

5. A SZERZODES IDOTARTAMA, MEGSZUNESE ES MEGSZUNTETESE

5.1. Jelen szerz6dés a mindkét fél altali alairds napjan lép hatdlyban. A 2.1. pontban
meghatdrozott munka teljesitésének hatirideje a jelen szerzédés hatalyba lépésétol
szamitott 190 nap. Vallalkozo eldteljesitésre jogosult.

5.2. Munkateriilet dtadasa: A jelen Szerz6dés 5.1. pontja szerinti alairdsat kovetéen a
villamos héldzaton t6rténd munkavégzés céljabol, irasban (e-mail utjan is megfeleld) kell a
Vallalkozénak a munkateriilet ataddsat kérnie. Megrendel6 a kézhezvételtél szamitott 3
munkanapon beliil koteles a munkateriiletet Vallalkozo részére atadni.

5.3. A Felek a Szerz6dés 5.1. pontban irt teljes id6tartamdra vonatkozdan az un. rendes
felmondas jogat (a kozos megegyezéssel vald szerz6dés megsziintetés lehetdségének egyidej
fenntartasa mellett) kolcsondsen kizarjak.

5.4. Azonnali hatalyu felmondésra ad okot, ha valamelyik szerz6d6 fél jelen Szerzddésben
foglalt 1ényeges kotelezettségét szandékosan, vagy sulyos gondatlansdggal jelent6s mértékben
megszegi, igy kiilonosen, ha:

- Megrendelé adott esetben az elSlegfizetési kotelezettségével 15 napot meghalado

késedelembe esik, mig a vallalkoz6i dijfizetési kitelezettség teljesitésnek irdsbeli felhivas

ellenére Megrendeld 60 napon tul elmulasztja,
- Vallalkozoval szemben végelszamolasi-, felszdmolési-, illetéleg cs6deljaras indul.

5.5. A Kbt 143. § (1) bekezdése alapjan a Megrendel6 a Szerz6dést felmondhatja, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerz6déstol elallhat, ha:

a) feltétlentil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a 141. § alapjan
1j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Véllalkozo6 nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozé személyében
érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak;
vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési cljards indult vagy az Eurdpai Unié Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogdbol eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosag altal megallapitott jogsértés
miatt a szerz6dés nem semmis.

5.6. AKbt. 143. § (2) bekezdés alapjan a Megrendel6 koteles a Szerzddést azonnali hatallyal
felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l elallni, ha a Szerz6dés megkotését
kovetden jut tudomasara, hogy a Villalkozo tekintetében a kozbeszerzési eljards soran kizaro
ok 4llt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

5.7. AKbt. 143. § (3) bekezdése alapjan Megrendel6 jogosult €s egyben koteles a Szerzodést
felmondani — ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a Szerz6déssel érintett
feladata ellatasarol gondoskodni tudjon —ha
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a) a Villalkozoban kozvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedési
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
b) a Véllalkozé kozvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.

Az e bekezdés szerinti felmondds esetén a Vallalkozd a Szerzédés megsziinése el6tt mar
teljesitett szolgaltatas szerz0désszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

5.8. Mentesiilnek a Szerz0do6 felek a szerzodésszegés kovetkezményei aldl, ha

- bizonyitjak, hogy a késedelem a mésik szerz6d6 fél nem szerzddésszeril teljesitésére
vezethetd vissza,

- bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket vis maior miatt nem tudtak teljesiteni. Vis major esetén
a kotelezettsége teljesitésében akadédlyozott szerz6d6 fél a masik szerz6d6 felet a vis major
bedlltardl és megszliinésérdl haladéktalanul értesiteni koteles,

- bizonyitjdk, hogy a szerzédésszegést ellendrzési korén kiviil esd, a szerz6déskotés
idOpontjaban elére nem lathaté koriilmény okozta, és nem volt elvarhat, hogy a
koriilményt elkertilje, vagy a kart elharitsa.

6. A SZERZODES ELLENERTEKE, FIZETESI FELTETELEK

6.1. Vallalkoz6 a jelen Szerzddésben foglalt munkdékat ajanlata alapjan 11.207.533,- Ft + AFA
azaz: tizenegymilli6-kettészazhétezer-otszazharmincharom Ft + AFA 6sszeg ellenében végzi
el.

Az édrazott koltségvetés jelen Szerz6dés 1. sz. mellékletér képezi.

6.2. Az ajanlati ar, azaz a vallalkozdi dij atalanydij, mely tartalmazza a munka elvégzéséhez
sziikséges Osszes koltséget, tovabba az engedélyek beszerzésének ¢és a burkolat
helyreallitasanak koltségeit is.

Az arazott koltségvetésben/egységartablazatban egy adott Tétel tartalmaba bele kell érteni a
szakmai gyakorlat szerint egyértelmiien az adott tétel tartalma szerinti munkahoz tartozo6 rész-,
eld-, vagy utofeladatot akkor is, ha nem szerepel a Tétel tartalmanak leirdsaban.

Az érazott koltségvetésben/egységartablazatban szerepld, a Tételhez tartozd 4arak vagy
egységarak AFA (altalanos forgalmi ado) nélkiil keriiltek megéllapitasra és tartalmaznak
minden olyan koltséget, amely az adott tétel szerinti munka kifogastalan miszaki
megvalodsitasahoz sziikségesek.

Az ajénlati ar (nettd vallalkozasi dij) nem tartalmazza a jelen Szerz6dés 6.10. pontjaban
meghatarozott az ellenszolgaltatas 10 %-anak megfeleld tartalékkeret Gsszegét.

A Ptk. alapjan a Vallalkoz6 az &talanydijon feliil a potmunka ellenértékét igényelheti, a
tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult. A Megrendeld koteles azonban
megtériteni a Vallalkozonak a tobbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét, amely
a Szerz8dés megkdtésének iddpontjaban nem volt elérelathato (Ptk. 6:245. §).

6.3.  Szerzdd6 felek rogzitik, hogy a Vallalkozonak a jelen Szerzédés szerinti munkalatokat
azok elvégzését kovetben a Megrendeld felé irdsban koteles készre jelenteni.
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A Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozo a készre jelentési kotelezettségének
a Megrendel6 bdk@bdk.hu alatti e-mail cimére kiildott tizenet formdjaban is eleget tehet.

Szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé készre jelentésének Megrendeld altali
elfogadasdnak feltétele a jelen Szerz6dés 2. szdmu mellékletében (miiszaki leirasban)
meghatarozott Megvaldsulasi Dokumentacié Megrendel6 részére torténé hianytalan atadasa.

A Vaillalkozé a Megvalosulasi Dokumentaciot a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdése
elétt legkésdbb 5 munkanappal kordbban koteles a Megrendeld rendelkezésére bocsatani,
melyre tekintettel a miiszaki dtadas-atvételi eljarast a teljeskorii Megvalosulasi Dokumentacid
Vallalkozé altal tortént benytjtasat kovetden lehetséges megkezdeni.

6.4. A szamla benyujtasanak feltétele: A Vallalkozé a munkdk hiba és hidnymentes
miszaki atadas-atvételét kovetden 1 db szdmla benyujtasara jogosult. Vallalkozé szamlaja a
miszaki atadas-atvételi eljaras sordn rogzitett hibék, hianyossagok kijavitasanak, potlasanak a
fiiggetlen muszaki ellen6r altal t6rténd igazolast kovetden nyidjthatd be. Az atadas-atvételi
eljaras lezardsa mindaddig nem kezdeményezhetd, amig hiba- és/vagy hianypotlas all fenn,
vagy a Megvalositasi Dokumentaci6 (2 példany papir alapon, 1 db elektronikus formaban) ¢s
adott esetben a szitkséges engedélyek Megrendel6 részére maradéktalanul atadisira nem
keriiltek.

Az Ajanlatkéré koteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus szamlékat, amelyck
megfelelnek az EN 16931-1:2017 szdmu eurdpai szabvanynak €s az Europai Bizottsag altal e
szabvéanyhoz az Eurdépai Uni6 Hivatalos Lapjaban kozzétett szintaxislistanak.

6.5. Megrendeld a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapjan a teljesités elismerésér6l vagy az
elismerés megtagaddsardl legkésdbb a teljesitésrdl szolo irasbeli értesités kézhezvételétdl
szamitott 10 (tiz) napon beliil irdsban nyilatkozik.

Megrendel6 részerdl a teljesitésigazolas kiaddsdra jogosult: Csaszar Ferenc vagy Sz6cs Laszlo.
Az egyéb személy altal alairt teljesitésigazolas, avagy egyéb dokumentum (pl.: atadas-atvételi
jegyzokonyv) a teljesitésigazolast nem helyettesiti.

6.6. A Villalkozo koteles a szamlékat a teljesités elismerését6l szdmitott 8 napon beliil a
Megrendel6 részére eljuttatni. A szamldkhoz a Megrendelé altal alairt teljesitésigazolasokat

mellékelni kell.

6.7. Ha Megrendel6 részér6l kifogas merill fel a benyujtott szamlaval kapcsolatosan, tgy a
Megrendel6 koteles a kifogasolt szdmlat a hiba megjel6lésével visszajuttatni a Vallalkozéhoz.
Ebben az esetben az atutalasi hataridot a korrigalt szamla Megrendeld altali kézhezvételétol

kell szamitani.

6.8. Fizetés: A jelen szerz6dés szerinti feladatok elvégzése utani atadas-atvételt kovetden

6.8.1. amennyiben a Vallalkozé alvallalkozot [Kbt. 3. § 2. pont] nem vesz igénybe, a
fizetés az aldbbiak szerint alakul: a szdmla ellenértéke a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdéseiben foglaltak szerint, atutaldssal keriil kiegyenlitésre. A szamla fizetési

hatarideje 30 nap.

6.8.2. Amennyiben a Vallalkoz6 alvéllalkozét [Kbt. 3. § 2. pont] vesz igénybe - a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdéseitdl eltéréen - a dij kifizetése a Kbt. 135. § (3) bekezdése



alapjan alkalmazand6, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint alakul. A
Szerz6désnek részét képezik a Kbt. 135. § (10) bekezdésében hivatkozott szabalyok.

6.9. Az eldlegfizetés szabalyai: A Vallalkozd a 6.10. pontban foglalt a tartalékkeret és az
afa nélkiil szamitott teljes ellenszolgaltatds 5 %-anak megfelelé Gsszeg kifizetését kérte az
ajanlatiban.

A Megrendeld a fentiek szerint igényelt eléleget legkésdbb az épitési munkateriilet 5.2. pont
szerinti atadasat kovetd 15 napon beliil koteles kifizetni a Vallalkozo felé, dijbekérd alapjan, és
elélegszamla ellenében.

A jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznalt el6leg esetén a Vallalkozé kételes a folydsitott
eléleg 6sszegét részben vagy egészben — az elbleg folydsitasatol szamitott, a Ptk. szerinti,
szerz6d6 hatdsignak nem mindsiilé vallalkozéassal kotott szerzodésére iranyadd késedelmi
kamattal egylitt — visszafizetni. A kamatszamitas kezdd napja az eléleg folyositdsanak a napja.

A Felek megéllapodnak, hogy az eldleg Osszege az atadéds-atvételt kovetden kiéllitott 1 db
szamla végdsszegébol levonasra/beszamitdsra kertl.

6.10. Tartalékkeret: Megrendelé a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § alapjan a
Szerz6désben foglalt nett6 vallalkozasi dij 10 %-anak megfelelé mértékii tartalékkeretet
biztosit. A tartalékkeret nem része a véllalkozasi dijnak. A tartalékkeret nem jelent teljesitési
kotelezettséget Vallalkozd és fizetési kotelezettséget Megrendelé szdmadra, az kizérdlag a
lentiekben felsorolt esetekbdl eredd munkak fedezetére szolgal.

A tartalékkeret felhaszndlasanak szabdlyai:

A tartalékkeret kizardlag az épitési beruhdzas teljesitéshez, a rendeltetésszertii és biztonsagos
hasznalathoz sziikséges potmunkdk, tobbletmunkdk, és amennyiben a jogszabalyi feltételek
fennallnak a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés mésodik mondata szerinti koltségek megtéritésére
hasznalhaté fel az alabbi feltételek mellett.

A vallalkozasi dijon felill a Vallalkozé jogosult elszdmolni a Vallalkoz6 altal kételezden
elvégzendé6 azon munkdkat, amelyek a miiszaki dokumentdcioban meghatarozott
paramétereken tilmutatd tartalom megvalositdsahoz sziikségesek (a tovabbiakban: potmunka).

A tartalékkeret nem hasznalhaté fel olyan kivitelezési munkakra, amelyeket a kdzbeszerzési
dokumentumok miiszaki tartalma magédban foglal, és azt erre tekintettel az atalanyéras
szerz6dés alapjan, a szerzodéses ar keretében koteles teljesiteni a Vallalkozd (atalanydijas
tobbletmunka). A tobbletmunka - a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés mésodik mondata szerinti
koltségek finanszirozdsa kivételével, amennyiben a jogszabalyi feltételek fenndllnak - nem
finanszirozhato a tartalékkeret terhére.

A Ptk. 6:245. § (1) bekezdés masodik mondata szerinti, a szerz6déskotéskor elére nem lathatd
tobbletmunkéak koltségeinek finanszirozasa elsGsorban szerz6désmoédositds keretében
térténhet, amennyiben annak jogszabalyi feltételei adottak.

A tartalékkeret terhére kifizetések kizardlag Vallalkozd irdsban benyujtott kérelme, vagy
Megrendel kezdeményezése alapjan, a Megrendel6 jovahagyasaval teljesithetdek.

6.11. A pétmunka elszamolasa: Amennyiben a Vallalkozd értesitése alapjan a Megrendeld
megallapitja, hogy a Vallalkozé olyan miiszaki tartalmat valdsit meg, amely pétmunkénak
mindstil, gy annak ellenértéke a 6.10. pontban meghatérozott mértéki tartalékkeret még
rendelkezésre 4llo része terhére szamolhatdé el a jelen Szerzédés é€s a Kbt. vonatkozéd
rendelkezéseinek megfelelen.
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A pétmunka ellenértékére vonatkozd ajanlatot a Vallalkozd ajanlatiban benyujtott arazott
koltségvetésben szerepld egységarak (dij és anyag) alapjan kell elkésziteni. Amennyiben a
Vallalkozo ajanlata nem tartalmaz alkalmazhat6 dijat vagy anyagérat, gy a Szerz6d6 felek
megegyezése szikséges az alkalmazandé egységarakrol.

A pétmunka teljesitése kizarolag akkor kezdddhet el, valamint a pdtmunka tartalékkeretbol
torténd elszamolasanak feltétele az, hogy a megvaldsitandé miszaki tartalmat a Megrendel
pétmunkanak mindsitse, valamint, hogy a potmunka ellenértéke a jelen Szerzédés és Kbt.
rendelkezéseivel 6sszhangban megteleléen meghatarozasra keriilt.

6.12. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Szerz6do felek rogzitik, hogy

a) a Véallalkozo6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével dsszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo adokételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak,

b) a Vallalkozd a szerzédés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6 szamara megismerhet6ve teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

6.13. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a kulfoldi addilletoségli Vallalkozo koteles a
Szerz6déshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti
addhatosagtol a magyar adéhatdsag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozd adatokat

az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

7. UZEMI PROBA

7.1. A Felek rogzitik, hogy a villamos halozat lizemét érint6 létesitések esetében a
garancidlis id6szak megkezdése eldtt tizemi proba tartasa kotelezo.

7.2. Az tizemi proba 72 6ran keresztill tart, a beéllitdsok, feltoltések és paraméterezések,
valamint az tizembe helyezési eljaras lefolytatasa sordn. A hdrom nap alatt a Megrendel6 azt
vizsgélja, hogy a berendezés miikodésre alkalmas-e, 72 éran keresztiil tizemszerlien mikodott-

e.
7.3.  Meghibasodas esetén ujraindul az tizemi proba.

7.4. A berendezések jotallasi, illetbleg szavatossagi idOtartama a sikeres iizemi proba
befejezésével kezd6dhet.

8. JOTALLAS ES SZAVATOSSAG

8.1. A Felek rogzitik, hogy a Vallalkoz6 jotallasi kotelezettséget vallal a kivitelezés
szerzbdésszer(i, hibatlan teljesitéséért. E kotelezettsége aldl csak az esetben mentesiil, ha
bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett.

8.2. A Vallalkozd6 jétallast véllal azért is, hogy a megvalositott Iétesitmények a Megrendel6i
szolgaltatasokként megvaldsuld kapcsolodé 1étesitményekkel egytitt (komplett), miik6déképes
rendszert alkotnak és teljesitik a Szerz6dés 1.3.-1.4. pontjdban rogzitett dokumentumokban

foglalt eloirdsokat.
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8.3. A Vallalkozo jotallasa az altala megvaldsiloll (eljes (komplell) 1étesitményre
vonatkozik, a miiszaki atadas-atvételtdl szamitott 24 honapig tart.

8.4. A Vallalkozé koteles a jotallasi idén beliil keletkezett hibat haladéktalanul kijavitani,
illetve a hibas egységet kicserélni. A kijavitott, illetve kicserélt berendezésre, illetve berendezés
részre a Vallalkozo ijabb 24 honapra jotallast vallal.

8.5. Ha a Villalkozé a hiba kijavitasat a bejelentés kézhezvételétdl szamitott 24 oran beliil
nem kezdi meg, és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendel6 jogosult a kijavitas érdekében
a szilkséges intézkedéseket a Vallalkozd kockazatara és koltségére megtenni, anélkiil, hogy
ezzel a Szerz6dés szerinti barmely jogat a Vallalkozdval szemben elvesztené.

8.6. A Megrendelé jogosult — a fentieken tulmenéen is — a sajat {izemzavar-elharitasi
rendszerén beliil a hibat azonnal elhdritani, ha ez a kozvilagitas fogyasztok energia ellatdsanak
biztositasahoz sziikséges. Ez esetben a Vallalkozo jotallasi kotelezettsége valtozatlanul fennall.

8.7. A kellekszavatossag kiterjed a szolgéltatds egészére. Hibas teljesités esetén a
Megrendeld valasztdsa szerint kijavitast, kicserélést, megfelelé arleszallitast, vagy
arvisszatéritést kérhet.

8.8. A Megrendeld a szavatossagi jogait a jotallason kiviil, amellett is érvényesitheti.

8.9. A létesitmények kotelezo alkalmassagi idétartama — amennyiben jogszabaly, szabvany,
hatdsagi el6irds vagy kotelez6 muszaki eldirds ennél hosszabb id6tartamot nem allapit meg — 5
év.

9. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, KOTBEREK

9.1. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint a Vallalkoz6 pénz fizetésére kotelezi magat arra
az esetre, ha olyan okbdl, amelyért felelds, megszegi a Szerzddést.

9.2. Késedelmi kotbér: Késedelmes teljesitésnek minésiil, amikor a Vallalkozé barmely
szerzddéses kotelezettségének a teljesitési hataridore nem tesz eleget. A késedelmi kotbér napi
mértéke a Szerz6dés szerinti AFA nélkiil szamitott ellenérték 1,5 %-a.

A késedelmi kotbér 6sszege maximum 20 napig kertil felszdmitasra, ezt kovetéen Megrendel
jogosult a Szerz0dést6l egyoldalt jognyilatkozattal elallni, illetve azt felmondani és a
késedelmi kotbér helyett a meghitsuldsi kdtbért érvényesiteni.

Késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot a
Szerz6dés teljesitése alol.

9.3. Meghiusulasi kotbér: A Szerzddés teljesitésének megtagadasa vagy a Vallalkozd
érdekkorében torténd okbol bekovetkezett lehetetlentilése miatt koteles a Vallalkozo
meghitsulasi kotbért fizetni. Megrendeld a meghitsulési ktbér mértékét a Szerz6dés szerinti,
AFA nélkiil szamitott ellenérték 30%-ban hatdrozza meg.

A meghitsulési kétbér megfizetése nem zarja ki a Véllalkozd kartéritési feleldsségét, melyért
helytallni tartozik.
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9.4. Megrendel6 a valasztasa szerint a kotbért annak 6sszegére 8 napos fizetési hataridével
kiallitott szamla utjan érvényesiti, ez esetben a Vallalkozd a végszamlajat csak a kotbérszamla
kiegyenlitését kovetben jogosult benyujtani; vagy a kotbér Osszege a teljesités igazolds
Osszegébdl levonasra keriil, igy Vallalkoz6 a kotbér 6sszegével csokkentett 6sszegli szamla
benyujtasara jogosult. Ebben az esetben a Vallalkozd kételes a szamlan a teljesités sszegét €s
a kotbér osszegét elkiilonitetten feltlintetni.

9.5. A Felek rogzitik, hogy a Vallalkoz6 a Szerz6dés szerinti, a tartalékkeret és az afa nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas 5%-anak megfelelé mértékl (azaz 560.377,- Ft 6sszegli) teljesitési
biztositékot koteles teljesiteni a Megrendeld felé legkésdbb a Szerz6dés hatalybalépésekor,
melyet Ovadékként a Megrendelé bankszamléjara tortént befizetéssel/atutalassal; pénziigyi
intézmény vagy biztositd altal vallat garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy a
biztositasi szerzédés alapjan kiallitott - a Biztosito készfizetd kezességvallalasat tartalmazo -
kotelezvényével lehet nytjtani.

A Teljesitési biztositékot a Vallalkozonak legkésébb a szerzodéskotés idépontjara
rendelkezésre kell bocsatania. A Teljesitési biztositéknak a teljesitési véghatariddig
érvényesnek kell lennie.

A Villalkozo a Teljesitési Biztositékot a Szerzddés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos
igények biztositasara, vagyis a kotbéren felill érvényesitett karigényeinek fedezetére nyujtja.
Ha és amennyiben a Vallalkozd a szerzOdéses kotelezettségeit nem, vagy nem megfelel6en
teljesiti, Ggy Megrendel6 jogosult a kotbéren felill érvényesitett karigényeinek fedezetére a
Teljesitési biztositékot lehivni. Megrendel6 a teljesitési biztositék altal nem fedezett kara
érvényesitésére vonatkozo igényét fenntartja.

9.7. A Felek rogzitik tovabba, hogy a Vdllalkozo a hibas teljesitésére kikotott igények
biztositékaként a Szerz0dés szerinti, a tartalékkeret és az 4fa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
5 %-anak megfelel6 mértékli (azaz 560.377,- Ft Gsszegll) biztositékot koteles teljesiteni a
Megrendel6 felé teljesités idGpontjdban, melyet 6vadékként a Megrendeld bankszamlajara
tortént befizetéssel/atutalassal;, pénziigyi intézmény vagy biztositoé altal vallat garancia vagy
készfizetd kezesség biztositasaval, vagy a biztositési szerz6dés alapjan kiallitott - a Biztositd
készfizet6 kezességvallalasat tartalmazé - kotelezvényével lehet nyujtani.

A hibis teljesitésére kikotott biztositékot az atadas-atvételi eljaras befejezése iddpontjaban kell
rendelkezésre bocsatani. A hibas teljesitésére kikotott biztositéknak a jotallasi hataridé végéig
kell rendelkezésre allnia.

Amennyiben a Vallalkozo6 a jotallasi idészak (miiszaki atadas-atvételtdl szamitott 24 honap)
alatt a Megrendel6 felhivasa ellenére, a Megrendel6 altal szabott ésszer(i hataridén beliil nem
tesz eleget a hibajavitasi kotelezettségének, a Megrendel6 jogosult a javitast a Vallalkozo
koltségén elvégezni (elvégeztetni). Az ily mddon elvégzett (elvégeztetett) javitasrdl a
Megrendel6 szamlat allit ki a Vallalkozo részére, €s ezzel egyidejlileg koteles igazolni annak
jogszerliségét és Osszegszeriiségét. Amennyiben a Vallalkozo a fentiek szerint kibocsatott
szamla kiallitdsat6l szamitott 30 (harminc) napon beliil nem fizeti meg a szdmla ellenértékét, a
Megrendel6 jogosult ezen igényét kozvetlenil a hibds teljesitésre kikotott igények
biztositékabdl kielégiteni, koteles tovabba a biztositékbol fennmaradd Osszeget a jotallasi
idOszak lejartat (miiszaki atadas-atvételtdl szamitott 24 hénap) kovetd napon a Vallalkozonak
megfizetni.

A munkékhoz kapcsolodd utburkolat helyredllitisokra 5 év, illetve a Iétesitett uj
tartoszerkezetek allékonysdgara, korr6zidvédelmére vonatkozoan 10 év jotallast kell a
Vallalkozénak biztositania (nyilatkozat). Garancidlis probléma esetén ennek irdsbeli
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megkiildését kvelden az lizemzavari helyreallitas szabédlyai szerinl (72 6ran beliil) a javitasokat
a Villalkozonak el kell végezni, ennek hidnydban a Megrendel6 ezeket jogosult elvégezni —
végeztetni a Vallalkozé koltségén (ilyen esetben a kdzutkezeld u.n. ,kildmpazasi” munkajéanak
koltsége is a Vallalkozot terheli).

A Megrendelé a miszaki atadas—atvétel soran a berendezés és szerelés megfelel6ségét (pl.
aramiités elleni védelem megfelel6sége, oszlop falvastagsag, tiizihorganyzas rétegvastagsaga)
miiszeresen harmadik fél bevonésaval ellendrizni jogosult, illetve a mérési eredmények
megfelel6ségenek hidnyaban az atvételt jogosult megtagadni a hibdk kijavitasaig.

A Megrendel6 képvisel6je a munkavégzés helyszinén a Vallalkozé dolgozdjanak munkéjat,
szakmai végzettségét ellendrizni jogosult. Szakmunkat (pl. kabelek kotése, miliszeres mérések,
tizembe helyezés) csak az ajanlati dokumentacidban megnevezett és igazolt alkalmassagi
szakemberek végezhetnek (ez napi bontasban az épitési napldban is dokumentalando).

A Villalkoz¢ altal rendelkezésre bocsatott teljesitési biztositék, vagy annak megmaradt része -
ha a teljesitési hatarid6 végéig olyan helyzet allt eld, hogy a Megrendel6 a teljesitési biztositék
hatélya ala es6 célra felhasznalt a teljes biztositék 6sszegéb6l -, adott esetben atalakulhat hibas
teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotott biztositékka, vagy abba beszamithato.

Megrendel6 a hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotott biztositék esetében
az eljarast megindité ajanlattételi felhivasban a Kbt. 134. § (7) bekezdés alapjan lehetové tette
azt is, hogy a fizetési szamlara torténd befizetés helyett a biztositék a teljesitésért jaro
ellenértékbd] visszatartas itjdn keriiljon biztositdsra, ez n. ,,Garancidlis Visszatartasi Osszeg”.

A Felek megallapodnak, hogy a ,,Garancialis Visszatartasi (")sszqget” a Megrendel6 a
Viéllalkoz6 végszamlajabol tartja vissza. A ,,Garancidlis Visszatartasi Osszeg” a Megrendeld
(8.3. pont) leteltekor a visszatartott 6sszeg a Vallalkozot illeti meg, feltéve, hogy a Megrendel6
— a Vallalkoz6 altal nem teljesitett — jotallasi igényeinek fedezésére kordbban nem vette
igénybe.

9.8. AKbt. 134. § (8) bekezdése alapjan a Vallalkozo az egyik biztositéki formarol a masikra
attérhet, a Dbiztositéknak azonban a Szerzddésben foglalt Osszegnek ¢&s id6tartamnak
megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

10. A FELEK KEPVISELOI

10.1. A Vallalkoz6 képviseletére jogosult a Szerzédés tartalmat érinté kérdésekben:*

név, beosztas: Dr. Berzsenyi Miklés Daniel, ligyvezetd cim: 8200 Veszprém, Csillag u. 1.
tel: +36 30 2688771 e-mail: berzsenyi.miklos@controlsoft.hu

A Vallalkoz6 felelés miiszaki vezetéje:?

név, beosztas: Szilagyi Szabolcs, FMV cim: 2039 Pusztazdmor Dobd Istvan utca 1/b.
tel: +36 20 4917615 e-mail: szabolcs.szilagyi77@gmail.com

Felel6s miiszaki vezetoi névjegyzék nyilvantartasi szama: 01-62750

10.2. A Megrendel6 képviseletére jogosult a Szerz6dés tartalmat érint6 kérdésekben:

1 Nyertes ajanlattevd adataival szerzodéskotéskor kitoltendo.
2 Nyertes ajanlattevd adataival szerzdéskotéskor kitoltendd.
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név, beosztas: Csdszar Ferenc beruhazasi vezetd  cim: 1203 Budapest, Csepeli atjaré 1-3.

tel: 238-4135 e-mail: ferenc.csaszar@bdk.hu

A Megrendel6 miszaki ellenére:

név, beosztas: Szocs Laszlo miiszaki ellenér cim: 1203 Budapest, Csepeli atjar6 1-3.
tel: 238-4135 e-mail: laszlo.szocs@bdk.hu

A Megrendel6 miiszaki atvevéje:

név, beosztas: Fazekas Jozsef miiszaki atvevd cim: 1203 Budapest, Csepeli atjaré 1-3.
tel: 238-4210 e-mail: jozsef.fazekas@bdk.hu

11. ADATVEDELEM ES TITOKTARTAS

11.1. Felek rogzitik, hogy a jelen Szerz6dés id6tartama alatt, valamint azt kdvetden is,
kolcsonosen betartjdk a hatdlyos magyar és eurdpai unids adatvédelmi szabalyokat, ideértve
kilondsen, de nem kizér6lagosan az informdaciés Onrendelkezési jogrol és az
informdci6szabadsagrol szolo 2011. évi CXII. térvény (,,Infotv.”) 2.§ (2) bekezdését, valamint
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tortén6 védelmérdl és az
ilyen adatok szabad dramlasardl, valamint a 95/46/EK rendelet hatdlyon kiviil helyezésérol
sz616 Eurépai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679. szamu rendelet (,, GDPR”) rendelkezéseit.
Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen Szerzédésbe foglalt egyiittmiikddés sordn személyes
adatokat csak és kizardlag a jelen Szerzddés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a
masik Fél munkavallal6irdl, kozremitkodoirdl, illetve teljesitési segédjeirdl. Ezeket az adatokat
bizalmasan kezelik, és csak azon munkavallaloik, kézremtkodoik, illetve teljesitési segédjeik
részére biztositanak ezekhez hozzaférést, akik részére ez indokolt és sziikséges.

11.2. Vallalkozé jelen Szerz6dés alairasaval kitelezettséget vallal arra, hogy a Megrendel6vel
fennallo, jelen Szerzédéssel szabalyozott jogviszonya soran a tudomadsara jutott vagy birtokaba
keriilt, illetve a jovében tudomésara jutdé vagy a jovOben birtokaba keriild 6sszes adatot,
informdciot titokként megdrzi. Megrendeld kifejezett elézetes irdsbeli hozzajaruldsa nélkiil
azokat harmadik személy(ek), vagy a nyilvanossag részére semmiféle modon nem kozli. Ezen
adatokat €s informaciokat a Felek kozott fenndlld kapcsolattdl eltéréd modon nem hasznalja fel.
A titoktartasi kotelezettség id6korlatozas nélkiil a1l fenn. Véllalkoz6 felel6sséget vallal minden
olyan karért, amely a titoktartasi kotelezettség megszegésével kapcsolatban felmertil.

11.3. Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a Szerz6dés titoktartdsra vonatkozd rendelkezései
nem ¢érintik a Megrendelét jogszabélyi rendelkezés alapjan terhelé kozzétételi és
nyilvanossagra hozatali kotelezettségeket. Erre figyelemmel, amennyiben a Megrendeld
jogszabalyi el6iras alapjan a jelen Szerz6désben szerepld, illetve az abban foglalt jogviszonnyal
Osszefiiggésben rendelkezésre 4116 egyeb informaciokat, vagy egyéb dokumentumokat koteles
a jogszabédlyban meghatarozott formdban kozzétenni, illetve nyilvanossigra hozni, azt a
Vallalkoz6 elozetes beleegyezése, hozzajaruldsa, vagy barmely més jogeselekménye nélkiil,
6nall6éan jogosult megtenni.

11.4. A Felek kotelezettséget véllalnak arra, hogy a Szerz6dés teljesitésével dsszefiiggésben
végzett adatkezelésekrol az érintetteket koleséndsen tajékoztatjak.
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12. ZARO RENDELKEZESEK

12.1. A Szerzddés teljesitésében részt vevikre vonatkozé szabalyok megsértése: IHa a
Szerzddés teljesitésében részt vevékre vonatkozd szabalyok [Kbt. 138. § - 140. §] Vallalkozo
altali be nem tartidsa okan a Megrendel6t hatrany éri — ide értve a birsagot, elvonast,
visszafizetést), ugy a teljes vagyoni hatranyt karként kételes megtériteni a Vallalkozo.

12.2. A kozpénzekkel valo felelés gazdalkodas elvének érvényesitése a Szerzédés
teljesitése sordn: Felek rogzitik, hogy a Megrendelét a Kbt. 142. §-ban foglaltak kapcsan
ellenorzési kotelezettség terheli, tovabba koteles az ezen jogszabalyi rendelkezés teljesitéséhez
sziikséges adatokat kezelni, a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdése szerinti bejelentés kapcsdn a
K6zbeszerzési Hatdsag részére adatokat tovabbitani. Vallalkozo a fentieket tudomasul veszi.

12.3. A Szerz6d§ felek rogzitik, hogy a kozbeszerzési eljaras eredményhirdetését kovetden
nem lehet tizleti titokra hivatkozassal olyan adat nyilvanossagra hozatalat korlatozni vagy
megtiltani, amelyet az ajanlat elbirdlasa sordn — dontése meghozataléaval dsszefliggésben — az
ajanlatkérd figyelembe vett.

12.4. TFelelosségbiztositas: Vallalkozo a targyl Szerz6dés aldirdsaval elismeri, hogy
rendelkezik a kozbeszerzési eljaras targyat képezd projektre az alvallalkozdkra is kiterjedd
10.000.000,- Ft/év és 2.000.000,- Ft/kar mértéki, az épitési beruhazés teljesitésének idejére
vonatkozé feleldsségbiztositdssal, melyet a tirgyi Szerzédés fennalldsa alatt fenntartja.
Vallalkozo feleldsségbiztositasi kotvényé szerzddéskotéskor koteles Megrendeld részére
bemutatni.

12.5. A Szerz6d6 felek haladéktalanul értesiteni tartoznak egymast, ha cégével szemben
végelszamolasi-, felszamoldasi-, illetéleg csddeljaras indul.

12.6. A Szerz6dés modositasa kizarolag a Kbt. 141. §-aban és a 307/2015. (X. 27.) Korm.
rendelet 22. §-dban foglalt rendelkezések alapjan torténhet.

12.7. Koézlések hatilyosuldsa: Minden kovetelést, lemondast, bejelentést vagy a jelen
szerzbdés altal megkivant, vagy megengedett mas értesitést irasban kell elkiildeni és azt az
alabbiak szerint kell k6zoltnek tekinteni:

- személyesen és atvételi igazolds ellenében torténd atadas esetén az 4atadas
idépontjaban,

- ajanlott kiildeményként vagy gyorsposta, illetve més futdrszolgélat utjan torténd
kézbesités esetén a kézbesités idépontjaban,

- faxiizenet form4jaban az elkiildést koveté munkanapon (faxigazolas megérkezése
esetén),

- e-mail formdjaban az e-mail elkiildését koveté munkanapon (e-mail elolvasasardl
sz0l106 visszaigazolo e-mail esetén).

12.8. Atlithatésagi nyilatkozat: Vallalkozé az allamhaztartsi térvény végrehajtasardl szolo
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltakkal 6sszhangban, a jelen
szerz8dés alairasaval nyilatkozik arrél is, hogy a nemzeti vagyonrél sz6lé 2011. évi CXCVIL
torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében atlathatod szervezetnek mindsiil. Vallalkozé a
nyilatkozatban foglaltak valtozdsa esetén arrdl haladéktalanul koteles a Megrendel6t
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tajékoztatni. A valétlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzédést a Megrendel
felmondja vagy - ha a szerz8dés teljesitésére még nem keriilt sor - a szerzddéstol elall.

12.9. A jelen Szerz6désben nem szabalyozott kérdések tekintetében egyebekben a magyar
Polgéri Torvénykonyvrol szold 2013. évi V. térvény vallalkozasi szerzédésekre vonatkozd
rendelkezései, valamint a Kbt. rendelkezései az iranyaddak.

Jelen Szerzddést a Felek elolvastdk, azt kozosen értelmezték, és sajat elhatarozasukbol, minden
befolyasté]l mentesen, mint {gyleti akaratukkal mindenben megegyezét, a képviselet
szabalyainak megtartidsdval tanuk jelenlétében sajat keziileg alairtak. A Szerzédés [4] eredeti
példanyban késziilt, melybdl [2] példany Megrendel6t, [2] példany Vallalkozot illet.

Mellékletek:

1. sz. melléklet — Arazott koltségvetés

2. sz. melléklet — Miiszaki leiras

3. sz. melléklet — Alvallalkozoi bejelentés

BDK Brug r.ﬁfl Eifsz- &s Kbzvildpitdsi Kft,

Megrendel6

\ BDK Budapest Disz- és
Kozvilagitasi Kft.
képv.: Pap Zoltan tigyvezetd

J

{1, 2024. [12] ho [}2]. napjén

CONTROLSOFT
Q} N “Qk' &rendszerintegritor

Vallalkozé

ONTROLSOFT-
AUTOMATIKA Szolgaltato
Koflatolt Felelosségii Tarsasig

képv.: Dr. Berzsenyi Miklés Déniel
lgyvezetd

Veszprém, 2024.11.22. napjan
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MUSZAKI LEIRAS

wKozvilagitasi kabelhalozat rekonstrukcio II1. 2024”
targyu kozbeszerzesi eljardshoz

A kozbeszerzési eljdrds EKR szerinti rovid elnevezése:
» Kozvilagitasi kabelhalozat rekonstrukcio I11. 2024”

Kabelrekonstrukceié soran az alabbi kozbeszerzési részekben az alibbiakban megadott
tervek szerint kell a kivitelezési munkakat elvégezni:

1. rész: IV. Pozsonyi utcai lakotelep

Electric Future Plan Kft. altal készitett [V. Pozsonyi utcai lakotelep K-13517-1
kabelrekonstrukcio cimii kiviteli terv

Tervszam: EFP-20-16-BDK-KV-01

2. rész: XIII. Béke utca
Electric Future Plan Kft. 4ltal készitett XIII. Béke utca K-21267-1 kabelrekonstrukcid cimil

kiviteli terv
Tervszam: EFP-20-16-BDK-KV-29

3. rész: X11. Jagello it parkolo.

Estfény Kft. altal készitett XII. Jagell6 1t parkold K-41180-1 kabelrekonstrukcid cimi kiviteli
terv

Tervszam: kt-22-117/604320117 msz

4. rész: XIV. Pongraitz Gergely tér

A Kontinuum-Vill Kft. 4ltal készitett XIV. Pongratz Gergely tér sétany kabelhalézat bovitése
cimi kiviteli terv

Tervszam: KV-24/0601

5. rész:

- I. Krisztina krt.24-36.
Tetra-Com Kft. altal készitett I. Krisztina krt.24-36. K-24945-01 kabelrekonstrukcio
cimi kiviteli terv
Tervszam: TC-1084-2020/02

- I. Krisztina krt.65-99.
Tetra-Com Kift. altal készitett 1. Krisztina krt.65-99. K-40414-1 kabelrekonstrukcié

cimi kiviteli terv
Tervszam: TC-1085-2020/02



Altalanos eloirasok
az Osszes rész vonatkozasaban

1. A szerzé6déskotést kovetden a villamos héaldzaton torténé munkavégzés céljabol frdsban
(e-mail itjan is megfeleld) kell Nyertes Ajanlattevének a munkateriilet dtadasat kérnie a BDK
Kft. illetékes Kozvilagitasi UzemétSl. Ajanlatkérd a kézhezvételtdl szamitott 3 munkanapon
beliil koteles a munkateriiletet Nyertes Ajanlattevo részére atadni.

Nyertes ajanlattevOnek sziikség szerint fesziiltségmentesitést és miiszaki szakfeliigyelet
kell kérni az Ajanlatkérotol.

2, A munka megkezdése elott organizacids jegyzOkonyvet kell felvenni, amelyben a
teriileti felelds tajékoztatast ad a tervezés ota esetleges bekdvetkezett valtozasokrol. A BDK
Kft. bevonasaval a bontdsra keriilé halézatrol tételes leltart kell késziteni.

8e A BDK Kft. iizemeltetésébe keriild létesitmények, héalozatok és berendezések
megvaldsitdsa soran a kivitelezés mindségének ellendrzése céljabol biztositani kell BDK Kft.-
nek az ellendrzési és (épitési) napldbejegyzési jogot. A BDK Kift. jogosult a kozvilagitds
kivitelezését ellendrizni, hogy az a tervnek, a biztonsagi szabdlyzatoknak és eléirasoknak
megfeleloen 1étestil-e.

4. A tervezett berendezés érintésvédelmét az MSZ HD 60364 szabvany, az MSZ 2364
szabvany eldirasai és a BDK Kft. 1/2005 sz. szakmai iranyelve szerint kell kialakitani.

Sr A tervezés, kivitelezés folyaman alkalmazni kell a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendeletében
(az Osszekotd és felhasznaldi berendezésekrdl, valamint a potencidlisan robbandsveszélyes
kézegben miikodé villamos berendezésekrdl és védelmi rendszerekrél) foglaltakat, valamint a
rendelet mellékletében (Villamos Miiszaki Biztonsagi Szabalyzat) leirtakat.

6. A tervezett berendezésben szabvanyos, a BDK Kft. valasztékaban szerepld, a tertileti
feleldssel eldzetesen egyeztetett anyagok, szerelvények hasznalhatok fel. Ettél eltérni csak
indokolt esetben, a teriileti felelds irdsos hozzajaruldsaval szabad. Indokolatlan eltérés esetén
fenntartjuk a jogot az 4atvétel megtagadasdra, illetve a sziikséges tobbletmunkak
clvégeztetésére, melynek koltségeit a Beruhdzdra, Kivitelezore haritjuk.

7. Az 0j kozvilagitasi vilagitotesteken — lampatesteken — a létesitett teljesitményt tartos,
UV 4llo felirattal jelolni kell, egyeztetve a BDK Kft. képviselgjével. Az 11j oszlopokban,
kandeldberekben, az ajton beliil tartos felirattal jeldlni kell az oszlop gyartét, gyartasi évet,
gyartasi honapot, az oszlop tipusat és fénypontmagassagat.

8. Minden utkeresztez8désnél, kocsi és kapu behajtoknal tartalék véddcsd létesitése
sziikséges. A kozvilagitasi foldkabel mechanikai védelmét, védéboritast mianyag takar6 lap,
ill. téglazas biztositson.

R A bontott anyagok tekintetében (fém hulladék) fokozottan figyelembe kell venni a
197/2014. (VIIL. 1.) Korm. rendeletet (az elektromos es elektronikus berendezésekkel
kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységekrél), valamint az 4j villamos berendezések
tekintetében a 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendeletet (egyes veszélyes anyagok elektromos €s
elektronikus berendezésckben valé alkalmazasanak korlatozasarol). A beszéllitaskor és a
bontott anyagok leadasanal az el6irdsok szerint kell eljarni.

10. A fémkereskedelemrdl sz616 2013. évi CXL. térvény 3. § (1) bekezdés a) pontja alapjan
a fémkereskedének nem mindsiilé személy engedély nélkiil végezheti a sajattulajdonu
fémkereskedelmi engedélykoteles anyag fémkereskedd részére torténd Ertékesitését. A
Megrendelénél, mint a kozszolgéltatast nyujtdo gazdalkodd szervezetnél termel6dott,
fémkereskedelmi engedélykoteles anyagok értékesitése a kozszolgaltato altal irdsban megkotott

(X



szerz6dés alapjan, az E-ELEKTRA Zrt. fémkereskedd részére torténik, a Megrendeld, mint
kozszolgaltatast nytjtd gazdalkodd szervezet altal kiallitott kiilén igazolas kiadasa mellet.

11. A veszélyes anyagok elszallitasardl ¢és feldolgozasardl (aszfalt, betonoszlop,
betontormelék, kitermelt, nem visszat6lthet6 sitt, stb.) a Véllalkozénak kell gondoskodnia a
bontasi leltar szerinti szallité levéllel, leadési jeggyel (melyen pontos tipus, méret, darabszam
legyen feltiintetve) elszamolva. A fentieket szamlaval igazolni kell.

12. A munkélatok sordn keletkezett jrahasznosithatd anyagok a Megrendeld tulajdonat
képezik, Vallalkozé azt a Megrendelével szerzodéses jogviszonyban 4116 E-ELEKTRA Zrt-nek
(2400 Dunaujvaros, Papirgyari u 36.) kell elszallitani és az elszallitast / leadast szallitolevéllel
(melyen pontos tipus, méret, darabszam legyen feltiintetve) kell igazolni.

13. A munkavégzést ugy kell megszervezni, hogy a meglévé kozvilagitds iizeme
folyamatosan fenntarthat6 legyen. A vilagitas hidnya miatt keletkezé mindennemti karigényt a
Kivitelezére haritunk.

14. Felhivjuk a Tervezd, Beruhazo és Kivitelezd figyelmét, hogy a kozvilagitasi
berendezések és haldzat csak kozteriileten 1étesithetd.

15. A kivitelezésnél mindenkor érvényes szabvanyokat, szakmai eldirdsokat, térvényeket
és rendeleteket kell figyelembe venni és betartani.

16. Az érintett Utszakaszon, a jarda mentén, ill. a tervezett teriileten elhelyezett
oszlopokndl, a kozvilagitdsi fénytechnikai paraméterek betartdsa miatt, kivitelezéskor teljes
teriileten a meglévo, ill. tiltetésre tervezendd fak, azok lomkorondinak megfeleld gallyazasat el
kell végezni, valamint a folyamatos gallyazasrdl a kozteriilet kezel6jének gondoskodni kell.

A fék iiltetéskor figyelembe kell venni a BVMT-ben leirtakat:

»A vilagitasi berendezéseket a varosi parkokban, fasorokban tigy kell elhelyezni, hogy
hatékony vildgitds mellett Gsszhangban legyenek a fik lombkorondjanak maximalis
helyigényével.

Uj létesitésnél a vilagitasi berendezéseket lehetdségek szerint ugy kell elhelyezni, hogy
a fénypontok a mar meglévé lombkoronaszint ald vagy ahhoz képest olyan helyzetbe
kertiljenek, hogy a lombkorona kezelését csak a kertészeti szempontoknak megfeleld
lombkorona-alakitassal kelljen kezelni. Ha egy tervezett kozvilagitdshoz késébbi iitemben
fasitas is kapcsolddik, a kozvilagitast és a fasitast, a sziikkséges iiltetési helyet, dsszhangban kell
megtervezni ¢s kialakitani.”

17. A munka befejezése utdn sziikséges lizembe helyezési eljardst a Beruhdzd vagy
megbizottja folytatja le. A leszamolasi dokumentacidt a miiszaki dtaddst megelézden minimum
5 munkanappal a BDK titkarsagan at kell adni. (2 példanyban + 2db CD)

A leszamolasi dokumentacio tartalma:

- Miiszaki atadas-atvételi jegyz6konyv (BDK formétum)

- Teljes leszamolasi dokumentacié CD-n.

- Kivitelez6i nyilatkozat (ha tobb kivitelezd van, mindenki kiilon lapon — general
kivitelezd, alvallalkozdk), felelds muiszaki vezet6k nyilatkozatai

- Bontasi leltdr, egyeztetve a BDK Kft.-vel (szallitd levelek az anyagrol, amelyet be kell
nytjtani a BDK Kft-hez, szallité levelek az anyagrol, amelyet hulladékként kell kezelni és
hulladék feldolgozo céghez kell beszallitani, az ezt alatamaszt6 bizonylatok, kiilonds tekintettel
a veszélyes- és Ujra hasznosithatd hulladékokrol, tovabba Bontasi rajz.

- Epitési leltar

- Mindsitési bizonylatok és szamlak a felhasznalt anyagokrol

-



- Teljesitmény kimutatas

- Atalany dijas fogyasztok felsorolasa

- Uj kapcsolé szekrények létesitése esetén az Elm{i / EON iizembe helyezési nyilatkozata
- Aramiités elleni védelem - mérési jkv.

- Szigetelés ellenéllasi mérési jkv.

- Foldelési ellenallas mérési jkv.

- Vilagitastechnikai mérési jkv.

- Megvaldsulasi tervek - megvaldsulasi rajz, geodéziai bemérés, elvi séma rajz

- Epitési napld

- Tomorségi mérési jkv.

- Ut tizemelletdi nyilatkozatok a miiszaki dtadas—atvétel lezarasahoz. (keriilet, f&varos)
- Fokert nyilatkozata a muszaki atadas-atvétel lezarasahoz.

Felhiviuk a Kivitelezd figyelmét arra, hogy muszaki 4tadas-atvétel csak teljes Kkorl
megvaldsulasi dokumentaci6 benytijtasa utan lehetséges.

A kivitelezés soran iranyado jogszabalyok:
- az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl szol6 1997. évi LXXVIIL térvény,
- az épitési termék épitménybe torténd betervezésének €s beépitésének, ennek sordn a
teljesitmény igazoldsdnak részletes szabdlyairdl szolé 275/2013. (VII. 16.) Korm.
rendelet.



3/1. sz. melléklet

ALVALLALKOZOI BEJELENTES
— a szerz6dés megkitésekor —

Alulirott CONTROLSOFT-AUTOMATIKA Szolgéltaté Korlatolt Feleldsségii Tarsasag
hivatkozassal a koztem, mint véllalkozé és a BDK Budapesti Disz- és Kozvilagitasi Kft., mint
megrendeld kozott a ,, Kozvildgitdsi kdbelhdlozat rekonstrukcié IT1. 2024” targyu kozbeszerzési eljaras
eredményeként a kdzbeszerzési eljaras 3. része vonatkozasiban 2024.11.22. napjan létrejott ,,XII.
Jagell6 it - parkolo (K-41180-1) kozvilagitasi kabel csere” szerz6dés kapcsan a Kbt. 138. § (3)
bekezdése alapjan az alabbi alvillalkozéi bejelentést teszem:

Alvallalkozd neve:

Kall-vill Kft.

Alvallalkoz6 székhelye/cime:

2040 Budadrs, Vig koz 6.

Alvallalkozd addszama:

10948644-2-13

Képviseletre jogosult:

Kalmar Péter

+36 30 983 2040

Alvallalkozé az alkalmassag igazolasara kapacitést
nytjté szervezetként bevonasra keriilt:

Elérhet6ség:
: 1
Alvallalkozé az ajanlatban megnevezésre keriilt: igen/nem
igen/nem?*

alkalmassagi kivetelmény megnevezése:?

A kozbeszerzésnek az a része, melynek
teljesitéséhez a szerz6dé fél az alvallalkoz6t
igénybe kivanja venni:

helyszini telepitési munkak

Alvallalkoz6i teljesités varhaté szazalékos aranya

az ajanlattevdi teljesitésen beliil:

20%

Az ellenszolgaltatias alvallalkoz6i szerzédésben

meghatarozott netté értéke:

8.552.340,- Ft

Alvallalkozdi szerz6dés kelte:

2024.11.22.

Alvallalkozdbi szerzddés elnevezése:

Xll. Jagelld ut - parkolo (K-41180-1) kozvilagitasi kabel
csere

Nyilatkozom, hogy a jelen pontban nevesitett alvallalkozé(k) nem 4ll(nak) a kodzbeszerzési

eljarasban eloirt kizard okok hatalya alat

Kelt: Budapest, 2024. november 22. %73 ﬁ

ROLSOFT

CEENG iehdszerintegrator

Vhllalkozo

! Megfelel6 alahtizando!
2 Megfelel$ alahtizandd!
3 Igen valasz esetén kitdltendd!
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BEJELENTES FEDEZETBEVONASHOZ
/MEGLEVO EPITES-SZERELES KERETSZERZODES ALAPJAN /

Controlsoft Kft. kotvényszdm: 915306534
Beruhdzds targya: ,»Kozvilagitasi kibelhdlézat rekonstrukcio II1 2024 beliil

a ,,XII keriilet Jagelld it parkol6” elnevezésii 3. rész"

Létesités helye: 1124 Budapest, Jagell§ 1it parkels.
(kivitelezés helye)

Megrendeld: BDK Budapesti Disz- és Kozvildgitisi Korlatolt Feleldsségii TArsasig
1203 Budapest, Csepeli atjaré 1-3.

Beruhézas tartama:
Controlsoft Kft. épitési munkdk vrhaté kezdete : 2024, év november hé 25. nap,

befejezési hatarideje : 2025. év jinius hd 03 nap,
munka megkezdését kovets 190 nap
A prébaiizem : 72 éra

Létesités koltsége: netté 11.207.533 Ft

KeretszerzGdéstdl eltérd igény; -

Alvéallakozdk: igen

Szerzfdésben megfogalmazott munkdk:

a Xll. kertlet Jagelld Gt parkold” cimen kb. 390 m 4x10/10mm? keresztmetszet( tj NYCWY tipusu kabel
fektetesét, 1db 0 GURO szerelvénylappal, foldelestelepitéssel, burkolat helyreailitassal

Datum: Veszprém, 2024.11.21,

IR
@f FFROUSOFT

aszakértdrendszerinteqritor



GROUPAMA BIZTOSITO ZRT.

IGAZOLAS

Sfedezetbevondsrol

Szerz6do, biztositott: Controlsoft Automatika Szolgaltaté Kft.
Cim: 8200 Veszprém , Csillag u. 1.
EPSZER Keretszerzédés szama: 915306534

Fedezetbe vont munka: kozvilagitasi kabelhal6zat rekonstrukcio, kdbelfektetés burkolat
helyreéllitassal

Helyszin: 1124 Budapest, Jagell6 u. parkolo
Beruhazas tartama: 2024.11.25.-2025.06.03.
Beruhazas koltsége: 11 207 533 Ft
Kockazatviselés kezdete: 2024.11.25.

Biztositasi feltételek, limitek, onrészek: Keretszerzo6dés szerint

Budapest, 2024.11.22.

GROUFAMA mnoslro 2R |

\Lk




TANUSITVANY

Tanusitjuk, hogy a

CONTROLSOFT-AUTOMATIKA Szolgaltaté Korlatolt
Felel6sségli Tarsasag

8200 Veszprém, Csillag utca 1.

kdrnyezetkdzpontu iranyitasi rendszere megfelel az

MSZ EN ISO 14001:2015

szabvany kovetelményeinek, a kdvetkezé alkalmazasi teriileteken:

Folyamatiranyitd, automatizalasi rendszerek fejlesztése,
tervezése, gyartasa, kivitelezése. Eloszté berendezések
fejlesztése, tervezése, gyartasa, kiviteiezése. Villamos,
gépészeti, mechatronikai generalkivitelezés, tervezés.
Epiiletvillamossag, épiiletautomatizalas fejlesztése,
gyartasa, kivitelezése. Térvilagitasi és villamos eloszto
halézatok fejlesztése, tervezése, gyartasa, kivitelezése.
Szoftverfejlesztés

A tanusitvany szama: 200-3463
Datum: 2020.02.04.

Ujra kiadas: 2023.01.30.
Ervényes: 2026.02.04.

EA kod: 19/28/33/34

Budadrs, 2023.01.30.

“ /@Z_
Bujtas Gyula
vezérigazgato
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9003175 BDK BPI. DISz-Es KOZVILAGITASI KFT. Electra Corporate Banking
~“Tranzakcid - 1—

'orgalom tipusa
'ranzakcid tipusa (ISO)

K64
'sszeg
ezdeményezd
Név
o= Megbizd szamlaszama
BIC (SWIFT) kéd
Bankfidk
edvezményezett
Név
Kedvezményezett szamlaszama
6zlemény

'rtéknap/Terhelési nap
Snyvelés
Kényvelés datuma
'ranzakcibazonogitd
Onyvelési azonositd
artnerek kdézti egyedi azonosité
zonositd adatok
arrativ

CBAl+MAN - MANUALIS

CBA1/CBAl/MAN
560 377,00 HUF

CONTROLSOFT-AUTOMATIKA SZOLGALTATO
10918001-00000164-80110005

BACXHUHB

UniCredit Bank Hungary Zrt. Head Office

BDK Kft.
11720001-20203494 "BDK BPI Disz-ES
KOZVIL. KFT PFORG."

EKR001787612024 /2258 3 -

XII. ker Jagelld Gt parkold
teljesitési biztositék
2024/11/22

2024/11/22
IZVTR-703903602
000001

NOTPROVIDED
NOTPROVIDED
NAPKOZBENI ATUTALAS



