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VALLALKOZASI SZERZODES
(Kivitelezésre)

amely vallalkozasi szerzédés (a tovabbiakban: ,,Szerzddés™) létrejott egyrészrol a
BDK Budapesti Disz- és Kozvilagitasi Korlitolt Felelosségii Tarsasag
Székhely: 1203 Budapest, Csepeli atjaro 1-3.

Adoszam: 12705616-2-43

Cégjegyzékszam: 01-09-699429

Cégjegyzékét vezet6 Birdsag: Fovarosi Torvényszék Cégbirosaga

, mint Megrendeld (a tovabbiakban Megrendeld)

masrészrol a

ELEKTRON IMMO-PLUS Elektromos Tervezé, Kivitelezd és Ingatlanszervezd,
Szolgaltaté Korlatolt Felelosségii Tarsasdg

Székhely: 1103 Budapest, Gyomrdi Gt 150.

Levélcim: 1103 Budapest, Gyomrdi at 150.

Adoszam: 12283154-2-42

Cégjegyzékszam: 01-09-662430

Cégjegyzékét vezet$ Birdsag: Fovarosi Torvényszék Cégbirosaga

Bankszamlaszam: 11600006-00000001-99559657

, mint Vallalkozo (a tovabbiakban Vallalkoezé)

- Megrendeld és Vallalkoz6 a tovabbiakban egyiittesen: ,,Szerz6dé felek”, illetve ,,Felek™ -

kozott az aldbbi napon a kovetkezo feltételekkel:

1. A SZERZODESKOTES ELOZMENYE
1.1. A Megrendel6, mint Ajinlatkérd ,,szvildgl’tﬁsi kabelhdlozat fejlesztése 2024.”
targyban a kozbeszerzésekrol szol6 CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti hirdetménnyel indulé nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le az EKR-ben
EKR001428612024 szamon.

1.2.  Jelen Szerzddést a kdzbeszerzési eljaras Ajanlatkérbje, mint Megrendeld a fenti targya
kozbeszerzési eljaras eredményeként kivalasztott, legjobb dr-érték arinyt megjelenité
ajanlat alapjan az 5. rész (,XXI II. Rdkdczi Ferenc iit — Meggyfa utca”) vonatkozasaban
nyertesnek mindsitett Ajanlattevével, mint Vallalkozoéval koti meg.

1.3.  Felek jelen Szerzédést a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfeleléen a Kozbeszerzési
Eljarasban kozolt végleges feltételek, a Kozbeszerzési Eljarasban kiadott szerzédéstervezet ¢s
a nyertes ajanlattev ajanlata alapjan kotik meg.

1.4. Jelen Szerzédés vonatkozdsiban a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerinti végleges
feltételnek mindstilnek a kozbeszerzési dokumentumok — ideértve az esetleges modositasokat,
kiegészitd tajékoztatds kéréseket és az azokra adott ajanlatkérdi valaszokat és az ajanlat
tartalmat.
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1.5. A fenti dokumentumok ko6zétti, ugyanazon kérdésre vonatkozoé barmely eltérés,
ellentmondas, értelmezési nehézség esetén a legteljesebb miiszaki-szakmai tartalmat rogzitd
rendelkezés az iranyado.

1.6. A Szerzddé felek az 1.3.-1.4. pontban felsorolt dokumentumok tartalmat a szerz6déses
kapcsolatuk teljes tartamdra magukra nézve kotelezd érvényilinek fogadjak el, a jogiigylet
megitélése soran, valamint a jelen Szerzddésben részletesen nem szabélyozott kérdések
esetében a fenti dokumentumokban foglalt adatokat és nyilatkozatokat is irdnyadénak tekintik.

2. A SZERZODES TARGYA

2.1.  Ajelen Szerzédés alapjan a Vallalkoz6 az alabbi kivitelezési munkarészeket - a miiszaki
lefrasban és a koltségvetési tablazatban meghatrozottak szerint - koteles elvégezni.

,XVIL II. Rakoczi Ferenc ut — Meggyfa utca gyalogos-dtkeléhely”

A jelzett cimen kb. 55 m 4x10/10mm? keresztmetszetii ij NYCWY tipusi kabel fektetése
sziikséges, 2 db 76/60/3, teleszkopos, talpcsavaros, horganyzott oszlop telepitésével, 4db uj
Tweet LED-es lampatest felszerelésével, 2db 19j GURO szerelvénylappal,
foldeléstelepitéssel, burkolat helyreallitissal. A meglévé 2 db Na lampatestet el kell
bontani.

2.2. A jelen Szerzédés 2.1. pontja szerinti munkarészekre vonatkozd részletes mennyiségi
adatokat a Miiszaki Leiras tartalmazza, mely jelen Szerzodés 1. sz. mellékletét képezi.

2.3.  Teljesités helye: 1214 Budapest, II. Rakoczi Ferenc ut — Meggyfa utca

2.4. A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé a vonatkozd jogszabalyokban,
szabvanyokban eldirt, azonos rendeltetésti szolgaltatdsoknal szokdsos mindségben kdteles
teljesiteni, az ajinlati felhivasban, valamint a kozbeszerzési dokumentaciéban és annak
részét képezé miiszaki leirasban foglalt feltételek betartasaval.

3. VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

3.1. A Kkivitelezés idotartama alatt az adott munkateriileten beliil a Vallalkoz6t terhelik az
élet- &s vagyonvédelmi kételezettségek. A munkateriilet elhagydsakor gondoskodnia kell, hogy
ott veszélyforrds ne maradjon és ne is keletkezzen. A helyszinre széllitott anyagok, eszkdzok
brzésérdl, védelmérdl sajat kockazatdra, folyamatosan kételes gondoskodni. A Vallalkozo €let-
és vagyonvédelmi kotelezettsége az adott munkateriileten az arra a munkarészre vonatkozo
miiszaki 4tadas-atvétel idépontjaban sziinik meg.

A Villalkozé koteles tovabba a Szerz6désben foglalt munkavégzés soran a munkabiztonségi,
tiizvédelmi, valamint kornyezetvédelmi elbirasok betartasardl és betartatdsarol gondoskodni,
minden esetben biztositani a biztonsdgos munkavégzés személyi és targyi feltételeit.
Munkavégzés a 40/2017 (XIL. 4.) NGM rendelet és MSZ1585:2016 szabvdny elbirdsainak
megfelelGen torténhet csak — kiilonds tekintettel a fesziltség alatti, a fesziltség kozelébe és a
fesziiltség mentesitett hdlézatokra vonatkozo elirdsokra. Villamos munkdt csak olyan személy
végezhet, aki e tevékenységnek a villamos berendezések iizemeltetése tdrgyii szabvany szerinti
megfelelG képesitéssel és jogosultsdggal rendelkezik. A Villalkozonak (munkdltato) a villamos
berendezésen végzett villamos munkdban részt vevd minden munkavdllaldjat sajdat oktatds
keretében ki kell oktatnia a munkajanak végzéséhez.



Kivitelezés sordn - amikor a 21/2023. (VIIL30.) GFM rendelet szerinti biztonsdgos KIF FAM
munkavégzéssel torténhet a kivitelezés — FAM technoligia szerinti munkavégzés sziikséges
(killonosen az E.on Zrt. hdldzatdn kell a felesleges fesziiltségmentesitést keriilni).

A biztonsagi és technologiai szabalyok, illetve egyéb elbirdsok tobbszori vagy silyos
megsértése esetén a Megrendelé a munkalatok azonnali, végleges leéllitasa mellett jogosult,
szerz6désszegés cimén az azonnali hatalyd felmondasra.

3.2. Villalkozé koteles sajit kiltségén az illetékes iizemmel torténd elozetes egyeztetés
utdn a munkilatok soran keletkezett veszélyes amyagok, illetve ujrahasznosithaté
anyagok lekezelésérél az alabbi médon gondoskodni:

- Az elbirasok szerinti veszélyes anyagok elszallitasarol és feldolgozasar6l a
Vallalkozénak kell gondoskodnia a bontasi leltar szerinti széllit6levéllel, leadasi
jeggyel (melyen pontos tipus, méret, darabszam legyen feltiintetve) elszamolva. A
fentieket szamlaval igazolni kell.

- Ujrahasznosithat6 hulladékokat — tekintettel arra, hogy a munkdlatok soran keletkezett
tijrahasznosithatd anyagok a Megrendel6 tulajdondt képezik — Vallalkozonak a
Megrendelével szerzodéses jogviszonyban 4ll6 Tarsasag részére kell elszallitania €s az
elszallitast / leadast szallitolevéllel (melyen pontos tipus, méret, darabszam legyen
feltiintetve) kell igazolni.

3.3. Villalkozé tudomasul veszi, hogy az &ltala igénybe vett alvallalkozok és egy€b, a
vallalkozasi munka elkészitésében kozremikodé személyekért ugy felel, mintha maga jart
volna el. Vallalkozé kotelezettséget vallal, hogy a jelen Szerzédésben meghatarozott
személyekkel és valamennyi, a véllalkozasi munka teljesitésében a jovében kozremikodd
személyekkel egytittmiikodik, és veliik a vallalkozasi munka dsszehangolt végzése érdekében
egyeztet.

3.4. Alvallalkozok bejelentése: Szerzddo felek a Kbt. 138. § (3) bekezdés alapjan rogzitik,
hogy a Villalkozé koteles bejelenteni a jelen Szerzédés megkotésének iddpontjaban, majd - a
kés6bb bevont alvallalkozok tekintetében - a Szerz6dés teljesitésének iddtartama alatt koteles
elézetesen a Megrendeldnek valamennyi olyan alvéllalkoz6t bejelenteni (a megnevezeseén,
ad6szaman, az elérhetdségén, a képviseletre jogosult személyén tiil a vallalkozoi teljesitésen
belill az alvallalkozéi teljesités varhaté szazalékos ardnyanak, valamint az alvallalkozoi
szerzbdés szerinti ellenszolgaltatas értékének megjelolésével), amely részt vesz a Szerz6dés
teljesitésében.

Amennyiben a nyilatkozat tartalma (barmilyen tekintetben) véltozik, azt a szerz6d§ fél koteles
aktualizalni, és a médositott nyilatkozatot Megrendeld részére haladéktalanul megkiildeni. A
nyilatkozattétel elmaradasa (beleértve annak aktualizalist) a Vallalkozénak felrohato
szerzbdésszegésnek mindsiil.

Vallalkoz6 jelen Szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy a jelen Szerzddés teljesitéséhez nem
vesz igénybe a kozbeszerzési eljarasban eldirt kizaré okok hatalya alatt 4116 alvallalkozot.

A Vallalkoz6 koteles a Megrendeldnek az alvallalkozoi teljesitést kovetden a vallalkozéi
teljesitésen beliil az alvéllalkozoi teljesités tényleges szdzalékos ardnyat, valamint az
ellenszolgaltatas teljesitésének iddpontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas értékét bejelenteni.

Szerz6d6 Felek megéllapodnak, hogy a Szerzddés teljesitésében kozremilk6dd

alvallalkozdkban bekdvetkezd valtozasok nem igényelnek szerz6désmodositast, elegend6 arrol
a masik Felet irasban tajékoztatni.
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3.5. Villalkozé6 tudomésul veszi, hogy az épitési beruhdzasok, valamint az épitési
beruhazasokhoz kapcsolédo tervezdi és mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairél sz616 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet) 27. § alapjan a Megrendeld a Szerzodés teljesitésének ellenérzése soran az épitési
naplé adatait — amennyiben jogszabaly el6irja, annak Uvegkapu altal generalt adatait —
Megrendel a Szerzddés teljesitése soran ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2)
és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel6 alvallalkozd vesz részt.

3.6. Villalkozé a Kbt. 138. § (4) bekezdésében foglaltakra valé tekintettel koteles a Kbt. 76.
§ (3) bekezdés b) pontja szerinti értékelésre bemutatott szakembert a szerz6dés teljesitésébe

bevonni:
Felhivas IIL1.3) M.2.1. pontjéra bemutatott szakember alkalmassdgi kovetelményen feliili
szakmai tobblettapasztalata: Antal Zoltdn (név); tobblettapaszialat: 36 honap

3.7. A Szerz6dés teljesitésében részt vevokre értelemszeriien irdnyadé a Kbt. 138-139. §-a.

3.8. Elételjesités: Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé a Szerzédésben rogzitett teljesitési
hatarid6hoz képest elbteljesitésre a Ptk. 6:36. §-aban foglaltak szerint jogosult.

3.9. Villalkozé akadalykozlési kitelezettsége: Vallalkozo koteles a miiszaki ellen6rt az ok
feltiintetésével és a véarhatd késedelem megjelolésével minden olyan Kkoriilményrél
haladéktalanul értesiteni, amely a Szerz0dés targya szerinti tevékenység eredményességét, vagy
kells idére vald elvégzését veszélyezteti (a tovabbiakban: ,akadilykézlé levél”). A
haladéktalan értesités elmulasztasabol eredé karért a Vallalkozo felelds, utélagosan nem
hivatkozhat ebbéli tajékoztatisi kotelezettsége megsértésére elényok szerzése céljabol,
kotelezettsége, felelossége kimentése érdekeben.

4. MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

4.1. A Megrendeld jogosult:

- Mas véllalkozdval elvégeztetni a kifogasolt vagy hidnyolt munkdkat a Vallalkozo
koltségére - akar a Vallalkozé ajanlati aranal magasabb aron is -, ha felszolitasara a
Vallalkoz6 a kifogasolt, vagy hidnyolt munkékat nem javitja ki, illetve nem pétolja az
érvényes litemterv tartasdhoz sziikséges hataridoig.

- Vallalkozénak a jelen Szerzddésben wvallalt feladatai ellatasdval kapcsolatos
tevékenységét onalléan vagy megbizélevéllel ellatott képviseldje révén ellenbrizni
olyan médon, hogy a Vallalkoz6 teljesitését a Megrendeld ez irdnyu tevékenysége ne
akadalyozza.

- A jelen Szerzédés szerinti pétmunkat més Vallalkozéval elvégeztetni, figyelemmel a
Kbt. rendelkezéseire.

4.2. A Megrendel6 kiteles:

- Villalkozd részére a kivitelezéshez sziikséges munkateriiletet a jelen Szerzédésben
meghatrozott idépontban rendelkezésre bocsatani.

- Vallalkoz6 részére a Szerz6dés szerinti dijakat megfizetni.

- A kivitelezési dokumentaciot Vallalkozé részére szolgaltatni. Felek rogzitik, hogy arra
a szerz6déskotést megel6zden sor keriilt a kozbeszerzési eljaras keretében.

- Az épitési naplé6 adatai alapjén a sajat maga vagy a nevében eljaré személy (szervezet)
révén ellendrizni, hogy a Szerzédés teljesitése sordn a Vallalkozé teljesitésében
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kizarélag a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltaknak megfeleld alvallalkozo6
vesz részt.

5. A SZERZODES IDOTARTAMA, MEGSZUNESE ES MEGSZUNTETESE

5.1. Jelen szerzédés a mindkét fél altali alairds napjan 1ép hatdlyban. A 2.1. pontban
meghatirozott munka teljesitésének hatirideje, a szerzédés hatilyba lépésétdl szamitott
190 nap. Villalkozo el6teljesitésre jogosult.

5.2. Munkateriilet ataddsa: A jelen Szerz6dés 5.1. pontja szerinti alairdsat kovetden a
villamos hél6ézaton torténé munkavégzés céljabol egy- egy aramkorre vonatkozoan irasban (e-
mail Utjan is megfeleld) kell a Vallalkozénak az adott munkateriilet dtadasat kérnie. Megrendel
a kézhezvételtdl szamitott 3 munkanapon belill kiteles a munkateriiletet Vallalkozd részére
atadni.

5.3. A Felek a Szerz6dés 5.1. pontban irt teljes idétartamara vonatkozéan az Un. rendes
felmondas jogat (a kozds megegyezéssel valo szerz6dés megsziintetés lehetéségének egyidejli
fenntartasa mellett) kolcsondsen kizarjak.

5.4. Azonnali hatalyn felmondasra ad okot, ha valamelyik szerz6d6 fél jelen Szerz6désben
foglalt 1ényeges kotelezettségét szandékosan, vagy stlyos gondatlansaggal jelentds mértékben
megszegi, igy kiiléndsen, ha:

- Megrendeld adott esetben az elSlegfizetési kotelezettségével 15 napot meghalado
késedelembe esik, mig a vallalkoz6i dijfizetési kotelezettség teljesitésnek irasbeli felhivas
ellenére Megrendel$ 60 napon til elmulasztja;

- Vallalkozéval szemben végelszamolasi-, felszamolasi-, illetdleg csodeljards indul;

- Véllalkozoé barmilyen modon megtéveszti a Megrendel6t, vagy valétlan adatot szolgaltat és
ez kozvetlen vagy kdzvetett modon sulyosan kéros hatassal lehet a lényeges szerzOdéses
kotelezettségek teljesitésére;

- Vallalkozd a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadija;

- a biztonsagi és technologiai szabalyok, illetve egyéb eldirdsok a Vallalkoz6 altal torténd
stlyos megsértése esetén.

5.5. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a Szerzodést felmondhatja, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerz6déstdl elallhat, ha:

a) feltétleniil szitkséges a szerz6dés olyan lényeges médositdsa, amely esetében a 141. § alapjan
4j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Villalkoz6 nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozo személyében
érvényesen olyan jogutédlas kovetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak;
vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabélyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eur6pai Unié Birosaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarisban kimondta, hogy az Eur6pai Unié jogdb6l eredé valamely
kotelezettség tekintetében kitelezettségszegés tortént, és a birosag altal megallapitott jogsértés
miatt a szerz6dés nem semmis.

5.6. AXKbt. 143. § (2) bekezdés alapjan a Megrendeld koteles a Szerzédést azonnali hatallyal
felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol elallni, ha a Szerz0dés megkotését
kovetden jut tudomasara, hogy a Vallalkoz6 tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizaro
ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.



5.7. AKbt. 143. § (3) bekezdése alapjan Megrendel6 jogosult és egyben kdteles a Szerz6dést
felmondani — ha sziikséges olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a Szerz6déssel érintett
feladata ellatasarol gondoskodni tudjon — ha

a) a Villalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedest
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Villalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

Az e bekezdés szerinti felmondés esetén a Vallalkoz6é a Szerz6dés megsziinése elott mar
teljesitett szolgaltatds szerz6désszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

5.8. Mentesiilnek a Szerz6d6 felek a szerz6désszegés kovetkezményei aldl, ha

- bizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerz0d6 fél nem szerzddésszerli teljesitésére
vezetheto vissza,

- bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket vis maior miatt nem tudtak teljesiteni. Vis major esetén
a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerz0d6 fél a mésik szerz6dé felet a vis major
bealltarél és megsziinésérdl haladéktalanul értesiteni koteles,

_  bizonyitjak, hogy a szerz6désszegést ellen6rzési korén kiviil esé, a szerz6déskotés
idépontjdban elére nem lathaté koriilmény okozta, €s nem volt elvarhatd, hogy a
kériilményt elkeriilje, vagy a kart elhéritsa.

6. A SZERZODES ELLENERTEKE, FIZETESI FELTETELEK

6.1. Vallalkoz6 a jelen Szerzddésben foglalt munkékat ajanlata alapjan 3.605.235; - Ft + AFA
azaz: harommilli6-hatszazotezer-kétszazharmincot Ft + AFA §sszeg ellenében végzi el.

6.2. Az ajanlati 4r, azaz a vallalkozo6i dij atalanydij, mely tartalmazza a Szerz6dés 2.
pontjaban megjeldlt munkak elvégzéséhez sziikséges dsszes koltséget, tovabbd az engedélyek
beszerzésének és a burkolat helyreallitasanak koltségeit is.

Az drazott koltségvetésben/egységartablazatban egy adott Tétel tartalmédba bele kell érteni a
szakmai gyakorlat szerint egyértelmten az adott tétel tartalma szerinti munkahoz tartozo rész-,
el6-, vagy utofeladatot akkor is, ha nem szerepel a Tétel tartalmanak leiraséban.

Az 4razott koltségvetésben/egységartablazatban szerepld, a Tételhez tartozé édrak vagy
egységarak AFA (altalanos forgalmi ad6) nélkiil keriiltek megallapitasra és tartalmaznak
minden olyan koltséget, amely az adott tétel szerinti munka kifogastalan miszaki
megvaldsitasahoz sziikségesek.

Az ajanlati 4r (netté vallalkozasi dij) nem tartalmazza a jelen Szerzédés 6.10. pontjaban
meghatérozott az ellenszolgaltatas 10 %-anak megfelel6 tartalékkeret Gsszegét.

A Ptk. alapjan a Vallalkozé az atalanydijon feliil a pétmunka ellenértékét igényelheti, a
tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult. A Megrendeld koteles azonban
megtériteni a Vallalkozénak a tobbletmunkaval kapcsolatban felmertilt olyan koltségét, amely
a Szerz6dés megkotésének iddpontjaban nem volt elérelathaté (Ptk. 6:245. §).

6.3.  Szerz6db felek rogzitik, hogy a Kbt. 135. § (5) bekezdése alapjan — figyelemmel a jelen
Szerzédés 2.1. pontjaban megjeldlt, egymastol térben elkiiloniilt munkarészekre — az
ellenszolgaltatas részletekben torténd teljesitésében allapodnak meg az aldbbiak szerint.
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Szerz6dd felek rogzitik, hogy a Vallalkozonak a jelen Szerzédés 2.1. pontjaban felsorolt
munkarészeket, azok elvégzését kovetden a Megrendel§ felé frasban kételes munkarészenként
készre jelenteni. A Szerzdé felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkoz6 a készre jelentési
kotelezettségének a Megrendelé bdk@bdk.hu alatti e-mail cimére kiilddtt izenet formajaban is
eleget tehet.

Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozo készre jelentésének Megrendeld altali
elfogadisanak feltétele a jelen Szerzédés 1. szdmii mellékletében (miszaki leirasban)
meghatarozott Megval6sulasi Dokumentacié Megrendel6 részére torténd hianytalan atadasa.

A Villalkoz6é a Megvalésulasi Dokumentaciot a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdése
el6tt legkés6bb 5 munkanappal korabban koteles a Megrendeld rendelkezésére bocsatani,
melyre tekintettel a miiszaki dtadas-atvételi eljarast a teljeskorli Megvalosulasi Dokumentécio
Vallalkozo altal tortént benyujtasat kovetden lehetséges megkezdeni.

6.4. A szamla benyujtisinak feltétele: A Véllalkozo a munkdk hiba és hidnymentes
miiszaki atadas- atvételét kovetden 1 db végszamla benyUjtasira jogosult. Megrendel6 altal
teljesitésigazolassal elismerten elvégzett teljesités ellenértéket jogosult a Vallalkozo szamlazni.
A szabélyszertien benyujtott szamla kiegyenlitése a Kbt. 135. §-ban és a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendeletben foglaltak szerint térténik.

Villalkozé végszamlaja a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran rogzitett hibak, hianyossagok
kijavitasdnak, potlasanak a fiiggetlen miiszaki ellendr altal torténd igazolasat kovetden
nyijthaté be. A miiszaki 4tadas-atvételi eljaras lezarasa mindaddig nem kezdeményezhetd,
amig hiba- és/vagy hidnypétlas all fenn, vagy a Megvalositasi Dokumentacié (2 példany papir
alapon, 1 db elektronikus formaban) és adott esetben a szitkséges engedélyek Megrendel6
részére maradéktalanul atadasara nem keriiltek.

Az Ajanlatkérd koteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus szamlakat, amelyek
megfelelnek az EN 16931-1:2017 szamu eurdpai szabvanynak és az Eurépai Bizottsag altal e
szabvanyhoz az Eur6pai Unié Hivatalos Lapjaban kézzétett szintaxislistanak.

6.5. Megrendel6 a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapjan a (rész)teljesités elismerésérdl vagy az
elismerés megtagadésérél legkésdbb a (rész)teljesitésrdl sz016 irasbeli értesités kézhezvételétol
szamitott 10 (tiz) napon beliil irasban nyilatkozik.

Megrendelé részérél a teljesitésigazolas kiadasara jogosult: Csészar Ferenc vagy Szdcs LaszIo.
Az egyéb személy Altal alairt teljesitésigazolas, avagy egyéb dokumentum (pl.: atadéds-atvételi
jegyz6konyv) a teljesitésigazolast nem helyettesiti.

6.6. A Villalkozo koteles a végszamlat a teljesités elismerését6l szamitott 8 napon beliil a
Megrendeld részére eljuttatni. A szamldhoz a Megrendeld altal aldirt teljesitésigazoldst
mellékelni kell.

6.7. Ha Megrendeld részérdl kifogas meriil fel a benyujtott szamlaval kapcsolatosan, ugy a
Megrendel koteles a kifogasolt szamlat a hiba megjeldlésével visszajuttatni a Vallalkozohoz.
Ebben az esetben az atutalasi hataridét a korrigalt szamla Megrendeld altali kézhezvételétol
kell szamitani.

6.8. Fizetés: A jelen Szerzddés szerinti feladatok elvégzése utani dtadds- atvételt kdvetden:

6.8.1. amennyiben a Vallalkozo6 alvallalkozét [Kbt. 3. § 2. pont] nem vesz igénybe, a
fizetés az aldbbiak szerint alakul: a szamla ellenértéke a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
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bekezdéseiben foglaltak szerint, atutalassal keriil kiegyenlitésre. A szamla fizetési
hatarideje 30 nap.

6.8.2. Amennyiben a Vallalkoz6 alvallalkozét [Kbt. 3. § 2. pont] vesz igénybe - a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdéseitdl eltéréen - a dij kifizetése a Kbt. 135. § (3) bekezdése
alapjan alkalmazandé, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint alakul. A
Szerzédésnek részét képezik a Kbt. 135. § (10) bekezdésében hivatkozott szabalyok.

6.9. Az elélegfizetés szabalyai: A Villalkozo a 6.10. pontban foglalt a tartalékkeret és az
afa nélkiil szamitott telies ellenszolgéltatds 5 %-anak megfelelé Osszeg kifizetését kérte az
ajanlataban. / Vallalkozé eléleg kifizetését nem kérte az ajénlataban.!

A Megrendeld a fentiek szerint igényelt el6leget legkés6bb az €pitési munkateriilet 5.2. pont
szerinti atadasat kovetd 15 napon beliil koteles kifizetni a Vallalkozo felé, dijbekérd alapjan, €s
elblegszamla ellenében.

A jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznalt eldleg esetén a Vallalkoz6 kételes a folyositott
elleg Gsszegét részben vagy egészben — az elbleg folyositdsatél szamitott, a Ptk. szerinti,
szerz6d6 hatésagnak nem minésiild vallalkozassal kotott szerzédésére iranyado késedelmi
kamattal egyiitt — visszafizetni. A kamatszamitas kezd napja az eldleg folydsitasanak a napja.

Szerz4dd Felek megallapodnak, hogy az elbleg dsszege az atadas- atvételt kovetden kidllitott 1
db szamla végdsszegébol levondsra/ beszamitasra keriil.

6.10. Tartalékkeret: Megrendelé a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § alapjan a
Szerzédésben foglalt netté vallalkozasi dij 10 %-dnak megfelelé mértéki tartalékkeretet
biztosit. A tartalékkeret nem része a véllalkozasi dijnak. A tartalékkeret nem jelent teljesitési
kotelezettséget Vallalkozo és fizetési kotelezettséget Megrendelé szamdra, az kizarélag a
lentiekben felsorolt esetekb6l eredd munkak fedezetére szolgal.

A tartalékkeret felhasznaldsanak szabalyai:

A tartalékkeret kizarélag az épitési beruhdzas teljesitéshez, a rendeltetésszerii €s biztonsagos
hasznalathoz sziikséges pétmunkak, tébbletmunkak, és amennyiben a jogszabalyi feltételek
fennallnak a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés masodik mondata szerinti koltségek megtéritésére
hasznalhat6 fel az alabbi feltételek mellett.

A véllalkozasi dijon feliil a Vallalkoz6 jogosult elszamolni a Vallalkozé altal kotelezéen
elvégzendd azon munkédkat, amelyek a miszaki dokumenticioban meghatarozott
paramétereken tilmutatd tartalom megvalositasdhoz sziikségesek (a tovabbiakban: potmunka).

A tartalékkeret nem hasznalhat6 fel olyan kivitelezési munkdakra, amelyeket a kozbeszerzési
dokumentumok miiszaki tartalma magdban foglal, és azt erre tekintettel az atalanyaras
szerz6dés alapjan, a szerzodéses 4r keretében koteles teljesiteni a Vallalkozé (atalénydijas
tobbletmunka). A tobbletmunka - a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés masodik mondata szerinti
koltségek finanszirozasa kivételével, amennyiben a jogszabélyi feltételek fennallnak - nem
finanszirozhaté a tartalékkeret terhére.

A Ptk. 6:245. § (1) bekezdés masodik mondata szerinti, a szerzddéskotéskor elére nem lathato
tobbletmunkak koltségeinek finanszirozasa elsGsorban szerz6désmodositds keretében
torténhet, amennyiben annak jogszabalyi feltételei adottak.

A tartalékkeret terhére kifizetések kizarélag Vallalkoz6 irdsban benytjtott kérelme, vagy
Megrendeld kezdeményezése alapjan, a Megrendel jovahagydséval teljesithetoek.

! A megfeleld alahtizando.



6.11. A pétmunka elszimolasa: Amennyiben a Véllalkozo értesitése alapjan a Megrendeld
megallapitia, hogy a Vallalkozé olyan miiszaki tartalmat valosit meg, amely potmunkénak
min6siil, ugy annak ellenértéke a 6.10. pontban meghatirozott mértékii tartalékkeret még
rendelkezésre allo6 része terhére szamolhaté el a jelen Szerzodés és a Kbt. vonatkozo
rendelkezéseinek megfelelden.

A pétmunka ellenértékére vonatkozo ajanlatot a Vallalkozo ajénlatdban benydjtott arazott
koltségvetésben szerepld egységarak (dij és anyag) alapjan kell elkésziteni. Amennyiben a
Vallalkozé ajanlata nem tartalmaz alkalmazhato dijat vagy anyagérat, ugy a Szerz8d6 felek
megegyezése szilkséges az alkalmazandé egységarakrol.

A pétmunka teljesitése kizarolag akkor kezdddhet el, valamint a pétmunka tartalékkeretb6l
torténd elszamolasanak feltétele az, hogy a megvaldsitandé miiszaki tartalmat a Megrendel6
potmunkanak mindsitse, valamint, hogy a potmunka ellenértéke a jelen Szerzédés és Kbt.
rendelkezéseivel 6sszhangban megfeleléen meghatirozasra keriilt.

6.12. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Szerz6d6 felek rogzitik, hogy

a) a Véllalkoz6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz0dés teljesitésével 6sszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelé tarsasig tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Villalkozd addkételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak,

b) a Vallalkozé a szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szdmara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

6.13. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a kiilfoldi adéilletdségili Vallalkozé koteles a
Szerz6déshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti
adohat6sagtol a magyar adohatésag kdzvetleniil beszerezhet a Véllalkozora vonatkoz6 adatokat
az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

7. UZEMI PROBA

7.1. A Felek rogzitik, hogy a villamos hélézat iizemét érintd létesitések esetében a
garancialis id6szak megkezdése el6tt iizemi préba tartasa kotelezd.

7.2. Az iizemi proba 72 éran keresztiil tart, a beallitasok, feltsltések és paraméterezések,
valamint az iizembe helyezési eljaras lefolytatasa soran. A harom nap alatt a Megrendel6 azt

vizsgalja, hogy a berendezés mitkddésre alkalmas-e, 72 6ran keresztiil tizemszerlien miikddoit-
€.

7.3. Meghibasodas esetén Ujraindul az tizemi proba.
7.4. A berendezések jotallasi, illetbleg szavatossagi idGtartama a sikeres lizemi proba
befejezésével kezdodhet.
8.  JOTALLAS ES SZAVATOSSAG
8.1. A Felek rogzitik, hogy a Vallalkozd jotallasi kotelezettséget véllal a kivitelezés

szerzbdésszerl, hibatlan teljesitéséért. E kotelezettsége alol csak az esetben mentesiil, ha
bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett.
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8.2. A Villalkozé jotallast vallal azért is, hogy a megval6sitott létesitmények a Megrendeldi
szolgaltatisokként megvalosulé kapesolado létesitményekkel egyiitt (komplett), milkkdddképes
rendszert alkotnak és teljesitik a Szerzodés 1.3.-1.4. pontjdban rogzitett dokumentumokban
foglalt el6irdsokat.

83. A Villalkozé jotallasa az altala megvaldsitott teljes (komplett) létesitményre
vonatkozik, a miiszaki atadas-atvételtél szamitott 24 hénapig tart.

8.4. A Villalkozo6 koteles a jotallasi id6n beliil keletkezett hibat haladéktalanul kijavitani,
illetve a hibas egységet kicserélni. A kijavitott, illetve kicserélt berendezésre, illetve berendezés
részre a Vallalkozo ijabb 24 hénapra jotallast vallal.

8.5. Ha a Vallalkoz6 a hiba kijavitasat a bejelentés kézhezvételétdl szamitott 24 6ran beliil
nem kezdi meg, és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendel6 jogosult a kijavitas érdekében
a sziikséges intézkedéseket a Vallalkozé kockézatara és koltségére megtenni, anélkiil, hogy
ezzel a Szerzédés szerinti barmely jogat a Vallalkozdval szemben elvesztené.

8.6. A Megrendel6 jogosult — a fentieken tulmenGen is — a sajat lizemzavar-elharitasi
rendszerén beliil a hibat azonnal elhéritani, ha ez a kozvilagitas fogyasztOk energia ellatasanak
biztositasahoz sziikséges. Ez esetben a Vallalkozo jotallasi kételezettsége valtozatlanul fennall.

8.7. A kellékszavatossag kiterjed a szolgaltatds egészére. Hibas teljesités esetén a
Megrendelé valasztasa szerint kijavitast, kicserélést, megfeleld 4rleszallitast, vagy
arvisszatéritést kérhet.

8.8. A Megrendeld a szavatossagi jogait a jotallason kiviil, amellett is érvényesitheti.

8.9. A létesitmények kotelezd alkalmassagi id6tartama — amennyiben jogszabaly, szabvany,
hat6sagi eléiras vagy kotelezd miiszaki eldiras ennél hosszabb idétartamot nem allapit meg — 5
év.

9. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, KOTBEREK

9.1. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint a Vallalkozo6 pénz fizetésére kotelezi magat arra
az esetre, ha olyan okbol, amelyért felelds, megszegi a Szerz6dést.

9.2. Késedelmi kithér: Késedelmes teljesitésnek mindsiil, amikor a Véllalkozo barmely
szerzOdéses kotelezettségének a teljesitési hatdridére nem tesz eleget. A késedelmi kétbér napi
mértéke a Szerz6dés szerinti AFA nélkiil szamitott ellenérték 1,5 %-a.

A késedelmi kotbér dsszege maximum 20 napig keriil felszdmitésra, ezt kdvetéen Megrendeld
jogosult a Szerzédéstdl egyoldalu jognyilatkozattal elallni, illetve azt felmondani és a
késedelmi kotbér helyett a meghitsulasi kotbért érvényesiteni.

Késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozét a
Szerz6dés teljesitése alol.

9.3, Meghitsuldsi kotbér: A Szerz6dés teljesitésének megtagaddsa vagy a Vallalkozo
érdekkorében torténd okbol bekdvetkezett lehetetleniilése miatt kételes a Vallalkozé
meghitsuldsi kotbért fizetni. Megrendeld a meghiusulasi k6tbér mértékét a Szerzodés szerinti,
AFA nélkiil szamitott ellenérték 30%-ban hatarozza meg.
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A meghitsulasi kotbér megfizetése nem zarja ki a Vallalkozo kartéritési feleldsségét, melyért
helytéllni tartozik.

9.4. Megrendelé a valasztdsa szerint a kotbért annak sszegére 8 napos fizetési hataridével
kiallitott szamla Gtjan érvényesiti, ez esetben a Véllalkoz6 a szdml4jat csak a kotbérszamla
kiegyenlitését kovetden jogosult benyGjtani; vagy a kotbér Osszege a teljesités igazolas
osszegébtl levonasra keriil, igy Vallalkoz6 a kotbér dsszegével csokkentett dsszegli szamla
benytjtasara jogosult. Ebben az esetben a Véllalkozo koteles a szamlan a teljesités Osszegét és
a kotbér 6sszegét elkiilonitetten feltiintetni.

9.5. A Felek rogzitik, hogy a Vallalkoz6 a Szerzddés szerinti, a tartalékkeret és az afa nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas 5%-anak megfeleld mértékii (azaz 180.262; - Ft 6sszegil) teljesitési
biztositékot koteles teljesiteni a Megrendeld felé legkésobb a Szerz6dés hatélybalépésekor,
melyet 6vadékként a Megrendeld bankszdmldjara tortént befizetéssel/atutalassal; pénziigyi
intézmény vagy biztosité altal vallat garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy a
biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott - a Biztosité készfizeté kezességvallalasat tartalmazé -
kotelezvényével lehet nyujtani.

A Teljesitési biztositékot a Vallalkozonak legkés6bb a szerzOdéskotés iddpontjara
rendelkezésre kell bocsatania és amennyiben pénziigyi intézmény vagy biztosito ltal vallalt
garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy a biztositasi szerzédés alapjan kiallitott
- a Biztosit6 készfizeté kezességvallalasat tartalmazo6 — kételezvényével nyujtja Vallalkozé a
teljesitési biztositékot, az errl sz6l6 okiratot Megrendeld részére be kell mutatnia. A
Teljesitési biztositéknak a teljesitési véghataridoig érvényesnek kell lennie.

A Viallalkozé a Teljesitési Biztositékot a Szerzodés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos
igények biztositasara, vagyis a kotbéren feliil érvényesitett karigényeinek fedezetére nyvjtja.
Ha &s amennyiben a Vallalkoz6 a szerzodéses kotelezettségeit nem, vagy nem megfeleléen
teljesiti, ugy Megrendeldé jogosult a kotbéren feliil érvényesitett karigényeinek fedezetére a
Teljesitési biztositékot lehivni. Megrendeld a teljesitési biztositék 4ltal nem fedezett kara
érvényesitésére vonatkozo6 igényét fenntartja.

Amennyiben a Villalkozé a teljesités elmaradasival kapcsolatos igények biztositékat
6vadékként az eldirt pénzosszegnek a Megrendeld szamlajara torténd befizetésével/atutalasaval
kivanja rendelkezésre bocsatani, (igy azt a Megrendelé OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11720001-
20203494 bankszamlajara kell befizetni vagy atutalni.

9.6. A Felek rogzitik tovabba, hogy a Vallalkozé a hibas teljesitésére kikotott igények
biztositékaként a Szerz6dés szerinti, a tartalékkeret és az 4fa nélkiil szamitott ellenszolgéltatas
5 %-anak megfelelé mértékii (azaz 180.262; - Ft osszegli) biztositékot koteles teljesiteni a
Megrendel6 felé teljesités iddpontjaban, melyet 6vadékként a Megrendelé bankszamldjara
tortént befizetéssel/atutalassal; pénziigyi intézmény vagy biztosité altal véllat garancia vagy
készfizetd kezesség biztositasaval, vagy a biztositasi szerzodés alapjan kidllitott - a Biztositd
készfizetd kezességvallalasat tartalmazo - kotelezvényével lehet nyujtani.

A hibas teljesitésére kikotott biztositékot az dtadas-atvételi eljaras befejezése idopontjaban kell
rendelkezésre bocsatani pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia vagy
készfizetd kezesség biztositasaval, vagy a biztositasi szerz8dés alapjan kiallitott - a Biztosito
készfizetd kezességvallalasat tartalmazé — kotelezvényével nytjtja Véllalkozo a teljesitési
biztositékot, az errdl sz6l6 okiratot Megrendeld részére be kell mutatnia. A Teljesitési
biztositéknak a jotallasi id6 végéig érvényesnek kell lennie.

Amennyiben a Vallalkozé a hibas teljesités esetére kikotott biztositékot dvadékkeént az elbirt
pénzosszegnek a Megrendeld szamldjara torténd befizetésével/dtutalasaval kivanja
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rendelkezésre bocsatani, ugy azt a Megrendeld OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11720001-
20203494 bankszamlajara kell befizetni vagy atutalni.

Amennyiben a Vallalkozé a jotallasi idészak (miiszaki 4tadas-atvételtl szamitott 24 hénap)
alatt a Megrendeld felhivasa ellenére, a Megrendel6 altal szabott ésszer(i hatdridon beliil nem
tesz eleget a hibajavitasi kotelezettségének, a Megrendel6 jogosult a javitast a Vallalkozo
koltségén elvégezni (elvégeztetni). Az ily modon elvégzett (elvégeztetett) javitasrol a
Megrendeld szamlat allit ki a Vallalkozo részére, és ezzel egyidejileg koteles igazolni annak
jogszerliségét és Osszegszertiségét. Amennyiben a Villalkozé a fentiek szerint kibocsatott
szamla kiallitasatol szamitott 30 (harminc) napon belill nem fizeti meg a szdmla ellenértékét, a
Megrendelé jogosult ezen igényét kozvetlenil a hibds teljesitésre kikotott igények
biztositékabol kielégiteni, koteles tovabba a biztositékbol fennmarad6 Osszeget a jotallasi
id6szak lejartat (miiszaki atadas-atvételtdl szamitott 24 honap) kovetd napon a Vallalkozonak
megfizetni.

A munkéakhoz kapcsolodé ttburkolat helyredllitisokra 5 év, illetve a létesitett uj
tartoszerkezetek allékonysagara, korréziovédelmére vonatkozéan 10 év jotallast kell a
Vallalkozénak biztositania (nyilatkozat). Garancidlis probléma esetén ennek irasbeli
megkiildését kovetden az iizemzavari helyreallitis szabalyai szerint (72 6ran belill) a javitasokat
a Vallalkozonak el kell végezni, ennek hidnyaban a Megrendeld ezeket jogosult elvégezni —
végeztetni a Vallalkozo koltségén (ilyen esetben a kozutkezeld G.n. , kildmpdzasi” munkéjanak
koltsége is a Vallalkozdt terheli).

A Megrendel6 a miiszaki atadds—atvétel sordn a berendezés és szerelés megfeleldségét (pl.
aramiités elleni védelem megfelelésége, oszlop falvastagsag, tiizihorganyzas rétegvastagsaga)
miiszeresen harmadik fél bevonaséval ellendrizni jogosult, illetve a mérési eredmények
megfeleldségének hidnyéban az atvételt jogosult megtagadni a hibdk kijavitasaig.

A Megrendelé képviseldje a munkavégzés helyszinén a Véllalkozé dolgozdjanak munkdjat,
szakmai végzettségét ellendrizni jogosult. Szakmunkat (pl. kdbelek kotése, miiszeres mérések,
iizembe helyezés) csak az ajanlati dokumentacioban megnevezett €s igazolt alkalmassagi
szakemberek végezhetnek (ez napi bontasban az épitési naploban is dokumentalando).

A Vallalkozo6 altal rendelkezésre bocsatott teljesitési biztositék, vagy annak megmaradt része -
ha a teljesitési hataridé végéig olyan helyzet allt el6, hogy a Megrendeld a teljesitési biztositék
hatalya ald es6 célra felhaszndlt a teljes biztositék 6sszegébél -, adott esetben atalakulhat hibas
teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotott biztositékkd, vagy abba beszamithato.

Megrendelé a hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotott biztositék esetében
az eljarast megindit6 ajénlattételi felhivasban a Kbt. 134. § (7) bekezdés alapjan lehet6ve tette
azt is, hogy a fizetési szdmlédra tortén6 befizetés helyett a biztositék a teljesitésért jaro
ellenértékbdl visszatartas utjan keriiljon biztositasra, ez Gn. ,,Garancialis Visszatartasi Osszeg”.

A Felek megallapodnak, hogy a ,,Garancidlis Visszatartasi Osszeget” a Megrendel6 a
Vallalkozd végszamlajabol tartja vissza. A ,,Garancidlis Visszatartasi Osszeg” a Megrendeld
jotallasi jogosultsagainak biztositékaként szolgal. A Szerzédésben kikotott jotallasi idSszak
(8.3. pont) leteltekor a visszatartott dsszeg a Vallalkozot illeti meg, feltéve, hogy a Megrendeld
— a Villalkozé 4ltal nem teljesitett — jotallasi igényeinek fedezésére kordbban nem vette
igénybe.

9.7. AKbt. 134. § (8) bekezdése alapjan a Véllalkozo az egyik biztositéki formarol a masikra
attérhet, a biztositéknak azonban a Szerzodésben foglalt Gsszegnek €s iddtartamnak
megfelelden folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

@ 12 (A/‘



10. A FELEK KEPVISELOI
10.1. A Vallalkozé képviseletére jogosult a Szerz6dés tartalmét érinté kérdésekben:

név, beosztas: Budai Tiinde Ugyvezetd igazgaté  cim: 1103 Budapest, Gyomréi 1t 150.

tel: 00 36 30 543 4320 e-mail: elektronimmo@gmail.com

A Vallalkoz6 felel6s miiszaki vezet6je:

név, beosztas: Antal Zoltan cim: 1115 Budapest, Bartok Béla at 131/B
tel: 00 36 20 346 1477 e-mail: infolu

Felel6s miiszaki vezet6i névjegyzék nyilvantartasi szama: 01-10530, 01-60963
10.2. A Megrendeld képviseletére jogosult a Szerz6dés tartalmat érinté kérdésekben:

név, beosztas: Csaszéar Ferenc beruhdzasi vezeté  cim: 1203 Budapest, Csepeli atjaré 1-3.

tel: 238-4135 e-mail: @bdk.hu

A Megrendel6 miiszaki ellenore:

név, beosztas: Sz6cs Laszlé miiszaki ellendr cim: 1203 Budapest, Csepeli atjaro6 1-3.
tel: 238-4135 e-mail: laszlo.szocs@bdk.hu

A Megrendel$ miiszaki atvevdje:

név, beosztds: Fazekas Jozsef miiszaki 4tvevd cim: 1203 Budapest, Csepeli atjaré 1-3.
tel: 238-4210 e-mail: jozsef.fazekas@bdk.hu

11. ADATVEDELEM ES TITOKTARTAS

11.1. Felek rogzitik, hogy a jelen Szerz6dés iddtartama alatt, valamint azt kovetden is,
kolcsondsen betartjak a hatalyos magyar és eurdpai uni6s adatvédelmi szabalyokat, ideértve
kiilsnésen, de nem kizardlagosan az informaciés oOnrendelkezési jogrol ¢€s az
informaciszabadsagrol sz6l6 2011. évi CXIL. térvény (.. Infotv.”) 2.§ (2) bekezdését, valamint
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az
ilyen adatok szabad araml4sar6l, valamint a 95/46/EK rendelet hatdlyon kiviil helyezésérol
sz616 Eurépai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679. szami rendelet (,, GDPR”) rendelkezéseit.
Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen Szerzédésbe foglalt egyiittmiikodés sordn személyes
adatokat csak és kizarélag a jelen Szerzédés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a
masik Fél munkavallal6irol, kozremiiksdoirdl, illetve teljesitési segédjeirdl. Ezeket az adatokat
bizalmasan kezelik, és csak azon munkavallaléik, kozremiltkdoik, illetve teljesitési segédjeik
részére biztositanak ezekhez hozzaférést, akik részére ez indokolt és sziikséges.

11.2. Vallalkozé jelen Szerzédés alairasaval kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendelével
fennallo, jelen Szerz6déssel szabalyozott jogviszonya soran a tudomdsara jutott vagy birtokaba
keriilt, illetve a jovoben tudomasara jutd vagy a jovOben birtokdba keriilé Gsszes adatot,
informdaciot titokként megdrzi. Megrendeld kifejezett el6zetes irasbeli hozzijaruldsa nélkil
azokat harmadik személy(ek), vagy a nyilvanossag részére semmiféle modon nem kozli. Ezen
adatokat és informaciokat a Felek kozott fennallé kapcesolattél eltéré médon nem hasznalja fel.
A titoktartasi kotelezettség idokorlatozas nélkiil all fenn. Vallalkozo feleldsséget vallal minden
olyan karért, amely a titoktartasi kotelezettség megszegésével kapcsolatban felmeriil.
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11.3. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Szerz6dés titoktartasra vonatkozé rendelkezései
nem érintik a Megrendelét jogszabalyi rendelkezés alapjan terheld kozzétételi és
nyilvénossagra hozatali kotelezettségeket. Erre figyelemmel, amennyiben a Megrendel6
jogszabalyi el6iras alapjan a jelen Szerzddésben szerepld, illetve az abban foglalt jogviszonnyal
osszefiiggésben rendelkezésre 4116 egyéb informacidkat, vagy egyéb dokumentumokat koteles
a jogszabilyban meghatarozott formaban kézzétenni, illetve nyilvdnossagra hozni, azt a
Vallalkozo elézetes beleegyezése, hozzajaruldsa, vagy barmely mas jogcselekménye nélkiil,
6nalloan jogosult megtenni.

11.4. A Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a Szerz6dés teljesitésével dsszefliggésben
végzett adatkezelésekrol az érintetteket kolcsondsen tdjékoztatjak.

12. ZARO RENDELKEZESEK

12.1. A Szerziédés teljesitésében részt vevékre vonatkozo szabilyok megsértése: Ha a
Szerz6dés teljesitésében részt vevokre vonatkozd szabalyok [Kbt. 138. § - 140. §] Vallalkozo
altali be nem tartisa okian a Megrendel6t hatrany éri — ide értve a birsdgot, elvonast,
visszafizetést), gy a teljes vagyoni hatranyt karként kdteles megtériteni a Vallalkozo.

12.2. A kozpénzekkel valé felelés gazdilkodis elvémek érvényesitése a Szerzddés
teljesitése soran: Felek rogzitik, hogy a Megrendelét a Kbt. 142. §-ban foglaltak kapcsan
ellendrzési kotelezettség terheli, tovabba koteles az ezen jogszabalyi rendelkezés teljesitéséhez
sziikséges adatokat kezelni, a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdése szerinti bejelentés kapcsan a
Kozbeszerzési Hatosag részére adatokat tovabbitani. Vallalkozo a fentieket tudomasul veszi.

12.3. A Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a kozbeszerzési eljaras eredményhirdetését koveten
nem lehet iizleti titokra hivatkozéssal olyan adat nyilvanossagra hozatalat korlatozni vagy
megtiltani, amelyet az ajanlat elbiralasa soran — dontése meghozataléval dsszefliggésben — az
ajanlatkérd figyelembe vett.

12.4. Felel6sségbiztositas: Vallalkozd a targyi Szerz6dés aldirasival elismeri, hogy
rendelkezik a kdzbeszerzési eljaras targyat képezd projektre az alvallalkozokra is kiterjedd az
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beruhazés teljesitésének idejére vonatkozo felelosségbiztositassal, melyet a targyi Szerzbdés
fennallasa alatt fenntartja. Vallalkozé a feleldsségbiztositasi kotvényének madsolatat a
szerz6déskotést megeldz6en Megrendeld rendelkezésére bocsatja.

12.5. A Szerz6dd felek haladéktalanul értesiteni tartoznak egymast, ha cégével szemben
végelszamolasi-, felszamolasi-, illetéleg cs6deljaras indul.

12.6. A Szerz6dés modositasa kizar6lag a Kbt. 141. §-dban és a 307/2015. (X. 27.) Korm.
rendelet 22. §-dban foglalt rendelkezések alapjan torténhet.

12.7. Kozlések hatilyosuldsa: Minden kovetelést, lemondast, bejelentést vagy a jelen
szerzbdés altal megkivant, vagy megengedett mas értesitést irdsban kell elkiildeni €s azt az
alabbiak szerint kell koz5ltnek tekinteni:

- személyesen és atvételi igazolds ellenében torténd Aatadds esetén az atadés
idépontjaban,

- ajanlott kiildeményként vagy gyorsposta, illetve mas futarszolgalat utjan torténé
kézbesités esetén a kézbesités idépontjaban,
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- faxiizenet formajaban az elkiildést koveté munkanapon (faxigazolds megérkezése
esetén),

- e-mail forméajaban az e-mail elkiildését kvetd munkanapon (e-mail elolvasasardl
sz016 visszaigazold e-mail esetén).

12.8. Atlathatésagi nvilatkozat: Vallalkozé az dllamhaztartasi torvény végrehajtasardl szo16
368/2011. (XIIL 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltakkal 6sszhangban, a jelen
szerzbdés alairasaval nyilatkozik arrél is, hogy a nemzeti vagyonrél sz616 2011. évi CXCVI.
torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében 4tlathato szervezetnek minésiil. Vallalkoz6 a
nyilatkozatban foglaltak véltozdsa esetén arr6l haladéktalanul koteles a Megrendel6t
tajékoztatni. A valétlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzodést a Megrendel
felmondja vagy - ha a szerzddés teljesitésére még nem keriilt sor - a szerz6déstol elall.

12.9. A jelen Szerz6désben nem szabalyozott kérdések tekintetében egyebekben a magyar
Polgari Torvénykonyvrdl sz6l6 2013. évi V. torvény véllalkozasi szerzddésekre vonatkozd
rendelkezései, valamint a Kbt. rendelkezései az iranyaddak.
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Jelen Szerzédést a Felek elolvastik, azt kozosen értelmezték, és sajat elhatarozasukbol,
minden befolyastél mentesen, mint iigyleti akaratukkal mindenben megegyezit, a
képviselet szabdlyainak megtartdsival tanik jelenlétében sajat keziileg alairtak. A
Szerzédés [4] eredeti példamyban késziilt, melybél [2] példiny Megrendelét, [2] példany
Villalkoz6t illet.

Mellékletek:
1. sz. melléklet — Miszaki leiras
2. sz. melléklet — Alvallalkoz6i bejelentés

ELEKTRON IMMO-PLUS KFT.
BDK Budapeiti *«isz— & Kuzvilagitisi Kft, e 1103\5;:;13__&:292?”'&*{ ; L_’;} S
I/ =N - Efsteﬂ'!ﬁa?hl_ﬂﬁr‘*rlij____lrr_',_I
=y B
] / ’ Vallalkozé
~ 't\ Megrendelé ELEKTRON IMMO-PLUS
M Elektromos Tervezo, Kivitelez6 és

BDK Budapest Disz- és e o o

Ingatlanszervezd, Szolgaltato

Kozvilagitasi Kft.

képv.: Pap Zoltan tigyvezetd Korlatolt Felelosségii Tarsasag

képv.: Budai Tiinde ligyvezeto

Budapest, 2024. [4.2] ho [22]. napjan Budapest, 2024. [42] hé [22]. napjén

= "
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) . ] 2/1. sz. melléklet
ALVALLALKOZOI BEJELENTES
— a szerzodés megkotésekor —

Alulirott _Elektron Immo-Plus Kft.(cégnév) hivatkozissal a kdztem, mint véllalkozd/eladé? és a BDK
Budapestl Disz- és Kozvilagitasi Kft., mint megrendel6/vevd® kozott a ,Kozvilagitasi kdbelhalozat
fejlesztése 2024.” targyli kozbeszerzési eljards eredményeként a kozbeszerzési eljaras 5. része
vonatkozéasaban* napjan létrejott szerzbdés kapcsan a
Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan az alabbi alvallalkozdi bejelentést teszem:

Alvallalkozé neve: Alvéllalkozét nem vesziink igénybe

Alvallalkozo székhelye/cime:

Alvéllalkozé adoszama:

Képviseletre jogosult:
Elérhettség:
3 5
Alvallalkoz6 az ajanlatban megnevezésre keriilt: igen/nem
_ igen/nem®
Alvallalkoz6 az alkalmassag igazolasara kapacitast
nytjté szervezetként bevonasra keriilt: alkalmassagi kovetelmény megnevezése:’

A kozbeszerzésnek az a része, melynek
teljesitéséhez a szerz6d6 fél az alvéllalkozot
igénybe kivanja venni:

Alvallalkozoi teljesités varhaté szazalékos aranya

az ajanlattevoi teljesitésen beliil:

Az ellenszolgéltatas alvallalkoz6i szerz6désben

meghatarozott netto értéke:

Alvallalkoz6i szerzodés kelte:

Alvallalkozéi szerzddés elnevezése:

Nyilatkozom, hogy a jelen pontban nevesitett alvallalkozo(k) nem &ll(nak) a kozbeszerzési
eljarasban eldirt kizar6 okok hatalya alatt.

Kelt: Budapest, 2024. ...0. %%

apest. Gyomrdr ut 1‘"0
Adoszam: 12283154.2.42

11 001-89559657
3,

' TRON IMIVRWLEL LIS KET,
.......... . h'dQ

2 Megfelels alahuzando!

3 Megfelel$ alahuzandé!

4 Amennyiben a kozbeszerzési eljarasban nem volt részajanlattételi lehetdség, a szovegrész torlendd!
5 Megfeleld aldhtizandd!

6 Megfeleld alahiizandd!

7 Igen valasz esetén kitoltendo!

e

-

-

17



MUSZAKI LEIRAS

., Kozvildgitdsi kibelhalozat fejlesztése 2024.”
targyu kizbeszerzési eljdrdshoz

A kiizbeszerzési eljdrds EKR szerinti rivid elnevezése:
. Kozvildgitdsi kabelhdlozat fejlesztése 2024.”

Kabelhalézat fejlesztés és gyalogos — atkeldhelyek szabvanyos megvilagitisanak kiépitése
soran az alabbi kozbeszerzési részekben az alabbiakban megadott tervek szerint kell a

kivitelezési munkakat elvégezni:

1. rész: XVII. Zsigmond utca 2. iitem
~Vialux Kf. altal készitett XVII. Zsigmond utca (hrsz.:139761-varoshatar kozott)

kozvilagitas kiépitése cimii kiviteli terv
Tervszam: VL-007M/2024-2.

2. rész: VIII. Lujza utca
Az Urben Design Group 4ltal készitett VIII. Lujza utca kozvilagitas korszertisitése cimil

kiviteli terv
Tervszam:et-23-015/

3. rész: XIL. Zugligeti 1t 15. (MOME) gvalogos-atkeléhely
A Kontinuum-Vill Kft. altal készitett XII. Zugligeti ut 15. (MOME) elétt, meglévo gyalogos-

atkeldhely szabvanyos megvilagitésa cimii kiviteli terv
Tervszam: KV-24/0402

4, rész: IX. Gubacsi 1t 23. gvalogos-dtkeldhely
A Kontinuum-Vill Kft. altal készitett IX. Gubacsi ut 23. meglévo gyalogos-atkelohely

szabvanyos megvilagitasa cimii kiviteli terv
Tervszam: KV-24/0401

5. rész: XXI. I1. Rikéczi Ferenc ut — Meggyfa utca gyalogos-dtkel6hely

A Kontinuum-Vill Kft. altal készitett II. Rakéczi Ferenc it — Meggyfa utca meglévo
gyalogos-atkelhely szabvanyos megvilagitisa cimi kiviteli terv

Tervszam: KV-24/0303



6. rész: X. Kolozsvari utca — Onodi utca gvalogos-dtkeléhely
A Kontinuum-Vill Kft. altal készitett X. Kolozsvari utca — Onodi utca meglévo gyalogos-

atkeldhely szabvanyos megvilagitasa cimii kiviteli terv
Tervszam: KV-24/0403

7. rész: XV. Apollé utca — Drégelyvar utca gyalogos-dtkeldhely
‘A Kontinuum-Vill Kft. altal készitett XV. Apollé utca — Drégelyvar utca — Késmark utca

meglévé gyalogos - atkeldhely szabvanyos megvilagitasa cimii kiviteli terv
Tervszam: KV-24/0406

8. rész: XIV. Egressy ut —2db gyalogos-dtkelohely

A Kontinuum - Vill Kft. 4ltal készitett XIV. Egressy it — Baréczy utca meglévo
gyalogos-atkeléhely szabvanyos megvilagitasa cimfi kiviteli terv
Tervszam: KV-24/0302

A Kontinuum - Vill Kft. altal készitett XIV. Egressy it — Torokor utca meglévd
gyalogos-atkel6hely szabvanyos megvilagitasa cimii kiviteli terv
Tervszam: KV-24/0301

Altalinos elbirasok
az Osszes rész vonatkozasaban

1. A szerzbdéskotést kovetden a villamos halozaton torténé munkavegzés céljabol irasban
lel6) kell Nyertes Ajanlattevének a munkateriilet atadasat kérie a BDK

(e-mail 0tjan is megfe e _
Kft. illetékes Kozvilagitasi UzemétSl. Ajanlatkérs a kézhezvételtdl szamitott 3 munkanapon

beliil kételes a munkateriiletet Nyertes Ajénlattev részére atadni.

Nyertes ajanlattevonek sziikség szerint fesziiltségmentesitést és miiszaki szakfeliigyelet
kell kérni az Ajanlatkérotol.
2. A munka megkezdése eldtt organizacios jegyzOkonyvet kell felvenni, amelyben a
teriileti felelds tajékoztatast ad a tervezés Ota esetleges bekovetkezett valtozasokrol. A BDK
Kft. bevonasaval a bontésra keriild halozatrol tételes leltért kell késziteni.

3. A BDK Kft. iizemeltetésébe keriild létesitmények, hdlozatok ¢s berendezések
megval6sitasa soran a Kivitelezés mindségének ellendrzése céljabol biztositani kell BDK Kft.-
nek az ellendrzési és (épitési) naplobejegyzési jogot. A BDK Kft. jogosult a kozvilagitas
kivitelezését ellendrizni, hogy az a tervnek, a biztonsagi szabélyzatoknak és eléirasoknak
megfelelGen létesiil-e.

4. A tervezett berendezés érintésvédelmét az MSZ HD 60364 szabvany, az MSZ 2364
szabvany eldirsai és a BDK Kft. 1/2005 sz. szakmai irdnyelve szerint kell kialakitani.

5. A tervezés, kivitelezés folyaman alkalmazni kell a 40/2017. (XIL 4.) NGM rendeletében
(az 6sszek6td és felhaszndloi berendezésekrdl, valamint a potencialisan robbanasveszélyes
kézegben mitksdé villamos berendezésekrol és védelmi rendszerekrd]) foglaltakat, valamint a
rendelet mellékletében (Villamos Miiszaki Biztonsagi Szabalyzat) leirtakat.

6. A tervezett berendezésben szabvanyos, a BDK Kft. vilasztékaban szerepl6, a tertileti
feleléssel elézetesen egyeztetett anyagok, szerelvények hasznalhatok fel. Ett6l eltémi csak
indokolt esetben, a teriileti felelds irdsos hozzjérulasaval szabad. Indokolatlan eltérés esetén



fenntartjuk a jogot az atvétel megtagadasara, illetve a szikseges tobbletmunkak
elvégeztetésére, melynek koltségeit a Beruhazora, Kivitelezére haritjuk.

7. Az j kozvilagitasi vilagitotesteken — lampatesteken — a létesitett teljesitményt tartos,

UV 4ll6 felirattal jelolni kell, egyeztetve a BDK Kft. képviseldjével. Az uj oszlopokban,

kandelaberekben, az ajtén beliil tartés felirattal jelolni kell az oszlop gyartot, gyartasi évet,

gyértasi hénapot, az oszlop tipusat és fénypontmagassagat.

8. Minden utkeresztezédésnél, kocsi és kapu behajtokndl tartalék védoes6 1étesitése
ilacitssi foldkabel mechanikai védelmét, véd6boritast milanyag takaro lap,

ill. téglazas biztositson.

9. A bontott anyagok tekintetében (fém hulladek) fokozottan figyelembe kell venni a
197/2014. (VIIL. 1.) Korm. rendeletet (az elektromos es elektronikus berendezésekkel
kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységekrdl), valamint az @j villamos berendezések
tekintetében a 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendeletet (egyes veszelyes anyagok elektromos €s
elektronikus berendezésekben val6 alkalmazasinak korlatozasarol). A beszallitiskor és a
bontott anyagok leadasanal az eldirdsok szerint kell eljarni.

10. A fémkereskedelemrél sz616 2013. évi CXL. torvény 3. § (1) bekezdes a) pontja alapjan
a fémkereskeddnek nem mindsiild személy engedély nélkiil végezheti a sajattulajdont
fémkereskedelmi engedélykoteles anyag fémkereskedd részére torténd értékesitését. A
Megrendelénél, mint a kozszolgaltatast nydjté6 gazdalkodé szervezetnél termel6dott,
fémkereskedelmi engedélykoteles anyagok értékesitese a kozszolgaltato altal irasban megkotott
szerzbdés alapjan, az E-ELEKTRA Zrt. fémkereskedd részére torténik, a Megrendeld, mint
kozszolgaltatast nyujté gazdalkodo szervezet altal kiallitott kiilon igazolas kiadasa mellet.

11. A veszélyes anyagok elszallitasarol ¢&s feldolgozasarol (aszfalt, betonoszlop,
betontérmelék, kitermelt, nem visszatolthetd sitt, stb.) a Vallalkozonak kell gondoskodnia a
bontasi leltar szerinti szallité levéllel, leadasi jeggyel (melyen pontos tipus, méret, darabszdm
legyen feltiintetve) elszamolva. A fentieket szamlaval igazolni kell.

12. A munkalatok soran keletkezett Gjrahasznosithaté anyagok a Megrendel§ tulajdonat

képezik, Vallalkozo azt a Megrendel6vel szerzédéses jogviszonyban 4116 E-ELEKTRA Zrt-nek
(2400 Dunaujvaros, Papirgyéri u 36.) kell elszallitani és az elszallitast / leadast széllitolevéllel

(melyen pontos tipus, méret, darabszam legyen feltiintetve) kell igazolni.

13. A munkavégzést tigy kell megszervezni, hogy a meglévl kozvilagitas lizeme
folyamatosan fenntarthat6 legyen. A vilagitas hidnya miatt keletkezé mindennemi karigényt a
Kivitelezdre haritunk.

14. Fethivjuk a Tervezd, Beruhazé ¢&s Kivitelezé figyelmét, hogy a kozvilagitasi
berendezések és halozat csak kozteriileten létesitheto.

15. A kivitelezésnél mindenkor érvényes szabvéanyokat, szakmai eldirasokat, torvényeket
&s rendeleteket kell figyelembe venni és betartani.
16. Az érintett tutszakaszon, a jarda mentén, ill. a tervezett teriileten elhelyezett

oszlopoknal, a kozvilagitasi fénytechnikai paraméterek betartasa miatt, kivitelezéskor teljes
teriileten a meglévd, ill. tiltetésre tervezendd fék, azok lomkoronainak megfelel$ gallyazasat el
kell végezni, valamint a folyamatos gallyazasrol a kozteriilet kezel6jének gondoskodni kell.

A fak iiltetéskor figyelembe kell venni a BVMT-ben leirtakat:

vérosi parkokban, fasorokban ugy kell elhelyezni, hogy

LA vilagitasi berendezéseket a
zhangban legyenek a fék lombkoronjanak maximalis

hatékony vilagitas mellett Oss
helyigényével.



Uj 1étesitésnél a vilagitasi berendezéseket lehetdségek szerint ugy kell elhelyezni, hogy
a fénypontok a mar meglévé lombkoronaszint ald vagy ahhoz képest olyan helyzetbe
keriiljenek, hogy a lombkorona kezel€set csak a Kkertészeti szempontoknak megfelel6
lombkorona-alakitassal kelljen kezelni. Ha egy tervezett kozvilagitashoz kés6bbi iitemben
fasitas is kapcsolodik, a kozvilagitést és a fasitast, a sziikséges iiltetési helyet, 6sszhangban kell
megtervezni és kialakitani.”

17. A munka befejezése utdn szikséges ilizembe helyezési eljarast a Beruhazo vagy
megbizottja folytatja le. A leszamolasi dokumentaciot a miiszaki atadast megeléz6en minimum
5 munkanappal a BDK titkarsagan at kell adni. (2 példanyban + 2db CD)

A leszamolasi dokumentéci6 tartalma:

- Miiszaki atadas-atvételi jegyzékonyv (BDK formétum)

- Teljes leszdmolési dokumentéacié CD-n.

Kivitelez3i nyilatkozat (ha tobb kivitelezd van, mindenki kiilon lapon — general
kivitelezé, alvallalkozok), felelos miiszaki vezetdk nyilatkozatai

- Bontasi leltar, egyeztetve a BDK Kft.-vel (sz4llit6 levelek az anyagrol, amelyet be kell
nytjtani a BDK Kfi-hez, szallité levelek az anyagrol, amelyet hulladékként kell kezelni és
hulladék feldolgozé céghez kell beszallitani, az ezt alatamaszt6 bizonylatok, kiilonés tekintettel
a veszélyes- és lijra hasznosithaté hulladékokrol, tovabba Bontasi rajz.

- Epitési leltar

Minbsitési bizonylatok és szamlak a fethasznilt anyagokrél

- Teljesitmény kimutatas

- Atalany dijas fogyasztok felsorolasa

Uj kapcsol6 szekrények létesitése eseten az Elmii / EON iizembe helyezési nyilatkozata
- Aramiités elleni védelem - mérési jkv.

- Szigetelés ellendllasi mérési jkv.

- Foldelési ellenallas mérési jkv.

- Vilagitastechnikai mérési jkv.

Megvalosulési tervek - megvalésulasi rajz, geodéziai bemérés, elvi séma rajz

- Epitési napl6

- Témorségi mérési jkv.

Ut iizemeltetdi nyilatkozatok a miiszaki dtadas-atvétel lezarasahoz. (keriilet, févéros)
Fékert nyilatkozata a miiszaki atadas-atvétel lezarasahoz.

Felhiviuk a Kivitelezd figyelmét arra, hogy miiszaki 4tadés-atvétel csak teljes korl
megvalosulasi dokumentaci6 benyujtasa utan lehetséges.

A kivitelezés soran iranyad6 jogszabalyok:
- az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérdl sz016 1997. évi LXXVIII. térvény,

- az épitési termék épitménybe t6rténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a
teljesitmény igazolasanak részletes szabalyair6l sz6lé 275/2013. (VI 16.) Korm.

rendelet.



