VALLALKOZASI SZERZODES
(Kivitelezésre)

amely létrejott egyrészrél a

.....

Székhely: H-1203 Budapest, Csepeli atjaré 1-3.

Addszam: 12705616-2-43

Cégjegyzékszam: 01-09-699429

Cégjegyzékét vezets Birdsag: Févarosi Torvényszék Cégbirdsaga
mint Megrendel§ (a tovdbbiakban Megrendeld)

masrészrél az

E-B HalSzatszerels és Tervezd Korldtolt FelelGsségii Tarsasag

Székhely: H-1037 Budapest, Kunigunda utja 76.

Levélcim: H-1037 Budapest, Kunigunda (tja 76.

Adészdm: 28995823-2-41

Cégjegyzékszam: 01-09-378847

Cégjegyzékét vezetd Birdsag: F6varosi Torvényszék Céghirdsaga
Bankszamlaszam: 10918001-00000113-34770004

mint Vallalkozé (a tovabbiakban Vallalkozd) k6z6tt az aldbbi feltételekkel:

~ Megrendel6 és Vallalkozé a tovabbiakban egylttesen: Szerzddé felek/Felek —

kdzétt az aldbbi napon a kévetkez§ feltételekkel:

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

A szerzédéskotés eldzménye

A szerzGdéskotés elézményeinek keretében a Felek egyez8 tényel6addssal az alabbiakat rogzitik:

A Megrendel8, mint Ajanlatkérd ,Andrdssy uti kézvildgitdsi oszlopok rekonstrukciéja.” a Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti hirdetménnyel indulé nyilt kdzbeszerzési eljrast folytatott le.

Jelen szerzédést a kdzbeszerzési eljdrds Ajénlatkéréje, mint Megrendel6 a fenti targylu kdzbeszerzési
eljaras eredményeként kivalasztott, a legjobb dr-érték aranyt megjelenité ajanlat alapjan nyertesnek
mind&sitett Ajanlattevével, mint Vallalkozdval kéti meg.

Jelen vallalkozasi szerz8désnek elvalaszthatatlan részét képezi a kozbeszerzési eljdrds ajanlattételi
felhivisa, a kdzbeszerzési eljdrds dokumentacidja (beleértve a kiviteli tervdokumentaciot és a jelen
szerzédés 4. szamu mellékletét képezd miiszaki leirast), valamint a Vallalkozo altal el6terjesziett, ajanlati
kotsttséget eredményezd részletes ajanlat.

A Szerz6d6 felek az 1.3. pontban felsorolt dokumentumok tartalmat a szerz8déses kapcsolatuk teljes
tartamara magukra nézve kotelezd érvény(linek fogadjék el, a jogligylet megitélése soran, valamint a
megallapoddsban részletesen nem szabalyozott kérdések esetében a fenti dokumentumokban foglalt
adatokat és nyilatkozatokat is irdnyadénak tekintik.

lelen szerz6désben foglaltak dsszhangban vannak az ajanlati felhivasaban és az ajanlati dokumentacidéban
foglaltakkal.
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2.1,

2.2.

2.3.

A szerzddés targya

A jelen szerz8dés alapjan a Vallalkoz6 az alabbi kivitelezési munkat koteles elvégezni:

92 db Stil jellegi oszlop egy 4gd karral, és 4 db Stil jellegii oszlop négydgu karral — belsd
tartészerkezetének cseréje — Uj, horganyzott acéloszlopokra (RAL 7021), Gj LED-es ldmpatestek
felszerelésével, uj GURO szerelvénylapokkal.

Osszesen: 96 db
Cim: Budapest VI. keriilet Andrassy Ut (H8s6k tere-Oktogon kdzotti szakasz)

A részletesebb mennyiségi adatokat az arazott koltségvetés/egységdrtablazat tartalmazza, mely jelen
szerz8dés 1. szamu mellékletét képezi.

A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé a vonatkozé jogszabalyokban, szabvanyokban, stb. elgirt
mingségben koteles teljesiteni, az ajanlattételi felhivasban, valamint az ajanlati dokumentéciéban
foglalt feltételek betartasaval.

A kivitelezés tartama alatt a munkateriileten beliil a Vailalkozdt terhelik az élet- és vagyonvédelmi
kotelezettségek. A munkateriilet elhagydsakor gondoskodni kell, hogy ott veszélyforrds ne maradjon és ne
is keletkezzen. A helyszinre szllitott anyagok, eszkdzok &rzésérdl, védelmérdl sajat kockazatdra,
folyamatosan kételes gondoskodni. A Vallalkoz6 élet- és vagyonvédelmi kotelezettsége a miiszaki atadds-
atvétel idSpontjaban szlinik meg.

A Vallalkozé kételes tovabba a szerz6désben foglalt munkavégzés sordn a munkabiztonsagi, tlizvédelmi,
valamint kdrnyezetvédelmi eldirasok betartdsarél és betartatdsarél gondoskodni, minden esetben
biztositani a biztonsagos munkavégzés személyi és targyi feltételeit. Munkavégzés a 40/2017 (Xil. 4.) NGM
rendelet és MSZ1585:2016 szabvdny elBirdsainak megfelelGen tirténhet csak — kiilénds tekintettel a
fesziiltség alatti, a fesziiltség kizelébe és a fesziiltség mentesitett hdlézatokra vonatkozé elSirdsokra.
Villamos munkdt csak olyan személy végezhet, aki e tevékenységnek a villamos berendezések
iizemeltetése tdrgyu szabvdny szerinti megfeleld képesitéssel és jogosultsdggal rendelkezik. A
Villalkozénak (munkdltatd) a villamos berendezésen végzett villamos munkdban részt vevé minden
munkavdllaléjdt sajdt oktatds keretében ki kell oktatnia a munkdjénak végzéséhez.

Kivitelezés sordn — amikor a 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet szerinti biztonsdgos KIF FAM munkavégzéssel
térténhet a kivitelezés — FAM technoldgia szerinti munkavégzés sziikséges (kiilénésen az ELMU Nyrt.
hdlézatdn kell a felesleges fesziiltségmentesitést keriilni).

A disz- és kézvildgitdsi halozat minden esetben fesziiltség alattinak tekintendd, még miikédési idén
kiviil is, egészen addig, amig a Vidllakozé kiilén irdsban nem kéri annak fesziiltség-mentesitését, és a BDK
Kft. munkatdrsai nem végezték azt el, vagy a Villakozé az lizemeltetésre dtvett hdlézaton esetén sajat
maga el nem végezte azt. A fesziiltségmentesitést az MSZ 1585:2016 szabvdnyban irtak szerint kell
elvégezni.

és fesziiltségmentesités végrehajtdsénak tényét minden esetben irdsban régziteni kell. Az eljdrds azonos
kell legyen a munkdval érintett nem disz- és kézvildgitdsi hdldzatok -kiiléndsen ilyenek az ELMU Hdldzati
Kft. és BKV Zrt. berendezései - esetben is, itt mindig oz illetékes szolgdltatotdl kell a fesziiltség mentesitést
illetve szakfeliigyeletet kérni irésban. Az épitési munkdk sordn a nem villamos szakipari munkarészek
esetén (példdul kébel gédor dsdsa) a helyszinen KivitelezGnek sajét, az MSZ1585:2016 4.2.101 szerinti IV./c
csoportba tartozé szerelési feliigyelSt kell biztositania, amennyiben a munkdt végzék legaldbb egyike nem
villamos szakember. Fémoszlopokon, mindig szemrevételezéssel, valamint az oszlop ,fesziiltség
nélkiiliségének” (ldsd. MSZ 1585: 2016 3.4.7.104) megdllapitasdval kell kezdeni a munkavégzést. A
Kivitelezd képviselGjének a munka megkezdése eldtt meg kell gy6zddnie az oszlop megfeleld dllapotardl,
dallékonysdgdrdl, fesziiltség nélkiiliséaérdl, ha ezek nem megfeleléek a munka nem kezdédhet meg, soron
kiviil értesiteni kell az illetékes iizemet.
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

7t 2

A biztonsdgi és technolégiai szabdlyok, illetve egyéb elirdsok t6bbszdri vagy stilyos megsértése esetén a
Megrendeld a munkdlatok azonnali, végleges ledllitdsa mellett jogosult, szerz6désszegés cimén az
azonnali hatdlyud felmondasra.

A fémkereskedelemrdl sz616 2013. évi CXL térvény 3. § (1) bekezdés a) pontja alapjan a fémkeresked&nek
nem mindsiils személy engedély nélkiil végezheti a sajat tulajdond fémkereskedelmi engedélykételes
anyag fémkereskedd részére torténd értékesitését. A Megrendel6nél, mint a kdzszolgaltatast nyujto
gazdalkodd szervezetnél termelGdott, fémkereskedelmi engedélykételes anyagok értékesitése a
kdzszolgaltatd altal irdsban megkststt szerz8dés szerinti fémkeresked§ részére térténik, a Megrendeld,
mint kdzszolgaltatast nyujtd gazdalkodd szervezet altal kidllitott kiilon igazolds kiadasa mellett.

A fentiekre tekintettel a Vallalkozd koteles sajat koltségén az illetékes lizemmel térténd elSzetes
egyeztetés utdn a munkalatok soran keletkezett veszélyes anyagok, illetve Gjrahasznosithaté anyagok
lekezelésérdl az alabbi médon gondoskodni:

— Az el6irdsok szerinti veszélyes anyagok elszallitasardl és feldolgozasarél a Vallalkozénak kell
gondoskodnia a bontési leltar szerinti szdllitdlevéllel, leadasi jeggyel {melyen pontos tipus, méret,
darabszém legyen feltlintetve) elszamolva. A fentieket szamlaval igazolni kell.

—  Ujrahasznosithatd hulladékokat — tekintettel arra, hogy a munkdlatok sordn keletkezett
Ujrahasznosithaté anyagok a Megrendel$ tulajdonat képezik — Vallalkozénak a Megrendelével
szerzGdéses jogviszonyban 4ll6 Téarsasag résére kell elszallitania és az elszallitdst / leaddst
szallitdlevéllel (melyen pontos tipus, méret, darabszam legyen feltlintetve) kell igazolni.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az éaltala igénybe vett alvallalkozok és egyéb, a véllalkozasi munka
elkészitésében kdzrem(ikédé személyekért tgy felel, mintha maga jart volna el. Vallalkozé kételezettséget
vallal, hogy a jelen szerz8désben meghatdrozott személyekkel és valamennyi, a vallalkozasi munka
teljesitésében a jévBben kozremiikods személyekkel egytittmiikddik, és veliik a vallalkozdsi munka
dsszehangolt végzése érdekében egyeztet.

A Kbt. 138. § (2} bekezdés alapjan a Véllalkozé a teljesitéshez az alkalmassaganak igazoldsaban részt vett
szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljdrasban bemutatott k&telezettségvallalasnak
megfelel8en, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon koteles igénybe venni,
valamint kdteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz bemutatott szakembereket. E
szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettlik akkor vonhaté be mas
(ideértve az atalakulds, egyesiilés, szétvdlds Utjan tortént jogutddlas eseteit is), ha a Megrendel§ e
szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont (j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel
azoknak az alkalmasségi kévetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozé a kzbeszerzési eljarasban az adott
szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

A Kbt. 138. § (3) bekezdés alapjan régzitik, hogy a Vallalkozd kételes bejelenteni a jelen szerzddés
megkdtésének idBpontjdban, majd — a késGbb bevont alvéllalkozdk tekintetében - a szerz6deés
teljesitésének id8tartama alatt koteles elGzetesen a Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozot
bejelenteni (a megnevezésen tUl az elérhetdség, valamint a képviseletre jogosult megjelSiésével), amely
részt vesz a szerz8dés teljesitésében.

A Villalkozé a szerz8dés teljesitésének idStartama alatt koteles a Megrendel6t tajékoztatni az
alvéllalkozék bejelentésben kdzolt adatainak valtozasardl.

Vallalkozé jelen szerz6dés aldirdséval nyilatkozik, hogy a jelen szerz8dés teljesitéséhez nem vesz igénybe
a kdzbeszerzési eljarasban eldirt kizaré okok hatalya alatt 41l alvallalkozot.

Szerz6d8 Felek megallapodnak, hogy a szerz&dés teljesitésében kozremiikdds alvallalkozékban
bekévetkezd valtozasok nem igényelnek szerz8désmddositast, elegendd arrdl a masik Felet irasban
tajékoztatni

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy Megrendel a szerz6dés teljesitéée soran ellendrzi, hogy a teljesitésben
csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel6 alvallalkozé vesz részt.
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3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

A szerzddés id6tartama, megsz(inése és megsziintetése

A 2.1. pontban meghatdrozott munka teljesitésének hatdrideje jelen szerz8dés mindkét fél altali
alairdsatol, azaz hatdlyba lépésétél szamitott 160 nap, de legkésdbb 2022. oktéber 10. napja.

Villalkozé elételjesitésre jogosult.

A felek a szerzddés 3.1. pontban irt teljes id&tartamara vonatkozdan az tn. rendes felmondas jogat (a
kézds megegyezéssel vald szerzfdés megsziintetés lehetdségének egyidejli fenntartdsa mellett)
kélcsGndsen kizarjak.

Azonnali hatalyu felmondasra ad okot, ha valamelyik szerz6d6 fél e megdllapodasba foglalt lényeges
kotelezettségét szandékosan, vagy sulyos gondatlansaggal jelentds mértékben megszegi, igy kiildndsen,
ha:

—  Megrendel8 adott esetben az ellegfizetési kotelezettségével 15 napot meghaladé késedelembe
esik, mig a vallalkozdi dijfizetési kotelezettség teljesitésnek irdsbeli felhivas ellenére Megrendeld 60
napon tul eimulasztja,

—  Vallalkozéval szemben végelszamoldsi-, felszamolasi-, illet6leg csédeljaras indul,

A Kbt. 143. § (1) bekezdés alapjan a Megrendel$ a szerzédést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak

szerint — a szerzddéstél eldllhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz8dés olyan lényeges mddositdsa, amely esetében a 141. § alapjén Uj
kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozé nem biztositia a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozé személyében
érvényesen olyan jogutddlas kivetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt kotelezetiségszegési
eljards indult vagy az Eurdpai Unié Birdsaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban
kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogdbdl eredS valamely kotelezettség tekintetében
kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

A Kbt. 143. § (2) bekezdés alapjan a Megrendel6 koteles a szerzddést azonnali hatdllyal felmondani, vagy
- a Ptk.-ban foglaltak szerint — attdl elallni, ha a szerz8dés megkotését kovetden jut tudomdsdra, hogy a
Vallalkozé tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzési eljarasbdl.

A Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapjan Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerz8dést felmondani — ha

sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol

gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozdban kézvetetten vagy kézvetlenill 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b)  a Véllalkozd kézvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fenndll a
Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatdrozott feltétel.

Az e bekezdés szerinti felmondas esetén a Viéllalkozé a szerz6dés megsz(inése elStt mar teljesitett
szolgaltatas szerz6désszer(i pénzbeli ellenértékére jogosult.

Megrendel§ tajékoztatja a Vallalkozdt arrdl, hogy a Kbt. 142. § alapjan a Megrendel§ kételes a
Kdzbeszerzési Hatdsagnak bejelenteni, ha a Villalkoz6 a szerzédéses kitelezettségét sulyosan megszegte
és ez a szerzddés felmondédsahoz vagy eldllashoz, kartérités kdveteléséhez vagy a szerz6dés alapjan
alkalmazhaté egyéb jogkévetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint, ha a Vallalkozé olyan
magatartasaval, amelyért felel8s, részben vagy egészben a szerzédés lehetetleniilését okozta.

A Megrendelé kételes a Kézbeszerzési Hatdsagnak bejelenteni a Vallalkozé szerz8déses

kotelezettségének jogerés birdsdgi hatarozatban megaéllapitott megszegése esetén a szerz8désszegés
tényét, leirdsat, lényeges jellemz8it, beleértve azt is, ha a szerz&désszegés a szerzddés felmondasdhoz
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3.8.

4,

vagy a szerz6déstdl valé elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a szerz8dés alapjan alkalmazhat6 egyéb
szankcié érvényesitéséhez vezetett, valamint ha a Vallalkozo szerz6d6 fél olyan magatartasaval, amelyért
felelgs, {részben vagy egészben) a szerzGdés lehetetlentilését okozta.

Mentesiilnek a szerz4d8 felek a szerz6désszegés kévetkezményei aldl, ha

-  bizonyitjdk, hogy a késedelem a masik szerz8d6 fél nem szerzédésszerii teljesitésére vezethetd
vissza,

- bizonyitjdk, hogy kételezettségeiket vis maior miatt nem tudtdk teljesiteni. Vis major esetén a
kételezettsége teljesitésében akadalyozott szerz8d6 fél a masik szerz6d6 felet a vis major bedlltarol
és megsz(inésérdl haladéktalanul értesiteni kételes,

- bizonyitjak, hogy a szerzédésszegést ellen8rzési kérén kivill esd, a szerzddéskdtés iddpontjaban elére
nem lathaté kériilmény okozta, és nem volt elvirhatd, hogy a koriilményt elkeriilje, vagy a kart
elharitsa.

A szerz6dés értéke

4.1. Véllalkozét a jelen szerzédésben foglalt munkédkat ajanlata alapjén 319.933.218,-Ft + AFA azaz:

4.2.

4.3.

Haromszaztizenkilencmillié-kilencszazharminchiromezer-kettdszaztizennyole  Ft + AFA  dsszeg
ellenében végzi el.

Az drazott koltségvetés/egységartablazat jelen szerz8dés 1. szdmu mellékletét képezi.

Az ajanlati ar, azaz a vallalkoz6i dij dtalanydij, mely tartalmazza a munka elvégzéséhez sziikséges Osszes
kéltséget, tovabba az engedélyek beszerzésének és a burkolat helyredllitasanak koltsegeit is.

Az drazott kéltségvetésben/egységartablazatban egy adott Tétel tartalmdba bele kell érteni a szakmai
gyakorlat szerint egyértelmiien az adott tétel tartalma szerinti munkéhoz tartozd rész-, elé-, vagy
utéfeladatot akkor is, ha nem szerepel a Tétel tartalmanak leirdsaban.

Az arazott koltségvetésben/egységértablazatban szerepl, a Tételhez tartozoé arak vagy egysegarak AFA
(4ltaldnos forgalmi add) nélkiil keriiltek megallapitasra és tartalmaznak minden olyan koltséget, amely az
adott tétel szerinti munka kifogdstalan miiszaki megvaldsitdsahoz szlikségesek.

Az ajanlati &r (netté véllalkozési dij) nem tartalmazza a jelen szerz6dés 4.8. pontjaban meghatarozott az
ellenszolgaltatas 10 %-dnak megfeleld tartalékkeret 8sszegét.

A Ptk. alapjan a Vallalkozé az ataldnydijon feliil a pétmunka ellenértékét igényelheti, a tdbbletmunka
ellenértékének megtéritésére nem jogosult. A Megrendeld kételes azonban megtériteni a Villalkozénak
a tobbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét, amely a szerz6dés megkdtésének
idGpontjaban nem volt eléreldthatd (Ptk. 6:245. §).

Szerz6dé felek régzitik, hogy a Vallalkozdnak a jelen Szerzédés szerinti munkdlatokat azok elvégzését
kovetGen a Megrendeld felé irasban kdteles készre jelenteni.

A Szerzédé felek megallapodnak abban, hogy a Véllalkozé a készre jelentési kotelezettségének a
Megrendels bdk@bdk.hu alatti e-mail cimére kiildott tizenet formajaban is eleget tehet.

Szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé készre jelentésének Megrendeld altali
elfogadasanak feltétele a jelen Szerzddés 4. szami mellékletében meghatarozott Megvalosulasi
Dokumentacié Megrendeld részére t6rténd hianytalan &tadasa.

A Vallalkozé a Megvaldsuldsi Dokumentaciét a miszaki atadds-atvételi eljdrds megkezdése elStt
legkésébb 5 munkanappal korabban koteles a Megrendeld rendelkezésére bocsétani, melyre tekintettel
a miszaki atadas-atvételi eljdrast a teljeskorii Megvaldsuldsi Dokumentacié Véllalkozé dltal tdrtént
benyljtasat kévetGen lehetséges megkezdeni.
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44,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9,

Fizetés modja: atutalds

Fizetés esedékessége: a feladatok elvégzése utani atadas-atvételt kévetBen kidllitott 1 db szédmla
kézhezvételétSl szamitott 30 napon beliil (alvallalkozd igénybevétele esetén a 4.11. pont az irdnyadod).

Az elszamolds mddja: egy Gsszegben, atalanyaron.

Fizetési feltételek: a Kbt. 135. § (1)-(3) és (6)-(7) bekezdéseiben; a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben, a
322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30-31.§ és 32/A. és 32/B. §-aban foglaltak szerint.

A szamlahoz csatolni kell a teljesitésigazolast is.

Az elGlegfizetés szabalyai

A Villalkozo a 4.1. pontban foglalt a tartalékkeret és az afa nélkiil szamitott teljes ellenszolgaltatas 5 %-
anak megfelel6 dsszeg kifizetését kérte az ajdnlataban'./ Villalkozd el6leg kifizetését nem kérte az

ajanlataban.?

A Megrendel8 a fentiek szerint igényelt elGleget legkésébb az épitési munkateriilet dtaddsat kvets 15
napon beliil kételes kifizetni a Vallalkozd felé, dijbekérd alapjan, és elSlegszamla ellenében.

A jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznalt elGleg esetén a Vallalkozd koteles a folyésitott eléleg
Osszegét részben vagy egészben — az elGleg folyositasatdl szamitott, a Ptk. szerinti, szerz8d6 hatdsagnak
nem mindsilé vallalkozassal kotott szerzGdésére iranyadé késedelmi kamattal egyiitt — visszafizetni. A
kamatszamitas kezd§ napja az elSleg folyositasanak a napja.

A Felek megdllapodnak, hogy az elGleg &sszege az atadas-atvételt kovetden kidllitott 1 db szdmla
végosszegebdl levonasra/beszamitasra keriil.

Tartalékkeret
Megrendel6 a 322/2015. {X.30.) Korm. rendelet 20. § alapjan a szerz6désben foglalt nettd vallalkozasi
dij 10 %-anak megfelel6 mérték( tartalékkeretet biztosit. A tartalékkeret nem része a vdllalkozasi

dijnak. A tartalékkeret nem jelent teljesitési kotelezettséget Vallalkozo és fizetési kitelezettséget
Megrendel& szdmara, az kizardlag a lentiekben felsorolt esetekbdl eredé munkak fedezetére szolgdl.

A tartalékkeret felhasznalasanak szabalyai:

A tartalékkeret kizardlag az épitési beruhazds teljesitéshez, a rendeltetésszer(i és biztonsagos
hasznalathoz sziikséges potmunkdk, tobbletmunkdk, és amennyiben a jogszabalyi feltételek
fennalinak a Ptk 6:245. § (1) bekezdés masodik mondata szerinti kltségek megtéritésére hasznélhaté
fel az alabbi feltételek mellett.

A véllalkozasi dijon feliil a Vallalkoz6 jogosult elszamolni a Vallalkozé altal kételez6en elvégzend6 azon
munkakat, amelyek a m{iszaki dokumentaciéban meghatérozott paramétereken tulmutaté tartalom
megvaldsitasahoz szlikségesek (a tovabbiakban: pétmunka).

A tartalékkeret nem haszndlhaté fel olyan kivitelezési munkakra, amelyeket a kdzbeszerzési
dokumentumok miiszaki tartalma magdban foglal, és azt erre tekintettel az atalanyaras szerzédés
alapjan, a szerz&déses ar keretében kételes teljesiteni a Vallalkozé (atalanydiias tébbletmunka). A
tébbletmunka - a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés masodik mondata szerinti kdltségek finanszirozasa
kivételével, amennyiben a jogszabdlyi feltételek fennallnak - nem finanszirozhatd a tartalékkeret
terhére.

A Ptk. 6:245. § (1) bekezdés mdsodik mondata szerinti, a szerz6déskotéskor elére nem ldthato

LA Kbt. 135. § (7) bekezdés alapjan az el6leg mértéke maximum 275 millié forint lehet.
2 A megfelelS aldhuzandd.
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4.10.

4.11.

tébbletmunkak kéltségeinek finanszirozasa elsGsorban szerz§désmdédositas keretében térténhet,
amennyiben annak jogszabdlyi feltételei adottak.

A tartalékkeret terhére kifizetések kizarélag Vallalkozé irdsban benyujtott kérelme, vagy Megrendelé
kezdeményezése alapjan, a Megrendel6 jévahagydasaval teljesithetdek.

A pétmunka elszamolasa

Amennyiben a Vdllalkozé értesitése alapjan a Megrendel§ megallapitja, hogy a Vallalkozd olyan
miiszaki tartalmat valdsit meg, amely pétmunkéanak mindsiil, Ugy annak ellenértéke a 4.8. pontban
meghatarozott mértékii tartalékkeret még rendelkezésre all6 része terhére szamolhatd el a jelen
SzerzBdés és a Kbt. vonatkozd rendelkezéseinek megfelelden.

A pétmunka ellenértékére vonatkozé ajanlatot a Vallalkozd ajanlatdban benyljtott drazott
kltségvetésben szerepls egységdrak (dij és anyag) alapjan kell elkésziteni. Amennyiben a Vallalkozd
ajanlata nem tartalmaz alkalmazhat6 dijat vagy anyagarat, ugy a szerz8d6 felek megegyezése
sziikséges az alkalmazandé egységarakrdl.

A pétmunka teljesitése kizardlag akkor kezdddhet el, valamint a pdtmunka tartalékkeretb6l térténd
elszdmolasanak feltétele az, hogy a megvaldsitandd miszaki tartalmat a Megrendelé pétmunkanak
mindsitse, valamint, hogy a pétmunka ellenértéke a jelen Szerzddés és Kbt. rendelkezéseivel

6sszhangban megfelel6en meghatarozasra kerdilt.

A Kbt. 136. § (1) bekezdés alapjan Szerz8dé felek rogzitik, hogy

a) a Vallalkozd nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével dsszefliggésben olyan
kéltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkoz6 addkdteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak,

b) aVallalkozo a szerz8dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld

szamara megismerhet&vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrdl a Megrendelét
haladéktalanul értesiti.

Alvallalkozéi igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-dban rogzitett
szabdlyok szerint a kifizetési szabalyok az alabbiak szerint alakulnak:

a)

b)

c)

d)

7
g)

h)

az ajdniattevéként szerz6dd felek legkésébb a teljesités elismerésének idbpontjdig kdtelesek
nyilatkozatot tenni az ajdnlatkérének, hogy kéziilik melyik mekkora dsszegre jogosult az
ellenszolgaltatdsbol;

az dsszes ajdnlattevéként szerz8dd fél legkésGbb a teljesités elismerésének id6pontjdig kiteles
nyilatkozatot tenni, hogy az dltala a teljesitésbe bevont alvdllalkozék egyenként mekkora ésszegre
jogosultak az ellenszolgdltatdsbdl, egyidejilleg felhivia az alvédllalkozékat, hogy dllitsak ki ezen
szamldgikat;

az ajénlattevéként szerz8dd felek mindegyike a teljesités elismerését kévetben dilitia ki szamidjat, a
szdmldban részletezve az alvdllalkozdi teljesités, valamint az.ajanlattevdi teljesités mértékét;

a ¢) pont szerint a szdmldban feltiintetett alvdllalkozéi teljesités ellenértékét az ajanlatkérdként
szerz8d6 fél - eurdpai unids tdmogatds esetén szdllitdi kifizetés sordn a kifizetésre koteles szervezet
- tizenét napon beliil étutalja az ajanlattevéknek;

* gz ajénlattevéként szerz8dd fél haladéktalanul kiegyenliti az alvdllalkozék szamldit, vagy az
alvéllalkozéval kététt szerz6désben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy részét visszatartja;

* gz ajaniattevéként szerz8dé felek dtadjék az e) pont szerinti dtutaldsok igazoldsainak masolatait;
* az ajdnlattevéként szerz6dd felek dltal benydjtott szémldban megjeldlt, févdllalkozdi teljesités
ellenértékét az ajdnlatkéréként szerz6dé fél - eurdpai uniés tdmogatds esetén szdllitdi kifizetés sordn
a kifizetésre kiteles szervezet - tizenét napon beliil dtutalja az ajanlattevéként szerz6dd feleknek;
ha az ajanlattevéként szerz8dé felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét nem
teljesiti, az ellenszolgditatds fennmaradd részét az ajdnlatkérd (vagy a kifizetésre kdteles szervezet)
Grzi, és az akkor illeti meg az ajdnlattevdt, ha az ajdnlatkérd részére igazolja, hogy aze)vagy
az f) pont szerinti kitelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdeml irattal igazolja, hogy az alvdllalkozd
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

vagy szakember nem jogosult az ajdnlattevd dltal a b) pont szerint bejelentett Gsszegre vagy annak
egy részére;

i} részben vagy egészben eurdpai uniés tdmogatdsbél megvaldsitott kdzbeszerzés esetén a d) pont
szerinti hataridd harminc nap.

Szerz6dé Felek régzitik, hogy amennyiben a Vallalkozd a fentiekben rogzitett alvallalkozo bejelentési
kételezettségének nem tesz eleget, azaz valamely alvéllalkozét elmulaszt bejelenteni, a Megrendeld
jogosult minden egyes be nem jelentett alvallalkozé utdn 200.000.- Ft 6sszeg( hibas teljesitési kétbért
felszdmolni, mely kétbért a Vallalkozd kételes megfizetni a Megrendeld részére.

Az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsoldédd tervezdi és mérndki
szolgéltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl szélé6 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. §
alapjan a Megrendeld a szerz8dés teljesitésének ellenSrzése sordn az_épitési naplé adatai alapjan
ellendrzi, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozé

vesz részt.

Uzemi préba

A Felek rogzitik, hogy a villamos haldzat lzemét érint8 Iétesitések esetében a garancidlis id8szak
megkezdése el6tt Gizemi proba tartdsa kételezd.

Az Gizemi préba 72 éran keresztiil tart, a bedllitasok, feltSltések és paraméterezések, valamint az lizembe
helyezési eljaras lefolytatasa sorén. A hdrom nap alatt a Megrendel§ azt vizsgdlja, hogy a berendezés
miikédésre alkalmas-e, 72 éran keresztiil izemszer(ien miikodott-e.

Meghibasodas esetén djraindul az tizemi proba.

Aberendezések jétallasi, illetSleg szavatossagi idGtartama a sikeres tizemi préba befejezésével kezdédhet.
J6tallds

A felek rogzitik, hogy a Vallalkozd jétallasi ktelezettséget vallal a kivitelezés szerzGdésszer(, hibatlan
teljesitéséért. E kotelezettsége aldl csak az esetben mentesil, ha bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités

utan keletkezett.

A Villalkozo jotallast véllal azért is, hogy a megvaldsitott létesitmények a Megrendel6i szolgaltatdsokként
megvaldsuléd kapcsolddd 1étesitményekkel egyiitt {komplett), mikdd6képes rendszert alkotnak és
teljesitik a szerz8dés 1.3. pontjaban rogzitett dokumentumokban foglalt eléirasokat.

A Véllalkozé jétallasa az dltala megvaldsitott teljes (komplett) Iétesitményre vonatkozik, a mlszaki atadas-
dtvételtdl szamitott 24 3 hénapig tart.

A Villalkozd kételes a jotalldsi idén beliil keletkezett hibdt haladéktalanul kijavitani, illetve a hibas
egységet kicseréini. A kijavitott, illetve kicserélt berendezésre, illetve berendezés részre a Vallalkozo Gjabb

24 * hdnapra j6tallast vallal.

Ha a Vdllalkozé a hiba kijavitasat a bejelentés kézhezvételétdl szamitott 24 6rén beliil nem kezdi meg, és
azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendel8 jogosult a kijavitas érdekében a sziikséges intézkedéseket a
Vallalkoz6 kockazatara és koltségére megtenni, anélkiil, hogy ezzel a szerzdés szerinti barmely jogat a
vallalkozdval szemben elvesztené.

A Megrendeld jogosult — a fentieken tdimenéen is — a sajat Gzemzavar-elhdritasi rendszerén beliil a hibat
azonnal elharitani, ha ez a kézvilagitds fogyaszték energia elldtdsanak biztositasahoz szlikséges. Ez esetben
a Vallalkozé j6tallasi kitelezettsége valtozatlanul fennall.

3 Az ajanlatban megadott hénapszamot sziikséges feltlintetni.
4 Az ajanlatban megadott honapszamot szlkséges feltlintetni.
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7.1,

7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

Szavatossag

A Vallalkozé felel azért, hogy a beépitett dologban a teljesitéskor megvannak a térvényben és a
szerz8désbhen meghatarozott tulajdonsagok.

Ez a kellékszavatossag kiterjed a szolgaltatas egészére. Hibas teljesités esetén a Megrendel$ valasztasa
szerint kijavitast, kicserélést, megfeleld arleszallitast, vagy arvisszatéritést kérhet.

A Megrendel6 a szavatossagi jogait a jétallason kiviil, amellett is érvényesitheti.

A létesitmények kételezd alkalmassagi idGtartama — amennyiben jogszabaly, szabvany, hatésagi eldiras
vagy kotelezd miszaki el6iras ennél hosszabb id&tartamot nem allapit meg — 5 év.

A szerzédésszer(i teljesitést biztosito kotbérszankciok

A Ptk. 6:186 (1) bekezdése szerint a Vallalkozo pénz fizetésére kdtelezi magat arra az esetre, ha olyan
okbdél, amelyért felelds, megszegi a szerzGdést.

Késedelmes teljesitésnek mindsiil, amikor a Vallalkozé barmely szerzédéses kotelezettségének a
teljesitési hataridGre nem tesz eleget. A késedelmi kétbér napi mértéke a szerzédés szerinti AFA nélkiil
szamitott ellenérték 1,5 %-a.

A késedelmi kdtbér 0sszege maximum 20 napig keriil felszamitdsra, ezt kévet6en Megrendeld jogosult a
szerz8dést8l egyoldall jognyilatkozattal eldllni, illetve azt felmondani és a késedelmi kothér helyett a
meghilsulasi kotbért érvényesiteni.

Késedelmes teljesités esetére kikotott kétbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozét a szerz6dés
teljesitése alol.

Hibas teljesitésnek minésiil, amikor Vallalkozd a szerzddéses kotelezettségének a Vallalkozdnak felréhatd
ok(ok)bdl nem, vagy nem megfelelen tesz eleget. A Villalkozénak felrohatd hibas teljesitési kotbér
mértéke a hibas teljesitéssel érintett mennyiség AFA nélkiil szdmitott ellenértékének 10 %-a.

Szerz8d8 Felek régzitik, hogy amennyiben a Vallalkozé a jelen szerzédéshen és a Kbt-ben rogzitett
alvdllalkozé bejelentési kotelezettségének nem tesz eleget, azaz valamely alvallalkozét elmulaszt
bejelenteni, a Megrendel6 jogosult minden egyes be nem jelentett alvallalkozé utdn 200.000.- Ft 8sszeg(i
hibdas teljesitési kotbért felszamolni, mely kéthért az Vallalkozd kételes megfizetni a Megrendel§ részére.

A szerz8dés teljesitésének megtagaddsa vagy a Vdllalkozé érdekkdrében torténé okbdl bekdvetkezett
lehetetleniilése miatt kételes a Vallalkozé meghidsulasi kdtbért fizetni. Megrendeld a meghidsuldsi kétbér
mértékét a szerzddés szerinti, AFA nélkiil szamitott ellenérték 30%-ban hatdrozza meg.

A meghidsulasi kétbér megfizetése nem zérja ki a Vallalkozd kartéritési felelGsségét, melyért helytallni
tartozik.

Megrendeld a vélasztdsa szerint a kétbért annak Gsszegére 8 napos fizetési hatdridével kidllitott szamla
utjan érvényesiti, ez esetben a Vallalkozd a végszamldjat csak a kbtbérszamla kiegyenlitését kdvetGen
jogosult benyujtani; vagy a kétbér dsszege a teljesités igazolds 6sszegébél levonasra kerdl, igy Vallalkozé
a kotbér dsszegével csdkkentett Gsszegli szamla benyljtasara jogosult. Ebben az esetben a Vailalkozd
koteles a szamlan a teljesités dsszegét és a kotbér 6sszegét elkiildnitetten feltlintetni.

Szerzédés teljesitését biztositdé mellékkdtelezettsézek

A felek régzitik, hogy a Véllalkozd a szerz6dés szerinti, a tartalékkeret és az afa nélkil szamitott
ellenszolgéltatas 5%-anak megfelel6 mérték( (azaz 15.996.661 Ft sszegl) teljesitési biztositékot kiteles
teljesiteni a Megrendeld felé legkésébb a szerzédés hatalybalépésekor, melyet 6vadékként a Megrendeld
bankszamldjara tértént befizetéssel/atutaldssal; pénzligyi intézmény vagy biztositd altal vailat garancia
vagy készfizetd kezesség biztositdsdval, vagy a biztositasi szerzGdés alapjan kidllitott — a Biztositd
készfizets kezességvallalasat tartalmazé — kételezvényével lehet nydjtani.

;|
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A Teljesitési biztositékot a Vallalkozénak legkésGbb a szerzGdéskdtés iddpontjara rendelkezésre kell
bocsatania. A Teljesitési biztositéknak a teljesitési véghataridGig érvényesnek kell lennie (2. szdmu
melléklet).

A Villalkozé a Teljesitési Biztositékot a szerzddés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények
biztositasara, vagyis a kétbéren fellil érvényesitett karigényeinek fedezetére nyujtja. Ha és amennyiben a
Villalkozé a szerz6déses kotelezettségeit nem, vagy nem megfelelGen teljesiti, ugy Megrendeld jogosult
a kétbéren feliil érvényesitett kdrigényeinek fedezetére a Teljesitési biztositékot lehivni. Megrendeld a
teljesitési biztositék dltal nem fedezett kdra érvényesitésére vonatkozo igényét fenntartja.

9.2. A felek régzitik tovabba, hogy a Vallalkozé a hibas teljesitésére kikdtott igények biztositékaként a
szerzBdés szerinti, a tartalékkeret és az afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatds 5 %-anak megfelelé mértékl
(azaz 15.996.661 Ft Gsszeg(i) biztositékot koteles teljesiteni a Megrendeld fele teljesités id6pontjaban,
melyet dvadékként a Megrendel6 bankszamlajara tértént befizetéssel/atutalassal; pénziigyi intézmény
vagy biztosité altal véllat garancia vagy készfizetS kezesség biztositasaval, vagy a biztositdsi szerzddés
alapjan kidllitott — a Biztosito készfizets kezességvallalasat tartalmazd — kdtelezvényével lehet nydjtani.

A hibas teljesitésére kikoGtott biztositékot az atadds-atvételi eljards befejezése idSpontjdban kell
rendelkezésre bocsatani. A hibas teljesitésére kikotott biztositéknak a jotallasi hatédridé végéig kell
rendelkezésre allnia.

Amennyiben a Villalkozé a jotallasi idGszak (miszaki atadds-atvételt6l szamitott 24 hdnap) alatt a
Megrendel§ felhivasa ellenére, a Megrendeld altal szabott ésszer(i hatdridén beliil nem tesz eleget a
hibajavitasi kotelezettségének, a Megrendel§ jogosult a javitast a Vallalkozé koltségén elvégezni
(elvégeztetni). Az ily mddon elvégzett (elvégeztetett) javitdsrdl a Megrendeld szamlat allit ki a Vallalkozé
részére, és ezzel egyidejiileg kételes igazolni annak jogszerliségét és 6sszegszer(iségét. Amennyiben a
Viallalkozé a fentiek szerint kibocsatott szamia kidllitasatél szdmitott 30 (harminc) napon belll nem fizeti
meg a szamla ellenértékét, a Megrendel§ jogosult ezen igényét kbzvetlenll a hibas teljesitésre kikotott
igények biztositékabdl kielégiteni, koteles tovabba a biztositékbdl fennmaradd Gsszeget a jotallasiidSszak
lejartat (miiszaki atadas-dtvételt! szamitott 24 ° hdnap) kévetd napon a Vallalkozonak megfizetni.

A munkdkhoz kapcsolodé utburkolat helyreallitisokra 5 év, illetve a létesitett Uj tartdszerkezetek
allékonysagara, korrézidvédelmére vonatkozéan 10 év jotallast kell a Vallalkozénak biztositania
(nyilatkozat). Garancidlis probléma esetén ennek irdsbeli megkiildését kévetGen az Uzemzavari
helyreallitas szabdlyai szerint (72 h—n beliil) a javitasokat a Vallalkozdnak el kell végezni, ennek hidnyaban
a Megrendeld ezeket jogosult elvégezni — végeztetni a Vallalkozd kéltségén (ilyen esetben a kézitkezeld
u.n. ,kilampdazasi” munkajanak kéltsége is a Vallalkozét terheli).

A Megrendel§ a miiszaki dtadas—atvétel soran a berendezés és szerelés megfelel§ségét (pl. aramiités
elleni védelem megfelel6sége, oszlop falvastagsag, tlizihorganyzas rétegvastagsaga) mfiszeresen
harmadik fél bevonasaval ellendrizni jogosult, illetve a mérési eredmények megfeleléségének hianyaban
az atvételt jogosult megtagadni a hibak kijavitasaig.

A Megrendeld képviselSje a munkavégzés helyszinén a Vallalkozé dolgozéjanak munkajat, szakmai
végzettségét ellendrizni jogosult. Szakmunkat (pl. kabelek kotése, miiszeres mérések, lizembe helyezés)
csak az ajanlati dokumentacidban megnevezett és igazolt alkalmassagu szakemberek végezhetnek (ez
napi bontasban az épitési napléban is dokumentalandé).

A Vallalkozd altal rendelkezésre bocsatott teljesitési biztositék, vagy annak megmaradt része — ha a
teljesitési hatarid6 végéig olyan helyzet allt el§, hogy a Megrendeld a teljesitési biztositék hatdlya ala esd
célra felhasznalt a teljes biztositék 6sszegébdl —, adott esetben atalakulhat hibas teljesitéssel kapcsolatos
igények teljesitésére kik&tott biztositékka, vagy abba beszamithatd.

Megrendel§ a hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotott biztositék esetében az eljarast
megindité ajanlattételi felhivasban a Kbt. 134. § (7) bekezdés alapjan lehet&vé tette azt is, hogy a fizetési

5 Az ajanlatban megadott hénapszamot sziikséges feltiintetni.
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szamlara térténd befizetés helyett a biztositék a teljesitésért jard ellenértékb6l visszatartas utjan keriiljon
biztositasra, ez tn. ,Garancialis Visszatartasi Osszeg”.

A felek megallapodnak, hogy a ,Garancidlis Visszatartdsi Osszeget” a Megrendel§ a Vallalkozd
végszamlajabél tartja vissza. A ,,Garancialis Visszatartasi Osszeg” a Megrendel8 j6tallasi jogosultsagainak
biztositékaként szolgal. A szerzGdésben kikotott jotalidsi id6szak (6.3. pont) leteltekor a visszatartott
dsszeg a Vallalkozot illeti meg, feltéve, hogy a Megrendel$ — a Vallalkozd altal nem teljesitett — jotallasi
igényeinek fedezésére korabban nem vette igénybe.

9.3. A Kbt. 134. § (8) bekezdés alapjan a Villalkozé az egyik biztositéki formardl a masikra attérhet, a
biztositéknak azonban a szerz8désben foglalt dsszegnek és id6tartamnak megfelel6en folyamatosan

rendelkezésre kell dlinia.

10. A Felek képviselGi

A Vallalkozd képviseletére jogosult a szerzGdés tartalmat érint6 kérdésekben:

név, beosztés: Lengyel Attila, ligyvezetd cim: H-1037 Budapest, Kunigunda Utja 76.
tel/fax: +3612383703/ - e-mail: vallalkozas@e-b.hu

A Villalkozd felel8s miszaki vezetdje:

név, beosztas: Olah Tibor, projektmenedzser cim: H-1037 Budapest, Kunigunda utja 76.
tel/fax: +36204256913/ - e-mail: vallalkozas@e-b.hu

Felel8s miiszaki vezet&i névjegyzék nyilvantartasi szdma: 01-66124

A Megrendeld képviseletére jogosult a szerzGdés tartalmat érint6 kérdésekben:

név, beosztas: Csaszar Ferenc, beruhazasi vezet§ cim: H-1203 Budapest, Csepeli atjaré 1-3.
tel/fax: 238-4135/238-4323 e-mail: ferenc.csaszar@bdk.hu

A Megrendel$ m(iszaki atvevéje:

név, beosztas: Fazekas Jozsef, miszaki dtvevd cim: H-1203 Budapest, Csepeli atjard 1-3.
tel/fax: 238-4210/238-4323 e-mail: jozsef.fazekas@bdk.hu

11.  Zéard rendelkezések

11.1. A szerz8d§ felek rogzitik, hogy a kdzbeszerzési eljards eredményhirdetését kévetSen nem lehet lizleti
titokra hivatkozassal olyan adat nyilvanossagra hozatalat korlatozni vagy megtiltani, amelyet az ajanlat
elbirdldsa soran — ddntése meghozatalaval 6sszefliggésben — az ajanlatkéré figyelembe vett.

Figyelemmel arra, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § alapjan Megrendeld a szerzddés
teljesitésének ellendrzését az épitési napld adatai alapjan végzi, a Vallalkozo abban az esetben is kdteles
épitési napld vezetésére, ha ezt a 191/2009 (1X.15) Korm. rendelet kifejezetten nem irja elg részére.

A fentiekre figyelemmel szerz6d6 felek rdgzitik, hogy a Villalkozd koteles a hatalyos jogszabalyoknak
megfelelGen az épitSipari kivitelezés ideje alatt az épitési naplét naprakészen vezetni és Megrendeld
részére hozzaférést biztositani, annak érdekében, hogy abba a Megrendels a Kbt. szerinti ellengrzések
végett betekintsen, bejegyzést tegyen.

Szerz6d6 Felek régzitik, hogy amennyiben a Véllalkozé a fentiekben hivatkozott épitési napld naprakész
vezetésének nem tesz eleget a Megrendel8 jogosult minden ellengrzés alkalmaval 100.000 Ft 6sszegd
hibas teljesitési kotbért felszamitani.

11.2. A szerzddé felek régzitik, hogy amennyiben a kivitelezés megkezdésekor, az akkor hatalyos jogszabdly
elSirja az elektronikus épitési napld vezetését, szerz8dé felek gondoskodnak az e-épitési naplé jogszabalyi
rendelkezéseknek megfelels vezetésérol.

11.3. Vallalkozé a térgyi szerz8désével elismeri, hogy rendelkezik a kdzbeszerzési eljaras tdrgyat képezd
projektre az alvéllalkozdkra is kiterjedd és a Vallalkozd, mint Ajanlattevé altal tett megajanlasnak
megfeleld dsszegi az épitési beruhazas teljesitésének idejére vonatkozo felelGsségbiztositassal, melyet a
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targyi szerz6dés fenndlldsa alatt fenntartja. Véllalkozé felelgsségbiztositdsi kétvényének masolata jelen
szerz@dés 3. sz. mellékletét képezi.

11.4. A szerz6d6 felek haladéktalanul értesiteni tartoznak egymast, ha cégével szemben végelszamolasi-,
felszamolasi-, illet8leg csédeljaras indul. /

11.5. A szerz6dés moédositasa kizarélag a Kbt. 141. §-dban és a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendeletében foglalt
rendelkezések alapjan térténhet.

11.6. A Kbt. 139. § (1) alapjan a Vallalkozé személye csak akkor véltozhat meg, ha a Vallalkozé személyében
bekévetkezd jogutddlas a Vallalkozé atalakuldsdnak, egyesiilésnek, szétvalasnak vagy a jogutédiassal
megsz(inés mas esetének kdvetkezménye, vagy olyan részleges jogutddlds eredményeként kdvetkezik be,
ahol egy gazdasagi egységként miksds teljes tzletdg (a hozza tartozd szerzddésekkel, eszkdzdkkel és
munkavallalékkal) - nem gazdasagi tdrsasag jogi személy esetén az adott tevékenységet ellatd teljes
szervezeti egység — atruhdzasra keriil a jogutédra, vagy az eredeti szerzéd§ félre vonatkozé
fizetésképtelenségi eljaras soran keriil a szerz6dés dtruhdzasra; ha a szerzddésbe 1épé jogutdd nem 3ll a
kézbeszerzési eljarasban alkalmazott kizaré ok hatalya alatt.

11.7. Az ezen megallapoddsban nem szabdlyozott kérdések tekintetében egyebekben a magyar Polgéri
Torvénykényvrdl sz6lé 2013. évi V. térvény vallalkozasi szerz8désekre vonatkozd rendelkezései, valamint
a kbzbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIN. térvény (Kbt.) rendelkezései az iranyadéak.

A felek ezen teljes bizonyité ereji maganokiratba foglalt kélcsonos- és egybehangzé jognyilatkozatukat,
mint szerzGdési akaratukkal mindenben megegyez&t, mai napon cégszer(ien és helybenhagydlag alairtak.

11.8. Felek rogzitik, hogy a jelen szerz8dés idStartama alatt, valamint azt kdvet8en is, kdlcséndsen betartjak a

hatalyos magyar és eurdpai unids adatvédelmi szabdlyokat, ideértve kiiléndsen, de nem kizérdlagosan az
informacids énrendelkezési jogrol és az informaciészabadsagrol szolé 2011. évi CXIl. torvény (,Infotv.”),
valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében térténd védelmérdl és
az ilyen adatok szabad aramldsardl, valamint a 95/46/EK rendelet hatdlyon kivil helyezésérdl szdlé
Eurdpai Parlament és a Tandcs {(EU) 2016/679. szamu rendelet (,GDPR”) rendelkezéseit.
Felek egybehangzéan régzitik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja alapjan kifejezetten jogszer(inek
tekintik a jelen szerzédéssel a masik fél rendelkezésére bocsatott személyes adatoknak a masik szerzédd
fél altali kezelését, amely célbdl és mértékben ez az adatkezelés a jelen szerz&dés teljesitéséhez a masik
félnek sziikséges. Felek kijelentik, hogy a jelen szerzédésben megadott adatok a valésdgnak megfelelnek,
illetve harmadik személy személyhez f(iz6d6 vagy egyéb jogait, illetve jogszabdly altal védett érekeit nem
sértik.

A szerz6dés annak mindkét fél dltali aldirdsanak napjan 1ép hatalyba.

Mellékletek:

1. sz. meliéklet — Arazott kéltségvetés
2. sz. melléklet — Teljesitési biztositék
3. sz. melléklet — FelelGsségbiztositas
4. sz. melléklet — Miszaki leiras

Budapest, 2022. {Dh “ | Bﬁdapest, 2022.
I e e
\ st, Kunigunga
\, | Axoithsi Kit. Adbszam; 28995% i o
K Budapti/Digs- € Kozvilagitas 232
BDK Budaptimr :

BDK Budapes':cmB—igi— és Kozvilagitasi Kft. E-B Halézatézereld és Tervezd Kft.
képviseli: Pap Zoltan, ligyvezetd képviseli 34.engye| Attila, ligyvezetd
Megrendeld Villalkozé
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II. FEJEZET: MUSZAKI LEIRAS

92 db Stil jellegli oszlop egy agh karral, és 4 db Stil jellegii oszlop négyagu karral - belsd
tartoszerkezetének cserdje - 1Uj, horganyzott acéloszlopokra (RAL 7021), 0} LED-es
lampatestek felszerelésével, 1j GURO szerelvénylapokkal.

Osszesen: 96 db

Cim: Budapest VI. keriilet Andrassy ut (H6sok tere-Oktogon kozotti szakasz)

Altalanos elbirasok

I. A kivitelezé a munka megkezdését 15 nappal korabban irasban jelentse be a BDK Kft-
nél.

A kivitelezési munkaknal a BDK Kft., illetékes Kozvilagitasi Uzemétdl munkateriilet
atadast, sziikség szerint fesziiltségmentesitést és miiszaki szakfeliigyelet kell kérni.
2. A munka megkezdése el6tt organizécids jegyzokonyvet kell felvenni, amelyben a
teriileti felelos tajékoztatast ad a tervezés ota esetleges bekovetkezett valtozasokrol. A BDK
Kft. bevonasaval a bontasra keriil halozatrdl tételes leltart kell késziteni.
3. A BDK Kft. iizemeltetésébe keriils létesitmények, halozatok é&s berendezések
megval6sitdsa sordn a Kivitelezés mindségének ellendrzése céljabol biztositani kell BDK Kit.-
nek az ellendrzési és (épitési) naplobejegyzési jogot. A BDK Kft. jogosult a kozvilagitas
kivitelezését ellendrizni, hogy az a tervnek, a biztonsdgi szabalyzatoknak és eléirdsoknak
megfeleléen Iétesiil-e.
4. A tervezett berendezés érintésvédelmét az MSZ HD 60364 szabvany, az MSZ 2364
szabvany eloirasai és a BDK Kft. 1/2005 sz. szakmai irdnyelve szerint kell kialakitani.
5. A tervezés, kivitelezés folyaman alkalmazni kell a 40/2017. (XII. 4.) NGM
rendeletében (az Osszekotd és felhasznaldi berendezésekr6l, valamint a potencidlisan
robbanasveszélyes kozegben miikodd villamos berendezésekrdl és védelmi rendszerekrol)
foglaltakat, valamint a rendelet mellékletében (Villamos Miiszaki Biztonsagi Szabalyzat)
leirtakat.
6. A tervezett berendezésben szabvanyos, a BDK Kft. valasztékaban szerepld, a teriileti
felelossel elézetesen egyeztetett anyagok, szerelvények hasznalhatok fel. Ettdl eltérni csak
indokolt esetben, a teriileti felelds irasos hozzajarulasaval szabad. Indokolatlan eltérés esetén
fenntartjuk a jogot az Aatvétel megtagadasara, illetve a szikséges tobbletmunkak
elvégeztetésére, melynek koltségeit a Beruhazora, Kivitelezére haritjuk.
7. Az Gj kozvilagitasi vilagitotesteken — lampatesteken — a létesitett teljesitményt tartos,
UV all6 felirattal jelolni kell, egyeztetve a BDK Kft. képviseldjével. Az 0j oszlopokban,
kandeldberekben, az ajtén beliil tartds felirattal jelolni kell az oszlop gyartdt, gyartasi évet,
gyartasi hénapot, az oszlop tipusat és fénypontmagassagat.
8. Minden utkeresztez6désnél, kocsi és kapu behajtoknal tartalék védéesé Iétesitése
szitkséges. A kozvilagitasi foldkabel mechanikai védelmét, véddboritast milanyag takar6 lap,
ill. téglazas biztositson.
9. A bontott anyagok tekintetében (fém hulladék) fokozottan figyelembe kell venni a
197/2014. (VIIL. 1)) Korm. rendeletet (az elektromos es elektronikus berendezésekkel
kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységekr6l), valamint az Gj villamos berendezések
tekintetében a 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendeletet (egyes veszélyes anyagok elektromos €s



elektronikus berendezésekben valé alkalmazasanak korlatozasarol). A beszallitaskor és a
bontott anyagok leaddsanal az eloirasok szerint kell eljarni.

10. A munkavégzést Ugy kell megszervezni, hogy a meglévd kozvilagitds lizeme
folyamatosan fenntarthaté legyen. A vilagitas hianya miatt keletkezé mindennemt kérigényt a
Kivitelez6re haritunk.

11. Felhivjuk a Tervezé, Beruhazé és Kivitelez6 figyelmét, hogy a kozvilagitasi
berendezések és halozat csak kozteriileten létesithetd.

12. A kivitelezésnél mindenkor érvényes szabvanyokat, szakmai eldirdsokat, térvényeket
és rendeleteket kell figyelembe venni és betartani.
13. Az érintett utszakaszon, a jarda mentén, ill. a tervezett terilleten elhelyezett

oszlopoknél, a kozvilagitasi fénytechnikai paraméterck betartdsa miatt, kivitelezéskor teljes
teriileten a meglévd, ill. iiltetésre tervezendd fak, azok lomkorondinak megfeleld gallyazasat
el kell végezni, valamint a folyamatos gallyazasrol a kozteriilet kezel6jének gondoskodni kell.

A fak iiltetéskor figyelembe kell venni a BVMT leirtakat:

,,A vilagitasi berendezéseket a varosi parkokban, fasorokban tugy kell elhelyezni, hogy
hatékony vilagitdss mellett Osszhangban legyenek a fik lombkorondjanak maximalis
helyigényével.

Uj létesitésnél a vilagitasi berendezéseket lehetoségek szerint ugy kell elhelyezni,
hogy a fénypontok a mar meglévé lombkoronaszint ald vagy ahhoz képest olyan helyzetbe
keriiljenek, hogy a lombkorona kezelését csak a kertészeti szempontoknak megfelel6
lombkorona-alakitassal kelljen kezelni. Ha egy tervezett kozvilagitashoz késobbi litemben
fasitas is kapcsolédik, a kdzvilagitast és a fasitast, a sziikséges tiltetési helyet, 8sszhangban
kell megtervezni és kialakitani.”

14. A munka befejezése utan szikséges lizembe helyezési eljardst a Beruhdzd vagy
megbizottja folytatja le. A leszamoldsi dokumentaciét a miiszaki 4taddst megel6zéen
minimum 5 munkanappal a BDK titkarsagan at kell adni. (2 példanyban + 2db CD)

A leszamolasi dokumentacio tartalma:

- Miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv (BDK formatum)

- Teljes leszamolasi dokumentacid CD-n.

- Kivitelezéi nyilatkozat (ha tbb kivitelezd van, mindenki kiilon lapon — gen.
kivitelez6, alvallalkozdk), felelés miiszaki vezetdk nyilatkozatai

- Bontasi leltar, egyeztetve a BDK Kft.-vel (szallitd levelek az anyagrol, amelyet be kell
nyujtani a BDK Kft.hez, szallité levelek az anyagrol, amelyet hulladékként kell kezelni €s
hulladék feldolgozd céghez kell beszallitani, az ezt aldtdmaszté bizonylatok, kiilonds
tekintettel a veszélyes- és Gijra hasznosithato hulladékokrdl, tovabba Bontasi rajz.

- Epitési leltar (felépitmény és alépitmény, kabel leltar, mindsitési bizonylatok és
szamlak a felhasznalt anyagokrdl és/vagy egyedi késziilék esetén tipusvizsgalati jegyzokdnyv
- a mibizonylatok feleljenek meg a 3/2003 (I1.25.) BM-GKM-KvVM rendeletben
foglaltaknak)

- Teljesitmény kimutatas

- Atalany dijas fogyasztok felsoroldsa

- Uj kapcsold szekrények létesitése esetén az Elmii / EON iizembe helyezési
nyilatkozata

- Aramiités elleni védelem - mérési jkv.

- Szigetelés ellenallasi mérési jkv.

- Foldelési ellenallas mérési jkv.

- Vilagitastechnikai mérési jkv.

- Megvalésulasi tervek - megvaldsulasi rajz, geodéziai bemérés, elvi séma rajz

- Epitési naplo
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- Tomorségi mérési jkv.
- Ut tizemeltetdi nyilatkozatok a miiszaki atadas—atvétel lezarasahoz. (keriilet, févaros)
- Fokert nyilatkozata a miiszaki atadas-atvétel lezarasahoz.

Felhivjuk a Kivitelezé figyelmét arra, hogy miiszaki 4atadas-atvétel csak teljes korii
megvalosulasi dokumentacié benytjtasa utan lehetséges.
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Miiszaki leiras
Bp. VI. Andrassy it (Hosok tere-Oktogon kozotti szakasz)

92 db Stil jellegli oszlop egy agu karral, és 4 db Stil jellegli oszlop négyagu karral - belsé
tartoszerkezetének cseréje - 1j, horganyzott acéloszlopokra (RAL7021), 1w LED-es
lampatestek felszerelésével.

Feladat részletes leirdsa:

A rekonstrukcié ald vont kozvilagitasi oszlopok 6ntétt formakkal feldiszitett acél oszlopok,
melyek alsé része (amit az un. ,,szoknya” takar) erdsen korrodalt, ezért sziikséges a cseréjiik.
Az eredeti oszlopokhoz képest, (rajz mellékelve) — az 1ij oszlopok ugyanolyan paraméterekkel
kell, hogy rendelkezzenek, csak tiizihorganyzott kivitelben. Az j oszlop kiils6 atméréje nem
valtozhat, mert az oszlopon 1évé diszitések visszakeriilnek, ezért az oszlopokat varrat nélkiili,
huzott kivitelben kell legyartani Az 1ij oszlopnak statikailag nem csak a kozvilagitasi kart €s
lampatestet kell tartania, hanem a karacsonyi diszités atfeszitését is, (7db fiiggé disz, sodrony,
kabel) melynek 6ssz. stlya kb.27kg, a felfiiggesztési magassaga 7,5m. Statikai megfeleldségi
nyilatkozat beszerzése sziikséges a gyartotol.

Kivitelezés menete:

A cserélendé oszlopokrdl a ,szoknya” részt, a lampatestet, a lampakart s minden mas
berendezést le kell bontani és az 01j oszlopra visszahelyezni.

A meglévd beton alapok mintavételezéssel feltarasra keriiltek és megallapitast nyert, hogy
mérete: 170 x 90x80 cm. Erre kell rdilleszteni az 4j oszlopot. Az alapokrol fényképfelvétel
késziilt, mely szintén csatolasra kertilt.

Az uj oszlopok allitasakor a rogzité csavarok menetét Gjra metszéssel kell felujitani. A
técsavarok helyzete rogzitett, az oszlop talpan 1évé furatokat a megadott rajznak megfeleléen
kell kialakitani.

A kabel bekotéséhez 1j GURO szerelvénylapot kell alkalmazni, esetenkénti érbetoldassal.
Tobb oszlopon kiilonbozé {izemeltet6k altal felszerelt berendezések (diszvilagitas,
kozlekedési lampa, kamera, kresz tabla, stb.) talalhatoak. Ezeket a szerz8dott partnerrel k6zos
bejaras sordn dokumentaltan aktualizalni kell, az atszerelések idejét is egyeztetve. (tablazat
mellékelve) A kamerdkhoz a kabelkivezetéshez a furatot a gyartoval egyeztetni kell.

A kozvilagitds folyamatos fenntartdsa miatt csak minden masodik oszlop cserélhetd
egyidejlileg.

A forgalomtechnikai tervet Ajanlatkér6 biztositja. Az eldzetes egyeztetés alapjan hétvégi,
illetve éjszakai munkavégzés valoszinlsithetd, 1 sav zarasaval, egyszerre két-harom tertileten.
Az oszlopcserével egyidében a lampatestek is korszertsitésre keriilnek. A régi lampatest
helyett ugyanolyan formavilagn LED-es lampatest keriil felszerelésre. Jelenleg a BDK Kift.
altal elfogadott ,,Gizella”, illetve ,JFerenci” tipusu lampatest vélaszthatd. A vilagitotestek
szinhémérsékletének 3000K-nak kell lennie. A rekonstrukcid soran felhasznéalhato tovabba a
két elfogadott lampatesttel azonos miiszaki és formai paraméterekkel rendelkez6 vilagitotest
is, amennyiben az ajanlat beny(jtasaig a BDK Kft-nél bemutatésra és elfogadasra kertil.

A miiszaki atadas el6tt a teljes teriileten megvilagitas mérési jegyzokonyvvel igazolni kell az
utbesoroldsnak megfeleld szabvanyos megvilagitast. (konfliktustertileteken is)
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Altalanos miiszaki leiras

Kozvilagitasi oszlopok helyben térténd cseréje soran, bontaskor el kell tavolitani a cserélendd
oszlopot. Az 0ij oszlopot a régi helyére kell bedllitani, atszerelve a régi kabelt.

Az oszlopcsere soran az alabbi feladatok elvégzése valhat szitkségessé, melyet az arajanlatnak
tartalmaznia kell.

1.

A lampatestek cseréjekor a felszalld vezetéket cserélni kell, mely:

3x2,5 mm?*es keresztmetszettit MBCu tipusi legyen. Azokban az oszlopokban, ahol
kozbiztonsagi okokbdl allandé fesziiltség is ki lett épitve (jelenleg 6db oszlop) ott
NYY-J 4x2,5mm? kibel sziikséges felszallo vezetéknek.

A felszerelt lampatesteknek a kivitelezési id§szakban és az 4tadaskor vilagitaniuk kell.

3. Uj rézkabellel és GURO szerelvénylappal szerelt oszlop esetén, ha a felfiizos

rendszerben az atszerelés utan az 0j oszlop kezelési nyilasaig nem ér fel a régi kabel,
érbetoldast kell alkalmazni tigy, hogy a szerelvénylap és a kabel kozott a viz ne
juthasson be a kabelbe, 1j végelzard beépitésével.

A kozvilagitasi halézatrol ellatott meglévd ,,A” dijas fogyasztdé atkotését a kiilsé
csatlakozé doboz megsziintetésével, kabeltoldassal, szerelvénylap cserével (megfeleld
darabszamu biztositd és alsé kabel fogaddsira alkalmas GURO) és érintésvédelmi
méréssel kell elvégezni. Kiilon biztositordl kell ledgaztatni elmendként.

A hidnyzé foldeléseket potolni kell (végpontokon 300 méterenként), illetve a
meglévoket ellendrizni, szitkség esetén ujat kell telepiteni. A foldelések bekotése
koézvetleniil torténjen az oszlopba, foldelé vezetd toldasa TILOS! A foldeld szondara
hegesztett laposvas vagy gombvas legyen direktbe bekdtve az oszlop foldeld
csavarjara.

A felflizés rendszernél az 0j oszlop lizembe helyezésekor, ha az érintésvédelmi
vezet6n szakadast vagy nem megfeleld értéket mérnek, az aramkort haladéktalanul ki
kell kapcsolni és letiltani, majd azonnal telefonon és irasban értesiteni kell az illetékes
tizemet, ahol intézkednek a hiba kimérésérol és javitasardl. A fentieket az épitési
naploban rogziteni kell. A hibaelharitas befejeztéig ezen az dramkorén a munkavégzés
TILOS!

A munkalatok megkezdésétdl kezddd6en az atadas-atvételig a kivitelezd felel6ssége,
hogy az érintésvédelmi elbirdsokat betartsa, a munkateriiletet szakszerGen elkeritse, az
érintett munkateriileten élet- és balesetveszélyes allapotot még ideiglenesen se
hagyjon!

A kandeldberek és kapcsolé szekrények zarasara kiemelt figyelmet kell Ajanlattevének
forditani, hianyzé vagy nem megfeleléen rogzitett lampaoszlop ajté a munkateriileten
nem maradhat. Ilyen esetben az Ajanlatkérd altal biztositott milanyag ajtdk és
gyorskotozék segitségével az ideiglenes potlast/rogzitést Ajanlattevo elvégezni koteles
(a pétlashoz szitkséges mennyiséget Ajanlattevonek kell igényelni, felhasznalast az
épitési naploban jelezni majd a szerzddés lejarta el6tt a megmaradt készlettel
elszdmolni).

54



A Villalkoz6 a megkotdtt szerzodés és mellékleteinek bemutatisdval, az lizemmel
kozos organizaciés bejarast kell kezdeményezni, ahol jegyzékonyv felvétele mellett
kijeldlésre keriilnek a cserélendd oszlopok, valamint a halézat miikodéképességének
kdzos ellendrzésre is megtorténik. A tényleges helyszini munkavégzéshez a kivitelezd
frasos bejelentése alapjan az ilizem, irdsban az épitési napldban adja at a
munkateriiletet, ezzel a kivitelez6 ideiglenes iizemeltetésébe kertil 4t az adott dramkor.

A teljes ajdnlati részre vonatkozéan a sziikséges bejdrdsok, anyagrendelések és
engedélyek beszerzése céljabdl a kivitelezd eldzetesen a munkakezdést be kell jelentse,
villamos munkavégzés torténher! A villamos hdlézaton munkavégzés céljabdl kiilon,
annak megkezdése eléit - nem a teljes rész tekintetében csak egy — egy dramkirre
vonatkozéan - frdsban kell kérjen munkateriilet a kivitelezd. Munkateriilet dtaddssal
egviitt a kivitelezd részére ideiglenesen iizemeltetésre is dtaddsra keril a munkdval
érintett dramkor vagy haldzatrész.

A kozteriilet biztonsdga érdekében tovdbbi elbirds, hogy a kivitelez6 a tényleges
villamos munkavégzés elditi  munkanapon (hétvégi munkavégzési terv esetén
csitortok délutdanig ) irasban be kell jelenise (EEGIS rajzon jelolve) mely napokon,
mely oszlopok végez villamos munkdt (belvaros@bdk.hu, mdsolat. teriiletfelelds és
milszaki dtvevs). Az iizemeltetd munkatdrsai iizemidSben ez alapjan jogosultak
kontrolldlni az oszlopok testének |, fesziiltség nélkiili” dllapotdt szerel6i ellendrzés
keretében, ha a vizsgdlat hibat dllapit meg a kivitelezé azonnal intézkedni koteles.
Fontos, hogy ezen ellenGrzés nem mentesiti a kivitelez6t a sajdt kitelezéen elvégzendd
szerelGi ellendrzése (szerelés befejezé miiveleteként minden esetben el kell végezni, ezt
az épitési napléban dokumentdlva) és szabvdnyossdgi villamos  biztonsdgi
feliilvizsgdlat elvégzése (ezt elére bejelentve, jegyzdkonyvben dokumentdlva) aldl,
valamint miiszaki ellenbrzést sem jelent, csak a fokozott biztonsdg érdekében ftett
kiegészits intézkedés!

Toérekedni kell FAM technoldgia alkalmazasira. Az atépités soran a kozvilagitas
folyamatossagat lizemiddben biztositani kell, a munkateriiletet az eldirdsoknak
megfelelden el kell korlatozni. A megrendel6, vagy erre jogosult mas cégek, illetve
lakossagi bejelentés esetén, ha a miiszaki ellendér vagy az iizem képviseldje azt
tapasztalja, hogy a munkavégzés sordn nem torténik szakszerl elkerités vagy nem
torténik ideiglenes szakszer(i aramkor Ssszek6tés és ezért a kozvilagitds nem lizemel,
akkor a megrendeld jogosult a fenti hibak ideiglenes kijavitdsanak koltségét
alkalmanként, helyszinenként a vallalkozénak kiszamlazni, ennek minimum &sszege
5000 Ft + AFA.

A bontést csak a munkalatokhoz szilkséges alapanyagok birtokdban lehet megkezdeni,
a szallitok bizonylatat kiildn kérésre be kell mutatni. A bontast kévetden azonnal meg
kell kezdeni a helyredllitast, 72 6ran beliil kell az oszlopok allitdsat talpcsavaros
alaptest elhelyezését, burkolatbontasi és helyreallitasi (pl. alapbeton és aszfaltozas,
tormelékek és foldszallitds) munkédkat elvégezni. A munka teljes befejezése (pl.
hidnyz6 lampatest, lampakar felszerelése) azaz a végleges helyreallitis a kiadastol
szamitott 10 napon beliil kell, hogy elkésziiljon. Egymés melletti oszlopok elbontasa
egyszerre tilos, csak a szomszédos berendezés teljes helyreallitdsat kovetden kezdhetd
meg adott oszlop bontdsa! Nagyobb mennyiségli csere esetén a tényleges
munkakezdés el6tt iitemterv benyujtasa sziikséges, mely elfogadott valtozata alapjan
térténik a munkateriilet Ataddsa szakaszosan!
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7.

10.

11.

12.

A kivitelezéssel kapcsolatos egyéb jarulékos feladatok elvégzése kozé tartozik az
ajanlattéte] idépontjaban konkrétan mar becsiilhetd munkak (pl. burkolatbontas és a
sziikséges engedélyek beszerzése, szakfeliigyeletek megrendelése, esetleges forgalom
elterelési engedélyek beszerzése, helyfoglalasi dij, fakivagéds, ideiglenes
forgalomtechnikai terv készitését a 34/2008. (VII.15.) Fov. KGy. rendeletben foglaltak
szerint).

A burkolat-helyreallitas sordn az eredetivel megegyez6 és a kozitkezeldi elvarasoknak
megfelelé anyagli és mindségli és mennyiségli helyreallitds fogadhaté csak el, ezt az
illetékes hatdsdggal eldzetesen egyeztetni  kell. Atadaskor a helyreallitas
megfelel6sségérdl nyilatkozatot kell csatolni.

A létesitési munkalatok sordn hasznalt anyagok felhasznaldsa nem megengedett. Az
ajanlat csak 4j anyagokra vonatkozhat.

A fémkereskedelemrdl szold 2013. évi CXL térvény 3. § (1) bekezdés a) pontja
alapjan a fémkereskedének nem mindsiils személy engedély nélkiil végezheti a
sajattulajdont fémkereskedelmi engedélykételes anyag fémkereskedd részére torténd
értékesitését. A Megrendelénél, mint a kozszolgaltatdst nyudjté gazdalkodd
szervezetnél termelddott, fémkereskedelmi engedélykoteles anyagok értékesitése a
kozszolgaltatd Aaltal frdsban megkotott szerz6dés alapjan, az E-ELEKTRA Zrt.
fémkereskedd részére torténik, a Megrendeld, mint kozszolgaltatast nyGjto gazdalkodd
szervezet altal kiallitott kiilon igazolaskiadasa mellet.

A veszélyes anyagok elszallitasarol ¢és feldolgozasardl (aszfalt, betonoszlop,
betontormelék, kitermelt, nem visszatoltheté sitt, stb.) a Vallalkozénak kell
gondoskodnia a bontasi leltar szerinti szallitd levéllel, leaddsi jeggyel (melyen pontos
tipus, méret, darabszadm legyen feltiintetve) elszamolva. A fentieket szamldval igazolni
kell.

A munkalatok soran keletkezett ujrahasznosithaté anyagok a Megrendeld tulajdonat
képezik, Vallalkozé azt a Megrendel6vel szerzbdéses jogviszomyban &llo E-
ELEKTRA Zrt-nek (2400 Dunaujvaros, Papirgyari u 36.) kell elszallitani és az
elszallitast / leadast szallitolevéllel (melyen pontos tipus, méret, darabszam legyen
feltiintetve) kell igazolni.

A kivitelezés befejezését készre jelentéssel kell irasban bejelenteni az illetékes
{izemnek tovabba a beruhazas muszaki dtvevéjének

A leszamolasi dokumentacid tartalma:

Miiszaki atadas-atvételi jegyz6konyv (BDK formatum)

Teljes leszamolasi dokumentacié CD-n

Fénykép minden egyes oszlopcsere el6tt, utdn, valamint a helyreallitis egyes
mozzanataival, CD-n, az egyes oszlophelyekre vonatkozéan beazonosithatéan
Kivitelez6i nyilatkozat (ha tébb kivitelez6 van, mindenki kiilén lapon — gen.
kivitelezd, alvallalkozok), felelés miiszaki vezetdk nyilatkozatai

Bontasi leltar, egyeztetve a BDK Kft.-vel (szallit6 levelek az anyagrol, amelyet be kell
nyujtani a BDK Kfthez, szallité levelek az anyagrél, amelyet hulladékként kell
kezelni és hulladék feldolgozo céghez kell beszallitani, az ezt alatdmaszté bizonylatok,
kiilonds tekintettel a veszélyes- és tjra hasznosithatd hulladékokrol, tovabba Bontasi
rajz.
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~ FEpitési leltar (felépitmény és alépitmény, kébel leltdr, mindsitési bizonylatok és
szdmlédk a felhasznalt anyagokrdl és/vagy egyedi késziilék esetén tipusvizsgalati
jegyz6konyv - a miibizonylatok feleljenek meg a 3/2003 (1.25.) BM-GKM-KvVM
rendeletben foglaltaknak)

- Szines A/3-as EEGIS rajz az épitési leltarral egyezden beszamozva és jelolve a cserélt
oszlopokat

- Teljesitmény kimutatas

- Atalény dijas fogyasztok felsorolasa

- Uj kapcsold szekrények létesitése esetén az Elmii / EON {izembe helyezési
nyilatkozata

- Aramiités elleni védelem - mérési jkv.

- Szigetelés ellenallasi mérési jkv.

- Foldelési ellenallas mérési jkv.

- Vilagitastechnikai mérési jkv.

- Megvaldsulasi tervek - megvalosulasi rajz, geodéziai bemérés, elvi séma rajz

- Epitési napl6

- Tomorség mérési jkv.

- Ut iizemeltetdi nyilatkozatok a miiszaki atadas—atvétel lezarasahoz. (keriilet, {6varos)

- Foékert nyilatkozata a miiszaki 4tadas-atvétel lezarasahoz

Felhivjuk a Kivitelezé figyelmét arra, hogy miiszaki atadas-dtvétel csak teljes koril
megvalosulasi dokumentacio benytijtasa utin lehetséges.

13. A Vallalkozé a véllalasi 4rajanlatit ezek figyelembevételével késziti el, melyrol
ajanlataban kiilon nyilatkozik. (I. Fejezet (Utmutato6) 3. szamu melléklete).

14. Felhivjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben Ajanlattevé nem az Ajanlatkérd altal a
felhivasban és dokumentaciéban részletesen koriilirt oszloptipusokat ajanlja meg,
hanem a fentiekben részletezett, ,azzal egyenértékiiként” meghatarozott
oszloptipusokra kivénja a jelenlegi oszlopokat lecserélni, csatolnia kell az Ajanlattevd
altal megajanlott oszloptipusok részletes miiszaki leirasat/miiszaki rajzat.

Ajanlatkéré érvénytelennek mindsiti az ajdnlatot, amennyiben a megajanlott
oszlopok nem felelnek meg — a csatolt miiszaki leirds, miiszaki rajz, fénykép alapjan
— a dokumentacié miiszaki eléirasaiban foglalt feltételeknek.

A ldmpaoszlopra és az alapozasra vonatkozd egyéb elbirasok:

- Ajtok és ajté nyilasaik pontosan illeszkedjenek egyméshoz, azonos tipusok esetén az
ajtok csere szabadosak legyenek !

- A BDK -nal rendszeresitett Szalkay kulcsok haromszdg profiljaval nyithatéak
legyenek, (mind a zarbetét mérete, mind a nyilas mérete tegye lehetdvé ezek
hasznalatat ), egyedi kialakitds, még ha gyarté ehhez kiilon kulcsot is biztosit nem
megengedett

- A zarbetét kicsavarodas ellen zéger gyriivel biztositott legyen, preferalt az elfordulo
zarnyelv helyett a szerelvénytérbe vizszintesen elhelyezett menetes keresztlemez
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- Talpcsavaros kialakitds esetén 4 méter felett kettdés - rozsdamentes anyagu vagy
tiizihorganyzott — anya + zaré anya felhelyezése sziikséges

- Adott oszlop tipushoz tartozé gyartd alapozasi technolégia mar a munkateriilet
kérésekor alljon rendelkezésre, képezze a dokumentacié részét, melynek megfeleléen
torténjen a kivitelezés

- Az oszlop alapozasi munkalatok és kédbelszerelések 5 Celsius fok alatti hdmérsékleten
nem végezhetdek, a beton alap hiitésérdl, locsolasardl az iddjardsi viszonyoknak
megfeleléen gondoskodni kell

- Azj oszlopokon, kandeldberekben, az ajté felett 2 méter magassagban tartos, UV allo
felirattal jellni kell az oszlop gyartét, gyartasi évet, gyartdsi hénapot, az oszlop
tipusat és fénypontmagassagat.

1. A kivitelez6 a munka megkezdését 15 nappal kordbban irasban jelentse be a BDK Kift-
nél.

A kivitelezési munkaknal a BDK Kft., illetékes Kozvilagitasi Uzemétdl munkateriilet
atadast, szilkség szerint fesziiltségmentesitést és miiszaki szakfelligyelet kell kérni.
2 A munka megkezdése eldtt organizacios jegyzOkonyvet kell felvenni, amelyben a
teriileti felelés tajékoztatast ad a tervezés Ota esetleges bekovetkezett valtozasokrol. A BDK
Kft. bevonasaval a bontasra keriilé hal6zatrol tételes leltart kell késziteni.
3. A BDK Kft. iizemeltetésébe keriilé létesitmények, héalézatok és berendezések
megvalositisa sordn a kivitelezés mindségének ellendrzése céljabol biztositani kell BDK Kft.-
nek az ellendrzési és (épitési) naplobejegyzési jogot. A BDK Kft. jogosult a kozvilagitas
kivitelezését ellendrizni, hogy az a tervnek, a biztonsagi szabalyzatoknak és eléirasoknak
megfelelden 1étesiil-e.
4. A tervezett berendezés érintésvédelmét az MSZ HD 60364 szabvany, az MSZ 2364
szabvany eléirasai és a BDK Kft. 1/2005 sz. szakmai irdnyelve szerint kell kialakitani.
5. A tervezés, kivitelezés folyaman alkalmazni kell a 40/2017. (XII. 4.) NGM
rendeletében (az Osszekotd és felhasznaloi berendezésekrdl, valamint a potencidlisan
robbanasveszélyes kdzegben miik6dé villamos berendezésekr6l és védelmi rendszerekrol)
foglaltakat, valamint a rendelet mellékletében (Villamos Miuszaki Biztonsagi Szabalyzat)
leirtakat.
6. A tervezett berendezésben szabvanyos, a BDK Kft. valasztékdban szerepld, a tertileti
feleléssel elézetesen egyeztetett anyagok, szerelvények hasznélhatok fel. Ettdl eltérni csak
indokolt esetben, a teriileti felelds irdsos hozzajaruldsaval szabad. Indokolatlan eltérés esetén
fenntartjuk a jogot az atvétel megtagadasara, illetve a szitkséges tobbletmunkak
elvégeztetésére, melynek koltségeit a Beruhdzora, Kivitelez6re haritjuk.
7. Az 0j kodzvilagitasi vilagitotesteken — lampatesteken — a Iétesitett teljesitményt tartos,
UV allo felirattal jeldlni kell, egyeztetve a BDK Kft. képviseldjével. Az 0ij oszlopokban,
kandelaberekben, az ajton beliil tartds felirattal jelolni kell az oszlop gyértot, gyartasi évet,
gyartasi honapot, az oszlop tipusat és fénypontmagassagat.
8. Minden utkeresztezddésnél, kocsi és kapu behajtoknal tartalék véddcsd létesitése
sziikséges. A kozvilagitasi foldkabel mechanikai védelmét, véddboritast milanyag takaro lap,
ill. téglazas biztositson.
9. A bontott anyagok tekintetében (fém hulladék) fokozottan figyelembe kell venni a
197/2014. (VIIL. 1.) Korm. rendeletet (az elektromos es elektronikus berendezésekkel
kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységekr6l), valamint az 0j villamos berendezések
tekintetében a 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendeletet (egyes veszélyes anyagok elektromos €s
elektronikus berendezésekben valé alkalmazasanak korlatozasardl). A beszallitaskor és a
bontott anyagok leadasanal az el6irasok szerint kell eljarni.

o s
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10. A munkavégzést gy kell megszervezni, hogy a meglévé kozvilagitas lizeme
folyamatosan fenntarthato legyen. A vilagitas hidnya miatt keletkez6 mindennemii kérigényt a
Kivitelez6re haritunk.

11. Felhivjuk a Tervezd, Beruhdzé és Kivitelez6 figyelmét, hogy a kozvilagitasi
berendezések és haldzat csak kozteriileten 1étesithetd.

12. A kivitelezésnél mindenkor érvényes szabvanyokat, szakmai eldirasokat, térvényeket
és rendeleteket kell figyelembe venni és betartani.
13. Az ‘érintett tUtszakaszon, a jarda mentén, ill. a tervezett teriileten elhelyezett

oszlopoknal, a kézvilagitasi fénytechnikai paraméterek betartdsa miatt, kivitelezéskor teljes
teriileten a meglévd, ill. iiltetésre tervezendd fak, azok lomkoronainak megfeleld gallyazasat
el kell végezni, valamint a folyamatos gallyazasrdl a kozteriilet kezel6jének gondoskodni kell.

A fak iiltetéskor figyelembe kell venni a BVMT leirtakat:

A vilagitasi berendezéseket a varosi parkokban, fasorokban ugy kell elhelyezni, hogy
hatékony vilagitdss mellett Osszhangban legyenek a fik lombkorondjanak maximalis
helyigényével.

Uj létesitésnél a vilagitdsi berendezéseket lehetdségek szerint ugy kell elhelyezni,
hogy a fénypontok a mar meglévé lombkoronaszint ald vagy ahhoz képest olyan helyzetbe
keriiljenek, hogy a lombkorona kezelését csak a kertészeti szempontoknak megfeleld
lombkorona-alakitdssal kelljen kezelni. Ha egy tervezett kozvilagitashoz késobbi iitemben
fasitas is kapcsolodik, a kozvilagitast és a fasitast, a sziikséges liltetési helyet, 6sszhangban
kell megtervezni és kialakitani.”

14. A munka befejezése utan sziikséges lizembe helyezési eljarast a Beruhazo vagy
megbizottja folytatja le. A leszamolasi dokumenticiét a miiszaki atadast megel6zGen
minimum 5 munkanappal a BDK titkarsagan 4t kell adni. (2 példdnyban + 2db CD)

Felhiviuk a Kivitelezd figyelmét arra, hogy miszaki atadas-atvétel csak teljes kori
megvalosulasi dokumentacié benyujtasa utan lehetséges.
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Kockazatelbiralasi és Vallalasi Iroda (KEVI)
1146 Budapest, Erzsébet kirdlyné Gtja 1/C

mll Groupama Felad6: Téth Gabor
Vi~ Biztosito E-mail: gabor toth@groupama.hu
Datum: 2022.04.11

Ajanlat szdma vagy kétvényszama: TGGB9302204071445
Palladium Consulting Kft.

Gattyan Norbert

BIZTOSITASI FEDEZETIGAZOLAS

Jelen fedezetigazolas a kiadas napjatél szamitott 15. naplg érvényes

|ALTALANOS ADATOK

Biztosité:
Cégnév: Groupama Biztosité Zrt.
Székhely: 1146 Budapest, Erzsébet kiralyné utja 1/C
Cégjegyzékszam: Cg. 01-10-041071
Cégbirbsag: Févarosi Térvényszék Cégbirésaga
Telecenter: +36 1 467 3500
Internet cim: www.groupama.hu
Levélcim: 1380 Budapest, Pf. 1049
Szerzédéskezeld egység:

Szerzddd/biztositott:
Cégnév: E-B Halézatszerels és Tervezd Korlatolt Felelésség(i Tarsasag
Adbszam: 28995823-2-41
Székhely/Levelezési cim: 1037 Budapest, Kunigunda dtja 76.
TEAOR/OVTJ:
Cégjegyzék/Nyilv. szam: 01 09 378847

Kockazatviselés kezdete: 2022.06.16. 0,00 6ra

Biztositas tartama: hatarozott

Kockazatviselsé vége: 2022.10.10. 24,00 6ra
Dijfizetés Gtemezése: egyszeri

Dijfizetés maodja: szamla alapjan banki atutalas

Dijfizetés esedékessége: a szamlan megjelolt esedékességi datum szerint
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[KOMBINALT FELELOSSEGBIZTOSITAS
A vonatkozé biztositasi feltételek, kiegészité feltételek, Ugyfél-tajékoztaték, zaradékok, Nyomtatvany

biztositasi termékismertetdk, kizarasok és megkotések: szama:
- A személyes adatok, a biztositasi titoknak minésulé adatok kezelésére, valamint a biztositasi

szerzédéssel kapcsolatos panaszok Ugyintézésére vonatkozé elvi és gyakorlati tudnivaldk

(TUDNIVALOK) 13160/9
- Vdllaikozasok felelésségbiztositdsanak altalanos szerzédési feltételei — altalanos szerzédési

feltételek és ugyféltajékoztatd 13820/2
- Tevékenységi felelésségbiztositas — kulénds biztositasi feltételek és tigyféltajekoztatd 13821/2
- Tevékenységi feleldsségbiztositas Biztositasi termékismertetd 13695/3

valamint a Tevékenységi feleldsségbiztositashoz kapcsolodéan az alabbiakban nevesitett kiegészit feltételek:
- KFF4 Alvallalkozdk biztositasa
- KFF12 Munkagépek, munkagépként hasznalt jarmtivek altal okozott karok kiegészits feliétele
- KFF15 EpitSipari tevékenység kiegészité feltétele
- KFF16 Daruval okozott karok kiegészité feltétele

- Munkaltatéi feleldsségbiztositas — killonds biztositasi feltételek és ligyféltajékoztatod 13822/2
- Munkaltatéi feleldsségbiztositas Biztositasi termékismertetd 13696/3
- Szolgaltatéi feleldsségbiztositas — kiildnos biztositasi feltételek és Ggyféltajékoztatd 13823/2
- Szolgaltatoi felelésségbiztositas Biztositasi termékismertetd 13698/3

valamint a Szolgaltatéi felelésségbiztositashoz kapcsoléddan az alabbiakban nevesitett kiegészitd feltételek:
- KFF4 Alvallalkozdk biztositasa
- KFF12 Munkagépek, munkagépként hasznalt jarmtivek 4ltal okozott karok kiegészitd feltétele
- KFF13 Szolgaltatas targyaban okozott kérok kiegészits feltétele
- KFF15 EpitSipari tevékenység kiegészitd feltétele
- KFF16 Daruval okozott karok kiegészité feltétele

- [Egyéb a jelen dokumentumban régzitett kiegészitd zaradékok

Dijalap: Beruhézas értéke: | 320 000|eFt
Terilleti hataly: MAGYARORSZAG
Biztositott beruhazas: Andrassy uti lampa oszlopok rekonstrukcioja

92 db Stil jellegii oszlop egy 4gu karral, és 4 db Stil jellegd oszlop négyagi
karral - bels§ tartészerkezetének cseréje - uj, horganyzott acéloszlopokra (RAL
7021), uj LED-es lampatestek felszerelésével, Gj GURO szerelvénylapokkal.

kivéve a feltételek szerint nem biztosithato, vagy kizart tevékenységek

Onrészesedés [Ft/kar]: a kar 10%-a de minimum 200 000 Ft [levonasos]
eFt/kar * eFt/év **
Kombinalt kartéritési limit az 6sszes kockazatra sszevontan: 320 000 320 000
[* a felek kar alatt kdreseményt; ** év alaft biztositasi id6szakot értenek]
Dijtétel [%J/tartam]: 249
Tartam dij - enaedmények nélkiil - [Ft/tartam]: 796 800

mely egyben minimum dij is
Kiegészito zaradék(ok):
A jelen kiegészité zaradékokban nem érintetteket illetéen a biztositasi szerzédésben és a hivatkozott feltételekben
foglaltak tovabbra is érvényben vannak. A kizarasok a személyiségi jogsértés miatt bekdvetkezett nem vagyoni
sérelemre, és az annak alapjan érvényesitett sérelemdij megfizetése iranti igényekre killén emlités nélkil, egyarant
vonatkoznak.

e A Dbiztositasi fedezet NEM felel meg a 155/2016 (VI. 13.) Kormany rendelet kotelezé kivitelezbi
felelésségbiztositasra vonatkozd rendelkezéseinek. - 6nalléan kéthetd ra biztositas

o Kételezd felelésséabiztositasi zaradék
A biztositasi fedezet megfelel a Kormany 219/2017.(VI1.31.) a villanyszerel6k bejelentésérdl és nyilvantartasarol
sz6l6 kormany rendeletének, illetve a Kormany 220/2017. (VIL.31.) a vizikézmi-bekotést végzé személyek
bejelentésérél és nyilvantartasaroél szol6 Kormany rendeletének felelésségbiztositasra vonatkozé eléirasainak.
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o Informatikai szakmai felelésséa kizarasa
A biztositasi fedezet - a feltételekben foglaltakon til - nem terjed ki az alabbi tevékenységekre illetve ezen

tevékenységgel kapcsolatos vagy kapcsolatba hozhaté karokra/nem vagyoni sérelemre:
~ Informatikai szakmai szolgaltatas
— Internet médiaszolgaltatas
— Internetes rekiamszolgaltatas
— Internetes szolgaltatas (cyber)

Fogalmak, melyek a kizarassal kapcsolatban jelentésséagel birnak:
— Informatikai szakmai szolgaltatas: a szamitastechnikai, informatikai szolgaltatasck végzése, dgymint

szamitastechnikai rendszerek, halézatok, szoftverek ("kulcsrakész" és egyedi igényeket kiszolgalo
alkalmazéi szoftverek egyarant) tervezése, szervezése, fejlesztése, felligyelete, mikddtetése,
karbantartdsa, integracidja és optimalizalasa, valamint ezek megvalésitasara sz6lé tandcsadas
(kizarélag szamitastechnikai és informatikai optimalizalasi és megvaldsithatésagi tanacsadas).

— Internet médiaszolgaitatas: minden olyan internetes reklam, sajté és internetes kdzvetités elektronikus
formaban térténd kiadasa, tovabbitasa, tovabbkézvetitése, megnyilatkozasok terjesztése és elosztasa,
mindezek tébbszorézése, és sorozatok elballitasa/gyartasa, valamint mindezek szervezése, kiallitasa,
kutatas, ha dsszefliggésben allnak a biztositott altal végzett internetes szolgaltatassal.

— Internetes reklamszolgaltatas: minden olyan reklam vagy proméci6, amely magaban foglalja a grafikai
tervezést, logok tervezését, védjegyek beszerzését, internetes hirdetési idé és a tér biztositasat.

- Internetes szolgaltatas (cyber): a biztositott sajat nevében, vagy megbizottja altal az interneten
(vilaghalon) keresztil végrehajtott barmilyen tevékenység vagy szolgaltatas.

[EGYEB |
Dijésszesitd: Eves dij [Ft]
KOMBINALT FELELOSSEGBIZTOSITAS 796 800
Osszesen engedmény nélkiil 796 800
Budapest, 2022.04.11

GROUPAMA SIZTOSITO INT
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