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VALLALKOZASI SZERZODES
(Kivitelezésre)

amely vallalkozasi szerz6dés (a tovabbiakban: ,,Szerz6dés™) 1étrejott egyrészrol a

y rar e

Székhely: 1203 Budapest, Csepeli atjaro 1-3.

Adészam: 12705616-2-43

Cégjegyzékszam: 01-09-699429

Cégjegyzékét vezetd Birosag: Févarosi Torvényszék Cégbirdsaga
, mint Megrendel6 (a tovabbiakban Megrendeld)

masrészrdl a

ELEKTRON IMMO-PLUS Elektromos Tervezé, Kivitelezé és Ingatlanszervezo,
Szolgaltato Korlitolt Felelosségii Tarsasag

Székhely: 1103 Budapest, Gyomrdi ut 150.

Levélcim: 1103 Budapest, Gyomréi Gt 150.

Adobszam: 12283154-2-42

Cégjegyzékszam: 01-09-662430

Cégjegyzékét vezetd Birdsag: Fovarosi Torvényszék Cégbirdsaga

Bankszamlaszam: 11600006-00000001-99559657

, mint Vallalkoz6 (a tovabbiakban Villalkozé)

- Megrendeld és Vallalkozo a tovabbiakban egyiittesen: ,,Szerzdéd6 felek”, illetve ,,Felek” -
kozott az alabbi napon a kovetkezd feltételekkel:

1. A SZERZODESKOTES ELOZMENYE
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1.1. A Megrendel6, mint Ajanlatkér6 ,,Kozvildgitdsi kdbelhdlozat fejlesztése 2024.”
targyban a k6zbeszerzésekrdl sz616 CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti hirdetménnyel indulé nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le az EKR-ben
EKR001428612024 szamon.

1.2. Jelen Szerzédést a kozbeszerzési eljaras Ajanlatkéréje, mint Megrendeld a fenti targya
kozbeszerzési eljards eredményeként kivalasztott, legjobb ar-érték arinyt megjelenité
ajanlat alapjan a 7. rész (,XV. Apollé és Drégelyvir utca gyalogos-dtkeléhely”)
vonatkozasdban nyertesnek mindsitett Ajanlattevével, mint Vallalkozéval kéti meg.

1.3.  Felek jelen Szerz6dést a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfelelden a Kozbeszerzési
Eljarasban kozolt végleges feltételek, a Kozbeszerzési Eljarasban kiadott szerzodéstervezet és
a nyertes ajanlattevé ajanlata alapjan koétik meg.

1.4. Jelen Szerz6dés vonatkozasaban a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerinti végleges
feltételnek mindsiilnek a kdzbeszerzési dokumentumok — ideértve az esetleges modositasokat,
kiegészitd tajékoztatds kéréseket és az azokra adott ajanlatkéréi vélaszokat és az ajanlat
tartalmat.



1.5. A fenti dokumentumok kozotti, ugyanazon kérdésre vonatkozd barmely eltérés,
ellentmondss, értelmezési nehézség esetén a legteljesebb miiszaki-szakmai tartalmat rogzité
rendelkezés az iranyado.

1.6. A Szerzddd felek az 1.3.-1.4. pontban felsorolt dokumentumok tartalméat a szerzédéses
kapcsolatuk teljes tartamara magukra nézve kotelezd érvényiinek fogadjak el, a jogiigylet
megitélése soran, valamint a jelen Szerz&désben részletesen nem szabélyozott kérdések
esetében a fenti dokumentumokban foglalt adatokat és nyilatkozatokat is irAnyadonak tekintik.

2. A SZERZODES TARGYA

2.1.  Ajelen Szerz6dés alapjén a Vallalkozo az alabbi kivitelezési munkarészeket - a miiszaki
leirasban és a koltségvetési tablazatban meghatarozottak szerint - koteles elvégezni.

»XV. Apollé és Drégelyvar utca gyalogos-atkel6hely”

A jelzett cimen kb. 71 m 4x10/10mm? keresztmetszetii ij NYCWY tipusa kibel fektetése
sziikséges, 2 db 89/110/4, teleszkopos, talpcsavaros, horganyzott oszlop telepitésével, 4 db
1ij Tweet LED-es lidmpatest felszerelésével, 2 db dj GURO szerelvénylappal,
foldeléstelepitéssel, burkolat helyreallitdssal.

A meglévé 2db Na lampatestet el kell bontani.

2.2. A jelen Szerz6dés 2.1. pontja szerinti munkarészekre vonatkozé részletes mennyiségi
adatokat a Miiszaki Leiras tartalmazza, mely jelen Szerzddés 1. sz. mellékletét képezi.

2.3. Teljesités helye: 1158 Budapest, Apoll6 utca — Drégelyvar utca

2.4. A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkoz6 a vonatkozé jogszabalyokban,
szabvanyokban eléirt, azonos rendeltetésti szolgaltatdsoknal szokdsos minOségben kételes
teljesiteni, az ajanlati felhivasban, valamint a kozbeszerzési dokumenticiéban és annak
részét képezd miiszaki leirdsban foglalt feltételek betartasaval.

3. VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

3.1. A kivitelezés id6tartama alatt az adott munkateriileten beliil a Vallalkoz6t terhelik az
élet- és vagyonvédelmi kotelezettségek. A munkateriilet elhagydsakor gondoskodnia kell, hogy
ott veszélyforrds ne maradjon és ne is keletkezzen. A helyszinre szillitott anyagok, eszkdzok
Orzésérol, védelmérdl sajat kockazatara, folyamatosan koteles gondoskodni. A Vallalkozo €let-
és vagyonvédelmi kotelezettsége az adott munkateriileten az arra a munkarészre vonatkoz6
miiszaki dtadas-atvétel idépontjaban sziinik meg.

A Vallalkoz6 kételes tovabba a Szerzédésben foglalt munkavégzés soran a munkabiztonsagi,
tiizvédelmi, valamint kéryezetvédelmi eldirdsok betartasarol és betartatisarél gondoskodni,
minden esetben biztositani a biztonsdgos munkavégzés személyi és targyi feltételeit.
Munkavégzés a 40/2017 (XII. 4.) NGM rendelet és MSZ1585:2016 szabvdny eldirdsainak
megfelelGen torténhet csak — kiillonos tekintettel a fesziiltség alatti, a fesziltség kozelébe és a
fesziiltség mentesitett hdlozatokra vonatkozo elGirdsokra. Villamos munkdt csak olyan személy
végezhel, aki e tevékenységnek a villamos berendezések iizemeltetése tdrgyv szabvdny szerinti
megfelelG képesitéssel és jogosultsdggal rendelkezik. A Vdllalkozonak (munkdltatd) a villamos
berendezésen végzett villamos munkdban részt vevd minden munkavdllaldjat sajdt oktatds
keretében ki kell oktatnia a munkdjdnak végzéséhez.
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Kivitelezés sordn - amikor a 21/2023. (VIIL.30.) GFM rendelet szerinti biztonsdgos KIF FAM
munkavégzéssel torténhet a kivitelezés — FAM technologia szerinti munkavégzés sziikséges
(kiilonosen az E.on Zrt. hdlozatdn kell a felesleges fesziiltségmentesitést keriilni).

A Dbiztonsagi és technologiai szabalyok, illetve egyéb eldirasok tobbszori vagy stlyos
megsértése esetén a Megrendel6 a munkalatok azonnali, végleges ledllitdsa mellett jogosult,
szerzOdésszegés cimén az azonnali hatalya felmondésra.

3.2. Villalkozo kiteles sajat koltségén az illetékes iizemmel torténo elozetes egyeztetés
utin a munkalatok sorin keletkezett veszélyes amyagok, illetve djrahasznosithato
anyagok lekezelésérol az alabbi médon gondoeskodni:

- Az elbirasok szerinti veszélyes anyagok elszallitdsar6l és feldolgozasardl a
Vallalkozénak kell gondoskodnia a bontasi leltir szerinti szallitélevéllel, leadasi
jeggyel (melyen pontos tipus, méret, darabszam legyen feltiintetve) elszamolva. A
fentieket szamlaval igazolni kell.

- Ujrahasznosithat6 hulladékokat — tekintettel arra, hogy a munkélatok soran keletkezett
ujrahasznosithaté anyagok a Megrendeld tulajdonat képezik — Vallalkozénak a
Megrendel6vel szerzédéses jogviszonyban all6 Tarsasag részére kell elszallitania és az
elszallitast / leadast szallitolevéllel (melyen pontos tipus, méret, darabszam legyen
feltiintetve) kell igazolni.

3.3. Viallalkoz6 tudomasul veszi, hogy az altala igénybe vett alvallalkozdk és egyéb, a
vallalkozasi munka elkészitésében kozremiik6do személyekért ugy felel, mintha maga jart
volna el. Vallalkozo kotelezettséget vallal, hogy a jelen Szerzddésben meghatarozott
személyekkel és valamennyi, a véllalkozasi munka teljesitésében a jovoben kozremiikodd
személyekkel egyiittmiikodik, és veliik a vallalkozasi munka §sszehangolt végzése érdekében
egyeztet.

34. Alvillalkozok bejelentése: Szerz0do felek a Kbt. 138. § (3) bekezdés alapjan rogzitik,
hogy a Vallalkoz6 koteles bejelenteni a jelen Szerzodés megkdtésének idépontjaban, majd - a
kés6bb bevont alvallalkozok tekintetében - a Szerz6dés teljesitésének idGtartama alatt koteles
elézetesen a Megrendelének valamennyi olyan alvallalkoz6t bejelenteni (a megnevezésén,
adoszamén, az elérhetdségén, a képviseletre jogosult személyén tul a vallalkozoi teljesitésen
beliil az alvallalkozdi teljesités varhaté szazalékos ardnyanak, valamint az alvéllalkozoi
szerz8dés szerinti ellenszolgaltatas értékének megjelolésével), amely részt vesz a Szerzodés
teljesitésében.

Amennyiben a nyilatkozat tartalma (barmilyen tekintetben) valtozik, azt a szerz6doé fél kételes
aktualizalni, és a modositott nyilatkozatot Megrendel6 részére haladéktalanul megkiildeni. A
nyilatkozattétel elmaradasa (beleértve annak aktualizaldsat) a Vallalkozénak felréhat6
szerz6désszegésnek mindsiil.

Vallalkozé jelen Szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy a jelen Szerzddés teljesitéséhez nem
vesz igénybe a kdzbeszerzési eljarasban elbirt kizar6 okok hatdlya alatt 4116 alvallalkozot.

A Vallalkozo kételes a Megrendeldnek az alvéllalkozoi teljesitést kovetéen a vallalkozoi
teljesitésen beliil az alvallalkozoi teljesités tényleges szézalékos ardnyét, valamint az
ellenszolgaltatas teljesitésének iddpontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas értékét bejelenteni.

Szerz6d6 Felek megéllapodnak, hogy a Szerz6dés teljesitésében kozremiik6dod

alvallalkozékban bekdvetkezd valtozdsok nem igényelnek szerzodésmodositast, elegendd arrol
a masik Felet irasban tajékoztatni.



3.5. Villalkozé tudomdsul veszi, hogy az épitési beruhazasok, valamint az épitési
beruhazasokhoz kapcsol6dd tervezdi és mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairdl sz616 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet) 27. § alapjan a Megrendeld a Szerzddés teljesitésének ellendrzése sordn az épitési
naplé adatait — amennyiben jogszabély eléirja, annak Uvegkapu altal generalt adatait —
Megrendel6 a Szerzédés teljesitése sordn ellenérzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2)
és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel6 alvéllalkozo vesz részt.

3.6. Vdllalkozé a Kbt. 138. § (4) bekezdésében foglaltakra valo tekintettel kiteles a Kbt. 76.
§ (3) bekezdés b) pontja szerinti értékelésre bemutatott szakembert a szerz6dés teljesitésébe

bevonni:
Felhivas II1.1.3) M.2.1. pontjdgra bemutatott szakember alkalmassdgi kovetelményen feliili
szakmai tobblettapasztalata: Antal Zoltdn (név); tobblettapasztalat: 36 honap

3.7. A Szerzddés teljesitésében részt vevokre értelemszerien iranyado a Kbt. 138-139. §-a.

3.8. Elételjesités: Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé a Szerzédésben rogzitett teljesitési
hatarid6hoz képest elbteljesitésre a Ptk. 6:36. §-aban foglaltak szerint jogosult.

3.9. Villalkozé akadalykozlési kitelezettsége: Vallalkozo koteles a miiszaki ellendrt az ok
feltiintetésével és a varhatdé késedelem megjelolésével minden olyan koriilményrol
haladéktalanul értesiteni, amely a Szerz6dés tirgya szerinti tevékenység eredményességét, vagy
kelld idére vald elvégzését veszélyezteti (a tovabbiakban: ,akadalykozlé levél”). A
haladéktalan értesités elmulasztasabdl eredé karért a Vallalkozo felelds, utélagosan nem
hivatkozhat ebbéli tajékoztatasi kotelezettsége megsértésére eldnyok szerzése céljabol,
kotelezettsége, feleldssége kimentése érdekében.

4. MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

4.1. A Megrendelé jogosult:

- Mas vallalkozéval elvégeztetni a kifogasolt vagy hidnyolt munkakat a Villalkozo
koltségére - akar a Vallalkozé ajanlati drandl magasabb éaron is -, ha felszélitasara a
Vallalkozé a kifogasolt, vagy hidnyolt munkakat nem javitja ki, illetve nem potolja az
érvényes litemterv tartasdhoz sziikséges hataridéig.

- Vallalkozénak a jelen Szerzddésben vallalt feladatai ellatasaval kapcsolatos
tevékenységét onalldan vagy megbizdlevéllel ellatott képviseldje révén ellendrizni
olyan médon, hogy a Vallalkoz6 teljesitését a Megrendeld ez irdnyud tevékenysége ne
akadalyozza.

- A jelen Szerz6dés szerinti potmunkat mas Vallalkozéval elvégeztetni, figyelemmel a
Kbt. rendelkezéseire.

4,2. A Megrendel6 kiteles:

- Vallalkozé részére a kivitelezéshez szikséges munkateriiletet a jelen Szerzddésben
meghatarozott idépontban rendelkezésre bocsatani.

- Vallalkoz6 részére a Szerz6dés szerinti dijakat megfizetni.

- A kivitelezési dokumentaciot Vallalkozo részére szolgaltatni. Felek rogzitik, hogy arra
a szerz6déskotést megeldzben sor keriilt a kozbeszerzési eljaras keretében.

- Az épitési napl6 adatai alapjan a sajat maga vagy a nevében eljaro személy (szervezet)
révén ellendrizni, hogy a Szerzddés teljesitése soran a Villalkozé teljesitésében
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kizar6lag a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltaknak megfeleld alvallalkozo
VESZ T€SZt.

5. A SZERZODES IDOTARTAMA, MEGSZUNESE ES MEGSZUNTETESE

5.1. Jelen szerz6dés a mindkét fél altali alairas napjan lép hatdlyban. A 2.1. pontban
meghatarozott munka teljesitésének hatirideje, a szerzédés hatilyba 1épésétél szamitott
190 nap. Vallalkozo elbteljesitésre jogosult.

5.2. Munkateriilet dtaddsa: A jelen Szerz6dés 5.1. pontja szerinti alairasat kdvetéen a
villamos halézaton t6rténd munkavégzés céljabol egy- egy aramkorre vonatkozdan irdsban (e-
mail Gtjan is megfeleld) kell a Vallalkozonak az adott munkateriilet dtadasat kérnie. Megrendeld
a kézhezvételtdl szamitott 3 munkanapon beliil kételes a munkateriiletet Vallalkozd részére
atadni.

5.3. A Felek a Szerz6dés 5.1. pontban irt teljes idotartaméara vonatkoz6éan az un. rendes
felmondas jogat (a kozos megegyezéssel vald szerz6dés megsziintetés lehetdségének egyidejii
fenntartasa mellett) kolcsondsen kizarjak.

5.4. Azonnali hatalya felmondasra ad okot, ha valamelyik szerz6do fél jelen Szerz6désben
foglalt 1ényeges kotelezettségét szandékosan, vagy sulyos gondatlansiggal jelentds mértékben
megszegi, igy kiilléndsen, ha:

- Megrendelé adott esetben az elblegfizetési kotelezettségével 15 napot meghaladd
késedelembe esik, mig a vallalkozdi dijfizetési kotelezettség teljesitésnek irasbeli felhivds
ellenére Megrendel6 60 napon til elmulasztja;

- Vallalkozéval szemben végelszamolasi-, felszamolasi-, illetoleg cs6deljaras indul;

- Vallalkozo barmilyen médon megtéveszti a Megrendel6t, vagy valétlan adatot szolgaltat és
ez kozvetlen vagy kozvetett médon sulyosan karos hatdssal lehet a Iényeges szerzodéses
kotelezettségek teljesitésére;

- Viéllalkoz6 a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja;

- a biztonsagi és technoldgiai szabalyok, illetve egyéb eldirdsok a Vallalkozé altal torténd
sdlyos megsértése esetén.

5.5. AKbt. 143. § (1) bekezdése alapjan a Megrendel6 a Szerzédést felmondhatja, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerz6déstol elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzddés olyan 1ényeges modositasa, amely esetében a 141. § alapjan
0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkoz6 nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasét, vagy a Véllalkozo6 személyében
érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak;
vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabélyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eur6pai Uni6é Birésiga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogab6l eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezetiségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés
miatt a szerz6dés nem semmis.

5.6. AKbt. 143. § (2) bekezdés alapjan a Megrendel6 kételes a Szerz6dést azonnali hatallyal
felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl elallni, ha a Szerzddés megkotését
kévetben jut tudomasdra, hogy a Vallalkozé tekintetében a kézbeszerzési eljards soran kizard
ok 4llt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.
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5.7. AKbt. 143. § (3) bekezdése alapjan Megrendeld jogosult és egyben koteles a Szerzédést
felmondani — ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a Szerzddéssel €rintett
feladata ellatasarol gondoskodni tudjon —ha

a) a Villalkozéban kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Villalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.

Az e bekezdés szerinti felmondas esetén a Vallalkozé a Szerz6dés megsziinése elott mar
teljesitett szolgaltatas szerz6désszeril pénzbeli ellenértékére jogosult.

5.8. Mentesiilnek a Szerz6d6 felek a szerzodésszegés kovetkezményei alol, ha

- bizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerz6d6 fél nem szerzddésszeril teljesitésére
vezethet6 vissza,

- bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket vis maior miatt nem tudtak teljesiteni. Vis major esetén
a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerz6d6 £él a masik szerz6d6 felet a vis major
bealltarol és megsziinésérol haladéktalanul értesiteni koteles,

- bizonyitjdk, hogy a szerzédésszegést ellendrzési korén kiviil esd, a szerzédéskotés
idépontjaban elére nem lathaté koriilmény okozta, és nem volt elvarhat6, hogy a
koriilményt elkeriilje, vagy a kart elharitsa.

6. A SZERZODES ELLENERTEKE, FIZETESI FELTETELEK

6.1. Vallalkozo a jelen Szerzddésben foglalt munkakat ajanlata alapjan 4.241.885; - Ft + AFA
azaz: négymilli6-kétszaznegyvenegyezer-nyolcszaznyolcvanst Ft + AFA 0Osszeg ellenében
végzi el.

6.2. Az ajanlati 4r, azaz a vallalkozoéi dij atalanydij, mely tartalmazza a SzerzOdés 2.
pontjdban megjel6lt munkak elvégzéséhez sziikséges Osszes koltséget, tovabba az engedélyek
beszerzésének és a burkolat helyreallitdsdnak koltségeit is.

Az arazott koltségvetésben/egységartablazatban egy adott Tétel tartalmdba bele kell érteni a
szakmai gyakorlat szerint egyértelmiien az adott tétel tartalma szerinti munkahoz tartozé rész-,
elé-, vagy utofeladatot akkor is, ha nem szerepel a Tétel tartalmanak leirasaban.

Az 4razott koltségvetésben/egységartablazatban szerepld, a Tételhez tartozd 4rak vagy
egységirak AFA (altalanos forgalmi ad6) nélkil keriiltek megéllapitasra és tartalmaznak
minden olyan koltséget, amely az adott tétel szerinti munka kifogastalan miiszaki
megvalositasdhoz sziikségesek.

Az ajanlati ar (nettd vallalkozasi dij) nem tartalmazza a jelen Szerzédés 6.10. pontjaban
meghatarozott az ellenszolgaltatas 10 %-anak megfeleld tartalékkeret 6sszegét.

A Ptk. alapjan a Villalkoz6 az 4talanydijon felil a pétmunka ellenértékét igényelheti, a
tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult. A Megrendelé koteles azonban
megtériteni a Vallalkozonak a tébbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét, amely
a Szerz6dés megkotésének idépontjdban nem volt eldrelathato (Ptk. 6:245. §).
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6.3.  Szerz6dd felek rogzitik, hogy a Kbt. 135. § (5) bekezdése alapjan — figyelemmel a jelen
Szerz6dés 2.1. pontjdban megjelslt, egymastol térben elkiiloniilt munkarészekre — az
ellenszolgaltatas részletekben torténd teljesitésében allapodnak meg az alabbiak szerint.

Szerz6do felek rogzitik, hogy a Villalkozonak a jelen Szerzddés 2.1. pontjaban felsorolt
munkarészeket, azok elvégzését kovetden a Megrendel6 felé irasban koteles munkarészenként
készre jelenteni. A Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé a készre jelentési
kotelezettségének a Megrendelé bdk@bdk.hu alatti e-mail cimére kiildott lizenet formajaban is
eleget tehet.

Szerz6d felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozo készre jelentésének Megrendel6 4ltali
elfogadisanak feltétele a jelen Szerz6dés 1. szdmu mellékletében (miiszaki leirdsban)
meghatarozott Megvaldsulasi Dokument4cié Megrendel6 részére t6rténd hidnytalan ataddsa.

A Villalkoz6 a Megval6sulasi Dokumentaciot a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdése
el6tt legkésdbb 5 munkanappal kordbban koteles a Megrendelé rendelkezésére bocsatani,
melyre tekintettel a miiszaki atadas-atvételi eljarast a teljeskorii Megval6sulasi Dokumentacio
Vallalkozo 4ltal tortént benydjtasat kovetden lehetséges megkezdeni.

6.4. A szamla benyijtisinak feltétele: A Vallalkozé a munkék hiba €és hianymentes
miszaki atadas- atvételét kovetden 1 db végszamla benydjtasara jogosult. Megrendeld altal
teljesitésigazolassal elismerten elvégzett teljesités ellenértéket jogosult a Vallalkoz6 szaml4zni.
A szabélyszeriien benyujtott szamla kiegyenlitése a Kbt. 135. §-ban és a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendeletben foglaltak szerint torténik.

Vallalkoz6 végszamlaja a miiszaki 4tadds-atvételi eljaras sordn rogzitett hibak, hidnyossagok
kijavitdsanak, pétlasanak a fliggetlen miiszaki ellen6r altal torténé igazoldsat kovetSen
nyujthatd be. A miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasa mindaddig nem kezdeményezheto,
amig hiba- és/vagy hianypotlas all fenn, vagy a Megvalositasi Dokumentécio6 (2 példany papir
alapon, 1 db elektronikus formaban) és adott esetben a sziikséges engedélyek Megrendel6
részére maradéktalanul dtadasara nem kertiltek.

Az Ajanlatkérd koteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus szdmldkat, amelyek
megfelelnek az EN 16931-1:2017 szami eurdpai szabvanynak és az Eurdpai Bizottsag altal e
szabvanyhoz az Eur6pai Uni6é Hivatalos Lapjaban kozzétett szintaxislistdnak.

6.5. Megrendel6 a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapjn a (rész)teljesités elismeréserdl vagy az
elismerés megtagadasar6l legkésdbb a (rész)teljesitésrol szo16 irasbeli értesités kézhezvételétol
szamitott 10 (tiz) napon beliil irdsban nyilatkozik.

Megrendeld részérdl a teljesitésigazolas kiadasara jogosult: Csaszér Ferenc vagy Szdcs Laszlo.
Az egyéb személy éltal aldirt teljesitésigazolas, avagy egyéb dokumentum (pl.: dtadas-atvételi
jegyzOkonyv) a teljesitésigazolast nem helyettesiti.

6.6. A Vallalkoz6 kételes a végszamlat a teljesités elismerésétdl szamitott 8 napon beliil a
Megrendeld részére eljuttatni. A szamlahoz a Megrendeld altal aldirt teljesitésigazolast
mellékelni kell.

6.7. Ha Megrendeld részérol kifogas meriil fel a benyujtott szamlaval kapcsolatosan, ugy a
Megrendeld kételes a kifogdsolt szamlat a hiba megjelolésével visszajuttatni a Vallalkozéhoz.
Ebben az esctben az 4tutalasi hataridét a korrigalt szamla Megrendelé altali kézhezvételétol
kell szdmitani.

6.8. Fizetés: A jelen Szerz6dés szerinti feladatok elvégzése utani dtadas- atvételt kdvetden:
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6.8.1. amennyiben a Villalkozo alvallalkozot [Kbt. 3. § 2. pont] nem vesz igénybe, a
fizetés az alabbiak szerint alakul: a szdmla ellenértéke a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdéseiben foglaltak szerint, atutalassal keriil kiegyenlitésre. A szamla fizetési
hatarideje 30 nap.

6.8.2. Amennyiben a Vallalkozo6 alvallalkozo6t [Kbt. 3. § 2. pont] vesz igénybe - a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdéseitdl eltéréen - a dij kifizetése a Kbt. 135. § (3) bekezdése
alapjan alkalmazand6, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint alakul. A
Szerzddésnek részét képezik a Kbt. 135. § (10) bekezdésében hivatkozott szabalyok.

6.9. Az eldlegfizetés szabalyai: A Vallalkozd a 6.10. pontban foglalt a tartalékkeret €s az
afa nélkiil szamitott teljes ellenszolgaltatds 5 %-anak megfeleld Gsszeg kifizetését kérte az
ajanlataban. / Vallalkozé el6leg kifizetését nem kérte az ajanlataban.!

A Megrendel6 a fentiek szerint igényelt elleget legkésébb az épitési munkatertilet 5.2. pont
szerinti atadasat kovetd 15 napon beliil kiteles kifizetni a Véllalkozé felé, dijbekérd alapjan, €s
elblegszamla ellenében.

A jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznalt el6leg esetén a Vallalkozo kételes a folyositott
eléleg Osszegét részben vagy egészben — az eloleg folyositasatol szamitott, a Ptk. szerinti,
szerz6d6 hatdsagnak nem mindsiilé vallalkozassal kotott szerzodésére iranyadd késedelmi
kamattal egyiitt — visszafizetni. A kamatszamitas kezd6 napja az el6leg folyositasdnak a napja.

Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy az eléleg 6sszege az atadas- atvételt kovetden kiallitott 1
db szamla végisszegébol levonasra/ beszamitéasra keriil.

6.10. Tartalékkeret: Megrendel6 a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § alapjan a
Szerzddésben foglalt netté vallalkozasi dij 10 %-dnak megfeleld mértékli tartalékkeretet
biztosit. A tartalékkeret nem része a vallalkozasi dijnak. A tartalékkeret nem jelent teljesitési
kotelezettséget Vallalkozo és fizetési kotelezettséget Megrendeld szamdra, az kizardlag a
lentiekben felsorolt esetekbdl eredé munkak fedezetére szolgal.

A tartalékkeret felhasznalasanak szabalvai:

A tartalékkeret kizarolag az épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszerti és biztonsagos
hasznalathoz sziikséges potmunkdk, tébbletmunkék, és amennyiben a jogszabalyi feltételek
fennallnak a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés masodik mondata szerinti koltségek megtéritésére
hasznalhato fel az alabbi feltételek mellett.

A vallalkozasi dijon feliil a Vallalkozé jogosult elszamolni a Vallalkozé altal kételezden
elvégzendd azon munkdkat, amelyek a miiszaki dokumenticioban meghatarozott
paramétereken talmutaté tartalom megvaldsitisahoz szitkségesek (a tovabbiakban: pétmunka).

A tartalékkeret nem hasznalhato fel olyan kivitelezési munkdkra, amelyeket a kozbeszerzési
dokumentumok miuszaki tartalma magaban foglal, és azt erre tekintette]l az 4talanyaras
szerz6dés alapjan, a szerzodéses ar keretében koteles teljesiteni a Vallalkozo (ataldnydijas
tobbletmunka). A tobbletmunka - a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés masodik mondata szerinti
koltségek finanszirozasa kivételével, amennyiben a jogszabalyi feltételek fennilinak - nem
finanszirozhato a tartalékkeret terhére.

A Ptk. 6:245. § (1) bekezdés masodik mondata szerinti, a szerz6déskotéskor elére nem lathatd
tobbletmunkak koltségeinek finanszirozdsa elsGsorban szerzédésmodositds keretében
toérténhet, amennyiben annak jogszabalyi feltételei adottak.

! A megfeleld alahtizand6.



A tartalékkeret terhére kifizetések kizardlag Véllalkozé irasban benyujtott kérelme, vagy
Megrendel6 kezdeményezése alapjan, a Megrendel6 jovahagyasaval teljesithetSek.

6.11. A pétmunka elszdmoldsa: Amennyiben a Véllalkoz6 értesitése alapjan a Megrendeld
megéllapitja, hogy a Vallalkozé olyan miszaki tartalmat valésit meg, amely pétmunkénak
mindsiil, igy annak ellenértéke a 6.10. pontban meghatarozott mértékii tartalékkeret még
rendelkezésre 4ll6 része terhére szamolhatdo el a jelen Szerz6dés és a Kbt. vonatkozd
rendelkezéseinek megfelelden.

A pétmunka ellenértékére vonatkozd ajanlatot a Véllalkoz6 ajanlatiban benyujtott drazott
koltségvetésben szerepls egységarak (dij és anyag) alapjan kell elkésziteni. Amennyiben a
Villalkoz6 ajanlata nem tartalmaz alkalmazhato dijat vagy anyagérat, ugy a Szerz6dé felek
megegyezése sziikséges az alkalmazand6 egységarakrol.

A pétmunka teljesitése kizarolag akkor kezdddhet el, valamint a pétmunka tartalékkeretbol
torténd elszamolasanak feltétele az, hogy a megvalésitandé miiszaki tartalmat a Megrendeld
pétmunkénak mindsitse, valamint, hogy a pétmunka ellenértéke a jelen Szerzodés és Kbt.
rendelkezéseivel 6sszhangban megfeleléen meghatarozasra keriilt.

6.12. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Szerzddo felek rogzitik, hogy

a) a Véllalkoz6 nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzodés teljesitésével dsszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tirsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak,

b) a Villalkozé a szerzodés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szaméra megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekr6l a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

6.13. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a kiilfoldi adoéilletoségili Vallalkozé koteles a
Szerzddéshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti
adohatosagtol a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet a Véllalkozora vonatkoz6 adatokat
az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

7. UZEMI PROBA

7.1. A Felek rogzitik, hogy a villamos halozat iizemét érintd létesitések esetében a
garancialis id6szak megkezdése el6tt tizemi proba tartdsa kotelezo.

7.2. Az lizemi proba 72 6ran keresztiil tart, a beallitasok, feltoltések és paraméterezések,
valamint az iizembe helyezési eljaras lefolytatasa soran. A hdrom nap alatt a Megrendel6 azt
vizsgélja, hogy a berendezés mitkddésre alkalmas-e, 72 6ran keresztiil lizemszerlien mikodott-
e.

7.3. Meghibédsodas esetén ujraindul az tizemi proba.

7.4. A berendezések jotallasi, illetbleg szavatossdgi idOtartama a sikeres tizemi proba
befejezésével kezdbdhet.



8. JOTALLAS ES SZAVATOSSAG

8.1. A Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo jotillasi kotelezettséget vallal a kivitelezés
szerzO6désszerti, hibatlan teljesitéséért. E kotelezettsége alol csak az esetben mentesiil, ha
bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utdn keletkezett.

8.2. A Villalkozé jotallast vallal azért is, hogy a megvalositott létesitmények a Megrendeldi
szolgaltatasokként megvalosulo kapesolddo 1étesitményekkel egyiitt (komplett), mikkédoképes
rendszert alkotnak és teljesitik a Szerzodés 1.3.-1.4. pontjdban régzitett dokumentumokban
foglalt eldirasokat.

8.3. A Villalkoz6 jotallasa az altala megvaldsitott teljes (komplett) létesitményre
vonatkozik, a miiszaki atadas-atvételt6l szamitott 24 honapig tart.

8.4. A Villalkozé koteles a jotallasi idon beliil keletkezett hibat haladéktalanul kijavitani,
illetve a hibas egységet kicserélni. A kijavitott, illetve kicserélt berendezésre, illetve berendezés
részre a Vallalkozoé Gjabb 24 hénapra jotallast véallal.

8.5. Ha a Vallalkozé a hiba kijavitasat a bejelentés kézhezvételétdl szamitott 24 oran beliil
nem kezdi meg, és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendeld jogosult a kijavitas érdekében
a sziikséges intézkedéseket a Vallalkozé kockazatira és koltségére megtenni, anélkiil, hogy
ezzel a Szerz6dés szerinti barmely jogat a Véllalkozoval szemben elvesztené.

8.6. A Megrendeld jogosult — a fentieken tilmenden is — a sajat lizemzavar-elharitasi
rendszerén beliil a hibat azonnal elharitani, ha ez a kozvilagitas fogyasztok energia ellatasanak
biztositasahoz sziikséges. Ez esetben a Vallalkozo jotallasi kbtelezettsége valtozatlanul fennall.

8.7. A kellékszavatossag kiterjed a szolgaltatds egészére. Hibas teljesités esetén a
Megrendeld valasztdsa szerint kijavitast, kicserélést, megfelelé drleszallitdst, vagy
arvisszatéritést kérhet.

8.8. A Megrendeld a szavatossagi jogait a jotallason kiviil, amellett is érvényesitheti.

8.9. A létesitmények kotelezd alkalmassagi idétartama — amennyiben jogszabély, szabvany,
hatésagi el6iras vagy kotelezd miiszaki eldirds ennél hosszabb id6tartamot nem allapit meg — 5
év.

9. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, KOTBEREK

9.1. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint a Villalkoz6 pénz fizetésére kotelezi magat arra
az esetre, ha olyan okbol, amelyért felelds, megszegi a Szerzddést.

9.2. Késedelmi kitbér: Késedelmes teljesitésnek mindsiil, amikor a Viallalkozé barmely
szerzbdéses kotelezettségének a teljesitési hataridére nem tesz eleget. A késedelmi kotbér napi
mértéke a Szerzddés szerinti AFA nélkiil szamitott ellenérték 1,5 %-a.

A késedelmi ko6tbér 8sszege maximum 20 napig keriil felszamitasra, ezt kovetéen Megrendel
jogosult a Szerzddéstdl egyoldali jognyilatkozattal elallni, illetve azt felmondani és a
késedelmi kotbér helyett a meghitisuldsi kotbért érvényesiteni.

Késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot a
Szerz6dés teljesitése alol.
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9.3. Meghidsuldsi kotbér: A Szerz6dés teljesitésének megtagadésa vagy a Vallalkozo
érdekkorében torténd okbol bekovetkezett lehetetleniilése miatt koteles a Vallalkozo
meghiusulasi k6tbért fizetni. Megrendeld a meghitisulasi k6tbér mértékét a Szerzodés szerinti,
AFA nélkiil szamitott ellenérték 30%-ban hatdrozza meg.

A meghitsulasi kotbér megfizetése nem zarja ki a Vallalkozo kértéritési felelésségét, melyért
helytallni tartozik.

9.4. Megrendeld a valasztasa szerint a kotbért annak Gsszegére 8 napos fizetési hataridével
kiallitott szamla Gtjan érvényesiti, ez esetben a Vallalkozo a szamldjat csak a kotbérszamla
kiegyenlitését kovetden jogosult benytjtani; vagy a kotbér Osszege a teljesités igazolds
Ssszegébdl levonasra keriil, igy Vallalkozo a kotbér Osszegével csokkentett 6sszegll szamla
benyujtasara jogosult. Ebben az esetben a Vallalkoz6 koteles a szdmlan a teljesités dsszegét €s
a kotbér 6sszegét elkiilonitetten feltlintetni.

9.5. A Felek rogzitik, hogy a Véllalkoz6 a Szerz6dés szerinti, a tartalékkeret és az afa nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas 5%-anak megfelelé mértekii (azaz 212.095; - Ft 6sszegl) teljesitési
biztositékot koteles teljesiteni a Megrendel felé legkésobb a Szerz6dés hatalybalépésekor,
melyet 6vadékként a Megrendelé bankszamlgjara tortént befizetéssel/atutalassal; pénziigyi
intézmény vagy biztosit6 altal vallat garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy a
biztositasi szerzédés alapjan kiallitott - a Biztosito készfizeté kezességvallalasat tartalmazo -
kotelezvényével lehet nyujtani.

A Teljesitési biztositékot a Vallalkozonak legkésdbb a szerzodéskotés idopontjara
rendelkezésre kell bocsitania és amennyiben pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt
garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy a biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott
- a Biztosito készfizetd kezességvallalasat tartalmazod — kotelezvényével nydjtja Vallalkozo a
teljesitési biztositékot, az errl sz6lo okiratot Megrendeld részére be kell mutatnia. A
Teljesitési biztositéknak a teljesitési véghataridoig érvényesnek kell lennie.

A Villalkozo6 a Teljesitési Biztositékot a Szerz6dés teljesitésének elmaradéasaval kapcsolatos
igények biztositasara, vagyis a kotbéren feliil érvényesitett karigényeinek fedezetére nyujtja.
Ha és amennyiben a Villalkozé a szerzbdéses kotelezettségeit nem, vagy nem megfeleléen
teljesiti, ugy Megrendeld jogosult a kotbéren feliil érvényesitett karigényeinek fedezetére a
Teljesitési biztositékot lehivni. Megrendeld a teljesitési biztositék altal nem fedezett kéra
érvényesitésére vonatkozo igényét fenntartja.

Amennyiben a Vallalkozé a teljesités elmaradisaval kapcsolatos igények biztositékat
6vadékként az elbirt pénzosszegnek a Megrendeld szamlajara térténd befizetésével/atutalasaval
kivénja rendelkezésre bocsatani, Ggy azt a Megrendeld OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11720001~
20203494 bankszamlgjara kell befizetni vagy atutalni.

9.6. A Felek rogzitik tovabba, hogy a Véllalkozé a hibas teljesitésére kikotott igények
biztositékaként a Szerz6dés szerinti, a tartalékkeret és az afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
5 %-4nak megfeleld mértékii (azaz 212.095; - Ft Osszegli) biztositékot kételes teljesiteni a
Megrendeld felé teljesités id6pontjaban, melyet dvadékként a Megrendeld bankszamldjara
tortént befizetéssel/atutalassal; pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallat garancia vagy
készfizetd kezesség biztositisaval, vagy a biztositasi szerz6dés alapjéan kiallitott - a Biztosito
készfizetd kezességvallalasat tartalmazo - kotelezvényével lehet nyujtani.

A hibés teljesitésére kikotott biztositékot az atadas-atvételi eljaras befejezése idépontjaban kell
rendelkezésre bocsatani pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancia vagy
készfizetd kezesség biztositasaval, vagy a biztositasi szerz6dés alapjan kiéllitott - a Biztositd
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készfizetd kezességvallalasat tartalmazd — kotelezvényével nyljtja Véllalkozé a teljesitési
biztositékot, az err6l sz6lo okiratot Megrendel6 részére be kell mutatnia. A Teljesitési
biztositéknak a jotallasi ido végéig érvényesnek kell lennie.

Amennyiben a Vallalkozé a hibas teljesités esetére kikotott biztositékot dvadékként az eldirt
pénzdsszegnek a Megrendel6 szamldjara torténd befizetésével/atutalasidval kivanja
rendelkezésre bocsatani, ugy azt a Megrendeld6 OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11720001-
20203494 bankszamlajara kell befizetni vagy atutalni.

Amennyiben a Villalkoz6 a jotalldsi iddszak (miiszaki 4tadas-atvételtol szamitott 24 hénap)
alatt a Megrendeld felhivisa ellenére, a Megrendeld 4ltal szabott ésszer(i hataridén beliil nem
tesz eleget a hibajavitasi kotelezettségének, a Megrendeld jogosult a javitast a Vallalkozo
koltségén elvégezni (elvégeztetni). Az ily moédon elvégzett (elvégeztetett) javitasrol a
Megrendeld szamlat allit ki a Vallalkoz6 részére, és ezzel egyidejileg koteles igazolni annak
jogszerliségét és Osszegszeriiségét. Amennyiben a Vallalkozé a fentiek szerint kibocsatott
szamla kiallitasatol szamitott 30 (harminc) napon beliil nem fizeti meg a szamla ellenértékeét, a
Megrendeld jogosult ezen igényét kozvetleniil a hibas teljesitésre kikotott igények
biztositékabol kielégiteni, koteles tovabba a biztositékbol fennmaradd Gsszeget a jotallasi
id6szak lejartat (miiszaki atadas-atvételtél szamitott 24 hénap) kovetd napon a Vallalkozénak
megfizetni.

A munkdkhoz kapcsolodé ttburkolat helyreéllitaisokra 5 év, illetve a létesitett 1j
tartoszerkezetek allékonysagara, korréziévédelmére vonatkozoan 10 év jotallast kell a
Vallalkozénak biztositania (nyilatkozat). Garancidlis probléma esetén ennek irdsbeli
megkiildését kvetden az lizemzavari helyreallitas szabalyai szerint (72 6ran beliil) a javitasokat
a Vallalkozdnak el kell végezni, ennek hidnyaban a Megrendel6 ezeket jogosult elvégezni —
végeztetni a Vallalkozo koltségén (ilyen esetben a kdzutkezel t.n. ,kilampazasi” munkajanak
koltsége is a Vallalkozot terheli).

A Megrendeld a miiszaki atadas—atvétel soran a berendezés €s szerelés megfeleldségét (pl.
aramiités elleni védelem megfelelsége, oszlop falvastagsag, tiizihorganyzas rétegvastagsaga)
miuszeresen harmadik fél bevonasaval ellenbrizni jogosult, illetve a mérési eredmények
megfeleléségének hidnydban az atvételt jogosult megtagadni a hibak kijavitasaig.

A Megrendeld képviseldje a munkavégzés helyszinén a Véllalkozo dolgozéjanak munksjat,
szakmai végzettségét ellendrizni jogosult. Szakmunkat (pl. kabelek kotése, miiszeres mérések,
tizembe helyezés) csak az ajanlati dokumentacioban megnevezett és igazolt alkalmassagi
szakemberek végezhetnek (ez napi bontasban az épitési naploban is dokumentalando).

A Villalkozé altal rendelkezésre bocsatott teljesitési biztositék, vagy annak megmaradt része -
ha a teljesitési hatarid6 végéig olyan helyzet 4llt €16, hogy a Megrendeld a teljesitési biztositék
hatélya ala es6 célra felhasznalt a teljes biztositék dsszegébdl -, adott esetben atalakulhat hibés
teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikstott biztositékka, vagy abba beszamithato.

Megrendel6 a hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotott biztositék esetében
az eljarast megindito ajanlattételi felhivasban a Kbt. 134. § (7) bekezdés alapjan lehet6vé tette
azt is, hogy a fizetési szdmlara torténd befizetés helyett a biztositék a teljesitésért jard
ellenértékbol visszatartas tjan keriiljon biztositasra, ez un. ,,Garancialis Visszatartasi Osszeg™.

A Felek megallapodnak, hogy a ,,Garancidlis Visszatartasi Osszeget” a Megrendeld a
Vallalkozo végszamlajabol tartja vissza. A ,,Garancialis Visszatartasi Osszeg” a Megrendeld
jotallasi jogosultsagainak biztositékaként szolgal. A Szerzddésben kikotott jotallasi id6szak
(8.3. pont) leteltekor a visszatartott 6sszeg a Vallalkozot illeti meg, feltéve, hogy a Megrendeld
— a Vallalkozé altal nem teljesitett — jotallasi igényeinek fedezésére kordbban nem vette
igénybe.



9.7. AKbt. 134. § (8) bekezdése alapjan a Véallalkozo az egyik biztositéki formarol a masikra
attérhet, a biztositéknak azonban a Szerz6désben foglalt Osszegnek és id6tartamnak
megfelelden folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

10. A FELEK KEPVISELOI

10.1. A Vallalkoz6 képviseletére jogosult a Szerzodés tartalmat érintd kérdésekben:

név, beosztas: Budai Tiinde Ugyvezetd igazgatdé  cim: 1103 Budapest, Gyomréi ut 150.

tel: 00 36 30 543 4320 e-mail: elektronimmo@gmail.com

A Villalkozo felelés miiszaki vezetdje:

név, beosztas: Antal Zoltan cim: 1115 Budapest, Bartok Béla Gt 131/B
tel: 00 36 20 346 1477 e-mail: a

Felelds miiszaki vezet6i névijegyzék nyilvantartasi szama: 01-10530, 01-60963
10.2. A Megrendeld képviseletére jogosult a Szerzodés tartalmat €rintd kérdésekben:

név, beosztas: Csaszar Ferenc beruhazasi vezeté  cim: 1203 Budapest, Csepeli atjard 1-3.

tel: 238-4135 e-mail: a

A Megrendelé miiszaki ellendre:

név, beosztas: Szbdcs Laszld miiszaki ellendr cim: 1203 Budapest, Csepeli atjaré 1-3.
tel: 238-4135 e-mail: laszlo.szocs@bdk.hu

A Megrendel6 miiszaki atvevéje:

név, beosztis: Fazekas Jozsef miiszaki atvevo cim: 1203 Budapest, Csepeli atjard 1-3.
tel: 238-4210 e-mail: jozsef.fazekas@bdk.hu

11. ADATVEDELEM ES TITOKTARTAS

11.1. Felek régzitik, hogy a jelen Szerz6dés iddtartama alatt, valamint azt kdvetden is,
kolcsondsen betartjdk a hatalyos magyar és eurdpai uniés adatvédelmi szabélyokat, ideértve
kiilénosen, de nem kizdr6lagosan az informaciés Onrendelkezési jogrol és az
informacioszabadsagrol szolé 2011. évi CXII. torvény (., Infotv.”) 2.§ (2) bekezdését, valamint
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében torténd védelmérol €s az
ilyen adatok szabad aramlasar6l, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérdl
sz616 Eurépai Parlament és a Tanécs (EU) 2016/679. szamt rendelet (,,GDPR”) rendelkezéseit.
Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen Szerzodésbe foglalt egyiittmiikddés soran személyes
adatokat csak és kizarolag a jelen Szerzodés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a
masik Fél munkavallal6irdl, kozremiikdbirdl, illetve teljesitési segédjeirdl. Ezeket az adatokat
bizalmasan kezelik, és csak azon munkavallaléik, kdzremiikodoik, illetve teljesitési segédjeik
részére biztositanak ezekhez hozzaférést, akik részére ez indokolt és sziikséges.

11.2. Vallalkoz6 jelen Szerzodés alairasaval kitelezettséget vallal arra, hogy a Megrendeldvel
fennalld, jelen Szerzddéssel szabalyozott jogviszonya soran a tudomdsara jutott vagy birtokaba
keriilt, illetve a jovoben tudomasara jutd vagy a jévoben birtokaba keriilé Osszes adatot,
inform4ciot titokként megorzi. Megrendel6 kifejezett elézetes irasbeli hozzdjaruldsa nélkiil
azokat harmadik személy(ek), vagy a nyilvanossag részére semmiféle modon nem kozli. Ezen
adatokat és informdciokat a Felek kozott fenndllé kapcsolattol eltéré médon nem hasznélja fel.
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A titoktartasi kotelezettség idokorlatozas nélkiil all fenn. Véallalkozé felelésséget vallal minden
olyan karért, amely a titoktartasi kotelezettség megszegésével kapcsolatban felmeriil.

11.3. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Szerzddés titoktartasra vonatkozo rendelkezései
nem ¢érinttkk a Megrendel6t jogszabalyi rendelkezés alapjan terheld kozzétételi és
nyilvanossigra hozatali kotelezettségeket. Erre figyelemmel, amennyiben a Megrendel6
jogszabalyi el6iras alapjan a jelen Szerz6désben szerepld, illetve az abban foglalt jogviszonnyal
dsszefliggésben rendelkezésre allo egyéb informaciokat, vagy egyéb dokumentumokat kételes
a jogszabalyban meghatdrozott formaban kozzétenni, illetve nyilvdnossagra hozni, azt a
Vallalkoz6 eldzetes beleegyezése, hozzajaruldsa, vagy barmely mas jogeselekménye nélkiil,
onalléan jogosult megtenni.

11.4. A Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a Szerzddés teljesitésével osszefliggésben
végzett adatkezelésekrdl az érintetteket kolcsonosen tajékoztatjak.

12. ZARO RENDELKEZESEK

12.1. A Szerzidés teljesitésében részt vevékre vonatkozé szabilyok megsértése: Ha a
Szerz6dés teljesitésében részt vevokre vonatkozo szabalyok [Kbt. 138. § - 140. §] Vallalkozo
altali be nem tartdsa okan a Megrendel6t hatrany éri — ide értve a birsagot, elvondst,
visszafizetést), ugy a teljes vagyoni hatranyt karként kételes megtériteni a Vallalkozo.

12.2. A Kkozpénzekkel valé felelés gazdilkodas elvének érvényesitése a Szerzédés
teljesitése sordn: Felek rogzitik, hogy a Megrendel6t a Kbt. 142. §-ban foglaltak kapcsan
ellendrzési kotelezettség terheli, tovabba koteles az ezen jogszabalyi rendelkezés teljesitéséhez
sziikséges adatokat kezelni, a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdése szerinti bejelentés kapcsan a
Kozbeszerzési Hatdsag részére adatokat tovabbitani. Vallalkoz6 a fentieket tudomésul veszi.

12.3. A Szerzod6 felek rogzitik, hogy a kozbeszerzési eljaras eredményhirdetését kdvetéen
nem lehet tizleti titokra hivatkozassal olyan adat nyilvinossagra hozatalat korldtozni vagy
megtiltani, amelyet az ajanlat elbiralasa soran — dontése meghozatalaval 6sszefliggésben — az
ajanlatkéro figyelembe vett.

12.4. Feleldsségbiztositis: Vallalkozé a targyi Szerzdés alairdsaval elismeri, hogy
rendelkezik a kozbeszerzési eljaras targyat képezd projektre az alvallalkozokra is kiterjedd a 7.

rrrrrr

beruhézas teljesitésének idejére vonatkozé feleldsségbiztositassal, melyet a targyi Szerz6dés
fenndllasa alatt fenntartja. Vallalkozé a feleldsségbiztositasi kotvényének masolatat a
szerz6déskotést megelézden Megrendeld rendelkezésére bocsatja.

12.5. A Szerz6dd felek haladéktalanul értesiteni tartoznak egymast, ha cégével szemben
végelszamolasi-, felszamolasi-, illetdleg csédeljaras indul.

12.6. A Szerzédés moédositasa kizardlag a Kbt. 141. §-dban és a 307/2015. (X. 27.) Korm.
rendelet 22. §-aban foglalt rendelkezések alapjan torténhet.

12.7. Kozlések hatalyosulisa: Minden kovetelést, lemondast, bejelentést vagy a jelen
szerz6dés altal megkivant, vagy megengedett mas értesitést irasban kell elkiildeni és azt az
alabbiak szerint kell kozoltnek tekinteni:

- személyesen és 4atvételi igazolas ellenében torténé atadas esetén az 4atadés
idépontjaban,

C‘m, 14 M
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- ajanlott kiildeményként vagy gyorsposta, illetve mas futrszolgélat utjan t6rténd
kézbesités esetén a kézbesités iddpontjaban,

- faxiizenet formdjaban az elkiildést kdvetd munkanapon (faxigazolas megérkezeése
esetén),

- e-mail formajaban az e-mail elkiildését kovetd munkanapon (e-mail elolvasasardl
sz0l6 visszaigazol6 e-mail esetén).

12.8. Atlithatésagi nyilatkozat: Vallalkozé az llamhaztartsi térvény végrehajtasardl sz616
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltakkal 6sszhangban, a jelen
szerzbdés alairasaval nyilatkozik arrdl is, hogy a nemzeti vagyonrol sz6l6 2011. évi CXCVL
torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében atlathatd szervezetnek mindsiil. Vallalkoz6 a
nyilatkozatban foglaltak valtozdsa esetén arr6l haladéktalanul koteles a Megrendel6t
tajékoztatni. A valétlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzédést a Megrendeld
felmondja vagy - ha a szerz6dés teljesitésére még nem Keriilt sor - a szerz6déstdl elall.

12.9. A jelen Szerz6désben nem szabalyozott kérdések tekintetében egyebekben a magyar
Polgari Térvénykonyvrol szolé 2013. évi V. torvény véllalkozési szerzddésekre vonatkozo
rendelkezései, valamint a Kbt. rendelkezései az iranyadoak.
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Jelen Szerzodést a Felek elolvastak, azt kozisen értelmezték, és sajat elhatirozasukbdl,
minden befolyastél mentesen, mint iigyleti akaratukkal mindenben megegyezot, a
képviselet szabilyainak megtartasaval tanik jelenlétében sajat kezileg aldirtik. A
Szerzodés [4] eredeti példinyban késziilt, melybél [2] példiny Megrendelét, [2] példany
Villalkozot illet.

Mellékletek:
1. sz. melléklet — Muszaki leiras
2. sz. melléklet — Alvallalkozdi bejelentés

BhK 3, 1 ‘
"dape.; E
L7 O Y LEkT
] ‘t Kozvu;sg,tésmm 1103 Bu’z NIMMO PLus
—L?%&?Em o T
— \\ _/,_,—4-/)(00005 ank H““gar
- Vallineons,

9559657

u\ Megrendeld ELEKTRON IMMO-PLUS
- BDK Budapest Disz- és Elektromos Tervefo, K1v1t’eleztf €s
,,,,, Ingatlanszervezd, Szolgaltato
Korlatolt Felelosségii Tarsasag

képv.: Pap Zoltan tigyvezetd
képv.: Budai Tiinde {igyvezetd

Budapest, 2024. [*2] hé [~%]. napjan Budapest, 2024. [42.] hé [#-]. napjan
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MUSZAKI LEIRAS

»

., Kozvildgitisi kabelhdlozat fejlesztése 2024.
targyi kozbeszerzési eljdrdshoz

A kizbeszerzési eljards EKR szerinti rovid elnevezése:
., Kozvildgitisi kabelhdlozat fejlesztése 2024.”

Kabelhalézat fejlesztés és gyalogos — dtkeléhelyek szabvinyos megvilagitasinak kiépitése
sordn az alabbi kézbeszerzési részekben az aldbbiakban megadott tervek szerint kell a

kivitelezési munkaikat elvégezni:

1. rész: XVII. Zsigmond utca 2. iitem
_Vialux Kft. altal készitett XVII. Zsigmond utca (hrsz.:139761-varoshatar kozott)

kozvilagitas kiépitése cimi kiviteli terv
Tervszam: VL-007M/2024-2.

2. rész: VII1. Lujza utca
Az Urben Design Group altal készitett VIII. Lujza utca kozvilagitas korszertisitése cimt

kiviteli terv
Tervszam:et-23-015/

3, rész: XII. Zugligeti iit 15. (MOME) gyalogos-dtkeldhely
A Kontinuum-Vill Kft. altal készitett XII. Zugligeti at 15. (MOME) elétt, meglévo gyalogos-

atkelbhely szabvanyos megvilagitdsa cimi kiviteli terv
Tervszam: KV-24/0402

4. rész: IX. Gubacsi uit 23. gyalogos-dtkelGhely
A Kontinuum-Vill Kft. altal készitett IX. Gubacsi it 23. meglévo gyalogos-atkelShely

szabvanyos megvilagitasa cimi kiviteli terv
Tervszam: KV-24/0401

5. rész: XXL. I1. Réikéczi Ferenc it — Meggyfa utca gvalogos-atkelGhely
A Kontinuum-Vill Kft. altal készitett 1. Rakéczi Ferenc ut — Meggyfa utca meglévé

gyalogos-atkelohely szabvanyos megyvilagitasa cimii kiviteli terv

Tervszam: KV-24/0303



6. rész: X. Kolozsvari utca — Onodi utca gvalogos-itkeldhely

A Kontinuum-Vill Kft. altal készitett X. Kolozsvéri utca — Onodi utca meglévo gyalogos-
atkeléhely szabvanyos megvilagitasa cimii kiviteli terv
Tervszam: KV-24/0403

7. rész: XV. Apollé utca — Drégelyvar utca gyalogos-dtkelohely
A Kontinuum-Vill Kft. 4ltal készitett XV. Apoll6 utca — Drégelyvar utca — Késmark utca

meglévé gyalogos - atkelShely szabvanyos megvilagitisa cimi kiviteli terv
Tervszam: KV-24/0406

8. rész: XIV. Egressy ut —2db gyalogos-itkeléhely

A Kontinuum - Vill Kft. altal készitett XIV. Egressy ut — Baroczy utca meglévé
gyalogos-atkel6hely szabvanyos megvilagitasa cimii kiviteli terv
Tervszam: KV-24/0302

A Kontinuum - Vill Kft. 4ltal készitett XIV. Egressy ut — Torokor utca meglévo
gyalogos-atkel6hely szabvanyos megvilagitasa cimii kiviteli terv
Tervszam: KV-24/0301

Altaldnos elbirasok
az Osszes rész vonatkozasaban

1. A szerzédéskotést kovetden a villamos halézaton torténd munkavégzés céljabol frasban

(e-mail Gtjan is megfeleld) kell Nyertes Ajanlattevének a munkateriilet ataddsat kémie a BDK

Kft. illetékes Kozvilagitasi Uzemétdl. Ajanlatkérd a kézhezvételtol szamitott 3 munkanapon

beliil koteles a munkateriiletet Nyertes Ajanlattevé részére atadni.

Nyertes ajénlattevének sziikség szerint fesziiltségmentesitést és miiszaki szakfeliigyelet
kell kérni az Ajanlatkérotol.
2. A munka megkezdése eldtt organizicios jegyzokonyvet kell felvenni, amelyben a

teriileti felelds tajékoztatast ad a tervezés ota esetleges bekovetkezett valtozasokrdl. A BDK
Kft. bevonasaval a bontésra keriils halozatrdl tételes leltart kell késziteni.

3. A BDK Kft. iizemeltetésébe keriilo létesitmények, halézatok ¢és berendezések
megvalositasa soran a kivitelezés mindségének ellendrzése céljabol biztositani kell BDK Kft.-
nek az ellendrzési és (épitési) naplobejegyzési jogot. A BDK Kft. jogosult a kozvilagitas
kivitelezését ellenérizni, hogy az a tervnek, a biztonsagi szabalyzatoknak és el6irasoknak
megfeleléen létestil-e.

4, A tervezett berendezés érintésvédelmét az MSZ HD 60364 szabvany, az MSZ 2364
szabvany eléirasai és a BDK Kft. 1/2005 sz. szakmai iranyelve szerint kell kialakitani.

5. A tervezés, kivitelezés folyaman alkalmazni kell a 40/2017. (XIL 4.) NGM rendeletében
(az Osszekoté és felhaszndloi berendezésekrdl, valamint a potencilisan robbandsveszélyes
kdzegben miik6dé villamos berendezésekrdl és védelmi rendszerekrol) foglaltakat, valamint a
rendelet mellékletében (Villamos Miiszaki Biztonsagi Szabalyzat) leirtakat.

6. A tervezett berendezésben szabvéanyos, a BDK Kft. valasztékaban szerepl6, a terlileti
feleldssel eldzetesen egyeztetett anyagok, szerelvények hasznalhatok fel. Ett6l eltémi csak
indokolt esetben, a teriileti felelés irasos hozzdjarulasaval szabad. Indokolatlan eltérés esetén



fenntartjuk a jogot az Aatvétel megtagadasara, illetve a szitkséges tobbletmunkak
elvégeztetésére, melynek koltségeit a Beruhazora, Kivitelez6re héritjuk.

7. Az vj kézvilagitasi vildgitotesteken — lampatesteken — a létesitett teljesitmenyt tartos,
UV 4ll6 felirattal jeloini kell, egyeztetve a BDK Kft. képviseldjével. Az 1j oszlopokban,
kandelaberekben, az ajton beliil tartds felirattal jelolni kell az oszlop gyartot, gyartasi évet,
gyartasi hénapot, az oszlop tipusat €s fénypontmagassagat.

8. Minden utkeresztez6désnél, kocsi és kapu behajtoknal tartalék védécsd létesitése
sziikséges. A kozvilagitasi foldkabel mechanikai védelmét, véd6boritast miianyag takar6 lap,

ill. téglazas biztositson.

9. A bontott anyagok tekintetében (fém hulladék) fokozottan figyelembe kell venni a
197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendeletet (az elektromos es elektronikus berendezésekkel
kapcsolatos hulladékgazdalkodési tevékenységekrél), valamint az 4j villamos berendezések
tekintetében a 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendeletet (egyes veszélyes anyagok elektromos és
elektronikus berendezésekben vald alkalmazasinak korlatozaséarol). A beszallitaskor és a
bontott anyagok leadasanal az el6irdsok szerint kell eljarni.

10. A fémkereskedelemrdl sz616 2013, évi CXL. torvény 3. § (1) bekezdés a) pontja alapjan
a fémkereskedének nem mindsiild személy engedély nélkiil végezheti a sajattulajdonii
fémkereskedelmi engedélykoteles anyag fémkereskedd részére tortén6 értékesitését. A
Megrendelénél, mint a kozszolgaltatast nyjté gazdalkodé szervezetnél termel6dott,
fémkereskedelmi engedélykoteles anyagok értékesitése a kozszolgaltato altal irdsban megk6tott
szerz$dés alapjan, az E-ELEKTRA Zrt. fémkereskedd részére térténik, a Megrendeld, mint
kbzszolgaltatast nyijtd gazdalkodd szervezet dltal kiallitott kiilon igazolas kiadasa mellet.

11. A veszélyes anyagok elszallitisardl és feldolgozasar6l (aszfalt, betonoszlop,
betontérmelék, kitermelt, nem visszatSlthetd sitt, stb.) a Véllalkozonak kell gondoskodnia a
bontasi leltar szerinti szallit6 levéllel, leadasi jeggyel (melyen pontos tipus, méret, darabszdm
legyen feltiintetve) elszamolva. A fentieket szamlaval igazolni kell.

12. A munkalatok soran keletkezett Gjrahasznosithaté anyagok a Megrendel tulajdonat
képezik, Vallalkozo azt a Megrendelovel szerzédéses jogviszonyban &ll6 E-ELEKTRA Zrt-nek
(2400 Dunatijvaros, Papirgyari u 36.) kell elszallitani és az elszallitst / leadast szallitdlevéllel
(melyen pontos tipus, méret, darabszam legyen feltiintetve) kell igazolni.

13. A munkavégzést ugy kell megszervezni, hogy a meglévs kozvilagitas lizeme
folyamatosan fenntarthato legyen. A vilagitas hianya miatt keletkezé mindennemd kéarigényt a
Kivitelezére haritunk.

14. Felhivjuk a Tervez6, Beruhazo és Kivitelez$ figyelmét, hogy a kozvilagitasi
berendezések és halozat csak kozteriileten 1étesitheto.

15. A kivitelezésnél mindenkor érvényes szabvanyokat, szakmai eldirasokat, torvényeket
és rendeleteket kell figyelembe venni és betartani.
16. Az érintett utszakaszon, a jarda mentén, ill. a tervezett teriileten elhelyezett

oszlopoknal, a kozvilagitasi fénytechnikai paraméterek betartdsa miatt, kivitelezéskor teljes
teriileten a meglévd, ill. iiltetésre tervezendo fak, azok lomkoronainak megfelel6 gallyazasat el
kell végezni, valamint a folyamatos gallyazasrdl a kozteriilet kezeldjének gondoskodni kell.

A fik iiltetéskor figyelembe kell venni a BVMT-ben leirtakat:

LA vilagitasi berendezéseket a varosi parkokban, fasorokban tugy kell elhelyezni, hogy
hatékony vilagitis mellett Osszhangban legyenek a fik lombkoronajanak maximalis

helyigényével.



Uj létesitésnél a vilagitasi berendezéseket lehetéségek szerint ugy kell elhelyezni, hogy
a fénypontok a mar meglévo lombkoronaszint ald vagy ahhoz képest olyan helyzetbe
keriiljenek, hogy a lombkorona kezelésct csak a kertészeti szempontoknak megfeleld
lombkorona-alakitassal kelljen kezelni. Ha egy tervezett kozvilagitashoz kés6bbi litemben
fasitas is kapcsolodik, a kozvilagitast és a fasitast, a sziikséges iiltetési helyet, dsszhangban kell
megtervezni és kialakitani.”

17. A munka befejezése utdn sziikséges iizembe helyezési eljarast a Beruhdzd vagy
megbizottja folytatja le. A leszamolasi dokumentéciét a miiszaki dtadast megeldzden minimum
5 munkanappal a BDK titkérsagan at kell adni. (2 példanyban + 2db CD)

A leszamolasi dokumentécié tartalma:

- Miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv (BDK formatum)

- Teljes leszamolasi dokumentacié CD-n.

Kivitelez6i nyilatkozat (ha tobb kivitelezd van, mindenki kiilon lapon — general
kivitelezd, alvallalkozok), felelds miiszaki vezetSk nyilatkozatai

- Bontasi leltar, egyeztetve a BDK Kft.-vel (szillit6 levelek az anyagrol, amelyet be kell
nyujtani a BDK Kft-hez, szallit6 levelek az anyagrol, amelyet hulladékként kell kezelni és
hulladék feldolgozo6 céghez kell beszallitani, az ezt alatamaszto bizonylatok, kiilénds tekintettel
a veszélyes- €s tijra hasznosithat6 hulladékokrol, tovabba Bontasi rajz.

- Epitési leltar

Minésitési bizonylatok és szamldk a felhasznalt anyagokrol

- Teljesitmény kimutatas

- Atalany dijas fogyasztok felsorolasa

Uj kapcsol6 szekrények létesitése esetén az Elmi / EON iizembe helyezési nyilatkozata
- Aramiités elleni védelem - mérési jkv.

- Szigetelés ellenéllasi mérési jkv.

- Foldelési ellenallas mérési jkv.

- Vilagitastechnikai mérési jkv.

Megvalosulasi tervek - megvalésulasi rajz, geodéziai bemérés, elvi séma rajz

- Epitési napl6

- Témorségi mérési jkv.

Ut iizemeltetdi nyilatkozatok a miiszaki dtadas—atvétel lezarasahoz. (keriilet, fovéros)
Fékert nyilatkozata a miiszaki 4tadas-atvétel lezarasahoz.

Felhiviuk a Kivitelezé figyelmét arra, hogy miiszaki atadas-atvétel csak teljes kord
megvalodsulasi dokumentécié benyijtasa utan lehetséges.

A kivitelezés soran iranyadé jogszabélyok:
- az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl sz616 1997. évi LXXVIIL térvény,
- az épitési termék épitménybe t0rténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a
teljesitmény igazolasanak részletes szabélyairél sz6l6 275/2013. (VIL. 16.) Korm.

rendelet.



2/1. sz. melléklet

ALVALLALKOZOI BEJELENTES
— a szerzodés megkotésekor —

Alulirott _Elektron Immo-Plus Kft.(cégnév) hivatkozassal a kéztem, mint vallalkozé/eladd? és a BDK
Budapesti Disz- és Kozvilagitasi Kft., mint megrendeld/vevd® kozott a ,Kozvilagitasi kabelhdlézat
fejlesztése 2024.” targya kozbeszerzési eljards eredményeként a kozbeszerzési eljaras 7. része
vonatkoz4séban® napjan létrejott szerzodés kapcsan a
Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan az alabbi alvillalkozo6i bejelentést teszem:

Elvéllalkozé neve: Alvallalkozét nem vesziink igénybe

Alvallalkozo székhelye/cime:

Alvéallalkoz6 adoszama:

Képviseletre jogosult:
Elérhetdség:
3 5
Alvallalkozé az ajanlatban megnevezésre keriilt: igen/nem
) ) igen/nem®
Alvallalkoz6 az alkalmassag igazolasara kapacitast
nyujtoé szervezetként bevonasra keriilt: alkalmassagi kovetelmény megnevezése:’

A kozbeszerzésnek az a része, melynek
teljesitéséhez a szerz6dd fél az alvallalkozot
igénybe kivanja venni:

Alvallalkozoi teljesités varhaté szdzalékos aranya

az ajanlattevdi teljesitésen beliil:

Az ellenszolgaltatas alvallalkozoi szerzédésben

meghatéarozott nett6 értéke:

Alvallalkozoi szerzodés kelte:

Alvallalkozo6i szerz6dés elnevezése:

Nyilatkozom, hogy a jelen pontban nevesitett alvallalkozé(k) nem all(nak) a kozbeszerzési
eljarasban elirt kizar6 okok hatélya alatt.

Kelt: Budapest, 2024. /{P . l?\.‘ TRONIMMOPLUS KFT.

2658, QYOOI T
Szam: 12283154.2-42
Erste Bank Hundary Zrl.

TT600005 YHIAIRGZE 5907
2 Megfeleld aldhizando!
3 Megfelel6 alahtuzando!
4 Amennyiben a kbzbeszerzési eljardsban nem volt részajanlatieteli lehetdség, a szovegrész torlendo!
5 Megfeleld aldhuzand6!
¢ Megfelel6 aldhuzandé!
7 Igen valasz esetén kit6ltendo!
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