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VALLALKOZASI SZERZODES
(Kivitelezésre)

amely vallalkozasi szerz6dés (a tovabbiakban: ,,Szerzodés™) létrejott egyrészrol a

Székhely: 1203 Budapest, Csepeli atjaro 1-3.

Addszam: 12705616-2-43

Cégjegyzékszam: 01-09-699429

Cégjegyzékét vezets Birosag: Févarosi Torvényszék Cégbirdsaga
, mint Megrendel6 (a tovabbiakban Megrendeld)

masrészrol a

Zeromatik Miiszaki Korlatolt Felelosségii Tarsasag

Székhely: 1139 Budapest, Forgach utca 31.

Levélcim: 1139 Budapest, Fay u. 1/b.

Addszam: 28790051-2-41

Cégjegyzékszam: 01-09-373991

Cégjegyzékét vezetd Birosag: Févarosi Torvényszék Cégbirosaga
Bankszamlaszam: 12010374-01745095-00100008 Raiffeisen Bank

, mint Véllalkozd (a tovabbiakban Vallalkozé) kzott az alabbi feltételekkel:

- Megrendeld és Vallalkozo a tovabbiakban egylittesen: ,,Szerzédé felek”, illetve ,,Felek™ -

k&z6tt az aldbbi napon a kdvetkezd feltételekkel:

1. A SZERZODESKOTES ELOZMENYE

1.1. A Megrendels, mint Ajanlatkérd ,,Oszloprekonstrukcic 2024” tirgyban a
kdzbeszerzésekrdl szol6 CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti hirdetménnyel induldé nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le az EKR-ben
EKR000177902024 szamon.

1.2.  Jelen Szerzédést a kozbeszerzési eljards Ajanlatkér6je, mint Megrendeld a fenti targyt
kozbeszerzési eljaras eredményeként kivélasztott, a 5. rész tekintetében a legjobb ar-érték
aranyt megjelenitd ajinlat alapjan nyertesnek mindsitett Ajanlattevével, mint Vallalkozdval

rrrrr

2024.” targyban.

1.3.  Felek jelen szerzédést a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfelelden a Kozbeszerzési
Eljarasban kozolt végleges feltételek, a Kozbeszerzési Eljardsban kiadott szerzédéstervezet s
a nyertes ajanlattevé ajanlata alapjan kotik meg.

1.4.  Jelen szerzédés vonatkozasaban a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerinti végleges feltételnek
mindsiilnek a kozbeszerzési dokumentumok — ide értve az esetleges modositasokat, kiegészito
tajékoztatis kéréseket és az azokra adott ajanlatkér6i valaszokat és az ajanlat tartalmat.

1.5. A fenti dokumentumok k&zodtti, ugyanazon kérdésre vonatkozd barmely eltérés,
ellentmondas, értelmezési nehézség esetén a legteljesebb miiszaki-szakmai tartalmat rogzité

rendelkezés az iranyado.



1.6. A Szerz6dd felek az 1.3.-1.4. pontban felsorolt dokumentumok tartalmat a szerzédeses
kapcsolatuk teljes tartaméra magukra nézve kotelezd érvénytlinek fogadjak el, a jogigylet
megitélése sordn, valamint a jelen Szerzédésben részletesen nem szabalyozott kérdések
esetében a fenti dokumentumokban foglalt adatokat és nyilatkozatokat is iranyadonak tekintik.

2. A SZERZODES TARGYA

2.1. A jelen Szerzddés alapjan a Véllalkozo az alabbi kivitelezési munkat kételes elvégezni:

Osszesen 1 db 7m-es oszlop cseréje, 8m-es Baross tipusu stil kandeldberre, 1m-es karral
Budapest 1. Stehlo Gébor tkp (a miiszaki leirdsban és a koltségvetési tablazatban
meghatarozottak szerint), az aldbbi f6bb munkanemek szerint:

- cserélend6 oszlop és lampatest elbontasa,

- 1j oszlop beallitasa és kdbelszerelés,

- burkolatbontas és helyreallitas,

- foldeléstelepités.

A részletes mennyiségi adatokat a Szerz8dés 1. sz. mellékletét képezi (Muiszaki leiras).

2.2.  Teljesitési helyek: A jelen szerz6dés 1. sz. mellékletében (Miszaki lefras) foglalt
teljesitési helyek.

2.3.  Felek rogzitik, hogy amennyiben az 1. sz. mellékletben megjeldlt cimekben valtozas
kovetkezik be (pl. rongalédds kovetkeztében vagy barmely okbdl a miiszaki leirdsban nem
szerepld cimen 1évé oszlop cserére szorul), Megrendel6 jogosult a cimeket szerzodéskoteskor
pontositani vagy, ha a szerzbdés teljesitése soran erre még lehetéség van, a cimeken véltoztatni,
feltéve, hogy az j cimen (helyszinen) 1évé oszlop a javasolt oszlop tipus vagy a Vallalkozo
altal egyenértékiiként megajanlott oszlop tipusra cserélendd. Megrendelé a cim valtozasat
irasban jelzi a Vallalkozd felé. Amennyiben a fenti feltételeknek megfeleléen kertl cim
(helyszin) médositasra, az nem mindsiil a Kbt. 141. §-a szerinti szerzédésmodositasnak.

2.4. A Felek megallapodnak abban, hogy a Véllalkozé a vonatkozé jogszabalyokban,
szabvanyokban, stb. elirt mindségben koteles teljesiteni, az ajanlati felhivasban, valamint a
kiozbeszerzési dokumenticioban és annak részét képezdé miiszaki leirasban foglalt
feltételek betartasaval.

3. VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

3.1. A kivitelezés id6tartama alatt a munkateriileten beliil a Vallalkozdt terhelik az élet- és
vagyonvédelmi kotelezettségek. A munkateriilet elhagydsakor gondoskodnia kell, hogy ott
veszélyforrds ne maradjon és ne is keletkezzen. A helyszinre széllitott anyagok, eszk6zok
6rzésérdl, védelmérdl sajat kockdzatéra, folyamatosan koteles gondoskodni. A Vallalkozo élet-
és vagyonvédelmi kotelezettsége a miiszaki atadas-atvétel iddpontjdban sziinik meg.

A Vallalkozo kételes tovabba a Szerzédésben foglalt munkavégzés soran a munkabiztonsagi,
tlizvédelmi, valamint komyezetvédelmi elbirdsok betartdsarol és betartatdsarol gondoskodni,
minden esetben biztositani a biztonsdgos munkavégzés személyi ¢és targyi feltételeit.
Munkavégzés a 40/2017 (XIL 4.) NGM rendelet és MSZ1585:2016 szabvany eldirdsainak
megfelelGen torténhet csak — killonos tekintettel a fesziltség alatti, a fesziiliség kozelébe és a
fesziiltség mentesitett hdlézatokra vonatkozd eldirdsokra. Villamos munkdt csak olyan személy
végezhet, aki e tevékenységnek a villamos berendezések tizemeltetése targyu szabvdany szerinti
megfeleld képesitéssel és jogosultsdggal rendelkezik. A Villalkozonak (munkdltatd) a villamos
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berendezésen végzetl villamos munkdban részt vevd minden munkavdllaldjat sajdt oktatds
keretében ki kell oktainia a munkdjanak végzéséhez.

Kivitelezés sordn - amikor a 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet szerinti biztonsdgos KIF FAM
munkavégzéssel torténhet a kivitelezés — FAM technolégia szerinti munkavégzés sziikséges
(kilondsen az ELMU Hélézati Kft. hdlézatdn kell a felesleges fesziiltségmentesitést keriilni).

A biztonsagi és technoldgiai szabalyok, illetve egyéb clbirasok t&bbszori vagy sulyos
megsértése esetén a Megrendeld a munkaélatok azonnali, végleges leallitisa mellett jogosult,
szerzOdésszegés cimén az azonnali hatalyu felmondasra.

3.2. Villalkozo6 koteles sajat koltségén az illetékes iizemmel torténd elozetes egyeztetés
utin a munkilatok soran Kkeletkezett veszélyes anyagok, illetve wjrahasznosithaté
anyagok lekezelésérél az alabbi médon gondoskodni:

- Az elbirasok szerinti veszélyes anyagok elszallitasarol és feldolgozasarol a
Villalkozonak kell gondoskodnia a bontasi leltar szerinti szallitélevéllel, leadasi
jeggyel (melyen pontos tipus, méret, darabszam legyen feltiintetve) elszdmolva. A
fentieket szamlaval igazolni kell.

- Ujrahasznosithaté hulladékokat — tekintettel arra, hogy a munkélatok soran keletkezett
Gijrahasznosithaté anyagok a Megrendelé tulajdonat képezik — Vallalkozonak a
Megrendeldvel szerzédéses jogviszonyban all6 Tarsasag részére kell elszéllitania és az
clszallitast / leadast szallitdlevéllel (melyen pontos tipus, méret, darabszam legyen
feltiintetve) kell igazolni.

3.3. Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy az éltala igénybe vett alvéllalkozok és egyéb, a
vallalkozasi munka elkészitésében kdzremitkodd személyekért ugy felel, mintha maga jart
volna el. Vallalkozé kotelezettséget vallal, hogy a jelen Szerzbédésben meghatarozott
személyekkel és valamennyi, a vallalkozasi munka teljesitésében a jovoben kozremiikddd
személyekkel egyiittmiikddik, és veliik a vallalkozasi munka Osszehangolt végzese érdekében
cgyeztet.

3.4. Alvallalkozék bejelentése: A Kbt. 138. § (3) bekezdés alapjan rogzitik, hogy a
Vallalkozo koteles bejelenteni a jelen Szerzddés megkotésének idépontjaban, majd - a késébb
bevont alvallalkozdék tekintetében - a Szerzddés teljesitésének idétartama alatt koteles
elézetesen a Megrendelének valamennyi olyan alvéllalkozot bejelenteni (a megnevezesen,
adoszaman, az elérhetdségén, a képviseletre jogosult személyén til a véllalkozoi teljesitésen
beliil az alvéllalkozdi teljesités varhaté szazalékos ardnyanak, valamint az alvallalkozoi
szerzddés szerinti ellenszolgaltatas értékének megjeldlésével), amely részt vesz a Szerz6dés
teljesitésében.

Amennyiben a nyilatkozat tartalma (bdrmilyen tekintetben) véltozik, azt a szerz6dd koteles
aktualizalni, és a modositott nyilatkozatot Megrendeld részére haladéktalanul megkiildeni. A
nyilatkozattétel elmaradasa (beleértve annak aktualizaldsat) a Vallalkoz6nak felréhato
szerzddésszegésnek mindsiil.

Vallalkoz6 jelen Szerzddés alairasaval nyilatkozik, hogy a jelen Szerzédés teljesiteséhez nem
vesz igénybe a kézbeszerzési eljardsban el6irt kizar6 okok hatalya alatt ll6 alvallalkozot.

A Villalkozé koteles a Megrendelének az alvallalkozdi teljesitést kovetdéen a vallalkozoi
teljesitésen beliill az alvéllalkozoéi teljesités tényleges szazalékos aranyat, valamint az
ellenszolgaltatas teljesitésének iddpontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas értékét bejelenteni.

Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy a Szerzédés teljesitésében kdzremikodo
alvallalkozékban bekovetkezd valtozasok nem igényelnek szerz6désmodositast, elegendd arrol
a masik Felet irasban tajékoztatni.



3.5. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az épitési beruhdzasok, valamint az épitési
beruhazasokhoz kapcsoldodé tervezdi és mémoki szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes
szabalyair6l sz616 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet) 27. § alapjan a Megrendel6 a Szerzédés teljesitésének ellendrzése soran az épitési
naplé adatai — amennyiben jogszabaly el6irja, annak Uvegkapu altal generalt adatai —
Megrendeld a Szerzédés teljesitése soran ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2)
és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel6 alvallalkozd vesz részt.

3.6. A szerzddés teljesitésében részt vevokre értelemszertien iranyadd a Kbt. 138-139. §-a.

3.7. Elételjesités: Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé a szerzddésben rogzitett teljesitési
hat4ridéhéz képest elbteljesitésre a Ptk. 6:36. §-aban foglaltak szerint jogosult.

3.8. Vallalkozé akadalykozlési kitelezettsége: Vallalkoz6 koteles a miiszaki ellendrt az ok
feltiintetésével és a varhatd késedelem megjelolésével minden olyan kériilményrdl
haladéktalanul értesiteni, amely a szerz6dés targya szerinti tevékenység eredményességeét, vagy
kells idére valo elvégzését veszélyezteti (a tovabbiakban: ,akadalykozls levél”). A
haladéktalan értesités elmulasztdsabdl eredd karért a Véllalkozd felelds, utdlagosan nem
hivatkozhat ebbéli tijékoztatisi kotelezettsége megsértésére elonydk szerzése céljabol,
kotelezettsége, felelssége kimentése érdekében.

4. MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

4.1. A Megerendel6 jogosult:

- Mas vallalkozdval elvégeztetni a kifogésolt vagy hianyolt munkdkat a Vallalkozo
koltségére - akar a Vallalkozd ajanlati arandl magasabb aron is -, ha felszdlitdsara a
Vallalkoz6 a kifogésolt, vagy hidnyolt munkékat nem javitja ki, illetve nem potolja az
érvényes iitemterv tartdsahoz sziikséges hatariddig.

- Villalkozénak a jelen szerz6désben vallalt feladatai ellatasidval kapcsolatos
tevékenységét onalléan vagy megbizdlevéllel ellatott képviseldje révén ellendrizni
olyan modon, hogy a Vallalkozo teljesitését a Megrendelé ez iranyu tevékenysége ne
akadalyozza.

- A jelen szerzédés szerinti potmunkat mas Vallalkozoval elvégeztetni, figyelemmel a
Kbt. rendelkezéseire.

4.2. A Megrendelé koteles:

- Vallalkoz6 részére a kivitelezéshez sziikséges munkateriiletet a jelen szerzddés 5.2.
pontja szerint meghatarozott iddpontban rendelkezésre bocsatani.

- Villalkozo részére a szerzodés szerinti dijakat megfizetni.

- A kivitelezési dokumentaci6t Vallalkozo részére szolgaltatni. Felek rogzitik, hogy arra
a szerz6déskotést megel6zben sor keriilt a kézbeszerzési eljaras keretében.

- Az épitési napl6 adatai alapjan a sajat maga vagy a nevében eljaré személy (szervezet)
révén ellenbrizni, hogy a szerzddés teljesitése soran a Vallalkozo teljesitésében
kizarélag a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltaknak megfeleld alvallalkozo
vesz részt.



5. A SZERZODES IDOTARTAMA., MEGSZUNESE ES MEGSZUNTETESE

5.1. A 2.1. pontban meghatdrozott munka teljesitésének hatarideje jelen Szerzédés mindket
fél Altali alairasatol, azaz hatalyba Iépését6l szamitott 180 naptari nap. Vallalkozd
eloteljesitésre jogosult.

5.2. MunkKkateriilet atadasa: A jelen Szerzddés 5.1. pont szerinti alairasat kovetOen a
villamos halézaton torténé munkavégzés céljabol egy-egy aramkdrre vonatkozdan irdsban (e-
mail Gtjan is megfeleld) kell a Vallalkozénak a munkateriilet dtadasat kérnie. Megrendeld a
kézhezvételtdl szamitott 3 munkanapon koteles a munkateriiletet Vallalkozo részére atadni.

5.3. A Felek a Szerzédés 5.1. pontban irt teljes id6tartaméra vonatkozodan az Un. rendes
felmondas jogat (a k6zds megegyezéssel vald szerz6dés megsziintetés lehetdségének egyidejli
fenntartiasa mellett) k6lcsondsen kizarjak.

5.4.  Azonnali hatalyu felmondésra ad okot, ha valamelyik szerz6dé fél jelen szerzOdésben
foglalt 1ényeges kotelezettségét szandékosan, vagy silyos gondatlansaggal jelentés mértékben
megszegi, igy kiilondsen, ha:

- Megrendelé adott esetben az elblegfizetési kotelezettségével 15 napot meghalado
késedelembe esik, mig a vallalkozoi dijfizetési kotelezettség teljesitésnek irasbeli felhivas
ellenére Megrendel$ 60 napon tdl elmulasztja,

- Vallalkozdval szemben végelszamolasi-, felszamolasi-, illetéleg csédeljaras indul,

5.5. AKbt. 143. § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a Szerzddést felmondhatja, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerz6déstd] elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzodés olyan 1ényeges modositasa, amely esetében a 141. § alapjan
1j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozoé nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozo személyében
érvényesen olyan jogutodlas kdvetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak;
vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birésiga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Uni6é jogabol ered6 valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birésag altal megallapitott jogsertés
miatt a szerz6dés nem semmis.

5.6. AKbt. 143. § (2) bekezdés alapjan a Megrendeld koteles a Szerz6dést azonnali hatallyal
felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél elallni, ha a Szerz6dés megkdtését
kovetden jut tudomdsara, hogy a Vallalkozo tekintetében a kdzbeszerzési eljards soran kizaro
ok 4llt fenn, és ezért ki kellett volna zérni a k6zbeszerzési eljarasbol.

5.7. AKbt. 143. § (3) bekezdése alapjan Megrendeld jogosult és egyben koteles a Szerz6dést
felmondani — ha sziikséges olyan hatérid6vel, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzodéssel €rintett
feladata ellatasarol gondoskodni tudjon — ha

a) a Véllalkozéban kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedest
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
b) a Vallalkozo kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennéll a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.
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Az e bekezdés szerinti felmondas esetén a Vallalkozo a Szerzddés megszinése elétt mar
teljesitett szolgaltatas szerzddésszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

5.8. Mentesiilnek a Szerz6d6 felek a szerzédésszegés kovetkezményei alol, ha

- bizonyitjak, hogy a késedelem a maésik szerz6d6é fél nem szerzédésszerl teljesitésére
vezethetd vissza,

- bizonyitjak, hogy kételezettségeiket vis maior miatt nem tudtak teljesiteni. Vis major esetén
a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerz0d6 fél a masik szerzédé felet a vis major
bealltardl és megszlinésérdl haladéktalanul értesiteni koteles,

- bizonyitjdk, hogy a szerzddésszegést ellen6rzési korén kiviil esd, a szerzédéskotes
idépontjaban elére nem lathaté koriilmény okozta, és nem volt elvarhatd, hogy a
koriilményt elkeriilje, vagy a kart elharitsa.

6. A SZERZODES ELLENERTEKE, FIZETESI FELTETELEK

6.1. Vallalkoz6 a jelen Szerzédésben foglalt munkakat ajanlata alapjin 4.573.600,- Ft + AFA
azaz: négymillio-6tszazhetvenharomezer-hatszaz Ft + AFA Osszeg ellenében végzi el.

6.2. Az ajanlati 4r, azaz a véllalkozdi dij atalanydij, mely tartalmazza a munka elvégzéséhez
sziikséges Osszes koltséget, tovabba az engedélyek beszerzésének ¢és a  burkolat
helyreallitasanak koltségeit is.

Az arazott koltségvetésben/egységartablizatban egy adott Tétel tartalmaba bele kell érteni a
szakmai gyakorlat szerint egyértelmiien az adott tétel tartalma szerinti munkdahoz tartozd resz-,
elé-, vagy utéfeladatot akkor is, ha nem szerepel a Tétel tartalmanak leirasaban.

Az arazott koltségvetésben/egységartablazatban szereplé, a Tételhez tartozd arak vagy
egységarak AFA (4ltalanos forgalmi add) nélkiil keriiltek megallapitdsra és tartalmaznak
minden olyan koltséget, amely az adott tétel szerinti munka kifogastalan miiszaki
megvaldsitasahoz szitkségesek.

Az ajanlati ar (netté vallalkozasi dij) nem tartalmazza a jelen Szerzédés 6.10. pontjaban
meghatérozott az ellenszolgéltatis 10 %-anak megfeleld tartalékkeret dsszeget.

A Ptk. alapjan a Vallalkoz6 az atalanydijon feliil a potmunka ellenértékét igényelheti, a
tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult. A Megrendel koteles azonban
megtériteni a Véllalkozénak a tébbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét, amely
a Szerz6dés megkotésének idépontjaban nem volt elérelathato (Ptk. 6:245. §).

6.3.  Szerz6db felek rogzitik, hogy a Vallalkozonak a jelen Szerz6dés szerinti munkalatokat
azok elvégzését kdvetben a Megrendeld felé irasban kételes készre jelenteni.

A Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozo6 a készre jelentési ktelezettségének
a Megrendelé bdk@bdk.hu alatti e-mail cimére kiildott lizenet forméjéban is eleget tehet.

Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozo készre jelentésének Megrendeld altali
elfogadasanak feltétele a jelen Szerzodés 1. szamtG mellékletében (miszaki leirasban)
meghatarozott Megvaldsulasi Dokumentacié Megrendel részére torténé hidnytalan atadésa.

A Villalkozé a Megvaldsulasi Dokumentaciot a milszaki atadas-atvételi eljaras megkezdése
elétt legkésébb 5 munkanappal korabban koteles a Megrendeld rendelkezésére bocsatani,
melyre tekintettel a miiszaki atadds-atvételi eljarast a teljeskorti Megvaldsulasi Dokumentacio
Vallalkozo altal tortént benyujtasat kovetden lehetséges megkezdeni.



6.4. A szamla benyajtasanak feltétele: A Villalkozé a munkdk hiba és hidnymentes
milszaki atadas-atvételét kovetden 1 db szdmla benyujtasara jogosult. Véallalkozé szamlaja a
miiszaki atadas-atvételi eljards soran rogzitett hibak, hianyossagok kijavitasanak, pétlasinak a
fiiggetlen miiszaki ellendr altal torténd igazolast kGvetéen nyujthaté be. Az atadas-atvételi
cljaras lezarasa mindaddig nem kezdeményezhetd, amig hiba- és/vagy hidnypoétls all fenn,
vagy a Megvaldsitasi Dokumentécio (2 példany papir alapon, 1 db elektronikus formaban) ¢s
adott esetben a sziikséges engedélyek Megrendelé részére maradéktalanul ataddsara nem
keriiltek.

6.5. Megrendeld a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapjan a teljesités elismerésérdl vagy az
elismerés megtagadasarol legkésdbb a teljesitésrdl sz0lo irasbeli értesités kézhezvételétol
sz4dmitott 10 (tiz) napon beliil irdsban nyilatkozik.

Megrendelé részérdl a teljesitésigazolds kiadésara jogosult: Csaszar Ferenc és Sz6cs Lészlo.
Az egyéb személy 4ltal alairt teljesitésigazolas, avagy egyéb dokumentum (pl.: dtadds-atvételi
jegyzdkonyv) a teljesitésigazolast nem helyettesiti.

6.6. A Vallalkoz6 kételes a szamlékat a teljesités elismerésétdl szamitott 8 napon beliil a
Megrendelé részére eljuttatni. A szamlakhoz a Megrendeld altal alairt teljesitésigazolasokat
mellékelni kell.

6.7. Amennyiben a Megrendeld részérdl kifogads meriil fel a benytjtott szamlaval
kapesolatosan, gy a Megrendeld koteles a kifogasolt szamlat a hiba megjelolésével
visszajuttatni a Véllalkozéhoz. Ebben az esetben az atutaldsi hataridét a korrigdlt szamla
Megrendelb altali kézhezvételétd] kell szamitani.

6.8.  Fizetés: A jelen szerzodés szerinti feladatok elvégzése utani atadas-atvételt kvetden
6.8.1. amennyiben a Vallalkozo alvéllalkoz6t [Kbt. 3. § 2. pont] nem vesz igénybe, a fizetés az
aldbbiak szerint alakul: a szamla ellenértéke a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak
szerint, atutalassal keriil kiegyenlitésre. A szdmla fizetési hatarideje 30 nap.

6.8.2. amennyiben a Vallalkozé alvéllalkozot [Kbt. 3. § 2. pont] vesz igénybe - a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdéseitsl eltéréen - a dij kifizetése a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapjan
alkalmazandé, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint alakul. A szerzédésnek részet
képezik a Kbt. 135. § (10) bekezdésében hivatkozott szabalyok.

6.9. Az eldlegfizetés szabalyai: A Vallalkozo a 6.10. pontban foglalt a tartalékkeret ¢s az
afa nélkiil szamitott teljes ellenszolgaltatds 5 %-anak megfeleld Osszeg kifizetését kérte az
ajanlataban.

A Megrendelé a fentiek szerint igényelt eldleget legkésdbb az épitési munkateriilet 5.2. pont
szerinti atadasat kovetd 15 napon beliil kdteles kifizetni a Vallalkozoé felé, dijbekérd alapjan, és
elolegszamla ellenében.

A jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznalt el6leg esetén a Vallalkozo kételes a folydsitott
cldleg Gsszegét részben vagy egészben — az eldleg folyositasatél szamitott, a Ptk. szerinti,
szerz6d6 hatésagnak nem mindsiilé vallalkozassal kotott szerzédésére iranyadd késedelmi
kamattal egylitt — visszafizetni. A kamatszamitas kezd6 napja az eldleg folyositasanak a napja.

A Felek megallapodnak, hogy az elleg Osszege az atadds-atvételt kdvetden kiallitott 1 db
szamla végdsszegébdl levonasra/beszamitasra kertil.

6.10. Tartalékkeret: Megrendelé a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § alapjan a
Szerz6désben foglalt nettd vallalkozasi dij 10 %-anak megfelelé mértékii tartalékkeretet
biztosit. A tartalékkeret nem része a vallalkozasi dijnak. A tartalékkeret nem jelent teljesitési
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kotelezettséget Vallalkozo és fizetési kotelezettséget Megrendeld szamdra, az kizdrdlag a
lentiekben felsorolt esetekbdl eredé munkak fedezetére szolgal.

A tartalékkeret felhasznaldsdnak szabalvai:

A tartalékkeret kizarolag az épitési beruhdzas teljesitéshez, a rendeltetésszerli €s biztonsagos
hasznalathoz sziikséges pétmunkak, tobbletmunkak, és amennyiben a jogszabalyi feltételek
fennallnak a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés masodik mondata szerinti koltségek megtéritésere
hasznalhat¢ fel az alabbi feltételek mellett.

A vallalkozasi dijon feliil a Vallalkozé jogosult elszdmolni a Vallalkozé altal kotelezOen
elvégzendé azon munkdkat, amelyek a miszaki dokumenticioban meghatarozott
paramétereken tilmutaté tartalom megvalositasahoz sziikségesek (a tovabbiakban: pétmunka).

A tartalékkeret nem hasznalhat6 fel olyan kivitelezési munkakra, amelyeket a kozbeszerzési
dokumentumok miiszaki tartalma magiban foglal, és azt erre tekintettel az atalanyaras
szerzGdés alapjan, a szerz6déses ar keretében koteles teljesiteni a Vallalkozd (4talanydijas
tobbletmunka). A tdbbletmunka - a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés masodik mondata szerinti
koltségek finanszirozasa kivételével, amennyiben a jogszabdlyi feltételek fennallnak - nem
finanszirozhat¢ a tartalékkeret terhére.

A Ptk. 6:245. § (1) bekezdés masodik mondata szerinti, a szerz6déskétéskor elére nem lathaté
tobbletmunkék koltségeinek finanszirozdsa elsésorban szerzédésmodositas keret€ben
tdrténhet, amennyiben annak jogszabalyi feltételei adottak.

A tartalékkeret terhére kifizetések kizéardlag Vallalkozé irasban benyujtott kérelme, vagy
Megrendeld kezdeményezése alapjan, a Megrendel jovahagydsaval teljesithetdek.

6.11. A pétmunka elszimoldsa: Amennyiben a Vallalkozo értesitése alapjan a Megrendeld
megallapitja, hogy a Vallalkozé olyan miiszaki tartalmat valésit meg, amely pétmunkanak
mindsiil, ugy annak ellenértéke a 6.10. pontban meghatarozott mértékii tartalékkeret meég
rendelkezésre allo6 része terhére szamolhaté el a jelen Szerz6dés és a Kbt. vonatkozd
rendelkezéseinek megfelelden.

A pétmunka ellenértékére vonatkozé ajanlatot a Vallalkozé ajanlataban benyujtott arazott
koltségvetésben szerepld egységéarak (dij és anyag) alapjan kell elkésziteni. Amennyiben a
Vallalkozé ajanlata nem tartalmaz alkalmazhaté dijat vagy anyagérat, Ggy a Szerz6dd felek
megegyezése szilkséges az alkalmazand6 egységarakrol.

A pétmunka teljesitése kizardlag akkor kezdGdhet el, valamint a pétmunka tartalekkeretbdl
torténd elszamolasanak feltétele az, hogy a megvaldsitandé miiszaki tartalmat a Megrendeld
pétmunkanak mindsitse, valamint, hogy a potmunka ellenértéke a jelen Szerzdés és Kbt.
rendelkezéseivel dsszhangban megfelelden meghatarozasra keriilt.

6.12. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Szerz6do felek rogzitik, hogy

a) a Villalkoz6 nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz6d¢és teljesitésével dsszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo addkoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak,

b) a Villalkozé a szerzddés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szdmara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

6.13. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a kilfoldi adoéilletdségli Vallalkozo koteles a
szerzbdéshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohat6sagtol
a magyar adohatdsag kdzvetlentil beszerezhet a Vallalkozoéra vonatkozé adatokat az orszagok
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k6zotti jogsegély igénybevétele nélkil.

7. UZEMI PROBA

7.1. A Felek rogzitik, hogy a villamos hélézat lizemét érinté 1étesitések esetében a
garancialis id6szak megkezdése elott tizemi proba tartasa kotelezo.

7.2. Az iizemi préba 72 6ran keresztil tart, a beallitasok, feltoltések és paraméterezések,
valamint az tizembe helyezési cljaras lefolytatasa soran. A harom nap alatt a Megrendeld azt
vizsgalja, hogy a berendezés mitkddésre alkalmas-e, 72 6ran keresztiil iizemszertien mitkodott-
e.

7.3.  Meghibasodas esetén Gjraindul az tizemi proba.

7.4. A berendezések jotallasi, illetbleg szavatossagi idGtartama a sikeres iizemi proba
befejezésével kezdddhet.

8. JOTALLAS ES SZAVATOSSAG

8.1. A Felek rogzitik, hogy a Villalkozo jotallasi kotelezettséget vallal a kivitelezés
szerzOdésszerli, hibéatlan teljesitéséért. E kotelezettsége aldl csak az esetben mentesil, ha
bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utdn keletkezett.

8.2. A Vallalkozo jotallast vallal azért is, hogy a megvalositott 1étesitmények a Megrendel6i
szolgaltatasokként megvalosulé kapesolodo 1étesitményekkel egyiitt (komplett), mikddoképes
rendszert alkotnak és teljesitik a Szerz6dés 1.3.-1.4. pontjaban rogzitett dokumentumokban
foglalt el6irasokat.

8.3. A Vallalkozd jotallasa az altala megvaldsitott teljes (komplett) létesitményre
vonatkozik, a miiszaki atadas-atvételtdl szamitott 24 honapig tart.

8.4. A Vallalkozé kételes a jotallasi idon beliil keletkezett hibat haladéktalanul kijavitani,
illetve a hibas egységet kicserélni. A kijavitott, illetve kicserélt berendezésre, illetve berendezés
részre a Vdllalkozo6 ujabb 24 honapra jotallast vallal.

8.5. Ha a Villalkozé a hiba kijavitasat a bejelentés kézhezvételétdl szamitott 24 6ran beliil
nem kezdi meg, és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendel6 jogosult a kijavitas érdekeben
a szitkséges intézkedéseket a Vallalkozo kockazatara és koltségére megtenni, anélkiil, hogy
ezzel a Szerzddés szerinti barmely jogat a vallalkozoval szemben elvesztené.

8.6. A Megrendelé jogosult — a fentieken tulmenden is — a sajat ilizemzavar-elhéritési
rendszerén beliil a hibat azonnal elharitani, ha ez a kozvilagitas fogyasztok energia ellatasanak
biztositasahoz szitkséges. Ez esetben a Vallalkoz6 jotallasi kotelezettsége valtozatlanul fennall.

8.7. A kellékszavatossag kiterjed a szolgéltatds egészére. Hibas teljesités esetén a
Megrendeld vélasztasa szerint kijavitast, kicserélést, megfeleld arleszallitast, vagy
arvisszatéritést kérhet.

8.8. A Megrendeld a szavatossagi jogait a jotallason kiviil, amellett is érvényesitheti.
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8.9. A létesitmények kotelezd alkalmassagi id6tartama — amennyiben jogszabdly, szabvany,
hatdsagi eléiras vagy kotelez6 milszaki eléiras ennél hosszabb id6tartamot nem &llapit meg — 5
év.

9. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, KOTBEREK

9.1. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint a Véallalkozd pénz fizetésére kotelezi magat arra
az esetre, ha olyan okbol, amelyért felelds, megszegi a Szerzodest.

9.2. Késedelmi kotbér: Késedelmes teljesitésnek mindsiil, amikor a Vallalkozé barmely
szerz$déses kotelezettségének a teljesitési hataridére nem tesz eleget. A késedelmi kotbér napi
mértéke a Szerz6dés szerinti AFA nélkiil szamitott ellenérték 1,5 %-a.

A késedelmi kotbér 6sszege maximum 20 napig kertl felszamitasra, ezt kovetden Megrendeld
jogosult a Szerzédéstdl egyoldalu jognyilatkozattal elallni, illetve azt felmondani es a
késedelmi kotbér helyett a meghitsulasi kotbért érvényesiteni.

Késedelmes teljesités esctére kikotott kotbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot a
Szerzddés teljesitése alol.

9.3. Hibas teljesitési kotbhér:
9.3.1. Hibas teljesitésnek mindsiil, amikor Vallalkozé a szerzédéses kotelezettségének a
Véllalkozénak felréhaté ok(ok)bol nem, vagy nem megfeleléen tesz eleget. A Villalkozonak
felr6hat6 hibés teljesitési kotbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett mennyiség AFA nélkiil
szamitott ellenértékének 10 %-a.

9.3.2. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy amennyiben a Véllalkozd a jelen Szerzddésben €s a Kbt-
ben rogzitett alvallalkozd bejelentési kotelezettségének nem tesz eleget, azaz valamely
alvallalkozot elmulaszt bejelenteni, a Megrendel$ jogosult minden egyes be nem jelentett
alvallalkozoé utan nettd 200.000,- Ft + Afa Gsszegfi hibas teljesitési kdtbért felszdmolni, mely
kotbért az Vallalkozé koteles megfizetni a Megrendeld részére.

9.3.3. Az épitési beruhdzas soran a kdzvilagitas folyamatossagat {izemid6ben biztositani kell, a
munkateriiletet az eldirasoknak megfelelden el kell keriteni. Hibés teljesitésnek mindésiil, ha a
Megrendel$ vagy erre jogosult harmadik személyek, illetve lakossagi bejelentés esetén, ha a
miiszaki ellendr vagy a Megrendeld képviseldje azt tapasztalja, hogy a munkavégzés soran nem
torténik szakszer( elkerités vagy nem torténik ideiglenes szakszerii aramkdor 6sszekotés, €s ezert
a kozvilagitdas nem iizemel. Amennyiben Vallalkozé a hiba kijavitdsat sajat koltségén a
Megrendelé felszolitasdra 24 6réan beliil nem végzi el, Megrendeld jogosult a fenti hibak
ideiglenes kijavitasanak koltségét alkalmanként, helyszinenként a Vallalkozonak kiszamlazni,
melynek minimum Osszege nett6é 5.000,- Ft + AFA.

9.4. Meghitsulasi kitbér: A Szerzodés teljesitésének megtagaddsa vagy a Vallalkozo
érdekkorében torténd okbol bekovetkezett lehetetleniilése miatt koteles a Villalkozo
meghitsulési kotbért fizetni. Megrendeld a meghiusulasi kotbér mértékét a Szerz8dés szerinti,
AFA nélkiil szamitott ellenérték 30%-ban hatrozza meg.

A meghiusulasi kotbér megfizetése nem zarja ki a Vallalkozo kértéritési feleldsséget, melyert
helytallni tartozik.

9.5. Megrendelé a valasztasa szerint a kotbért annak Gsszegére 8 napos fizetési hataridével
kiéllitott szamla Gtjan érvényesiti, ez esetben a Vallalkozo6 a végszamléjat csak a kotbérszamla
kiegyenlitését kovetben jogosult benyujtani; vagy a kotbér Osszege a teljesités igazolas
6sszegébdl levondsra keriil, igy Vallalkozo a kotbér osszegével csokkentett dsszegll szamla
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benyujtasdra jogosult. Ebben az esetben a Vallalkozo koteles a szamlan a teljesites Osszeget €s
a kotbér osszegét elkiilonitetten feltiintetni.

9.6. A Felek rogzitik, hogy a Véllalkozd a Szerz6dés szerinti, a tartalékkeret és az dfa nélkiil
szamitott ellenszolgaltats 5%-anak megfelelé mértékii (azaz 228.680,- Ft dsszegil) teljesitési
biztositékot koteles teljesiteni a Megrendel6 felé legkésdbb a Szerz6dés hatilybalépésekor,
melyet 6vadékként a Megrendeld bankszamlajara tortént befizetéssel/atutaldssal; pénziigyi
intézmény vagy biztositd altal vallalt garancia vagy készfizeté kezesség biztositdsaval, vagy a
biztositasi szerzodés alapjan kiallitott - a Biztositd készfizeté kezességvallalasat tartalmazo -
kotelezvényével lehet nyujtani.

A Teljesitési biztositékot a Vallalkozénak legkésobb a szerzodéskotés idépontjara
rendelkezésre kell bocsatania és amennyiben pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt
garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy a biztositasi szerzodés alapjan kiallitott
- a Biztositd készfizetd kezességvallalasat tartalmaz6 — kotelezvényével nyujtja Vallalkozo a
teljesitési biztositékot, az errdl sz0l6 okiratot Megrendeld részére be kell mutatnia. A
Teljesitési biztositéknak a teljesitési véghatariddig érvényesnek kell lennie.

A Villalkozé a Teljesitési Biztositékot a Szerzédés teljesitésének elmaradésaval kapcsolatos
igények biztositdsara, vagyis a kotbéren feliil érvényesitett karigényeinek fedezetére nydjtja.
Ha és amennyiben a Vallalkozd a szerzddéses kotelezettségeit nem, vagy nem megfelelden
teljesiti, ugy Megrendeld jogosult a kotbéren feliil érvényesitett karigényeinek fedezetére a
Teljesitési biztositékot lehivni. Megrendel$ a teljesitési biztositék altal nem fedezett kara
érvényesitésére vonatkozoé igényét fenntartja.

9.7. A Felek rdgzitik tovabba, hogy a Véllalkoz6 a hibas teljesitésére kikotott igények
biztositékaként a Szerz6dés szerinti, a tartalékkeret és az afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
5 %-anak megfelel6 mértékli (azaz 228.680,- Ft Osszegill) biztositékot koteles teljesiteni a
Megrendelé felé teljesités iddpontjaban, melyet 6vadékként a Megrendeld bankszamldjara
tortént befizetéssel/atutalassal; pénziigyi intézmény vagy biztosito altal vallat garancia vagy
készfizeté kezesség biztositdsaval, vagy a biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott - a Biztosito
készfizetd kezességvallalasat tartalmazo - kételezvényével lehet nytjtani.

A hibas teljesitésére kikotott biztositékot az dtadas-atvételi eljaras befejezése iddpontjaban kell
rendelkezésre bocsatani. A hibés teljesitésére kikotott biztositéknak a jotallasi hataridé végeig
kell rendelkezésre allnia.

Amennyiben a Vallalkozé a jotallasi id6szak (miiszaki atadas-atvételtdl szamitott 24 honap)
alatt a Megrendel6 felhivasa ellenére, a Megrendel6 éltal szabott ésszer(i hataridén belil nem
tesz eleget a hibajavitasi kotelezettségének, a Megrendeld jogosult a javitdst a Vallalkozd
koltségén elvégezni (elvégeztetni). Az ily moédon elvégzett (elvégeztetett) javitasrél a
Megrendelé szamlat 4llit ki a Véllalkozo részére, ¢és ezzel egyidejlileg kételes igazolni annak
jogszerliségét és Osszegszerliségét. Amennyiben a Vallalkozé a fentiek szerint kibocsatott
szédmla kiallitasatél szamitott 30 (harminc) napon beliil nem fizeti meg a szamla ellenértékét, a
Megrendelé jogosult ezen igényét kozvetlenil a hibas teljesitésre kikotdtt igények
biztositékabol kielégiteni, koteles tovabba a biztositékbdl fennmaradd Osszeget a jotallasi
id6szak lejartat (miiszaki atadas-atvételtdl szamitott 24 honap) kévetd napon a Villalkozonak
megfizetni.

A munkékhoz kapcsolédd utburkolat helyreallitisokra S5 év, illetve a Ilétesitett uj
tartoszerkezetek 4llékonysagara, korroziovédelmére vonatkozéan 10 év jotallast kell a
Vallalkozénak biztositania (nyilatkozat). Garancialis probléma esetén ennek irdsbeli
megkiildését kdvetden az lizemzavari helyreallitas szabalyai szerint (72 6réan beliil) a javitasokat
a Vallalkozonak el kell végezni, ennek hidnyaban a Megrendelé ezeket jogosult elvégezni —
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végeztetni a Vallalkozé koltségén (ilyen esetben a kozitkezeld un. , kildmpazasi” munkajanak
koltsége is a Vallalkozot terheli).

A Megrendelé a miiszaki atadds-atvétel soran a berendezés és szerelés megfeleléséget (pl.
aramiités elleni védelem megfeleldsége, oszlop falvastagsag, tiizihorganyzas rétegvastagsaga)
miiszeresen harmadik fél bevondsaval ellenérizni jogosult, illetve a mérési eredmények
megfeleldségének hianyéban az atvételt jogosult megtagadni a hibdk kijavitdsdig.

A Megrendeld képviseldje a munkavégzés helyszinén a Villalkozé dolgozdjinak munkdjat,
szakmai végzettségét ellendrizni jogosult. Szakmunkat (pl. kébelek kotése, miiszeres mérések,
iizembe helyezés) csak az ajanlati dokumentacioban megnevezett és igazolt alkalmassagi
szakemberek végezhetnek (ez napi bontasban az épitési naploban is dokumentéalando).

A Vallalkozo altal rendelkezésre bocsatott teljesitési biztositék, vagy annak megmaradt része -
ha a teljesitési hataridé végéig olyan helyzet allt el6, hogy a Megrendel6 a teljesitési biztositék
hatalya ala esé célra felhasznalt a teljes biztositék dsszegébol -, adott esetben atalakulhat hibas
teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotott biztositékka, vagy abba beszamithato.

Megrendelé a hibés teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotott biztositék esetében
az eljarast megindito ajanlattételi felhivasban a Kbt. 134. § (7) bekezdés alapjan lehetdveé tette
azt is, hogy a fizetési szdmlara tortén6 befizetés helyett a biztositék a teljesitésért jaro
ellenértékbol visszatartas Utjan keriiljon biztositasra, ez Un. ,,Garancialis Visszatartasi Osszeg”.

A Felek megallapodnak, hogy a ,Garancialis Visszatartasi Osszeget a Megrendel6 a
Vallalkozd végszamlajabdl tartja vissza. A ,,Garancidlis Visszatartasi Osszeg” a Megrendelé
jotallasi jogosultsagainak biztositékaként szolgdl. A Szerzodésben kikotott jotallasi id6szak
(8.3. pont) leteltekor a visszatartott dsszeg a Vallalkozét illeti meg, feltéve, hogy a Megrendeld
— a Vallalkozo altal nem teljesitett — jotallasi igényeinek fedezésére kordbban nem vette

igénybe.

9.8. A Kbt. 134. § (8) bekezdés alapjan a Vallalkozé az egyik biztositéki formardl a mésikra
ttérhet, a biztositéknak azonban a Szerz6désben foglalt Osszegnek és idStartamnak
megfelel6en folyamatosan rendelkezésre kell llnia.

10. A FELEK KEPVISELOI
A Vallalkozo6 képviseletére jogosult a Szerzddés tartalmat érint6 kérdésekben:

név, beosztas: Csanyi Zsofia ligyvezeto cim: 1139 Budapest, Forgach utca 31.
tel: 06/1/4120-294 e-mail: info@zeromatik hu

A Villalkozo felel6s miiszaki vezetdje:
név, beosztas: Csanyi Lasz16, felelos miiszaki vezetd
cim: 1139 Budapest, Forgach utca 31.
tel: 06/1/4120-294 e-mail: info@zeromatik.hu
Felelds miiszaki vezetdi névjegyzék nyilvantartasi szama: MV-VI 01-63335

A Megrendeld képviseletére jogosult a Szerz6dés tartalmat érinté kérdésekben:
név, beosztas: Csaszar Ferenc beruhazasi vezetd  cim: 1203 Budapest, Csepeli atjar6 1-3.

tel: 238-4135 e-mail: ferenc.csaszar@bdk.hu
A Megrendel$ muszaki ellendre:
név, beosztas: Szbcs Laszld miiszaki ellendr cim: 1203 Budapest, Csepeli atjard 1-3.
tel: 238-4135 e-mail: laszlo.szocs@bdk.hu
e 12



A Megrendeld miiszaki atvevoje:
név, beosztas: Fazekas J6zsef miiszaki atvevo cim: 1203 Budapest, Csepeli atjaro 1-3.
tel/fax: 238-4210/238-4323 e-mail: jozsef.fazekas@bdk.hu

11. ADATVEDELEM ES TITOKTARTAS

11.1. Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédés idétartama alatt, valamint azt kovetden is,
kolcsondsen betartjak a hatalyos magyar és eurdpai unids adatvédelmi szabalyokat, ideértve
kiilondsen, de nem kizarolagosan az informdaciés Onrendelkezési jogrol ¢s az
informécidszabadsagrol sz616 2011. évi CXIL. térvény (,,Infotv.”) 2.§ (2) bekezdését, valamint
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében torténd védelmerdl €s az
ilyen adatok szabad aramlasar6l, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérdl
sz616 Eurépai Parlament és a Tanécs (EU) 2016/679. szamu rendelet (,, GDPR”) rendelkezéseit.
Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen Szerzidésbe foglalt egyiittmiikddés soran személyes
adatokat csak és kizardlag a jelen Szerzédés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a
masik Fél munkavallal6irdl, kézremiikodoirdl, illetve teljesitési segédjeirdl. Ezeket az adatokat
bizalmasan kezelik, és csak azon munkavallaléik, kozremiikdoik, illetve teljesitési segédjeik
részére biztositanak ezekhez hozzaférést, akik részére ez indokolt és sziikséges.

11.2. Vallalkoz6 jelen Szerzédés alairasaval kotelezettséget véllal arra, hogy a Megrendeldvel
fennalld, jelen szerzddéssel szabalyozott jogviszonya soran a tudomadsara jutott vagy birtokaba
keriilt, illetve a jovOben tudomdsara jutdé vagy a jovoben birtokaba keriild Osszes adatot,
informaciét titokként megdrzi. Megrendeld kifejezett elézetes irasbeli hozzajaruldsa nélkiil
azokat harmadik személy(ek), vagy a nyilvanossag részére semmiféle médon nem kozli. Ezen
adatokat és informaciokat a Felek kozott fennall6 kapesolattél eltéré modon nem hasznalja fel.
A titoktartasi kdtelezettség idokorlatozas nélkiil all fenn. Vallalkozo felelésséget vallal minden
olyan kérért, amely a titoktartasi kotelezettség megszegésével kapcsolatban felmeril.

11.3. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a szerz6dés titoktartasra vonatkozé rendelkezései
nem érintik a Megrendelét jogszabalyi rendelkezés alapjan terheld kozzétételi és
nyilvanossagra hozatali kotelezettségeket. Erre figyelemmel, amennyiben a Megrendelé
jogszabalyi eldiras alapjan a jelen szerzédésben szerepld, illetve az abban foglalt jogviszonnyal
Gsszefliggésben rendelkezésre 4116 egyéb informacidkat, vagy egyéb dokumentumokat koteles
a jogszabalyban meghatrozott formaban kozzétenni, illetve nyilvanossagra hozni, azt a
Vallalkozo elézetes beleegyezése, hozzajarulasa, vagy barmely més jogeselekménye nélkiil,
Onalldan jogosult megtenni.

11.4. A Felek kotelezettséget véllalnak arra, hogy a szerz6dés teljesitésével dsszefliggésben
végzett adatkezelésekrdl az érintetteket kdlcséndsen tajékoztatjak.

12. ZARO RENDELKEZESEK

12.1. A szerzddés teljesitésében részt vevokre vonatkozé szabilyok megsértése: Ha a
szerz6dés teljesitésében részt vevikre vonatkozo szabalyok [Kbt. 138. § - 140. §] Vallalkozd
altali be nem tartdsa okdn a Megrendel6t hatrany éri — ide értve a birsagot, elvonast,
visszafizetést), ugy a teljes vagyoni hatranyt karként kételes megtériteni a Vallalkozo.

12.2. A kozpénzekkel valo felelés gazdalkedas elvének érvényesitése a szerzddés
teljesitése sordn: Felek rogzitik, hogy a Megrendel6t a Kbt. 142. §-ban foglaltak kapcsan
ellendrzési kotelezettség terheli, tovabba koteles az ezen jogszabalyi rendelkezés teljesitéséhez
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sziikséges adatokat kezelni, a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdése szerinti bejelentés kapcsén a
Kozbeszerzési Hatosag részére adatokat tovabbitani. Vallalkozd a fentieket tudomasul veszi.

12.3. A Szerzédé felek rogzitik, hogy a kozbeszerzési eljaras eredményhirdetését kovetben
nem lehet iizleti titokra hivatkozassal olyan adat nyilvanossagra hozatalat korlatozni vagy
megtiltani, amelyet az ajanlat elbiralasa soran — dontése meghozatalaval dsszefliggésben — az
ajanlatkér6 figyelembe vett.

12.4. Figyelemmel arra, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § alapjan Megrendeld
a Szerzddés teljesitésének ellendrzését az épitési naplo adatai alapjan végzi, a Vallalkozo
abban az esetben is koteles épitési napld vezetésére, ha ezt a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
kifejezetten nem irja eld részére.

A fentickre figyelemmel Szerz6dd felek rogzitik, hogy a Vallalkozé koteles a hatalyos
jogszabalyoknak megfelel6en az épitSipari kivitelezés ideje alatt az épitési naplot naprakészen
vezetni és Megrendeld részére hozzaférést biztositani, annak érdekében, hogy abba a
Megrendelé a Kbt. szerinti ellendrzések végett betekintsen, bejegyzést tegyen.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy amennyiben a Viéllalkozé a fentiekben hivatkozott épitési napld
naprakész vezetésének nem tesz eleget a Megrendel6 jogosult minden ellendrzés alkalmaval
100.000 Ft 6sszegll hibas teljesitési kotbért felszamitani.

12.5. Felelosségbiztositas: Véllalkozé a targyi Szerz6désével elismeri, hogy rendelkezik a
kézbeszerzési eljaras targyat képezé projektre az alvallalkozokra is kiterjedé 1.500.000,- Ft /
év és 500.000,- Ft / kar mértékli!, az épitési beruhazas teljesitésének idejére vonatkozo
felelgsségbiztositassal, melyet a targyi Szerzddés fennallasa alatt fenntartja. Vallalkozé a
felel6sségbiztositasi kotvényének masolatat a szerzodéskotést megeldzéen Megrendeld
rendelkezésére bocsatja.

12.6. A Szerzédé felek haladéktalanul értesiteni tartoznak egymast, ha cégével szemben
végelszamolasi-, felszamolasi-, illet6leg csédeljaras indul.

12.7. A Szerzédés modositasa kizarélag a Kbt. 141. §-aban és a 307/2015. (X. 27.) Korm.
rendelet 22. §-aban foglalt rendelkezések alapjan torténhet.

12.8. A szerzédés teljesitésében részt vevokre értelemszertien iranyado a Kbt. 138-139. §-a.

12.9. Kozlések hatalyosuldsa: Minden kovetelést, lemondést, bejelentést vagy a jelen
szerzbdés altal megkivant, vagy megengedett mas értesitést irasban kell elkiildeni és azt az
al4dbbiak szerint kell kozoltnek tekinteni:

- személyesen és atvételi igazolds ellenében torténd atadas esetén az atadas
idépontjaban,

- ajanlott kiildeményként vagy gyorsposta, illetve mas futdrszolgalat Gtjan torténd
kézbesités esetén a kézbesités idépontjaban,

- faxiizenet forméjaban az elkiildést kdveté munkanapon (faxigazolas megérkezése
esetén),

- e-mail formajaban az e-mail elkiildését koveté munkanapon (e-mail elolvasisarol
sz016 visszaigazol6 e-mail esetén).

1 Az adott részre vonatkozdan a felhivasban eléirt felelésségbiztositas mértéke szerzodéskotéskor kitéltendd.
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12.10. Atlithatosagi nyilatkozat: Vallalkozé az allamhdaztartsi torvény végrehajtasarol sz61o
368/2011. (XIL. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltakkal 6sszhangban, a jelen
szerzbdés alairasaval nyilatkozik arrdl is, hogy a nemzeti vagyonrol szolo 2011. évi CXCVIL
torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében atlathaté szervezetnek mindsiil. Vallalkozé a
nyilatkozatban foglaltak valtozdsa esetén arrdl haladéktalanul koteles a Megrendelot
tajékoztatni. A valotlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzédést a Megrendel
felmondja vagy - ha a szerz6dés teljesitésére még nem keriilt sor - a szerzodéstol elall.

12.11. A jelen Szerzédésben nem szabalyozott kérdések tekintetében egyebekben a magyar
Polgari Torvénykonyvrél szolo 2013. évi V. torvény vallalkozasi szerzédésekre vonatkozo
rendelkezései, valamint a Kbt. rendelkezései az irdnyadodak.

Jelen szerzédést a Felek elolvastak, azt kozdsen értelmezték, és sajat elhatarozasukbdl, minden
befolyastol mentesen, mint {igyleti akaratukkal mindenben megegyezdt, a képviselet
szabalyainak megtartasaval tanuk jelenlétében sajat keziileg alairtdk. A szerzédés [4] eredeti
példanyban késziilt, melybdl [2] példany Megrendelét, [2] példany Vallalkozot illet.

Mellékletek:

1. sz. melléklet — Miiszaki leiras ZEROM ATIK Kt
1 -
\ 132 5 Udapest, Forgach 31
X 0528m: 28790051041
BDK Bud’apc} ti Bisd- &s Kaovildeitdsi Kft. ( .
t’\hh = i .
Megrendelé Vallalkozé
Lt Zeromatik Miiszaki Korlatolt
\ BDK Bu'dap’ st .DlSZ- - Felelosségii Tarsasag
T Kozvilagitasi Kft.
képv.: [P e LiAN figyvezetd képv.: Csanyi Zsofia ligyvezetd
hayvezetd
[%:], 2024. [2] ho [42]. napjan [¢:], 2024. [05] h6 [!a]. napjan
H
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Kiézbeszerzési miiszaki leiras

Kozvilgitasi oszlopok helyben torténd cserdje sorén, bontéskor el kell tavolitani a cserélend6 oszlopot, az
esetleges betongallérral, illetve betontuskéval egyiitt. Az 0j oszlopot a régi helyére kell beéllitani, tszerelve
a régi kabelt.

- Az oszlopcsere sorin az aldbbi feladatok elvégzése valhat szitkségesse, melyet az arajénlatnak
tartalmaznia kell.

1.

A lampatestek atszerelésekor akar a meglévo kerill 4t, akér uj kar keriil a hdlézatra a felszall6 vezetéket
cserélni kell, mely:

3x2,5 mm?2-es keresztmetszet(i (alacsony fp. esetén 3x1.5mm2) MBCu tipusi legyen.

Az 4tszerelt lampatesteknek a kivitelezési idészakban és az atadaskor vildgitaniuk kell. ,T”
karmantyus hélézat esetén, minden esetben uj felftizést kell kialakitani GURO (1261-es vagy 1281-es
tipust) szerelvénylappal, Gj NYCWY tipusi 4x16 mm2-es betoldé kabellel. RAYCHEM,
PFISTERER, ENSTO gyartmanyti aluminium-réz 8sszek6t6 karmantyaval. Ha a csatlakozo kabel 5
m-nél hosszabb, a csatlakoz6t kell betoldani.

Uj rézkabellel és GURO szerelvénylappal szerelt oszlop esetén, ha a felflizés rendszerben az atszerelés
utdn az 0j oszlop kezelési nyilasaig nem ér fel a régi kabel, érbetoldast kell alkalmazni ugy, hogy a
szerelvénylap és a kabel kozott a viz ne juthasson be a kdbelbe, 0] végelzard beépitésével.

Minden mas kéabelnél kabelbetoldast kell késziteni NYCWY tipust 4x16 mm2-es betold6 kabellel,
réz-aluminium 6sszekotd karmantyiival. Az drnyékoldst és az osztott ,,0”-t kiiln-kiilon kell kivezetni.

A felfiizések kialakitasakor a kabelkotések az oszloptesten kiviil a foldben torténjenek, a védéesdvek
mérete és elhelyezése tegye lehetdvé a késdbbi kabelcserét (pl.: elére gyartott alaptest esetén is).

A kbzvilagitasi halézatrdl elltott meglévo ,,A” dijas fogyaszt6 atkotését a kulsd csatlakozo doboz
megsziintetésével, kabeltoldassal, szerelvénylap cserével (megfeleld darabszamu biztosité és alsd
kabel fogadasara alkalmas GURO) és érintésvédelmi méréssel kell elvégezni. Kiilon biztositorol kell
leagaztatni elmendként.

Amennyiben a régi limpatestek biztonsdgosan nem rogzithetok az uj oszlopra (276 oszlopcsiucs méret
miatt), ugy 1] illesztd elem beiktatasaval kell a lampatestet rogziteni, melyet a szerelési koltségbe be

kell épiteni.

A hignyzé foldeléseket pétolni kell (végpontokon 300 méterenkent), illetve a meglévoket ellendrizni,
sziikség esetén wjat kell telepiteni. A foldelések bekotése kozvetleniil térténjen az oszlopba, foldeld
vezet tolddsa TILOS! A foldeld szondara hegesztett laposvas vagy gombvas legyen direktbe bekotve
az oszlop foldeld csavarjara.

A felfiizds rendszernél az ij oszlop iizembe helyezésekor, ha az érintésvédelmi vezet6n szakadast vagy
nem megfeleld értéket mérnek, az dramkort haladéktalanul ki kell kapcsolni és letiltani, majd azonnal
telefonon és {rasban értesiteni kell az illetékes iizemet, ahol intézkednek a hiba kimérésérol és
javitasarol. A fentieket az épitési napléban rogziteni kell. A hibaelhéritis befejeztéig ezen az
aramkordn a munkavégzés TILOS!

A munkalatok megkezdésétdl kezdodden az atadas-dtvételig a kivitelezd felelossége, hogy az
rintésvédelmi el6irasokat betartsa, a munkateriiletet szakszeriien elkeritse, az érintett munkateriileten
élet- és balesetveszélyes allapotot még ideiglenesen se hagyjon!

A kandeldberek és kapcsolé szekrények zarasara kiemelt figyelmet kell Ajanlattevonek forditani,
hidnyzé vagy nem megfeleléen rogzitett limpaosziop ajto a munkateriileten nem maradhat. Ilyen
esetben az Ajénlatkérd 4ltal biztositott miianyag ajtok és gyorskotozok segitségével az ideiglenes
pétlast/rogzitést Ajanlattevd elvégezni koteles (a potlashoz sziikséges mennyiséget Ajanlattevonek kell
igényelni, felhasznalast az épitési napléban jelezni majd a szerz6dés lejirta eldtt a megmaradt
készlettel elszAmolni).



A Villalkozé a megkotott szerzédés és mellékleteinek bemutatasaval, az tizemmel k6z0s organizacios
bejarast kell kezdeményezni, ahol jegyz6konyv felvétele mellett kijelolésre keriilnek a cserélendé
oszlopok, valamint a halézat miiksddképességének kozos ellendrzésre is megtorténik. A tényleges
helyszini munkavégzéshez a kivitelez6 frasos bejelentése alapjan az tizem, irdsban az épitési naploban
adja 4t a munkateriiletet, ezzel a kivitelezd ideiglenes lizemeltetésébe keriil 4t az adoit aramkor.

A teljes ajdnlati részre vonatkozdan a szitkséges bejdrdsok, anyagrendelések és engedélyek beszerzése
céliabdl a kivitelez$ elGzetesen a munkakezdést be kell jelentse, munkateriiletel kell kérjen, ez azonban
nem jelenti azt, hogy a kozvildgitasi halozaton villamos munkavégzés torténhet! A villamos
hdlézaton munkavégzés célidhol killon, annak meghkezdése elétl - nem a teljes rész iekintelében csak
egy — egy drumkirre vonatkozoan - irdsban kell kérjen munkateriiletel o kivitelezd. Munkateriilet
Gtaddssal egyiilt a kivitelezd részére ideiglenesen iizemeltetésre is dtaddasra keriil a munkdval érintelt
dramkor vagy halozairész.

A kozterilet biztonsdga érdekében tovabbi eldirds, hogy a kivitelezd a tényleges villamos munkavégzes
elétti munkanapon (héivégi munkavégzési terv esetén csiitoriok délutdnig) irdsban be kell jelentse
(EEGIS rajzon jelolve) mely napokon, mely oszlop(okjon végez villamos munkdi (cimzell tevileti elven:
del-pest@bdkhu , belvaros@bdk.hu, mdsolat: teriletfelelds és miiszaki dtvevd). Az dizemeliels
munkaldrsai tizemidéhen ez alapjan jogosultak kontrolldlni az oszlopok testének , fesziiltség nélkili™
dllapotdt szerel6i ellendrzés keretében, ha a vizsgdlat hibat allapit meg a kivitelezé azonnal intézkedni
kisteles. Fontos, hogy ezen ellendrzés nem mentesiti a kivitelezdt a sajat kitelezéen elvégzendd szereldi
ellendrzése (szerelés befejezd miveleteként minden esctben el kell végezni, ezt az épitési napléban
dokumentdlva) és szabvanyossdgi villamos bizionsdgi felilvizsgdlat elvégzése (ezt elére bejelentve,
Jegyzbkimmwben dokumentdlva) aldl, valamint miiszaki ellenGrzést sem jelent, csak a fokozott bizionsdg
érdekében tett kiegészilds intézkedeés!

Torekedni kell FAM technoldgia alkalmazaséra. Az atépités soran a kozvilagitds folyamatossagat
{izemid6ben biztositani kell, a munkateriiletet az eldirdsoknak megfelelden el kell korlatozni. A
megrendeld, vagy erre jogosult mas cégek, illetve lakossagi bejelentés esetén, ha a miiszaki ellentr
vagy az lizem képvisel6je azt tapasztalja, hogy a munkavégzés soran nem torténik szakszerd elkerités
vagy nem torténik ideiglenes szakszerii dramkor dsszekotés és ezért a kozvilagitas nem tizemel, akkor
a megrendeld jogosult a fenti hibak ideiglenes kijavitasanak koltségét alkalmanként, helyszinenként a
véllalkozonak kiszamlazni, ennek minimum Osszege 5000 Ft + AFA.

A bontast csak a munkalatokhoz sziikséges alapanyagok birtokaban lehet megkezdeni, a széallitok
bizonylatat kiilon kérésre be kell mutatni. A bontast kévetden azonnal meg kell kezdeni a helyreallitast,
72 oran beliil kell az oszlopok allitasat talpcsavaros alaptest elhelyezését, burkolatbontési €s
helyreallitasi (pl. alapbeton és aszfaltozas, tormelékek és foldszallitas) munkékat elvégezni. A munka
teljes befejezése (pl. hidnyzé lampatest, lampakar felszerelése) azaz a végleges helyreallitas a kiadastol
szamitott 10 napon beliil kell, hogy elkésziiljon. Egymas melletti oszlopok elbontéasa egyszerre tilos,
csak a szomszédos berendezés teljes helyreallitasat kovetSen kezdhetd meg adott oszlop bontésa!
Nagyobb mennyiségii csere esetén a tényleges munkakezdés elétt fitemterv benytjtasa sziikséges, mely
elfogadott véltozata alapjan torténik a munkateriilet dtad4sa szakaszosan!

10. A kivitelezéssel kapcsolatos egyéb jarulékos feladatok elvégzése kozé tartozik az ajanlattétel
idépontjdban konkrétan mér becsiilhetd munkak (pl. burkolatbontas és a sziikséges engedélyek
beszerzése, szakfeliigyeletek megrendelése, esetleges forgalom elterelési engedélyek beszerzése,
helyfoglalasi dij, fakivagas, ideiglenes forgalomtechnikai terv készitését a 34/2008. (VIL.15.) Fov.

KGy. rendeletben foglaltak szerint).

A burkolat-helyredllitds soran az eredetivel megegyezd €s a kozitkezel6i elvarasoknak megfeleld
anyagl és minGségli és mennyiségi helyreallitas fogadhato csak el, ezt az illetékes hatosaggal
el6zetesen egyeztetni kell. Atadaskor a helyreallitds megfelel6sségérdl nyilatkozatot kell csatolni.

A létesitési munkalatok soran hasznalt anyagok felhasznildsa nem megengedett. Az ajénlat csak Uj
anyagokra vonatkozhat.

C= i
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11. A fémkereskedelemrél sz6l6 2013. évi CXL. torvény 3. § (1) bekezdés a) pontja alapjan a
fémkereskedének nem mindsiild személy engedély nélkiil végezheti a sajattulajdonii fémkereskedelmi
engedélykoteles anyag fémkereskedd részére torténd értékesitését. A Megrendel6nél, mint a
kizszolgaltatast nynjté gazdilkodé szervezetnél termel6dott, fémkereskedelmi engedélykoteles
anyagok értékesitése a kozszolgaltaté altal jrasban megkotott szerzbdés alapjan, az E-ELEKTRA Zrt.
fémkereskedd részére torténik, a Megrendeld, mint kdzszolgaltatast nyijté gazdalkodo szervezet altal

kiallitott kiilon igazolaskiadasa mellet.

12. A veszélyes anyagok elszallitasardl és feldolgozasarol (aszfalt, betonoszlop, betontérmelék, kitermelt,
nem visszatolthetd sitt, stb.) a Vallalkozénak kell gondoskodnia a bontasi leltdr szerinti szallito
levéllel, leadési jeggyel (melyen pontos tipus, méret, darabszam legyen feltiintetve) elszdmolva. A

fentieket szamlaval igazolni kell.

13. A munkalatok soran keletkezett Gjrahasznosithaté anyagok a Megrendeld tulajdonat képezik,
Vaéilalkozé azt a Megrendel6vel szerzédéses jogviszonyban éll6 E-ELEKTRA Zrt-nek (2400
Dunatijvéros. Papirgvari u 36.) kell elszallitani és az elszallitast / lead4st széllitélevéllel (melyen pontos

tipus, méret, darabszam legyen feltiintetve) kell igazolni.

14. A kivitelezés befejezését készre jelentéssel kell irdsban bejelenteni az illetékes {izemnek tovabba a
beruhizas miszaki atvevdjének

15. A megvalosulasi dokumentéciét 3 példanyban a tervezett miiszaki atadas atvételi eljaras elott 5
munkanappal be kell nytjtani a beruhazasi szakteriiletnek az alabbi tartalommal:

- Epitési, bontasi leltar

- Fénykép minden egyes oszlopcsere elétt, utan, valamint a helyreallitas egyes mozzanataival, CD-n, az
egyes oszlophelyekre vonatkozéan beazonosithatoan

- Epitési naplé masolat

- Burkolat-helyreallitds megfeleldségi nyilatkozat

- Bontott anyagok elszdmolasa (eredeti bizonylatok)

- Kivitelezdi nyilatkozat

- Felel6s muszaki vezet6i nyilatkozat
- Frintésvédelmi mérési jegyz6konyv (mely kitér a cserélt oszlopon tiil a munkalatokkal érintett aramkor

érintésvédelmének ellendrzésére, megfeleléségére is!) melyet fiiggetlen szakembemek kell elvégeznie

- Foldelés ellendllas mérési jegyz6konyv
- Szines A/3-as EEGIS rajz az épitési leltarral egyezden beszdmozva ¢és jelolve a cserclt oszlopokat.

- Miszaki atadés-atvételi jegyzokonyv
16. A miiszaki atadés atvételi eljards csak a hidnytalan megvalosulasi dokumentéci6 leadasa utan zarhato
le.

17. Felhivjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben Ajénlattev nem az Ajanlatkéré éltal a felhivasban és
dokumentacioban részletesen koriilirt oszloptipusokat ajanlja meg, hanem a fentiekben részletezett,
,azzal egyenértékiiként” meghatérozott oszloptipusokra kivanja a jelenlegi oszlopokat lecserélni,
csatolnia kell az Ajanlattevé altal megajénlott oszloptipusok részletes miiszaki lefrasat/miszaki rajzat.

Ajanlatkéré érvénytelennek mindsiti az ajinlatot, amennyiben a megajanlott oszlopok nem felelnek
meg — a csatolt miiszaki leiras, miszaki rajz, fénykép alapjin — a dokumenticié miszaki
eléirisaiban foglalt feltételeknek.

A lampaoszlopra és az alapozasra vonatkozo egyéb elbirasok:

- Ajték és ajté nyilasaik pontosan illeszkedjenek egymashoz, azonos tipusok esetén az ajtok csere

szabadosak legyenek!
- A BDK-nal rendszeresitett Szalkay kulcsok haromszdg profiljaval nyithatéak legyenek, (mind a

zirbetét mérete, mind a nyilds mérete tegye lehetdvé ezek hasznélatit), egyedi kialakitas, még ha

gyarté ehhez kiilén kulcsot is biztosit nem megengedett
- A zérbetét kicsavarodas ellen zéger gyfirtivel biztositott legyen, preferalt az elfordulé zaryelv helyett

a szerelvénytérbe vizszintesen elhelyezett menetes keresztlemez

Cye s
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Talpcsavaros kialakitds esetén 4 méter felett kettds - rozsdamentes anyagu vagy tiizihorganyzott —anya
+ zar6 anya felhelyezése sziikséges

Adott oszlop tipushoz tartozé gy4rt6 alapozasi technolégia mér a munkateriilet kérésekor 4lljon
rendelkezésre, képezze a dokumentaci6 részét, melynek megfelelben torténjen a kivitelezés

Az oszlop alapozasi munkélatok és kabelszerelések 5 Celsius fok alatti- hdmérsékleten nem
végezhetSek, a beton alap hiitésérdl, locsolasarél az id6jarasi viszonyoknak megfelelden gondoskodni
kell

Az 1j oszlopokon, kandeliberekben, az ajt6 felett 2 méter magasségban tartés, UV 4ll6 felirattal jelsini
kell az oszlop gyartét, gyartasi évet, gyartasi honapot, az oszlop tipusat és fénypontmagassagat.
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Nyilatkozat alvillalkozé igénybe vételérdl

Alulirott Zeromatik Kft. (cégnév), hivatkozassal a koztem, mint vallalkozd/eladsd' és a BDK
Budapesti Disz= & Kozvilagitdsi Kf., mint megrendelé/vevd® kozbtt a
Oszioprekonstrukcio 2024 wirgyh kbzbeszerzési eljéras eredményeként a kdzbeszerzési
eljaras 5. része vonatkozdsdban® nem kivanunk alvéllalkozdt igénybe venni a teljesftés sordn.

Kelt: Budapest, 2024.05.07 ZERO
1139 &’dé‘pes

' Megfeleld aldhiizand6!
? Megfeleld aldhtzand6!
* Amennyiben a kbzbeszerzési eljarasban nem volt részajanlatiételi lehettség, a szivegrész thrlendd!
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A csoportos bekiildés megtortént, a megbizasok teljesiilését kérjiik ellendrizze a
tranzakcidés napléban.

Ha a szamlatdrténetében a megbizas nem jelenik meg 15 perc elteltével kérjiik,
hivja telefonos iligyfélszolgalatunkat.

Az esetleges visszautasitott tételekrdl inbox iizenetben értesitjiik.

Tipus Esedékesség Osszeg Kedvezményezett Kozlemény Statusz
Forint 1 481 280,00 HUF BDK Kft. Oszloprekonstrukcic Sikeres
atutalas 11720001-20203494 2024, 3.rész bekiildés

teljesitési biztositék
Forint 228 680,00 HUF BDK Kft. Oszloprekonstrukcié Sikeres

atutalas 11720001-20203494 2024, 5.rész bekiildés
teljesitési biztositék

© 2006 Raiffeisen Bank Zrt.






Gonerall Bizloshd 2.
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A ltalanos felel6sségbiztositas Datum: 2023.07.11.

M ddositott biztositasi kbtvény
Kestvényszam: 95595004094832900

Szerz6dé:
Zeromatik Kit,

Buidapest
Forgéach utca 31
1139

Ugyfélszam: 47894251

Kézvelits neve: RISK24 EURO-QUATTRO KFT.

01 OB2 7720097 550338 91/02/03/000C

G

9_toarchive_/ 9755/3/2 24138(33891)

6d6 felek a biziositas éviorduldjara 30 napos fel

S

°.'§H}_w

184 417

Autalés dijértesitével

évente

149_9999

Tevékenyseégi felelsségbiztositas

n_30451_230711

gphuge:

Kiegészitd Felel6sségbiztositési Feltetelek (KFF)
A rész - Kiegészts Feliételek Tevékenységi Felelfsségbiziositasra
-Tevékenység pontositasa:

-villanyoszlopok statikai vizsgalata

-elektromos rekonstrukcios munkalatok

Munkaltatdi feleldsségbiztositas

Kiegészitd Feleldsségbiztositasi Feltételek (KFF)
B rész - Kiegészitd Feltétel Munkaltatdi Feleldsségbiziositasra

Szolgéltatoi felelEsségbiztositas

Kiegészit6 Feleldsségbiztositasi Feltételek (KFF)
C rész - Kiegészité Feltétel Szolgaltatodi Feleldsségbiztositasra

Kornyezetszennyezési Kiegészitd Feleltsségbiztositasi Feltételek (KFF)

felel@sségbiztositas E rész - Kiegészitd Feltéte! Feleldsségbiztosilas
Kornyezetveszélyezietd Tevékenységgel Okozott Dologi és
Személyisérlléses Karokra

Kiegészitd feltételek Az érvényes zaradékok szerint

TRt



Gonurall Blzioslio Znt.

Zaradékok: FKF406

Gaz-viz-villany szerelés, kivéve egyszer( bejelentéshez kot épitést tevékenységekre |

Karkifizetési limit évente

50 000 000

Karkifizetési limit kdronként

10 000 000

Karonkénti 6nrész 10 %, de minimum 100 000 Ft

Munkaltatoi felel6sségbiztositas

Géaz-viz-villany szerelés, kivéve egyszer( bejelentéshez kétott épitési tevékenysegekre

Karkifizetési limit évente

50 000 000

Karkifizetési limit karonként

10 000 000

Karonkénli dnrész 10 %, de minimum 100 000 F1

v

SzolgéIlatéi.felelésségbiztosités

Géz-viz-villany szerelés, kivéve egyszerli bejelentéshez kool épitési tevékenységekre

Karkifizetési limit évente

50 000 000

Karkifizetési limit kdronként

10 000 000

Karonkénti 6nrész 10 %, de minimum 100 000 F

Kérnyezetszennyezésl felelésségbiztositas

Gaz-viz-villany szerelés, kivéve egyszer(i bejelentéshez kotont épliési tevékenységekre

—

Karkifizetési limit évente

10 000 000

Karkifizetési limit karonként

2 000 000

Karonkénti 6nrész 10 %, de minimum 100 000 Ft

Kiegészité feltételek

Zaradékok: FKF304, FKF391, FKF393

Teljesitési segédek (Alvallalkozok, megbizottak) biztositasa

Kérkifizetési limit évente

50 000 000

Karkifizetési limit karonként

10 000 000

Karonkénti dnrész 10 %, de minimum 100 000 Ft

Szolgaltatas targyaban okozottkarok felelésségbiztositasa

Karkifizetési limit évente

50.000 000

Karkifizetési limit karonkeént

10 000 000

Karonkénti dnrész 10 %, de minimum 100 000 Ft

EpitSipari kivitelezSk és felelés miiszaki vezeték szakmai felelésségbiztositasa

Karkifizetési limit évente

50 000 000

Karkifizetési limit kdronként

10 000 000 |

Karonkénti énrész 10 %, de minimum 100 000 Ft

|




55/3/3 24139(33893)
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gphuge!

Gonerali Biziosio 2.
373

L :

FKF406

406. sz. : Cégpaletta Tartamkedvezmény
FKF304 Kiegészit feltételek (55760) -

Teljesitési segédek {(Alvallalkozdk, megbizoitak) biztositasa
FKF391 Kiegészitd feltételek (55760) -

Szolgéltatas targyaban okozotl karok felelésségbiziositasa
FKF393 Kiegészit6 feltételek (55760) -

Epitdipari kivitelezdk és felelds miiszaki vezetsk szakmai

felelésségbiziositdsa
Erdds Mihaly llics Laszld

elndk-vezérigazgatd

Generali Biztosito Zrt.

vezérigazgatd-helyeties

01/082772/20/0097 550338930 3/03/00C0
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Oszloprekonstrukcié 2024. 5. rész

Nyilvantartott
Partner Ajéanl.bizt. befiz. [Ditum Szerz.0sszeg Telj bizt. Kotelezett. | Telj.bizt.befiz.  |Ditum Osszes befizetés | Visszaut. Détum biztositék
Zeromatik Kft. 0 4 573 600 228 680 228 680 2024.05.02 228 680
0
0 4573 600 228 680 228 680 228 680 228 680







G otpbank

69003175 BDK BPI. DIsz-ES KOZVILAGITASI KFT. Electra Corporate Banking

Forgalom tipusa
Tranzakcid tipusa (ISO)
Kéd
Osszeg
Kezdeményezd
Név
Megbizd szamlaszama
BIC (SWIFT) k&d
Bankfidk
Kedvezményezett
Név

Kedvezményezett szamlaszama

Kézlemény

Ertéknap/Terhelési nap
Kényvelés

Kényvelés datuma
Kényvelési azonositd
Partnerek kozti egyedi azonositd
Azonositd adatok
Narrativ

— ————Tranzakcid —1—

CBA1+MAN - MANUALIS

CBA1/CBA1l/MAN
228 680,00 HUF

ZEROMATIK MUSZAKI KORLATOLT FELELOS
12010374-01745095-00100008

UBRTHUHB

Raiffeisen Bank Zrt. Bp- III. Ker. Fidk

BDK Kft.
11720001-20203494 "BDK BPI DIsz-ES
ROZVIL. KFT PFORG."
Oszloprekonstrukcid 2024. 5.rész
teljesitési biztositék

2024/05/02

2024/05/02

000036
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NOTPROVIDED
NAPKOZBENI ATUTALAS







