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VALLALKOZASI SZERZODES
(Kivitelezésre)

amely vallalkozasi szerzddés (a tovabbiakban: ,,Szerzodés”) 1étrejott egyrészrol a

7 rar e

Székhely: 1203 Budapest, Csepeli atjard 1-3.

Adodszam: 12705616-2-43

Cégjegyzékszam: 01-09-699429

Cégjegyzekét vezetd Birdsag: Fovarosi Torvényszék Cégbirdsaga
, mint Megrendel6 (a tovdbbiakban Megrendel6)

masrészrél a

All In Vill Kereskedelmi és Szolgaltaté Korlatolt Felelosségii Tarsasag
Székhely: 2721 Pilis, Rdkoczi utca 23.

Levélcim: 2721 Pilis, Réakoczi utca 23.

Adészam: 14737398-2-13

Cégjegyzékszam: 13-09-128240

Cégjegyzekét vezetd Birdsag: Budapest Kornyéki Torvényszék Cégbirdsaga
Bankszamlaszam: 11718000-22389488-00000000

, mint Vallalkoz6 (a tovabbiakban Vallalkoz6)

- Megrendel6 ¢és Vallalkoz6 a tovabbiakban egyiittesen: ,,Szerz6dé felek”, illetve ,,Felek” -

kozott az alabbi napon a kovetkezo feltételekkel:

1. A SZERZODESKOTES ELOZMENYE

1.1. A Megrendeld, mint Ajanlatkérd ,, Kozvildgitdsi kdbelhdlozat rekonstrukcio I11. 2024
targyban a kézbeszerzésekrol szolo CXLIIL. térvény (a tovdbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti hirdetménnyel induld nyilt kdzbeszerzési eljarast folytatott le az EKR-ben
EKR001787612024 szamon.

1.2.  Jelen Szerzédést a kozbeszerzési eljaras Ajanlatkérdje, mint Megrendeld a fenti targyu
kozbeszerzési eljaras eredményeként kivalasztott, annak a ,IV. keriilet Pozsonyi utcai
lakételep” elnevezési 1. részének tekintetében a legjobb ar-érték aranyt megjelenité
ajanlat alapjan nyertesnek mindsitett Ajanlattevével, mint Vallalkozdval kéti meg.

1.3.  Felek jelen Szerzodést a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfeleléen a Kozbeszerzési
Eljarasban kozolt végleges feltételek, a Kozbeszerzesi Eljarasban kiadott szerzédéstervezet és
a nyertes ajanlattev ajanlata alapjan kotik meg.

1.4. Jelen Szerzédés vonatkozasaban a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerinti végleges
feltételnek mindsiilnek a kdzbeszerzési dokumentumok — ide értve az esetleges modositasokat,
kiegészitd tajékoztatds kéréseket és az azokra adott ajanlatkéréi valaszokat és az ajanlat

tartalmat.

1.5. A fenti dokumentumok kozotti, ugyanazon kérdésre vonatkozo barmely eltérés,
ellentmondas, értelmezEsi nehézség esetén a legteljesebb miiszaki-szakmai tartalmat rogzité

rendelkez¢s az irdnyado.
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1.6. A Szerzdé felek az 1.3.-1.4. pontban felsorolt dokumentumok tartalmat a szerzodéses
kapcsolatuk teljes tartamara magukra nézve kotelezd érvénytinek fogadjék el, a jogligylet
megitélése sordn, valamint a jelen Szerzodésben részletesen nem szabélyozott kérdések
esetében a fenti dokumentumokban foglalt adatokat és nyilatkozatokat is iranyadonak tekintik.

2. A SZERZODES TARGYA

2.1. A jelen Szerz6dés alapjan a Vallalkozé - a miiszaki lefrasban €s a koltségvetési
tablazatban meghatarozottak és a kozbeszerzési dokumentacio részeként kiadott tervek szerint
- koteles elvégezni a ,,Budapest IV. keriilet Pozsonyi utcai lakételep” cimen a kb. 1567 m
4x10/10mm? és 945 m 4x16/16mm? keresztmetszetli 4 NYCWY tipust kabel fektetésct, 57 db
Uj GURO szerelvénylappal, foldeléstelepitéssel, burkolat helyreallitassal.

A részletes mennyiségi adatokat az arazott koltségvetés tartalmazza, mely jelen Szerzodés 1.
sz. mellékletét képezi.

2.2. Teljesités helye: 1043 Budapest, Pozsonyi utca.

2.3. A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozd a vonatkoz6 jogszabalyokban,
szabvanyokban eldirt, azonos rendeltetésti szolgdltatdsokndl szokasos mindségben koteles
teljesiteni, az ajanlati felhivasban, valamint a kozbeszerzési dokumentacioban és annak

részét képezo miiszaki leirasban foglalt feltételek betartasaval.

3. VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

3.1. A kivitelezés id6tartama alatt a munkateriileten beliil a Véllalkozot terhelik az élet- és
vagyonvédelmi kotelezettségek. A munkateriilet elhagydsakor gondoskodnia kell, hogy ott
veszélyforrds ne maradjon és ne is keletkezzen. A helyszinre szallitott anyagok, eszkdzok
6rzésérol, védelmérdl sajat kockazatara, folyamatosan kételes gondoskodni. A Vallalkozo élet-

és vagyonvédelmi kotelezettsége a miiszaki atadas-atvétel iddpontjaban szlinik meg.

A Vallalkozé koteles tovabba a Szerzédésben foglalt munkavégzés soran a munkabiztonsagi,
tlizvédelmi, valamint kérnyezetvédelmi eldirasok betartasardl és betartatasardl gondoskodni,
minden esctben biztositani a biztonsagos munkavégzés személyi és targyi feltételeit.
Munkavégzés a 40/2017 (XIL. 4.) NGM rendelet és MSZ1585:2016 szabvdny eldirdsainak
megfelelGen torténhet csak — kiilonds tekintettel a fesziiltség alatti, a fesziiltség kozelébe és a
fesziiltség mentesitett hdldzatokra vonatkozé elGirdsokra. Villamos munkdt csak olyan személy
végezhet, aki e tevékenységnek a villamos berendezések iizemeltetése tdrgyu szabvdny szerinti
megfeleld képesitéssel és jogosultsdggal rendelkezik. A Villalkozonak (munkdltatd) a villamos
berendezésen végzett villamos munkdban részt vevd minden munkavallaldjat sajdi oktatds
keretében ki kell oktatnia a munkdjdnak végzéséhez.

Kivitelezés sordn - amikor a 21/2023. (VIIL.30.) GFM rendelet szerinti biztonsdgos KIF FAM
munkavégzéssel torténhet a kivitelezés — FAM technoldgia szerinti munkavégzés sziikséges
(kiillonosen az E.on Zrt. hdldzatdn kell a felesleges fesziiltségmentesitést keriilni).

A biztonsagi és technolégiai szabalyok, illetve egyéb eldirasok tobbszori vagy sulyos
megsértése esetén a Megrendeld a munkalatok azonnali, végleges ledllitasa mellett jogosult,
szerzOdésszegés cimén az azonnali hatalyu felmondasra.
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3.2. Villalkozo koteles sajat koltségén az illetékes iizemmel torténé elozetes egyeztetés
utdin a munkalatok soran keletkezett veszélyes anyagok, illetve ujrahasznosithaté
anyagok lekezelésérél az alabbi médon gondoskodni:

- Az el6irdasok szerinti veszélyes anyagok elszallitasardl és feldolgozasardl a
Vallalkozonak kell gondoskodnia a bontasi leltar szerinti szallitolevéllel, leadasi
jeggyel (melyen pontos tipus, méret, darabszam legyen feltiintetve) elszamolva. A
fentieket szamlaval igazolni kell.

- Ujrahasznosithat6 hulladékokat — tekintettel arra, hogy a munkalatok soran keletkezett
Ujrahasznosithaté anyagok a Megrendeld tulajdonat képezik — Vallalkozdnak a
Megrendeldvel szerzédéses jogviszonyban all6 Tarsasag részére kell elszallitania és az
elszallitast / leadast szallitolevéllel (melyen pontos tipus, méret, darabszam legyen
feltiintetve) kell igazolni.

3.3. Villalkozé tudomdsul veszi, hogy az altala igénybe vett alvéllalkozdk és egyéb, a
vallalkozasi munka elkészitésében kozremikodd személyekért igy felel, mintha maga jart
volna el. Viallalkozo kotelezettséget vallal, hogy a jelen Szerzédésben meghatirozott
személyekkel és valamennyi, a vallalkozasi munka teljesitésében a jovében kdzremikodod
személyekkel egylittmiikodik, és veliik a vallalkozasi munka dsszehangolt végzése érdekében
egyeztet.

3.4. Alvillalkozok bejelentése: Szerzodo felek a Kbt. 138. § (3) bekezdés alapjan rogzitik,
hogy a Vallalkoz6 kételes bejelenteni a jelen Szerzédés megkotésének idépontjaban, majd - a
késdbb bevont alvallalkozok tekintetében - a Szerzddés teljesitésének idétartama alatt koteles
elozetesen a Megrendelonek valamennyi olyan alvéllalkozot bejelenteni (a megnevezésén,
addszaman, az elérhetdségén, a képviseletre jogosult személyén til a vallalkozdi teljesitésen
beliil az alvéllalkozoi teljesités véarhatd szdzalékos aranyanak, valamint az alvallalkozo6i
szerzddés szerinti ellenszolgaltatas értékének megjeldlésével), amely részt vesz a Szerz6dés
teljesitésében.

Amennyiben a nyilatkozat tartalma (barmilyen tekintetben) valtozik, azt a szerz6d6 fél koteles
aktualizalni, és a modositott nyilatkozatot Megrendel6 részére haladéktalanul megkiildeni. A
nyilatkozattétel elmaradasa (beleértve annak aktualizalasat) a Vallalkozonak felrohato
szerzddésszegésnek mindsiil.

Vallalkozo jelen Szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy a jelen Szerz6dés teljesitéséhez nem
vesz igénybe a kdzbeszerzesi eljarasban eldirt kizard okok hatalya alatt 4116 alvallalkozot.

A Vallalkozé koteles a Megrendelének az alvallalkozéi teljesitést kdvetben a vallalkozbi
teljesitésen beliil az alvallalkozo6i teljesités tényleges szazalékos ardnyat, valamint az
ellenszolgaltatds teljesitésének idopontjat €s a kifizetett ellenszolgaltatas értékét bejelenteni.

Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy a Szerzdodés teljesitésében kozremiik6dod
alvallalkozokban bekovetkez6 valtozasok nem igényelnek szerzédésmodositast, elegendd arrol
a masik Felet irdsban t4jékoztatni.

3.5. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az épitési beruhdzasok, valamint az épitési
beruhazasokhoz kapcsolddo tervezdi és mérnoki szolgéltatasok kézbeszerzésének részletes
szabalyairdl szol6 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet) 27. § alapjan a Megrendeld a Szerzddés teljesitésének ellendrzése sordn az épitési
naplé adatait — amennyiben jogszabaly eléirja, annak Uvegkapu 4ltal generdlt adatait —
Megrendel6 a Szerzddés teljesitése sordn ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2)
és (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozo vesz részt.

< -

3 &>



3.6. Vidllalkozé a Kbt. 138. § (4) bekezdésében foglaltakra valo tekintettel koteles a Kbt. 76.
$ (3) bekezdés b) pontja szerinti értékelésre bemutatott szakembert a szerzidés teljesitésébe
bevonni:

A teljesitésbe bevont (MV-VI jogosultsagii) szakember alkalmassdgi kovetelményen feliili
szakmai tobblettapasztalata: Kiss Sandor, tobblettapasztalat: 36 hdnap.

3.7. A Szerz6dés teljesitésében részt vevikre értelemszertien iranyado a Kbt. 138-139. §-a.

3.8. Elételjesités: Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé a SzerzOdésben rogzitett teljesitési
hataridohoz képest elételjesitésre a Ptk. 6:36. §-aban foglaltak szerint jogosult.

3.9. Vallalkozo akadilykozlési kitelezettsége: Vallalkoz6 koteles a miszaki ellendrt az ok
feltiintetésével és a varhato késedelem megjeldlésével minden olyan kortilményrol
haladéktalanul értesiteni, amely a Szerz6dés targya szerinti tevékenység eredményességét, vagy
kelldo idoére vald elvégzését veszélyezteti (a tovabbiakban: ,akadalykézlé levél”). A
haladéktalan értesités elmulasztasabdl eredé karért a Vallalkozo felelds, utdlagosan nem
hivatkozhat ebbéli tajékoztatasi kotelezettsége megsértésére elényok szerzése céljabol,
kotelezettsége, felelossége kimentése érdekében.

4. MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI
4.1. A Megrendeld jogosult:

- Mas vallalkozoval elvégeztetni a kifogasolt vagy hianyolt munkakat a Vallalkozo
koltségére - akar a Vallalkozo ajanlati ranal magasabb aron is -, ha felszolitiséra a
Vallalkoz6 a kifogésolt, vagy hidnyolt munkékat nem javitja ki, illetve nem pétolja az
érvényes litemterv tartasahoz sziikséges hataridoig.

- Vallalkozénak a jelen Szerzédésben vallalt feladatai ellatasdval kapcsolatos

4] L4 A1 A T 1
tevékenységét 6nalléan vagy megbizélevéllel ellatott kep‘v'iseloJ'e révén ellendrizni

olyan médon, hogy a Vallalkozo teljesitését a Megrendeld ez irdnyu tevékenysége ne
akadalyozza.

- A jelen Szerz6dés szerinti potmunkat mas Vallalkozoval elvégeztetni, figyelemmel a
Kbt. rendelkezéseire.

4.2. A Megrendel6 koteles:

- Vallalkozé részére a kivitelezéshez sziikséges munkateriiletet a jelen Szerzédésben
meghatarozott idépontban rendelkezésre bocsétani.

- Villalkoz6 részére a Szerz6dés szerinti dijakat megfizetni.

- A kivitelezési dokumentacidt Vallalkozé részére szolgaltatni. Felek rogzitik, hogy arra
a szerzOdéskotést megeldzden sor keriilt a kdzbeszerzési eljaras keretében.

- Az épitési napl6 adatai alapjan a sajat maga vagy a nevében eljaré személy (szervezet)
révén ellendrizni, hogy a Szerzddés teljesitése soran a Vallalkozd teljesitésében
kizarolag a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltaknak megfeleld alvallalkozo
vesz részt.

5. A SZERZODES IDOTARTAMA, MEGSZUNESE ES MEGSZUNTETESE

5.1. Jelen szerzddés a mindkét fél altali alairas napjan lép hatdlyban. A 2.1. pontban
meghatdrozott munka teljesitésének hatarideje a jelen szerzédés hatilyba lépésétil
szamitott 190 nap. Villalkozé el6teljesitésre jogosult.
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5.2. Munkateriilet ataddsa: A jelen Szerz6dés 5.1. pontja szerinti alairasat kovetden a
villamos hélozaton torténd munkavégzés c€ljabodl, irasban (e-mail Gtjan is megfeleld) kell a
Vallalkozonak a munkateriilet atadasat kérnie. Megrendelé a kézhezvételtdl szamitott 3
munkanapon beliil kételes a munkateriiletet Vallalkozé részére atadni.

5.3. A Felek a Szerz6dés 5.1. pontban irt teljes idétartamara vonatkozoan az in. rendes
felmondas jogat (a k6z0s megegyezéssel valo szerzodés megsziintetés lehetségének egyidejli
fenntartdsa mellett) kolcsonosen kizarjak.

5.4. Azonnali hatalyt felmondasra ad okot, ha valamelyik szerz6dé fél jelen Szerz6désben
foglalt 1ényeges kotelezettségét szandékosan, vagy stlyos gondatlansaggal jelentds mértékben
megszegi, igy kiiléndsen, ha:

- Megrendeld adott esetben az eclSlegfizetési kotelezettségével 15 napot meghaladd
késedelembe esik, mig a vallalkozoi dijfizetési kotelezettség teljesitésnek irdsbeli felhivas
ellenére Megrendeld 60 napon til elmulasztja,

- Vallalkozdval szemben végelszamolasi-, felszamolasi-, illetéleg csddeljaras indul.

5.5. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan a Megrendel6 a Szerzddést felmondhatja, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerz6dést6l elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzodés olyan lényeges modositdsa, amely esetében a 141. § alapjan
uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozo nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy a Vallalkozo6 személyében
érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak;
vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjdn a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birosaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Europai Unié jogabol eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés
miatt a szerz6dés nem semmis.

5.6. AKbt. 143. § (2) bekezdés alapjan a Megrendel6 koteles a Szerzddést azonnali hatallyal
felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l elallni, ha a Szerz6dés megkotését
kévetden jut tudomdsara, hogy a Vallalkozo tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizard
ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

5.7. AKbt. 143. § (3) bekezdése alapjan Megrendel6 jogosult és egyben koteles a Szerzodést
felmondani — ha szilikséges olyan hatarid6vel, amely lehet6vé teszi, hogy a Szerzédéssel érintett

feladata ellatasardl gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel,

b) a Vallalkozé kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

Az e bekezdés szerinti felmondas esetén a Vallalkozo a Szerz6dés megsziinése elott mar
teljesitett szolgaltatas szerzodésszeril pénzbeli ellenértékére jogosult.
5.8. Mentesiilnek a Szerzddo felek a szerz6désszegés kovetkezményei aldl, ha

- bizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerzddd fél nem szerzédésszerii teljesitésére
vezethetd vissza,
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- bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket vis maior miatt nem tudtak teljesiteni. Vis major esetén
a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerzddé fél a masik szerzadd felet a vis major
bealltarol és megszilinésérol haladéktalanul értesiteni koteles,

- bizonyitjak, hogy a szerz6désszegést ellenérzési korén kivill esd, a szerzodéskotés
idépontjaban elére nem lathatd koriilmény okozta, €s nem volt elvarhatd, hogy a
koriilményt elkeriilje, vagy a kart elharitsa.

6. A SZERZODES ELLENERTEKE, FIZETESI FELTETELEK

6.1. Vallalkoz6 a jelen Szerzddésben foglalt munkakat ajanlata alapjan: 39.971.580,- Ft + AFA
azaz: harminckilencmillio-kilencszazhetvenegyezer-Gtszaznyolcvan Ft + AFA  0Osszeg
ellenében végzi el.

Az arazott koltségvetés jelen Szerz6dés 1. sz. mellékletét képezi.

6.2. Az ajanlati ar, azaz a vallalkozo6i dij atalanydij, mely tartalmazza a munka elvégzéséhez
szitkséges 0Osszes koltséget, tovabba az engedélyek beszerzésének és a burkolat
helyreallitasanak koltségeit is.

Az arazott koltségvetésben/egységartablazatban egy adott Tétel tartalmaba bele kell érteni a
szakmai gyakorlat szerint egyértelmiien az adott tétel tartalma szerinti munkahoz tartozoé rész-,
¢l6-, vagy utdfeladatot akkor is, ha nem szerepel a Tétel tartalmanak leirasdban.

Az arazott koltségvetésben/egységartablazatban szereplod, a Tételhez tartozd arak vagy
egységarak AFA (ltalanos forgalmi adé) nélkiil keriiltek megéllapitisra és tartalmaznak
minden olyan koltséget, amely az adott tétel szerinti munka kifogastalan miiszaki
megvalositdsdhoz szitkségesek.

Az ajanlati ar (netto vallalkozasi dij) nem tartalmazza a jelen Szerzédés 6.10. pontjaban
meghatarozoll az ellenszolgaltatas 10 %-anak megfeleld tartalékkeret sszegét.

A Ptk. alapjan a Vallalkozd az atalanydijon felil a pétmunka ellenértékét igényelheti, a
tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult. A Megrendeld koteles azonban
megtériteni a Vallalkozonak a tébbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét, amely
a Szerz6dés megkdtésének idépontjaban nem volt eldrelathatd (Ptk. 6:245. §).

6.3.  Szerz4do felek rogzitik, hogy a Vallalkozonak a jelen Szerz6dés szerinti munkalatokat
azok elvégzését kovetden a Megrendel6 felé irasban kételes készre jelenteni.

A Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozo a készre jelentési kotelezettségének
a Megrendelé bdk@bdk.hu alatti e-mail cimére kiildott tizenet form4jaban is eleget tehet.

Szerz8d6 felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé készre jelentésének Megrendel6 altali
elfogadasanak feltétele a jelen Szerzodés 2. szdmiu mellékletében (miszaki leirasban)
meghatarozott Megvaldsulasi Dokumentacié Megrendeld részére torténd hianytalan atadasa.

A Villalkoz6 a Megvalosulasi Dokumentaciol a miszaki atadés-atvételi eljaras megkezdése
el6tt legkésébb 5 munkanappal korabban koteles a Megrendeld rendelkezésére bocsatani,
melyre tekintettel a miszaki atadas-atvételi eljarast a teljeskorti Megvalosulasi Dokumentaciod
Vallalkozo altal tortént benyujtasat kdvetden lehetséges megkezdeni.

6.4. A szamla benyujtasinak feltétele: A Vallalkoz6 a munkak hiba és hidnymentes
milszaki atadés-atvételét kovetden 1 db szédmla benyujtasara jogosult. Vallalkozé szdmldja a
miiszaki atadas-atvételi eljaras sordn régzitett hibak, hidnyossagok kijavitasanak, potldsanak a
fiiggetlen miszaki ellendr altal torténd igazolast kdvetden nytjthatdo be. Az dtadas-atvételi

(>



eljaras lezardsa mindaddig nem kezdeményezhetd, amig hiba- és/vagy hianypoétlas all fenn,
vagy a Megvalositasi Dokumentéci6 (2 példany papir alapon, 1 db elektronikus formaban) és
adott esetben a sziikséges engedélyek Megrendeld részére maradéktalanul atadasira nem
kertiltek.

Az Ajanlatkér$ koteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus szdmlakat, amelyek
megfelelnek az EN 16931-1:2017 szamu eurdpai szabvanynak €s az Eurdpai Bizottsdg 4ltal e
szabvanyhoz az Eurépai Uni6 Hivatalos Lapjaban kozzétett szintaxislistanak.

6.5. Megrendeld a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapjan a teljesités elismerésérl vagy az
elismerés megtagadasarol legkésébb a teljesitésrdl szolé irasbeli értesités kézhezvételétdl
szamitott 10 (tiz) napon beliil irdsban nyilatkozik.

Megrendeld részérél a teljesitésigazolas kiadasara jogosult: Csaszar Ferenc vagy Szécs LaszIo.
Az egyeb személy altal alairt teljesitésigazolas, avagy egyéb dokumentum (pl.: 4tadas-atvételi
jegyzOkonyv) a teljesitésigazolast nem helyettesiti.

6.6. A Villalkozo kételes a szamlakat a teljesités elismerésétdl szamitott 8 napon beliil a
Megrendel6 részére eljuttatni. A szamlakhoz a Megrendel6 altal alairt teljesitésigazolasokat
mellékelni kell.

6.7.  Ha Megrendeld részérdl kifogas meriil fel a benyujtott szamlaval kapesolatosan, ugy a
Megrendel§ kételes a kifogasolt szamlat a hiba megjelslésével visszajuttatni a Véllalkoz6hoz.
Ebben az esetben az 4tutalasi hataridét a korrigalt szamla Megrendel6 altali kézhezvételétél
kell szamitani.

6.8.  Fizetés: A jelen szerz8dés szerinti feladatok elvégzése utani atadas-atvételt kvetden

6.8.1. amennyiben a Villalkozo alvallalkozét [Kbt. 3. § 2. pont] nem vesz igénybe, a
fizetés az aldbbiak szerint alakul: a szamla ellenértéke a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdéseiben foglaltak szerint, 4tutaldssal keriil kiegyenlitésre. A szamla fizetési
hatérideje 30 nap.

6.8.2. Amennyiben a Vallalkoz6 alvallalkozot [Kbt. 3. § 2. pont} vesz igénybe - a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdéseitdl eltéréen - a dij kifizetése a Kbt. 135. § (3) bekezdése
alapjan alkalmazando, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint alakul. A
SzerzOdésnek részét képezik a Kbt. 135. § (10) bekezdésében hivatkozott szabalyok.

6.9. Az elélegfizetés szabalyai: A Viallalkozo a 6.10. pontban foglalt a tartalékkeret és az
afa nélkill szamitott teljes ellenszolgaltatas 5 %-anak megfeleld Osszeg kifizetését kérte az
ajanlataban.

A Megrendeld a fentiek szerint igényelt eléleget legkésdbb az épitési munkateriilet 5.2. pont
szerinti atadasat kovetd 15 napon beliil kételes kifizetni a Véllalkozé felé, dijbekérd alapjan, és
elélegszamla ellenében.

A jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznalt eléleg esetén a Vallalkozo kételes a folyositott
elbleg Osszegét részben vagy egészben — az elbleg folyositasatol szamitott, a Ptk. szerinti,
szerz6d6 hatdsagnak nem mindsiilé véllalkozassal kotott szerzédésére irdnyado késedelmi
kamattal egyiitt — visszafizetni. A kamatszamitas kezdé napja az el6leg folyositasanak a napja.

A Felek megallapodnak, hogy az eldleg 6sszege az atadds-atvételt kvetden kiallitott 1 db
szdmla végdsszegébdl levonasra/beszamitasra Keriil.

7 C>



6.10. Tartalékkeret: Megrendeld a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § alapjan a
Szerzddésben foglalt netté vallalkozasi dij 10 %-dnak megfelelé mértékii tartalékkeretet
biztosit. A tartalékkeret nem része a vallalkozasi dijnak. A tartalékkeret nem jelent teljesitési
kitelezettséget Vallalkozo és fizetési kotelezettséget Megrendeld szdmadra, az kizardlag a
lentiekben felsorolt esetekbdl eredé munkak fedezetére szolgal.

A tartalékkeret felhasznalasanak szabdlyai:

A tartalékkeret kizarolag az épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszer( és biztonsagos
hasznalathoz sziikséges potmunkdk, tobbletmunkak, és amennyiben a jogszabalyi feltételek
fennallnak a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés masodik mondata szerinti koltségek megtéritésére
hasznalhat6 fel az alabbi feltételek mellett.

A vallalkozasi dijon feliil a Vallalkozé jogosult elszdmolni a Vallalkozo altal kételezoen
elvégzendd azon munkékat, amelyek a miiszaki dokumenticidban meghatarozott
paramétereken thlmutatd tartalom megvaldsitaséahoz sziikségesek (a tovabbiakban: pétmunka).

A tartalékkeret nem hasznalhaté fel olyan kivitelezési munkakra, amelyeket a kdzbeszerzési
dokumentumok mszaki tartalma magaban foglal, és azt erre tekintettel az atalanyaras
szerzOdés alapjan, a szerz6déses ar keretében koteles teljesiteni a Vallalkozo6 (atalanydijas
tobbletmunka). A tdbbletmunka - a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés masodik mondata szerinti
koltségek finanszirozasa kivételével, amennyiben a jogszabalyi feltételek fennallnak - nem
finanszirozhato a tartalékkeret terhére.

A Ptk. 6:245. § (1) bekezdés masodik mondata szerinti, a szerzédéskoétéskor elére nem lathatd
tobbletmunkék koltségeinek finanszirozasa elsdsorban szerzodésmoédositas keretében
torténhet, amennyiben annak jogszabalyi feltételei adottak.

A tartalékkeret terhére kifizetések kizarolag Vallalkozo irasban benyujtott kérelme, vagy
Megrendeld kezdeményezése alapjan, a Megrendel6 jovahagyasaval teljesithetoek.

6.11. A pétmunka elszimolasa: Amennyiben a Vallalkozé értesitése alapjan a Megrendel
megallapitja, hogy a Vallalkozo olyan miiszaki tartalmat valosit meg, amely pétmunkanak
mindsiil, Gigy annak ellenértéke a 6.10. pontban meghatdrozott mértékl tartalékkeret még
rendelkezésre allo része terhére szamolhaté el a jelen Szerzodés és a Kbt. vonatkozo
rendelkezéseinek megfelelen.

A pétmunka ellenértékére vonatkozo ajanlatot a Véllalkozd ajanlataban benyujtott arazott
koltségvetésben szerepld egységarak (dij és anyag) alapjan kell elkésziteni. Amennyiben a
Vallalkozo6 ajanlata nem tartalmaz alkalmazhato dijat vagy anyagarat, gy a Szerzédé felek
megegyezese szilkséges az alkalmazandé egységarakrol.

A pétmunka teljesitése kizarolag akkor kezdédhet el, valamint a pétmunka tartalékkeretbol
torténd elszamolasanak feltétele az, hogy a megvaldsitandd miiszaki tartalmat a Megrendeld
potmunkanak mindsitse, valamint, hogy a pétmunka ellenértéke a jelen Szerzodés és Kbt.
rendelkezéseivel Osszhangban megfeleléen meghatarozasra keriilt.

6.12. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Szerz6do felek rogzitik, hogy

a) a Vallalkozo nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz6dés teljesitésével 6sszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelé tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkoz6 adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak,

b) a Vallalkozo a szerz6dés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6 szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrol a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.
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6.13. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a kiilf6ldi adéilletéségii Vallalkozé koteles a
Szerzédéshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti
addohatdsagtol a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozé adatokat
az orszagok kozdtti jogsegély igénybevétele nélkiil.

7. UZEMI PROBA

7.1. A Felek rogzitik, hogy a villamos hélozat tizemét érintd Iétesitések esetében a
garancialis id6szak megkezdése elbtt tizemi proba tartasa kotelezo.

7.2. Az lizemi préba 72 éran keresztill tart, a bedllitasok, feltoltések és paraméterezések,
valamint az tizembe helyezési eljaras lefolytatasa soran. A harom nap alatt a Megrendel6 azt
vizsgdlja, hogy a berendezés mitkddésre alkalmas-e, 72 6ran keresztiil tizemszerlien mikodott-
€.

7.3.  Meghibasodés esetén Gjraindul az tizemi proba.

7.4. A berendezések jotallasi, illetbleg szavatossdgi idétartama a sikeres lizemi proba
befejezésével kezdddhet.

8. JOTALLAS ES SZAVATOSSAG

8.1. A Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé jotallasi kotelezettséget vallal a kivitelezés
szerzOdésszerli, hibatlan teljesitéséért. E kotelezettsége aldl csak az esetben mentesiil, ha
bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett.

8.2. A Villalkozo jotallast vallal azért is, hogy a megvalositott Iétesitmények a Megrendel6i
szolgaltatasokként megvaldsuld kapesolodo 1étesitményekkel egytitt (komplett), mikdddképes
rendszert alkotnak ¢és teljesitik a Szerzodés 1.3.-1.4. pontjdban rogzitett dokumentumokban
foglalt eldirasokat.

8.3. A Villalkozo jotallasa az altala megvaldsitott teljes (komplett) létesitményre
vonatkozik, a miiszaki atadas-atvételtdl szamitott 24 honapig tart.

8.4. A Vallalkozo koteles a jotallasi idon beliil keletkezett hibat haladéktalanul kijavitani,
illetve a hibas egységet kicserélni. A kijavitott, illetve kicserélt berendezésre, illetve berendezés
részre a Vallalkozo ujabb 24 honapra jotallast vallal.

8.5. Ha a Vaillalkozé a hiba kijavitasat a bejelentés kézhezvételétdl szamitott 24 6ran beliil
nem kezdi meg, és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendeld jogosult a kijavitas érdekében
a sziikséges intézkedéseket a Vallalkozo kockazatara és koltségére megtenni, anélkiil, hogy
ezzel a Szerz6dés szerinti barmely jogat a Vallalkozoval szemben elvesztené.

8.6. A Megrendel6 jogosult — a fentiecken tilmenden is — a sajat lizemzavar-elharitasi
rendszerén beliil a hibat azonnal elharitani, ha ez a kozvilagitas fogyasztok energia ellatasdnak
biztositasahoz sziikséges. Ez esetben a Véllalkozo jotallasi kotelezettsége valtozatlanul fennall.

8.7. A kellékszavatossag kiterjed a szolgaltatds egészére. Hibas teljesités esetén a

Megrendelé valasztasa szerint kijavitast, kicserélést, megfelelé &rleszéllitast, vagy
arvisszatéritést kérhet.
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8.8. A Megrendel6 a szavatossagi jogait a jotallason kiviil, amellett is érvényesitheti.
8.9. A létesitmények kotelezod alkalmassagi id6tartama — amennyiben jogszabély, szabvany,
hatésagi eléiras vagy kotelezd miiszaki eldiras ennél hosszabb idétartamot nem allapit meg — 5

cv.

9. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, KOTBEREK

9.1. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint a Vallalkozo pénz fizetésére kotelezi magat arra
az esetre, ha olyan okbol, amelyért felelos, megszegi a Szerzddést.

9.2. Késedelmi kotbér: Késedelmes teljesitésnek mindsiil, amikor a Véllalkozo barmely
szerzddéses kotelezettségének a teljesitési hataridre nem tesz eleget. A késedelmi kotbér napi
mértéke a Szerzddés szerinti AFA nélkiil szamitott ellenérték 1,5 %-a.

A késedelmi kotbér dsszege maximum 20 napig keriil felszamitasra, ezt kdvetéen Megrendel6
jogosult a SzerzOdéstdl egyoldalu jognyilatkozattal eldllni, illetve azt felmondani és a
késedelmi kotbér helyett a meghitisulasi kotbért érvényesiteni.

Késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot a
Szerzédés teljesitése alol.

9.3. Meghitsulidsi kothér: A Szerzodés teljesitésének megtagadésa vagy a Vallalkozd
érdekkorében torténd okbdl bekodvetkezett lehetetleniilése miatt koteles a Vallalkozo
meghitsuldsi kotbért fizetni. Megrendeld a meghitsulasi k6tbér mértékét a Szerzddés szerinti,
AFA nélkiil szamitott ellenérték 30%-ban hatdrozza meg,

A meghitsulasi kotbér megfizetése nem zarja ki a Vallalkozo kartéritési feleldsségét, melyért
helytallni tartozik.

9.4. Megrendeld a valasztdsa szerint a kdtbért annak 6sszegére 8 napos fizetési hataridovel
kiallitott szamla atjan érvényesiti, ez esetben a Vallalkozo a végszamlajat csak a kotbérszamla
kiegyenlitését kovetden jogosult benyujtani; vagy a kotbér Osszege a teljesités igazolas
0sszegébll levonasra keriil, igy Vallalkozo a kotbér 9sszegével csékkentett Osszegii szdmla
benyujtasara jogosult. Ebben az esetben a Vallalkozo kételes a szdmlan a teljesités Osszegét €s
a kotbér osszegét elkiilonitetten feltlintetni.

9.5. A Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo a Szerz6dés szerinti, a tartalékkeret és az afa nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas 5%-anak megfeleld mértéki (azaz 1.998.579,- Ft 6sszegll) teljesitési
biztositékot koteles teljesiteni a Megrendeld felé legkésébb a Szerzodés hatalybalépésekor,
melyet dvadékként a Megrendeld bankszamlajara tortént befizetéssel/atutaldssal; pénziigyi
intézmény vagy biztosito altal véllat garancia vagy készfizetd kezesség biztositisaval, vagy a
biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott - a Biztositd készfizetd kezességvallalasat tartalmazo -
kételezvényével lehet nyujtani.

A Teljesitési biztositékot a Vallalkozénak legkésébb a szerzodéskotés iddpontjara
rendelkezésre kell bocsatania. A Teljesitési biztositéknak a teljesitési véghataridoig
érvényesnek kell lennie.

A Villalkoz6 a Teljesitési Biztositékot a Szerz6dés teljesitésének elmaradasaval kapesolatos
igények biztositasara, vagyis a kotbéren feliil érvényesitett karigényeinek fedezetére nyujtja.
Ha és amennyiben a Vallalkozo a szerzddéses kotelezettségeit nem, vagy nem megfelelden
teljesiti, ugy Megrendel6 jogosult a kotbéren feliil érvényesitett karigényeinek fedezetére a
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Teljesitési biztositékot lehivni. Megrendeld a teljesitési biztositék altal nem fedezett kara
érvényesitésére vonatkozo igényét fenntartja.

9.7. A Felek rogzitik tovabba, hogy a Vallalkozo a hibds teljesitésére kikotott igények
biztositékaként a Szerzodés szerinti, a tartalékkeret és az afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
5 %-anak megfelelé mértékii (azaz 1.998.579,- Ft 6sszegli) biztositékot koteles teljesiteni a
Megrendel6 felé teljesités idSpontjaban, melyet ovadékként a Megrendel bankszamlajara
tortént befizetéssel/atutalassal; pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallat garancia vagy
készfizeté kezesség biztositasaval, vagy a biztositasi szerzédés alapjan kidllitott - a Biztosito
készfizetd kezességvallalasat tartalmazo - kételezvényével lehet nydjtani.

A hibis teljesitésére kikotott biztositékot az atadas-atvételi eljaras befejezése idépontjaban kell
rendelkezésre bocsitani. A hibas teljesitésére kikotott biztositéknak a jotallasi hataridd végéig
kell rendelkezésre allnia.

Amennyiben a Vallalkoz6 a jotallasi iddszak (miiszaki atadés-atvételt6l szamitott 24 honap)
alatt a Megrendeld felhivasa ellenére, a Megrendel6 altal szabott ésszer(i hataridén beliil nem
tesz eleget a hibajavitasi kotelezettségének, a Megrendeld jogosult a javitast a Vallalkozé
koltségén elvégezni (elvégeztetni). Az ily mddon elvégzett (elvégeztetett) javitasrol a
Megrendel6 szamlat allit ki a Vallalkozo részére, €s ezzel egyidejlileg kételes igazolni annak
jogszerliségét ¢és Osszegszeriiségét. Amennyiben a Vallalkozé a fentiek szerint kibocsatott
szamla kiallitasatol szamitott 30 (harminc) napon beliil nem fizeti meg a szamla ellenértékét, a
Megrendelé jogosult ezen igényét kozvetleniil a hibas teljesitésre kikotott igények
biztositékabol kielégiteni, koteles tovabbd a biztositékbol fennmaradd Osszeget a jotallasi
idoszak lejartat (miiszaki atadas-atvételtl szamitott 24 honap) kévetd napon a Vallalkozonak
megfizetni.

A munkakhoz kapcsolédo utburkolat helyreallitasokra 5 év, illetve a létesitett
tartoszerkezetek allékonysagara, korrézidvédelmére vonatkozoan 10 év jotallast kell a
Vallalkozénak biztositania (nyilatkozat). Garancidlis probléma esetén ennek {rasbeli
megkiildését kovetden az lizemzavari helyreallitas szabalyai szerint (72 6réan beliil) a javitdsokat
a Vallalkozonak el kell végezni, ennek hianyaban a Megrendel ezeket jogosult elvégezni —
végeztetni a Vallalkoz6 koltségén (ilyen esetben a kozitkezeld u.n. ,kildmpazasi” munkajanak
koltsége is a Vallalkozot terheli).

A Megrendel6 a miiszaki atadds—atvétel soran a berendezés és szerelés megfeleléségét (pl.
aramiités elleni védelem megfelel6sége, oszlop falvastagsag, tiizihorganyzas rétegvastagsaga)
miiszeresen harmadik fél bevondsaval ellendrizni jogosult, illetve a mérési eredmények
megfeleléségének hidnyaban az atvételt jogosult megtagadni a hibak kijavitdsdig.

A Megrendel6 képvisel6je a munkavégzés helyszinén a Villalkozd dolgozdjanak munkajat,
szakmai végzettségét ellendrizni jogosult. Szakmunkat (pl. kabelek kétése, miiszeres mérések,
lizembe helyezés) csak az ajanlati dokumentdcidban megnevezett és igazolt alkalmassagu
szakemberek végezhetnek (ez napi bontasban az épitési napldban is dokumentalandd).

A Villalkozo 4ltal rendelkezésre bocsatott teljesitési biztositék, vagy annak megmaradt része -
ha a teljesitési hataridd végéig olyan helyzet allt el6, hogy a Megrendeld a teljesitési biztositék
hatalya ala es6 célra felhasznalt a teljes biztositék dsszegébdl -, adott esetben atalakulhat hibas
teljesitéssel kapesolatos igények teljesitésére kikstott biztositékka, vagy abba beszamithatd.

Megrendel6 a hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikdtott biztositék esetében
az eljarast megindit6 ajanlattételi felhivasban a Kbt. 134. § (7) bekezdés alapjan lehetvé tette
azt is, hogy a fizetési szdmléra torténé befizetés helyett a biztositék a teljesitésért jard
ellenértékbol visszatartas utjan kertiljon biztositdsra, ez un. ,,Garancialis Visszatartasi Osszeg”.
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A TFelek megallapodnak, hogy a ,Garancidlis Visszatartasi Osszeget” a Megrendeld a
Vallalkozé végszamlajabol tartja vissza. A ,,Garancidlis Visszatartasi Osszeg” a Megrendeld
(8.3. pont) leteltekor a visszatartott §sszeg a Vallalkozot illeti meg, feltéve, hogy a Megrendelo
— a Vallalkozo altal nem teljesitett — jotallasi igényeinek fedezésére kordbban nem vette
igénybe.

9.8. AKbt. 134. § (8) bekezdése alapjan a Vallalkozo az egyik biztositéki formarol a masikra
attérhet, a Dbiztositéknak azonban a Szerz6désben foglalt ©sszegnek ¢és idoétartamnak
megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

10. A FELEK KEPVISELOI

10.1. A Vallalkozo képviseletére jogosult a Szerzédés tartalmat érintd kérdésekben:’

név, beosztas: Praczky Kéroly,igyvezetd cim: 2721 Pilis,Rakoczi ut 23.
tel: 0670/409-2356 e-mail: allinvill@gmail.com

A Vallalkozé felel6s miiszaki vezetdje:?

név, beosztas: Kiss Sandor, Villamosmérndk cim: 2721 Pilis,Rakdczi ut 23
tel: 0670/774-2618 e-mail: allinvill@gmail.com

Felel6s milszaki vezetéi névjegyzék nyilvantartasi szama: 13-6556, 13-54427
10.2. A Megrendel6 képviseletére jogosult a Szerzddés tartalmat érintd kérdésekben:

név, beosztas: Csaszar Ferenc beruhdzasi vezeté  cim: 1203 Budapest, Csepeli atjaré 1-3.

tel: 238-4135 e-mail: ferenc.csaszar@bdk.hu

A Megrendel6é miiszaki ellendre:

név, beosztas: Szocs Laszldo miiszaki ellendr cim: 1203 Budapest, Csepeli atjaro 1-3.
tel: 238-4135 e-mail: laszlo.szocs@bdk.hu

A Megrendelé miszaki atvevdje:

név, beosztas: Fazekas Jozsef miiszaki atvevd cim: 1203 Budapest, Csepeli atjard 1-3.
tel: 238-4210 e-mail: jozsef.fazekas@bdk.hu

11. ADATVEDELEM ES TITOKTARTAS

11.1. Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzddés id6tartama alatt, valamint azt kovetden is,
kolcsondsen betartjdk a hatalyos magyar és eurdpai unids adatvédelmi szabalyokat, ideértve
killondsen, de nem kizardlagosan az informaciés Onrendelkezési jogrél ¢és az
informacidszabadsdgrol szol6 2011. évi CXII. térvény (,,Infotv.”) 2.§ (2) bekezdését, valamint
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az
ilyen adatok szabad dramldsarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérdl
sz616 Eurdpai Parlament és a Tandcs (EU) 2016/679. szami rendelet (,,GDPR”) rendelkezéseit.
Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen Szerzddésbe foglalt egylittmiikodés soran személyes
adatokat csak és kizardlag a jelen Szerzédés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a
masik Fél munkavallal6irdl, kézremiikoddirdl, illetve teljesitési segédjeirdl. Ezeket az adatokat

1 Nyertes ajanlattevo adataival szerzodéskostéskor kitoltendo.
2 Nyertes ajanlattevé adataival szerz6déskotéskor kitoltends.
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bizalmasan kezelik, és csak azon munkavallaléik, kozremtksdoik, illetve teljesitési segédjeik
részére biztositanak ezekhez hozzaférést, akik részére ez indokolt és sziikséges.

11.2. Vallalkozo jelen Szerz6dés aldirasaval kételezettséget vallal arra, hogy a Megrendeldvel
fennallo, jelen Szerzddéssel szabalyozott jogviszonya sordn a tudomdsara jutott vagy birtokaba
keriilt, illetve a jovOben tudomdséara jutd vagy a jovoben birtokaba keriild dsszes adatot,
informdciot titokként megérzi. Megrendeld kifejezett el6zetes irdsbeli hozzajaruldsa nélkiil
azokat harmadik személy(ek), vagy a nyilvanossag részére semmiféle modon nem kozli. Ezen
adatokat és informacidkat a Felek kozott fennalld kapesolattdl eltéré modon nem hasznalja fel.
A titoktartasi kotelezettség id6korlatozas nélkiil 41l fenn. Vallalkozo feleldsséget vallal minden
olyan kérért, amely a titoktartasi kotelezettség megszegésével kapcsolatban felmertil.

11.3. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Szerz6dés titoktartasra vonatkozo rendelkezései
nem drintik a Megrendeldt jogszabalyi rendelkezés alapjan terhelé kozzétételi és
nyilvanossagra hozatali kotelezettségeket. Erre figyelemmel, amennyiben a Megrendeld
jogszabalyi el6iras alapjan a jelen Szerzddésben szerepld, illetve az abban foglalt jogviszonnyal
Osszefiiggésben rendelkezésre 4llo egyéb informaciokat, vagy egyéb dokumentumokat koteles
a jogszabalyban meghatdrozott formdban kozzétenni, illetve nyilvanossigra hozni, azt a
Vallalkozo elézetes beleegyezése, hozzdjarulasa, vagy barmely mas jogeselekménye nélkiil,
Onalléan jogosult megtenni.

11.4. A Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a Szerz0dés teljesitésével dsszefiiggésben
végzett adatkezelésekrol az érintetteket kolcsondsen tajékoztatjak.

12. ZARO RENDELKEZESEK

12.1. A Szerzddés teljesitésében részt vevokre vonatkozo szabilyok megsértése: Ha a
Szerzddés teljesitésében részt vevOkre vonatkozd szabalyok [Kbt. 138. § - 140. §] Vallalkozo
altali be nem tartdsa okan a Megrendelot hatrany éri — ide értve a birsagot, elvonast,
visszafizetést), Ugy a teljes vagyoni hatranyt karként kételes megtériteni a Vallalkozo.

12,2, A kozpénzekkel valé felelés gazdalkodas elvének érvényesitése a Szerzodés
teljesitése soran: Felek rogzitik, hogy a Megrendel6t a Kbt. 142. §-ban foglaltak kapcsan
ellendrzési kotelezettség terheli, tovdbba koteles az ezen jogszabalyi rendelkezés teljesitéséhez
sziikséges adatokat kezelni, a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdése szerinti bejelentés kapcsan a
Kozbeszerzési Hatosag részére adatokat tovabbitani. Vallalkozd a fentieket tudomasul veszi.

12.3. A Szerz6do6 felek rogzitik, hogy a kozbeszerzési eljaras eredményhirdetését kvetden
nem lehet iizleti titokra hivatkozassal olyan adat nyilvanossagra hozatalat korlatozni vagy
megtiltani, amelyet az ajanlat elbirdldsa soran — déntése meghozatalaval dsszefiiggésben — az
ajanlatkérd figyelembe vett.

12.4. Felelosségbiztositas: Vallalkozé a targyi Szerz6dés alairasdval elismeri, hogy
rendelkezik a kozbeszerzési eljards targyat képezd projektre az alvallalkozokra is kiterjedd
45.000.000,- Ft/év és 10.000.000,- Ft/kar mértékii, az épitési beruhdzas teljesitésének idejére
vonatkoz6é felel@sségbiztositissal, melyet a targyi Szerz6dés fennéllasa alatt fenntartja.
Vallalkozd feleldsségbiztositasi kotvényé szerzddéskotéskor koteles Megrendeld részére
bemutatni.

12.5. A Szerz6dd felek haladéktalanul értesiteni tartoznak egymadst, ha cégével szemben
végelszamolasi-, felszamolasi-, illetéleg cs6deljaras indul.
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12.6. A Szerzddés modositasa kizardlag a Kbt. 141. §-aban €s a 307/2015. (X. 27.) Korm.
rendelet 22. §-aban foglalt rendelkezések alapjan torténhet.

12.7. Kozlések hatialyosuliasa: Minden kovetelést, lemondast, bejelentést vagy a jelen
szerz6dés altal megkivant, vagy megengedett mas értesitést irdsban kell elkiildeni és azt az
alabbiak szerint kell k6zoltnek tekinteni:

- személyesen és atvételi igazolas ellenében torténd atadas esetén az 4atadas
idépontjaban,

- ajanlott kiildeményként vagy gyorsposta, illetve mas futdrszolgalat utjan torténd
kézbesités esetén a kézbesités idépontjaban,

- faxiizenet formajaban az elkiildést kévetd munkanapon (faxigazolas megérkezése
esetén),

- e-mail formajaban az e-mail elkiildését kovetd munkanapon (e-mail elolvasésarol
sz416 visszaigazold e-mail esetén).

12.8. Atlathatésagi nyilatkozat: Vallalkozé az dllamhaztartasi torvény végrehajtasarl szol6
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltakkal 6sszhangban, a jelen
szerzddés aldirdsaval nyilatkozik arrdl is, hogy a nemzeti vagyonrol sz6l6 2011. évi CXCVL
torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében atlathatd szervezetnek mindsiil. Vallalkoz6 a
nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrél haladéktalanul koteles a Megrendel6t
tajékoztatni. A valdtlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzédést a Megrendeld
felmondja vagy - ha a szerz6dés teljesitésére még nem kertilt sor - a szerzédéstol elall.

12.9. A jelen Szerz6désben nem szabalyozott kérdések tekintetében egyebekben a magyar
Polgari Torvénykonyvr6l szolo 2013. évi V. térvény vallalkozasi szerz8désekre vonatkozo
rendelkezései, valamint a Kbt. rendelkezései az irdnyadoak.

Jelen Szerz6dést a Felek elolvastak, azt kozosen értelmezték, €s sajat elhatarozasukbol, minden
befolyastdl mentesen, mint iigyleti akaratukkal mindenben megegyezot, a képviselet
szabalyainak megtartasaval tanik jelenlétében sajét keziileg alairtak. A Szerzdés (4] eredeti
példanyban késziilt, melybol [2] példany Megrendelét, [2] példany Vallalkozot illet.

Mellékletek: )

1. sz. melléklet — Arazott koltségvetés

2. sz. melléklet — Miiszaki leiras ALL

3. sz. melléklet — Alvallalkozdi bejelentés Karaskede}L' IN VILL

& Wozvildgitdsi K1t,

\ M\ Megren(&) Vallalkozé
BDK Budapest Disz- és All In Vill Kereskedelmi és

Kozvildgitdsi KFt. Szolgaliati ity
képv.: Pap Zoltan tigyvezetod y) képv.: Praczky Karoly
By-], 2024. [12<] ho [le.]. napjan fbe .1, 2024. [12-] hé [le.]. napjan
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MUSZAKI LEIRAS

wKozvildgitdsi kdabelhdlozat rekonstrukcio I111. 2024”
targyu kozbeszerzési eljarashoz

A kozbeszerzési eljdards EKR szerinti rovid elnevezése:
»Kozvildgitdsi kabelhdlozat rekonstrukcid I111. 2024”

Kabelrekonstrukei6é soran az alibbi kiozbeszerzési részekben az aldbbiakban megadott
tervek szerint kell a kivitelezési munkakat elvégezni:

1. rész: 1V. Pozsonyi uteai lakételep
Electric Future Plan Kft. 4ltal készitett IV. Pozsonyi utcai lakételep K-13517-1

kébelrekonstrukcié cimi kiviteli terv
Tervszam:; EFP-20-16-BDK-KV-01

2. rész: XIIL. Béke utca
Electric Future Plan Kft. altal készitett XI11. Béke utca K-21267-1 kébelrekonstrukci6é cim(

kiviteli terv
Tervszam: EFP-20-16-BDK-KV-29

3. rész: XII. Jagell6 1t parkold.
Estfény Kft. altal készitett XI1. Jagell6 Gt parkolé K-41180-1 kabelrekonstrukeié cimii kiviteli

terv
Tervszam: kt-22-117/604320117 msz

4. rész: X1V, Pongritz Gergely tér
A Kontinuum-Vill Kft. 4ltal készitett XIV. Pongritz Gergely tér sétany kabelhaldzat bovitése

cimi kiviteli terv
Tervszam: KV-24/0601

5. rész:

- I. Krisztina krt.24-36.
Tetra-Com K#1. aital készitett I. Krisztina krt.24-36. K-24945-01 kabelrekonstrukcio
cimil kiviteli terv
Tervszam: TC-1084-2020/02

- L. Xrisztina krt.65-99.
Tetra-Com K ft. altal készitett I, Krisztina ket.65-99. K-40414-1 kabeltekonstrukci6

cimii kiviteli terv
Tervszam; TC-1085-2020/02



Altalanos eldirdsok
az Osszes rész vonatkozasaban

1. A szerz6déskotést kévetben a villamos halézaton torténé munkavégzés céljabol irasban
(e-mail (itjan is megfelels) kell Nyertes Ajanlattevének a munkateriilet dtaddsat kémie a BDK
K. illetékes Kozvilagitasi Uzemétsl. Ajénlatkérd a kézhezvételtdl szamitott 3 munkanapon
beliil kételes a munkateriiletet Nyertes Ajanlattevo részére dtadni.

Nyertes ajanlattevdnek sziikség szerint fesziiltségmentesitést és miiszaki szakfeliigyelet
kell kérni az Ajanlatkérotol.

2. A munka megkezdése eldtt organizaci6s jegyzOkonyvet kell felvenni, amelyben a
terlileti felelds tajékoztatdst ad a tervezés Ota esetleges bekdvetkezett véltozasokrol. A BDK
Kft. bevonasaval a bont4sra keriils hél6zatré] tételes leltart kell késziteni.

3. A BDK Kft. iizemeltetésébe kerlil létesitmények, hdlézatok és berendezések
megval6sitasa sordn a kivitelezés mindségének ellendrzése céljabél biztositani kell BDK Kft.-
nek az ellendrzési és (épitési) naplobejegyzési jogot. A BDK Kft. jogosult a kozvilagitas
kivitelezését ellenbrizni, hogy az a tervnek, a biztonsagi szabdlyzatoknak ¢s eléirdsoknak
megfelelden 1étesiil-e.

4, A tervezett berendezés érintésvédelmét az MSZ HD 60364 szabvény, az MSZ 2364
szabvany elbirasai és a BDK Kft. 1/2005 sz. szakmai irdnyelve szerint kell kialakitani.

5. A tervezés, kivitelezés folyaman alkalmazni kell a 40/2017. (XI1. 4.) NGM rendeletében
(az Bsszek6td és felhasznal6i berendezésekrdl, valamint a potencidlisan robbanasveszélyes
kozegben mlikddo villamos berendezésekrdl és védelmi rendszerekesl) foglaltakat, valamint a
rendelet mellékletében (Villamos Miiszaki Biztonsagi Szabalyzat) leirtakat.

6. A tervezett berendezésben szabvanyos, a BDK Kft. vélasztékaban szerepld, a teriileti
feleldssel elézetesen egyeztetett anyagok, szerelvények hasznélhaték fel. Eitdl eltémi csak
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indokolt esetben, a teriileti felelds frasos hozzajarulasdval szabad. Indokolatlan eltérés esetén
fenntartjuk a jogot az 4tvétel megtagadasara, illetve a sziikséges tobbletmunkak

elvégeztetésére, melynek koltségeit a Beruhdzora, Kivitelezore haritjuk.

7. Az 0j kozvilagitasi vilagitotesteken — limpatesteken — a létesitett teljesitményt tartos,
UV allo felirattal jeldini kell, egyeztetve a BDK Kft. képviseltjével. Az j oszlopokban,
kandelaberekben, az ajton beliil tartés felirattal jelsIni kell az oszlop gyartot, gyartasi évet,
gyértasi honapot, az oszlop tipusat és fénypontmagassagat.

8. Minden ttkeresztezddésnél, kocsi és kapu behajtoknal tartalék véddcsé létesitése
szilkséges. A kozvilagitasi foldkabel mechanikai védelmét, védbboritdst miianyag takard lap,
ill, téglazas biztositson.

9. A bontott anyagok tekintetében (fém hulladék) fokozottan figyelembe kell venni a
197/2014. (VIIl. 1.) Korm. rendeletet (az elektromos es elektronikus berendezésekkel
kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységekrol), valamint az @j villamos berendezések
tekintetében a 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendeletet (egyes veszélyes anyagok elektromos és
elektronikus berendezésekben valé alkalmazasénak korlétozdsarél). A beszallitdskor €s a
bontott anyagok lead4sénal az elbirdsok szerint kell eljarni.

10. A fémkereskedelemrdl sz616 2013. évi CXL. torvény 3. § (1) bekezdés a) pontja alapjan
a fémkereskedének nem mindsiilé személy engedély nélkill végezheti a sajéttulajdond
fémkereskedelmi engedélykoteles anyag fémkereskedd részére torténd ériékesitését. A
Megrendelénél, mint a kozszolgiltatdst nyujto gazdilkodé szervezetnél termelédott,
fémkereskedelmi engedélykoteles anyagok értékesitése a kozszolgaltato éltal irdsban megkotott
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szerzddés alapjan, az E-ELEKTRA Zrt. fémkereskedd részére torténik, a Megrendeld, mint
kozszolgaltatast nytijtd gazdalkod6 szervezet altal kidllitott kiilon igazolds kiadasa mellet.

1. A veszélyes anyagok elszallitasaré] és feldolgozasdrél (aszfalt, betonoszlop,
betontdrmelék, kitermelt, nem visszatolthetd sitt, stb.) a Vallalkozénak kell gondoskodnia a
bontdsi leltar szerinti szallito levéllel, leadssi jeggyel (melyen pontos tipus, méret, darabszam
legyen feltiintetve) elszdmolva. A fentieket szamléval igazolni kell.

12. A munkélatok sordn keletkezett tjrahasznosithaté anyagok a Megrendeld tulajdonat
képezik, Vallalkozé azt a Megrendeldvel szerzédéses jogviszonyban 4116 E-ELEKTRA Zrt-nek
(2400 Dunatjvaros, Papirgyéri u 36.) kell elszllitani és az elszallitast / leadast szallitolevéllel
(melyen pontos tipus, méret, darabszam legyen feltiintetve) kell igazolni.

13. A munkavégzést ugy kell megszervezni, hogy a meglévé kozvilagitas iizeme
folyamatosan fenntarthat6 legyen. A vildgitas hidnya miatt keletkezd mindennemi karigényt a
Kivitelezére haritunk.

14.  Felhivjuk a Tervez6, Beruhdzé és Kivitelezd figyelmét, hogy a kdzvildgitdsi
berendezések és halézat csak kizteriileten létesithetd.

15. A kivitelezésnél mindenkor érvényes szabvéanyokat, szakmai eléirdsokat, térvényeket
és rendeleteket kell figyelembe venni €s betartani.

16. Az érintett Utszakaszon, a jirda mentén, ill. a tervezett teriileten elhelyezett
oszlopoknal, a kézvilagitdsi fénytechnikai paraméterek betartdsa miatt, kivitelezéskor teljes

teritleten a meglévé, ill. tiltetésre tervezend§ fék, azok lomkorondinak megfeleld gallyazasat el
kell végezni, valamint a folyamatos gallyazésrol a kozteriilet kezelGjének gondoskodni kell.

A fak tiltetéskor figyelembe kell venni a BVMT-ben leirtakat:

~A vilagitasi berendezéseket a vérosi parkokban, fasorokban tgy kell elhelyezni, hogy
hatékony vildgitds mellett &sszhangban legyenck a fék lombkorondjdnak maximalis
helyigényével.

Uj létesitésnél a vilagitasi berendezéseket lehetéségek szerint tigy kell elhelyezni, hogy
a fénypontok a mir meglévd lombkoronaszint ali vagy ahhoz képest olyan helyzetbe
keriiljenck, hogy a lombkorona kezelését csak a kertészeti szempontoknak megfeleld
lombkorona-alakitdssal kelljen kezelni. Ha egy tervezett kozvilagitashoz kés6bbi iitemben
fasitas is kapcsolédik, a kozvilagitst és a fasitast, a szitkséges liltetési helyet, dsszhangban kell
megtervezni és kialakitani.”

17. A munka befejezése utin szilkséges iizembe helyezési eljarast a Beruhdzo vagy
megbizottja folytatja le. A leszdmolasi dokumentaciét a miiszaki staddst megel6zéen minimum
5 munkanappal a BDK titkarsagdn at kell adni. (2 példényban + 2db CD)

A leszdmolasi dokumentécio tartalma:

- Miiszaki atadas-4tvételi jegyz6konyv (BDK formatum)

- Teljes leszamolési dokumentécio CD-n.

- Kivitelezdi nyilatkozat (ha t&bb kivitelez6 van, mindenki kiilon lapon — general
kivitelez, alvallalkozdk), felelés miszaki vezet6k nyilatkozatai

- Bontisi leltdr, egyeztetve a BDK Kft.-vel (széllit6 levelek az anyagrdl, amelyet be kell
nytjtani a BDK Kfi-hez, szallit6 levelek az anyagrél, amelyet hulladékkeént kell kezelni és
hulladék feldolgozé céghez kell beszallitani, az ezt aldtdmaszté bizonylatok, kiilonds tekintettel
a veszélyes- és Qijra hasznosithaté hulladékokrol, tovabb4 Bontasi rajz.

- Epitési leltar

- Minésitési bizonylatok és szdmlak a felhasznalt anyagokrol
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- Teljesitmény kimutatas

- Ataldny dfjas fogyasztok felsoroldsa

- Uj kapcsol6 szekrények létesitése esetén az Elmii / EON {izembe helyezési nyilatkozata
- Aramiités elleni védelem - mérési jkv.

- Szigetelés ellenallasi mérési jkv.

- Foldelési ellenéllas mérési jkv.

- Vil4gitdstechnikai mérési jkv.

- Megval6sulasi tervek - megvalésuldsi rajz, geodéziai bemérés, elvi séma rajz

- Epitési naplo

- Tomorségi mérési jkv.

- Ut tizemeltetdi nyilatkozatok a m{iszaki atadds—atvétel lezardsahoz. (keriilet, févaros)
- Fékert nyilatkozata a miiszaki 4tadés-atvétel lezarasahoz.

Felhivjuk a Kivitelez figyelmét arra, hogy miiszaki atadas-atvétel csak teljes korli
megvalésuldsi dokumentécié benytijtdsa utan lehetséges.

A kivitelezés soran iranyadé6 jogszabalyok:
- az épitett kornyezet alakitdsard] és védelmérdl sz616 1997. évi LXXVIIL torvény,
- az épitési termék épitménybe torténé betervezésének és beépitésének, ennek sorén a
teljesitmény igazolésanak részletes szabalyairdl sz6l6 275/2013. (VII. 16.) Korm.

rendelet.
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Munka cime:

Kozvilagitas BDK Kft. - BUDAPEST KULONBGOZG CIMEIN KOZVILAGITASI HALOZAT REKONSTRUKCIOJA
01. TERVKOTET
IV. Pozsonyi ut Itp. 1. K-13517-1

Beruhazé: BDK Budapesti Disz-és Kozvilagitasi Kft.
Tervezé: Electric Future Plan Kft.
Kivitelezo: ALL IN VILL KFT.

Kivitelezoi ar
Munkadij (techn. tételar): 25730630 Ft
"K" tételek dsszege: 2399 100 Ft
Anyagkoltség: 11 841 850 Ft
Osszesen: 39 971 580 Ft

lgaltato Kit.
foczi ut 23.

11 oldal



Munka cime:

Beruhazo: BDK Budapesti Disz-és Kozvilagitasi Kit.

Tervezd:
Technoldgiai tételek

IS £% 8o o
8| Bs= Elszamolasi tétel megnevezése S |z Kl Kivitelez6i ar
5 | azonosité £ |5 egységar
3 °f |2°
1. | BFC-10040 |Jarda aszfaltjanak bontasa (normal) 113200 m2 11000 Ft 1245 200,0 Ft
2. | BFC-10080 |Jarda alapbetonjadnak bontasa (normél) 620,0 m2 1400,0 Ft 868 000,0 Ft
3. | BFC-10230 |Jarda aszfaltozésa (normal) 11320, m2 4 500,0 Ft 5 094 000,0 Ft
4. | BFC-10270 |Jarda helyben 6ntétt betonja készitése 620,0, m2 4 000,0 Ft 2480 000,0 Ft
5. K1 Térkd (disz)burkolat bontasa 480 m2 2 900,0 Ft 139 200,0 Ft
6. K1t Térkd (disz)burkolat helyreallitasa 4800 m2 4 000,0 Ft 192 000,0 Ft
7. K2 Aszfalt Gttest bontasa 40,0, m2 2 500,0 Ft 100 000,0 Ft
8. K3 Asztfalt uttest helyredllitasa (normai) 40,0 m2 9 000,0 Ft 360 000,0 Ft
9. K4 Zoldterillet bontasa 387.0f m2 1 500.0 Ft 580 500.0 Ft
10. | BFC-10520 |Termifald kiszallitasa, elteritése 8,0/ m3 11 000.0 Ft 88 000,0 Ft
11. | BFC-11020 |ldeiglenes korlatos &tjard elhelyezése 20,0, db 2 000,0 Ft 40 000,0 Ft
12. | BFC-11040 |Foldkitermelés (I. - IV. osztdly) 706,0] m3 5 000,0 Ft 3 530 000,0 Ft
13. | BFC-11120 |Fold és egyéb tormelék elszillitasa 35,0f m3 7 500.0 Ft 262 500.0 Ft
14. | BFC-11170 |Homokagy készitése 20 cm vastagsagban 10950 m2 1500,0 Ft 1642 500,0 Ft
15. | BFC-11190 [Fold visszatdltés tdmoritéssel 671,00 m3 2 0000 Ft 1342 000,0 Ft
16. | BFC-11200 |Talajtsmdrségi vizsgalat 90/ db 100 000.0 Ft 900 000.0 Ft
17. | BFC-12210 |Védocest elhelyezése kabeldrokban 350, m 1 800,0 Ft 63 000,0 Ft
18. | BFC_12285 |Utatfiras + védacsé (vakondos, csigas) 510, m 18 000,0 Ft 918 000,0 Ft
19. K5 KPE védacsd, 110 mm atmérdjl 86,0 m 2 500,0 Ft 215 000,0 Ft
20. | KAB-10050 |Kébelbontas arokbdl. |. 18700, m 800.0 Ft 1 496 000,0 Ft
21. | KAB-10290 |Kébelfektetés arokba, homokagyba, I. 22400 m 800,0 Ft 1792 000,0 Ft
22. | KAB-10320 |Kébelfektetés arokba, véddcsdbe, |. 350, m 1500,0 Ft 52 500,0 Ft
23. | KAB-10590 |Kabelek mlanyag lap védelmének épitése 3908,0] db 250,0 Ft 977 000,0 Ft
24. |'KAB-10600 |Miianyag kabeljelzd szalag elhelyezése 39080 m 150,0 Ft 586 200,0 Ft
25. | KAB-12080 [KIF kabel izembe helyezése elétti mérése 9.0/ db 20 000,0 Ft 180 000,0 Ft
26. | EVJ-10070 [Rudfdldeld telepitése (3 m-es) 13.0| db 9 500,0 Ft 123 500.0 Ft
27. | EVJ-10170 |Hurokellendllas mérés 9,0l db 10 0000 Ft 90 000,0 Ft
28. | KRT-12080 |Fuvesités 387,00 m2 190,0 Ft 73 530,0 Ft
29. | EGY-10020 |Szereld gépkacsi kiltsége 1.0{ db 150 000,0 Ft 150 000,0 Ft
30. | EGY-10030 |Teher gépkocsi koltsége 1,0, db 150 000,0 Ft 150 000,0 Ft

Osszesen: 25 730 630,0 Ft

1/1 oldal




Munka cime:

Beruhazo: BDK Budapesti Disz-és Kozvilagitasi Kit.
Tervezd:

Kulonleges (a technologiai tételsorral le nem irhaté) un. "K" tételek

=)

£ £2 122 s

m A tétel megnevezése (részletes leirasa) m e | 2% —A_<_8.ou.o_ Kivitelezoi ar

o 55 e o egységar

@ FE | =

1. |Szerelvénylap GURO EKM-1261-1D2-5x16-2PG-C2 (JOR.: 91081) bekétése 49,01 db 7 900,0 Ft 387 100,0 Ft

2. |Szerelvénylap GURO EKM-1261-1D2-5x10-2PG-C3 (JOR.: 91090) bekoétése 7,00 db 7 900,0 Ft 55 300,0 Ft

3. |Szerelvénylap GURO EKM-1261-2D2-5x16-2PG-C2 (JOR.: 91530) bekétése 10, db 7 900,0 Ft 7 900,0 Ft

4. [Raychem veégelzard 4x10-16 kabelre 7,0 kit 6 500,0 Ft 45 500,0 Ft

5. |Szerelvénylap bontasa oszlopbdl 57,0 db 3 800,0 Ft 222 300,0 Ft

6. |Védbvezetd kiépitése NYY 1x10 mm?2 zéld-sarga szind kabellel, 0,5 m/oszlop. 290 m 3 000,0 Ft 87 000,0 Ft

7. _|Bontott anyagok szallitasa 50 t 50 000,0 Ft 250 000,0 Ft

8. |32 A-es kismegszakitd kiszerelése az elosztészekrénybdl 4,0 db 3 000,0 Ft 12 000,0 Ft

9. m.m A-es kismegszakito beépitése az elosztdszekrénybe 40| db 3 000,0 Ft 12 000,0 Ft

10. |Atadasi dokumentacié készitése 1,0] db 150 000,0 Ft 150 000,0 Ft

11. |Geodézia felmérés 1,0 db 250 000,0 Ft 250 000,0 Ft

12. |Egyéb szakfeliigyeletek (6nkormanyzat, kézmiivek, kézut kezelsi) 23,0 nap 40 000,0 Ft 920 000,0 Ft
Osszesen: 2 399 100,0 Ft

72/

1/1 oldal




Munka cime: .

Beruhazo: BDK Budapesti Disz-és Kozvilagitasi Kft.

Tervezé:
Anyaglista

E m @ | & o
S L i N2 |29 Kivitelezdi L
N Cikkszam Megnevezes m z e > . . Kivitelez6i ar
o s m < % egysegar
2 Fe |=S
1. | A-10001444 |Rudfoldelé 3 m-es @20 13,0 db 9 000,0 Ft 117 000,0 Ft
2. | A-10010501 [Kabel 1 kV NYCWY RE 4x10 RE (Cu) 156700 m 2 250,0 Ft 3525 750,0 Ft
3. Ua., de 4x16/16 mm 9450 m 4 900,0 Ft 4 630 500,0 Ft
4. | A-10023212 |Kabelfedlap 1000x200x10mm (mianyag) 3908,0 db 250,0 Ft 977 000,0 Ft
5. | A-10004516 |Kabeljelzd szalag "Erésaramu” 78,01 kg 2 500,0 Ft 195 000,0 Ft
6. | A-10006843 wNmﬂm_<m:<_.mu GURO EKM-1261-1D2-5x16-2PG-C2 (JOR.: 91081) 490/ db 38 000,0 Ft 1 862 000,0 Ft

1xE27, 2 kabelre
7 mNm_.m_<m:<_.mu GURO EKM-1261-1D2-5x10-2PG-C3 (JOR.: 91090) 70l db 44 000,0 Ft 308 000,0 Ft

1xE27, 3 kabelre

> . > ) S —

8. mNmﬂm_<m:<_mu GURO EKM-1261-2D2-5x16-2PG-C2 (JOR.: 91530) 10| db 56 000,0 Ft 56 000,0 Ft

2xE27, 2 kabelre
9. NYY1x10 mm z&ld-sarga kabel oszlop féldeleshez (0,5m/oszlop) 290 m 3 000,0 Ft 87 000,0 Ft
10. 25 A-es C karakterisztikaju kismegszakitd 40| db 3 500,0 Ft 14 000,0 Ft
11. E27-es 4A-es olvadobiztositék és foglalat 58,0/ db 1 200,0 Ft 69 600,0 Ft

Osszesen: 11 841 850,0 Ft
" .\\lf_..
e

11 oldal




ALFA BIZTOSITASI KOTVENY

VIENNA INSURANCE GROUP

PMVFVFE MR A0

Kstvényszam: 31729264 GOOMSA022
Vonalkéd: 105135624 "
Ugyfélazonosité: 4217777 é:ll_llré VRIS
Kozvetité neve:  V & K 2003 Kft. Rakoczi ut 23.
2721
Altalénos adatok
Biztosits: Alfa Vienna Insurance Group Biztosft6 Zrt.
Székhely: 1091 Budapest, UlIgi Gt 1.
Cégjegyzékszam:  01-10-041365 Cégbirésdg: Févarosi Biréség
Szerz3d6 neve: All In Vill Kft.
Szerz8d8 székhelye: 2721 PILIS, Rékéczi dt 23.
Biztositott neve: All In Vill Kft.
Biztositott székhelye: 2721 PILIS, Rékéczi it 23.
Kockazatviselés kezdete: 2018. 01.29. 00:00  Biztositas tartama: Hatérozatlan
Biztositasi évfordulé: minden év 01.29. Dijfizetés gyakorisdga:  Eves
Médosités hatélya: 2024.01. 23.
Hosszu tavi szerzédést vallal?  Nem Elektronikus kommunikaciét vallal? Nem
Szerzédés jellege: nem fogyasztéi
Biztositott f6 tevékenysége: Villanyszerelés

Osszesttett Biztositssi dijak
Szémltott éves dfj: 510 986 Ft
Szerz8désszinti engedmények/pétdfjak

Kedvezmény neve Meértéke (%) Mértéke (Ft)
Fizetési gyakorisagtdl fiiggé engedmény/pétdij: 4 -20 439
Uzletpolitikai engedmény: 25 -127747
Fizetends éves dfj: 362 800 Ft

Szerz8dés szintli zdradékok:
6:87.§ [Teljességi zdradék]

Oldal: 1/3

(1) Ha az frasbeli szerz8dés olyan kikétést tartalmaz, amely szerint az a felek kézotti megéllapodas valamennyi feltételét tartalmazza, az frésbeli

szerzédésbe nem foglalt korabbi megallapodasok hatélyukat vesztik.
(2) A felek korsbbi jognyilatkozatai a szerz8dés értelmezésénél figyelembe vehetsk.

Feltétel:

NVF3122 Griff Villalkozésok vagyon- és felelésségbiztositds szerzddési feltételei
NV3004 Altalénos Vagyonbiztositési SzerzGdési Feltételek (AVSZF)
NV3104 Altalénos Felel8sségbiztositasi Szerzédési Feltételek (AFSZF)

Zaradékok:
FO3 Zaradék: Alvallalkozék biztositasa
FO3 Zaradék: Alvallalkozék biztositésa
FO8 Zaradék: Epitési tevékenység biztositésa
FO8 Zaradék: Epitési tevékenység biztositasa
F13 Zsradék: Szolgsltatas targyaban okozott kérok feleldsségbiztositdsa
A szerz8dés a kockézatviselés kezdetétdl szémitott 30 napig dijfizetési halasztassal jott létre.

Alfa Vienna Insurance Group Biztosité Zrt. 1091 Budapest, Ullsi at 1.
Corporate Igazgatésig E-mail cim: vagyonadmin@alfa hu

000401 2113379



Oldal: 2/3

BIZTOSITASI KOTVENY

Részletez8

PMVFVFE

Kotvényszém: 31729264

Budapest, 2024. januér 22.

Tisztelettel:

I
l1
Zatyké Péter lvin Szombat Tamés
elnok-vezérigazgaté vezérigazgat6-helyettes

000401 2113379 &



BIZTOSITASI KOTVENY

Részletez8

PMVF-VFE
Kotvényszam: 31729264

A szerz8dés egészére vonatkoz6 fedezetek
Felel&sségbiztosftss:

A cég forgalma: 200 000 000 Ft

Altaldnos felelésségbiztosftss
Ksronkénti kartéritési limit (Ft): 5000 000
Onrészesedés: 10%, de min. 50000 Ft
Fedezethez tartozé zaradék:

FO3 Zaradék: Alvallalkozok biztositssa

FO8 Zsradék: Epltési tevékenység biztositdsa

Szolgéltatsi felelésségbiztositss
Karonkénti kértéritési limit (Ft): 5000 000
Onrészesedés: 10%, de min. 50000 Ft
Fedezethez tartoz6 zaradék:

FO3 Zaradék: Alvallalkozék biztositasa

FO8 Zsradék: Epitési tevékenység biztositssa

Evenkénti kartéritési limit (Ft):

Szémitott éves dij (Ft):

Evenkénti kértéritési limit (Ft):

Szémitott éves dij (Ft):

F13 Zaradék: Szolgaltatss tirgysban okozott kérok felel8sségbiztositasa

000401 2113379

Oldal: 3/3
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Jegyz6kdnyv széma: 3662/2024/02095 /2024

Madi és Tarsa
Miszaki, Biztonsagtechnikal Szolgaltaté Kift.

1155 Budapest, Wysocki u. 1.
Tellfax: +36-1-306-3978

info@madiestarsa.hu

Az idszakos felilvizsgalatra kotelezett eszkdzok megfeleloségének vizsgalatat az MSZ EN ISO/IEC 17025 szabvany
alapulvételével, az elfogadott Mindségiranyitasi Kézikonyvben foglaltak szerint, valamint a vonatkozo jogszabalyok és az
eszkdzre vonatkozo szabvanyok szerint végezte a Madi és Tarsa Kift.

IDOSZAKOS FELULVIZSGALATRA KOTELEZETT ESZKOZOK
VIZSGALATI JEGYZOKONYVE

Megrendeld adatai
Cég: Tomintex Kft.
A vizsgalt terlilet: Tomintex Kft.
Telephely: Pécs
Srsz Megnevezés Tipus Azonosité Ervényesség
. . - CATU
1 Foldel6 rovidrezard KIF* (MSZ EN 61230) 26-MC-296-25-HU M978070/0004 2025.10.04
FelOlvizsgélat keite: Eszkéz hasznaloja: (
2024.10.04 Név: 02095 ALL ‘:Q&EE‘LU{
Térzsszém: 02095 miszaki vezet6
Eszkdzok megfeleléségének értékelése
(Felsorolva a jegyz6konyvsorszamok alapjan)
Megfelelt Nem felelt meg

4
Szemrevételezés Mlszeres mérés

A vizsgalat soran hasznalt vizsgaloberendezések, mérémiiszerek szama, a
mindségiranyitasi kézikonyvben foglaltak szerint:

mn

o i,

)




Jegyz6konyv szama: 42/2024/All In Vill Kft./2024

Madi és Tarsa
Miiszaki, Biztonsagtechnikai Szolgaitaté Kift.

1155 Budapest, Wysocki u. 1.
Tel/fax: +36-1-306-3978
info@madiestarsa.hu

Az id6szakos feliilvizsgalatra kételezett eszk6zok megfeleldségének vizsgalatat az MSZ EN ISO/IEC 17025 szabvany
alapulvételével, az elfogadott Mindségiranyitasi Kézikonyvben foglaltak szerint, valamint a vonatkoz6 jogszabalyok és az

eszkoézre vonatkoz6 szabvanyok szerint végezte a Madi és Tarsa Kft.

IDOSZAKOS FELULVIZSGALATRA KOTELEZETT ESZKOZOK

VIZSGALATI JEGYZOKONYVE

Megrendeld adatai

Cég: All In Vill K.

A vizsgalt teriilet: All In Vill Kft.

Telephely: Pilis
Srsz Megnevezés Tipus Azonosité Ervényesség
1 | FAM készlet* (21/2023. GFM) FAM készlet A37 2025.01.05
2 | FAM készlet* (21/2023. GFM) FAM készlet A48 2025.01.05
3 | FAM készlet* (21/2023. GFM) FAM készlet AS0 2025.01.09
4 | FAMKészlet* (21/2023. GFM) FAM készlet B510 2025.01.05
5 | FAMKeészlet* (21/2023. GFM) FAM készlet B794 2025.01.05
6 | FAMKészlet* (21/2023. GFM) FAM készlet B797 2025.01.05
7 | FAMKeszlet* (21/2023. GFM) FAM készlet INT 2025.01.05
8 | FAMKészlet* (21/2023. GFM) FAM készlet IN2 2025.01.05
9 | FAM készlet* (21/2023. GFM) FAM készlet IN3 2025.01.05
10 | FAM készlet* (21/2023. GFM) FAM készlet IN4 2025.01.05
11 | FAM készlet* (21/2023. GFM) FAM készlet INS 2025.01.05
12 | Felraké rad® PROTEKT 17116973 2025.01.05

A vizsgdlat megjegyzése: -
13 | G 5aa ) dxemeloKIFT (MSZEN EAZY VOLT H220423064 2025.01.09
14 | §osziieokemlelo KIF” (MSZEN UNI-T 0005675 2025.01.05
15 | Gogg g 0omielo KIFr (MSZEN UNI-T 822007074 2025.01.05
16 | 635qas) oremielo KIFT (MSZEN UNI-T AL7 2025.01.05
17 | Ceszliseokmeio kI (WSZEN T e
A vizsgalat megjegyzése: Sérlilt mérézsinér

18 | G35gayrokemielo RO (MSZEN TAG 200 M117/136 2026.01.09
1o | GOeI5 evidrezard KIF~ (MSZEN 5901 ’ 2025.01.08

21



Srsz Megnevezés Tipus Azonosité Ervényesség
20 | E{ield révidrezard KOF (MSZEN VILLBEK J960 2025.01.05
21 | Méaszészerszam*(MSZ 1555) JANMARK 591 2024.07.05
22 | Maszészerszam*(MSZ 1555) PROTEKT 15455452 2024.07.05
A vizsgélat megjegyzése: .
23 | Mészészerszam*(MSZ 1555) PROTEKT 17256981 2024.07.05
A vizsgalat megjegyzése: .
24 | Méaszészerszam*(MSZ 1555) PROTEKT 17256982 2024.07.05
A vizsgalat megjegyzése: .
25 | gRsire létra® (MSZ EN 131-1MSZ | ) gE 01/2018 2025.01.05
26 | Enrarh létra” (MSZEN 131-1MSZ | 1| g 01/2018/1 2025.01.05
27 8&8{-‘5;?5{‘3“" létra® (MSZ EN 131-L.MSZ | vy g 0212018 2025.01.05
28 | RFgIEANa létra® (MSZEN131-1MSZ | ;) ey 02/2018/1 2025.01.05
29 | SZiqetoit kezel6rad KOF* (MSZ EN VK-TR-C-1500 196/99 2026.01.09
30 ile(nMi\éezrzEérl\}s1?'?’t1a-l.?;(ithatc') létra 3 - részes AXIAL 101 2025.01.05
31 1ltJ(r|\1/ii\éezrzE'c'zll\}s1é:\3ti'=|_l?;dthat(’) létra 3 - részes ZARGES 100
A vizsgéalat megjegyzése: Deformalddott
g2 | hierzélis Stalakithatd létra 3 - részes | zaraEs AIVO1 2025.01.05
Felilvizsgaiat keite: Eszkéz hasznéldja: ‘wﬂa{

2024.01.05

Torzsszam:

Név:  AllIn Vil Kft.
All In Vill Kft.

miiszaki vezeté

Eszkdzok megfeleléségének értékelése
(Felsorolva a jegyzékonyvsorszamok alapjan)

Megfelelt

25, 26, 27, 28, 29, 30, 32

Nem felelt meg

17,31

Szemrevételezés

Mliszeres mérés

A vizsgalat soran hasznalt vizsgaloberendezések, mérémiiszerek szama, a

mindségiranyitasi kézikonyvben foglaltak szerint:
1/N,2/C,3/A,3/G,101/A,104/A,105/A,106/A, 110/A




Nyvilatkozat alvallalkozé bevonasardl

Alulirott Praczky Karoly mint az ALL IN VILL KFT. (2721 Pilis,Rakéczi ut 23 )
lgyvezetdje a kovetkezd nyilatkozatot teszem :
A Kozvilagitasi kabelhalézat rekonstrukcié I1l. 2024 targyu kézbeszerzés 1.rész
(IV.keriilet Pozsonyi utcai lakételep) kivitelezés(i munkanal alvallalkozét nem
kivanunk bevonni.

Kelt.: Budapest,2024.11.29.

Cégszerti alairas




2024. 11. 29. 15:49

OTPdirekt

Szamlatorténet bejegyzés részletei

Szamlaszam
Devizanem

Szamla elnevezése
Kényvelési datum
Tranzakcié tipusa
Osszeg

Ellenoldali név
Ellenoldali szamlaszam

Koézlemény

11742056-21451054
HUF

ALL IN VILL KFT.
2024.11.29.

ATUTALAS BANKON BELUL
-1.998.579

BDK Kit

11720001 -20203494

ALL IN VILL Kft. Bp. IV ker Pozson
yi LTP. ajanlat.tét.bi

https://www.olpbankdirekt.hu/homebank/do/bankszamla/lekerdezes/szamlatortenetReszletek?muveletStatusz=nyomtatasNezet&inditoKliensTran...
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CertUnion
Tanusitvany

Tanusitjuk, hogy az

All In Vill

Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.

Székhely: H-2721 Pilis, Rakoczi utca 23. ALL IN VILL

az alabbi érvényességi teriileten

villanyszerelés

integralt mindség- és kornyezetkdzpontu iranyitasi rendszert vezetett be
és alkalmaz, mely megfelel az

MSZ EN ISO 9001:2015, MSZ EN ISO 14001:2015

szabvanyok kovetelményeinek.

A tanusitvany érvényes: 2025.03.31.
A tanuUsitvany regisztracios szama: HU-2022/03266-02016
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