

Közbeszerzés 2010

2010						
Hivatkozás	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés eredmény időpont	Szerződő fél	Szerződés összege	Szerződés hatálya	Szerződés szerű teljesítés
KÉ 1440/2010	Fényforrás beszerzés	2010. március 8.	Real Light Kft.	86 690 030	2010. december 31.	
KÉ 21208/2010	6 méter magasság alatti közvilágítási oszlopok cseréje	2010. szeptember 9.	Észak-Budai Tervező Szerelő és Szolgáltató Zrt.	47 624 000	2010. június 16.	
KÉ 7982/2010	Kábelhálózat létesítése és rekonstrukciója	2010. május 28.	Kemotron Kft.	26 787 512	2010. szeptember 30.	
KÉ 7982/2010	Kábelhálózat létesítése és rekonstrukciója	2010. május 28.	VIRON Kft.	47 768 733	2010. szeptember 30.	
KÉ 11862/2010	Kábelhálózat létesítése és rekonstrukciója	2010. június 15.	ERSTO Kft.	13 530 666	2010. november 15.	
KÉ 11862/2010	Kábelhálózat létesítése és rekonstrukciója	2010. június 15.	ERSTO Kft.	4 952 594	2010. november 15.	
KÉ 11862/2010	Kábelhálózat létesítése és rekonstrukciója	2010. június 15.	ERSTO Kft.	10 961 386	2010. november 15.	
KÉ 11862/2010	Kábelhálózat létesítése és rekonstrukciója	2010. június 15.	ERSTO Kft.	25 623 610	2010. november 15.	
KÉ 4490/2010	Kábelhálózat létesítése és rekonstrukciója	2010. április 16.	Fabricom Electrical-PVV Kft.	20 088 965	2010. augusztus 30.	
KÉ 4490/2010	Kábelhálózat létesítése és rekonstrukciója	2010. április 16.	Fabricom Electrical-PVV Kft.	1 567 301	2010. augusztus 30.	
KÉ 4490/2010	Kábelhálózat létesítése és rekonstrukciója	2010. április 16.	GA Magyarország Kft.	5 294 533	2010. augusztus 30.	
KÉ 4490/2010	Kábelhálózat létesítése és rekonstrukciója	2010. április 16.	JUKO Kft.	6 586 836	2010. augusztus 30.	
KÉ 4490/2010	Kábelhálózat létesítése és rekonstrukciója	2010. április 16.	Észak-Budai Tervező Szerelő és Szolgáltató Zrt.	4 495 540	2010. augusztus 30.	
KÉ 4490/2010	Kábelhálózat létesítése és rekonstrukciója	2010. április 16.	Észak-Budai Tervező Szerelő és Szolgáltató Zrt.	5 262 887	2010. augusztus 30.	
KÉ 4490/2010	Kábelhálózat létesítése és rekonstrukciója	2010. április 16.	Kemotron Kft.	21 410 568	2010. augusztus 30.	
KÉ 21815/2010	Kábelhálózat létesítése és rekonstrukciója	2010. szeptember 7.	Észak-Budai Tervező Szerelő és Szolgáltató Zrt.	48 231 218	2010. október 18.	
KÉ 33059/2010	Kábelhiba javítás	2010. december 30.	Kemotron Kft.	egységár lista	2012. december 31.	
KÉ 34901/2010	Közvilágítási hálózatok káreseti javítási, helyreállítási munkái	2010. december 21.	Kábel Team Kft.	80 000 000	2011. december 31.	
2010/S 121-184499	Lámpatest beszerzése	2010. szeptember 2.	HOFEKA Kft.	66 000 000	2010. november 30.	
2010/S 121-184499	Lámpatest beszerzése	2010. szeptember 2.	T.D.K. Lux Kft.	20 210 000	2010. november 30.	
KÉ 6058/2010	Közvilágítási oszlopok cseréje vállalokozási szerződés keretében Budapest, IV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIII. kerületében	2010. május 3.	Elektroszolg '98 Kft.	80 000 000	2010. november 30.	
2010/S 125-191946, KÉ 18311/2010	Villamos energia beszerzés	2010. szeptember 2.	Magyar Áramszolgáltató Kft.	18,11 Ft/kWh	2011. december 31.	
KÉ 25595/2010	Karácsonyi díszítő motívumok (1. rész) és fényfüzerek (2. rész) bérlete bérleti szerződés keretében	2010. október 12.	Lisys Fényrendszer Zrt.	50 500 000	2011. január 6.	
KÉ 25595/2010	Karácsonyi díszítő motívumok (1. rész) és fényfüzerek (2. rész) bérlete bérleti szerződés keretében	2010. október 12.	Lisys Fényrendszer Zrt.	5 000 000	2011. január 6.	