

3/88/2013.09.13.

Szerződés szám: BDK-.....198...../2013.
Munkaszám:

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

(Kivitelezésre)

amely létrejött egyrészről a

BDK Kft.

Cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.

Adószám: 12705616-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-699429

Cégjegyzékét vezető Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság
mint Megrendelő (a továbbiakban **Megrendelő**)

másrészről a

Kábel Team Kft.

Székhelye: 1148 Budapest, Lengyel u. 15.

Levélcím: 1148 Budapest, Lengyel u. 15.

Adószám: 10823541-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-365974

Cégjegyzékét vezető Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság

Bankszámlaszám: 10100840-42887600-00000003

harmadrészről a

Maxeron Kft.

Székhelye: 1107 Budapest, Basa u. 26.

Levélcím: 1107 Budapest, Basa u. 26.

Adószám: 13851040-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-876577

Cégjegyzékét vezető Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság

Bankszámlaszám: 10102237-58384000-01000009

mint Vállalkozó (a továbbiakban **Vállalkozó**) között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződéskötés előzménye:

A szerződéskötés előzményeinek keretében a felek egyező tényelődással az alábbiakat rögzítik:

1.1. A megrendelő, mint ajánlatkérő „**Közvilágítási (kábel) hálózatok középvezetős és/vagy kábeles rekonstrukciója 2013.**” megnevezéssel **nemzeti nyílt** közbeszerzési eljárást folytatott le.

1.2. Jelen szerződést a megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztott, a **1. rész** tekintetében a **legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás** szempontja alapján nyertesnek minősített ajánlattevővel köti meg.

1.3. Ezen vállalkozási szerződésnek elválaszthatatlan részét képezi a közbeszerzési eljárás ajánlati **felhívása**, a közbeszerzési eljárás **dokumentációja** (beleértve a kiviteli

Szerződésszám: BDK-...../2013.

Munkaszám:

tervdokumentációt), valamint a vállalkozó által előterjesztett, ajánlati kötöttséget eredményező részletes **ajánlat**.

1.4. A szerződő felek az 1.3. pontban felsorolt dokumentumok tartalmát a szerződéses kapcsolatuk teljes tartamára magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el, a jogügylet megítélése során, valamint a megállapodásban részletesen nem szabályozott kérdések esetében a fenti dokumentumokban foglalt adatokat és nyilatkozatokat is irányadónak tekintik.

1.5. Jelen szerződésben foglaltak összhangban vannak az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban foglaltakkal.

2. A szerződés tárgya:

2.1. A jelen szerződés alapján a Vállalkozó az alábbi kivitelezési munkát köteles elvégezni:

Budapest, VI. kerület, Teréz krt. 17-49., 16-54. és Oktogon 1. illetve 4. címen a K-1429-1 számú KKSZ-ből kiinduló közvilágítási kábelek rekonstrukciója az érintett területen 1530 m új NYCWY típusú 4x16/16 mm² keresztmetszetű kábel fektetése történik 95 db új GURO szerelvénylap beépítésével.

Az építési munkákat a BKK Zrt. Forgalomtechnikai Osztály (Pest) által meghatározott, a fő idegenforgalmi szezonon kívül eső időintervallumban lehet csak végezni (2014. március 15.-április 30.).

A fent meghatározott mennyiségektől + 10 %-os eltérés lehetséges.

A részletesebb mennyiségi adatokat az elektronikus árlejtést követően megadott szumma ajánlattételi ár alapján visszszámolt árazott költségvetés/egységártáblázat tartalmazza, mely jelen szerződés *1. számú mellékletét* képezi.

2.2. A felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, stb. előírt minőségben köteles teljesíteni, **az ajánlati felhívásban, valamint az ajánlati dokumentációban foglalt feltételek betartásával.**

2.3. A Vállalkozó köteles saját költségén az illetékes üzemmel történő előzetes egyeztetés után a munkálatok során keletkezett veszélyes anyagok, illetve újrahasznosítható anyagok lekezeléséről az alábbi módon gondoskodni:

- A veszélyes anyagok elszállításáról és feldolgozásáról (aszfalt, betonoszlop, betontörmelék, faoszlop, kitermelt, nem visszatölthető sít, stb.) a Vállalkozónak kell gondoskodnia a bontási leltár szerinti szállítólevéllel, leadási jeggyel (melyen pontos típus, méret, darabszám legyen feltüntetve) elszámolva. A fentieket számlával igazolni kell.
- Újrahasznosítható hulladékokat – tekintettel arra, hogy a munkálatok során keletkezett újrahasznosítható anyagok a Megrendelő tulajdonát képezik – Vállalkozónak a Megrendelővel szerződéses jogviszonyban álló E-ELEKTRA Zrt-nek (2400 Dunaújváros, Papírgyári u. 36.) kell elszállítania és az elszállítást / leadást szállítólevéllel (melyen pontos típus, méret, darabszám legyen feltüntetve) kell igazolni.



Szerződésszám: BDK-...../2013.

Munkaszám:

2.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy csak az ajánlatban megjelölt alvállalkozókat, az ott megjelölt mértékben és tevékenységekre veheti igénybe jelen építési beruházás teljesítése során. Vállalkozó a teljesítés megkezdésekor – de legkésőbb a végszámla kiállítása során – figyelemmel az ajánlatában tett nyilatkozatra is köteles megnevezni minden igénybe venni kívánt illetve ténylegesen igénybe vett alvállalkozót.

3. A szerződés időtartama, megszűnése és megszüntetése

3.1. Vállalkozó a Megrendelő által kiadott megrendelést követő 60 napon belül köteles a szerződés szerinti feladatát teljesíteni.

Munkaterület átadása: a megrendelést követő napon.

Szerződés teljesítésének véghatárideje: **2014. 06. 30.**

Vállalkozó előteljesítésre 2014. 04. 30. után jogosult.

3.2. A felek a szerződés 3.1. pontban írt teljes időtartamára vonatkozóan az un. rendes felmondás jogát (a közös megegyezéssel való szerződés megszüntetés lehetőségének egyidejű fenntartása mellett) kölcsönösen kizárják.

3.3. Azonnali hatályú felmondásra ad okot, ha valamelyik szerződő fél e megállapodásba foglalt lényeges kötelezettségét szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, így különösen ha:

- Megrendelő adott esetben az előlegfizetési kötelezettségével 15 napot meghaladó késedelembe esik,
- A Vállalkozóval szemben végelszámolási-, felszámolási-, illetőleg csődeljárás indul,
- A Vállalkozó az ajánlatában az alvállalkozók igénybevételeéről szóló nyilatkozatától a Kbt. előírásai ill. Megrendelő jóváhagyása nélkül eltér (más alvállalkozók bevonása, 25% feletti mértékű alvállalkozói részvétel, alvállalkozói tevékenység megjelölése nélküli alvállalkozói teljesítés, alvállalkozó cseréje stb.).

3.4. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

- a) a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek,
- b) a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

4. A szerződés értéke:

4.1. Vállalkozót az elvégzett munkáért az elektronikus árlejtést követően kialakult végső összegár alapján számított vállalkozási díj illeti meg:

54 950 000,- .Ft + ÁFA



Szerződésszám: BDK-...../2013.

Munkaszám:

azaz: ötvennégymillió – kilencszázötvenezer Ft + ÁFA.

4.2. Az ajánlati ár átalánydíj, mely tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes költséget, továbbá az engedélyek beszerzésének és a burkolat helyreállításának költségeit is.

4.3. Fizetés módja: átutalás

4.4. Fizetés esedékessége

Közös ajánlattevők a feladatok elvégzése utáni átadás-átvételt követően a Közös ajánlattevők/Vállalkozók által külön-külön kiállított 1 db számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Közös ajánlattevők esetében a megosztás %-os aránya az alábbi:

Kábel Team Kft.

10 %

Maxeron Kft.

90 %

4.5. Az elszámolás módja: egy összegben, átalányáron.

4.6. Fizetési feltételek: A Kbt. 130. § (1) és (5) bek.; 131. § (1) és (2) bek.; a Ptk. 292/B § (1) bek., illetve a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12.-14. §-a szerint.

A számlához csatolni kell a teljesítésigazolást is.

4.7. Az előlegfizetés szabályai:

Vállalkozó előleg kifizetését nem kérte az ajánlatában.

4.8. Megrendelő az ellenszolgáltatás engedményezéséhez nem járul hozzá.

5. Üzemi próba

5.1. A felek rögzítik, hogy a villamos hálózat üzemét érintő létesítések esetében a garanciális időszak megkezdése előtt üzemi próba tartása kötelező.

5.2. Az üzemi próba 72 órán keresztül tart, a beállítások, feltöltések és paraméterezések, valamint az üzembe helyezési eljárás lefolytatása során. A három nap alatt a megrendelő azt vizsgálja, hogy a berendezés működésre alkalmas-e. A 72 órán keresztül üzemszerűen működnie kell.

5.3. Meghibásodás esetén újraindul az üzemi próba.

5.4. A berendezések jótállási, illetőleg szavatossági időtartama a sikeres üzemi próba befejezésével kezdődhet.

6. Jótállás

6.1. A felek rögzítik, hogy a vállalkozó jótállási kötelezettséget vállal a kivitelezés szerződés szerű, hibátlan teljesítéséért. E kötelezettsége alól csak az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.



Szerződésszám: BDK-...../2013.

Munkaszám:

6.2. A vállalkozó jótállást vállal azért is, hogy a megvalósított létesítmények a megrendelői szolgáltatásokként megvalósuló kapcsolódó létesítményekkel együtt (komplett), működőképes rendszert alkotnak és teljesítik a szerződés 1.3. pontjában rögzített dokumentumokban foglalt előírásokat.

6.3. A vállalkozó jótállása az általa megvalósított teljes (komplett) létesítményre vonatkozik, a műszaki átadás-átvételtől számított 1 évig tart.

6.4. A vállalkozó köteles a jótállási időn belül keletkezett hibát haladéktalanul kijavítani, illetve a hibás egységet kicserélni. A kijavított, illetve kicserélt berendezésre, illetve berendezés részre a vállalkozó újabb 12 hónapra jótállást vállal.

6.5. Ha a vállalkozó a hiba kijavítását a bejelentés kézhezvételétől számított 24 órán belül nem kezdi meg, és azt folyamatosan nem végzi el, a megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket a vállalkozó kockázatára és költségére megtenni, anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát a vállalkozóval szemben elvesztené.

6.6. A megrendelő jogosult – a fentiekén túlmenően is – a saját üzemzavar-elhárítási rendszerén belül a hibát azonnal elhárítani, ha ez a közvilágítás fogyasztók energia ellátásának biztosításához szükséges. Ez esetben a vállalkozó jótállási kötelezettsége változatlanul fennáll.

7. Szavatosság

7.1. A vállalkozó felel azért, hogy a beépített dologban a teljesítéskor megvannak a törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságok.

7.2. Ez a kellékszavatosság kiterjed a szolgáltatás egészére. Hibás teljesítés esetén a megrendelő választása szerint kijavítást, megfelelő árleszállítást, vagy árvisszatérítést kérhet.

7.3. A megrendelő a szavatossági jogait a jótálláson kívül, amellet is érvényesítheti.

7.4. A létesítmények kötelező alkalmassági időtartama – amennyiben jogszabály, szabvány, hatósági előírás, vagy kötelező műszaki előírás ennél hosszabb időtartamot nem állapít meg – 5 év.

8. A szerződésszerű teljesítést biztosító kötbérszankciók:

8.1. A vállalkozó kötbér felelősséggel tartozik megrendelőnek, ha
- késedelmesen teljesít, (kivéve VIS MAJOR),
- hibásan teljesít.

8.2. A késedelmes teljesítés esetére a kötbér mértéke a tartalékkeret és az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 0,5%-a/nap, de legfeljebb a szerződésben foglalt a tartalékkeret és az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 20%-a.

8.3. A felek hibás teljesítés esetére is kikötik a vállalkozó kötbérfizetési kötelezettségét, melynek mértéke a hibás teljesítéssel érintett mennyiség ellenértékének 10%-a.



Szerződésszám: BDK-...../2013.

Munkaszám:

9. Szerződés teljesítését biztosító mellékkötelezettségek

9.1. A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a tartalékkeret és az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékű (azaz **2.747.500,- Ft** összegű) teljesítési biztosítékot köteles teljesíteni a Megrendelő felé legkésőbb a szerződés hatálybalépésekor, melyet az ajánlatkérő bankszámlájára történt átutalással, vagy bankgarancia szerződéssel, vagy banki készfizető kezességgel, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított – a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó – kötelezvényével lehet nyújtani. A teljesítési biztosíték az ajánlatkérőt illeti, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítését meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. Ajánlatkérő a teljesítési biztosíték által nem fedezett kára érvényesítésére vonatkozó igényét fenntartja.

9.2. A felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozó a Jótállási igények teljesítésére kikötött igények biztosítékaként a tartalékkeret és az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékű (azaz **2.747.500,- Ft** összegű) biztosítékot köteles teljesíteni a Megrendelő felé teljesítés időpontjában, melyet az ajánlatkérő bankszámlájára történt átutalással, vagy bankgarancia szerződéssel, vagy banki készfizető kezességgel, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított – a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó – kötelezvényével lehet nyújtani.

Ajánlatkérő/Megrendelő a jótállási biztosíték esetében az eljárást megindító felhívásban a Kbt. 126. § (7) bekezdés alapján lehetővé tette, hogy a fizetési számlára történő befizetés helyett a biztosíték a teljesítésért járó ellenértékből levonás útján kerüljön biztosításra, ez ún. „Garanciális Visszatartási Összeg”.

A felek megállapodnak, hogy a „Garanciális Visszatartási Összeget” a Megrendelő a Vállalkozó végszámlájából tartja vissza. A „Garanciális Visszatartási Összeg” a Megrendelő jótállási jogosultságainak biztosítékaként szolgál. A szerződésben kikötött jótállási időszak (6.3. pont) leteltekor a visszatartott összeg a Vállalkozót illeti meg, feltéve, hogy a Megrendelő – a Vállalkozó által nem teljesített - jótállási igényeinek fedezésére korábban nem vette igénybe.

9.3. A Kbt. 126. § (8) bekezdés alapján a Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

10. A Felek képviselői:

A Vállalkozó képviselőjére jogosult a szerződés tartalmát érintő kérdésekben:

név, beosztás: Polecsák András, ügyvezető
tel/fax: 470-8040/470-8045

cím: 1148 Budapest, Lengyel u. 15.
e-mail: kteamkft@enternet.hu

A Vállalkozó felelős műszaki vezetője:

név, beosztás: Makszi Lajos, ügyvezető
tel/fax: 06-70-336-3325/470-8049

cím: 1107 Budapest, Basa u. 26.
e-mail: kteamkft@enternet.hu

Felelős műszaki vezetői névjegyzék nyilvántartási száma: 13-59957

A Megrendelő képviselőjére jogosult a szerződés tartalmát érintő kérdésekben:

név, beosztás: Császár Ferenc beruházási vezető
tel/fax: 238-4135/238-4323

cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.
e-mail: ferenc.csaszar@bdk.hu

A Megrendelő műszaki átvevője:



Szerződésszám: BDK-...../2013.

Munkaszám:

név, beosztás: Fazekas József műszaki átvevő
tel/fax: 238-4210/238-4323

cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.
e-mail: jozsef.fazekas@bdk.hu

11. Záró rendelkezések

11.1. A szerződő felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követően nem lehet üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amelyet az ajánlat elbírálása során – döntése meghozatalával összefüggésben – az ajánlatkérő figyelembe vett.

11.2. A szerződő felek haladéktalanul értesíteni tartoznak egymást, ha cégével szemben végelszámolási-, felszámolási-, illetőleg csődeljárás indul.

11.3. A szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

A szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

11.4. Az ezen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében egyebekben a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. Tv. vállalkozási szerződésekre vonatkozó XXXV. fejezetében foglalt rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) az irányadóak.

A felek ezen teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt kölcsönös- és egybehangzó jognyilatkozatukat, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt, mai napon cégszerűen és helybenhagyólag aláírták.

A szerződés annak aláírásának napján lép hatályba.

Budapest, 2013. szeptember ...16.

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítás Kft.

.....
BDK Kft.
Megrendelő

.....
Kábel Team Kft.
Közös Ajánlattevők / Vállalkozó

KÁBEL TEAM KFT.

1148 Bp., Lengyel u. 15.
Adószám: 10823541-2-42



.....
Maxeron Kft.
Közös Ajánlattevők / Vállalkozó

MAXERON KFT.

1107 Budapest, Basa u. 26.
Adószám: 13851040-2-42

1.



GENERALI

Biztosító

Biztosítási kötvény módosítása

Általános felelősségbiztosítás

Szerződő :

Kábel Team Kft

Budapest
Lengyel utca 15
1148

Kötvényszám : 95599111002704700

Ügyfélszám : 40700849

A biztosítás közvetítőjének neve :
DRABIK ÉS TÁRSA BT.

Közvetítőjének szervezeti egysége :

Pápai Ügynökség

8500 Pápa

Rákóczi Ferenc utca 12.

Tel.: (89) 317-485

Az Önhöz legközelebbi ügyfélszolgálat :

Örs Vezér Tere Ügyfélszolgálat

1148 Budapest

Örs Vezér (Sugár Üzletközpont) 24

Tel.: (40) 200-250

A biztosítás kezdete : 2002. április 23.

A módosítás érvényessége : 2013. június 05.

A biztosítás következő évfordulója : 2014. május 01.

A biztosítás határozatlan tartamú.

A biztosítási szerződést a szerződő felek a biztosítás évfordulójára 30 napos felmondási határidővel felmondhatják. Amennyiben a felmondással a szerződő felek egyike sem él, úgy a biztosítási szerződés egy évvel, illetve a további évekre vonatkozóan mindig egy-egy évvel a biztosítási évfordulóval automatikusan meghosszabbodik.

Vonatkozó biztosítási feltételek :

Általános Felelősségbiztosítási Feltételek (ÁFF)

A fedezetenkénti és/vagy tevékenységenkénti biztosítási összegek nem adódnak össze. A biztosító kártérítést az egyes fedezetek és/vagy tevékenységek szerint feltüntetett mértékben teljesít. A szerződés egészére vonatkozó kifizetés nem haladhatja meg a legnagyobb biztosítási összeget.

Biztosított fedezetek :

Tevékenységi felelősség

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. – TeleCenter: 06 (40) 200 250 – www.generali.hu



GENERALI

Biztosító

Oldalszám : 2

Kötvényszám : 95599111002704700

Ügyfélszám : 40700849

Biztosított fedezetek :

Szolgáltatói felelősség

Éves díj : 1.210.747 Ft

Fizetendő díj

Negyedévente : 302.687 Ft

Fizetési mód : Átutalás díjértéssel

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. – TeleCenter: 06 (40) 200 250 – www.generali.hu



GENERALI

Biztosító

Oldalszám : 3

Kötvényszám : 95599111002704700
Ügyfélszám : 40700849

Biztosított : Kábel Team Kft

Budapest
Lengyel utca 15
1148

Biztosított fedezetek :

Tevékenységi felelősség

Vonatkozó biztosítási feltételek :

Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF)

A rész - Kiegészítő Feltétel Tevékenységi Felelősségbiztosításra

Biztosított tevékenység

Biztosítási összeg

Gáz-víz-villany szerelés

Kárkifizetési limit évente

120.000.000 Ft

Kárkifizetési limit káronként

30.000.000 Ft

Önrész mértéke : 10%, de minimum 100.000 Ft

Szolgáltatói felelősség

Vonatkozó biztosítási feltételek :

Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF)

C rész - Kiegészítő Feltétel Szolgáltatói Felelősségbiztosításra

Biztosított tevékenység

Biztosítási összeg

Gáz-víz-villany szerelés

Kárkifizetési limit évente

120.000.000 Ft

Kárkifizetési limit káronként

30.000.000 Ft

Önrész mértéke : 10%, de minimum 100.000 Ft

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. - TeleCenter: 06 (40) 200 250 - www.generali.hu



GENERALI

Biztosító

Oldalszám : 4

Kötvényszám : 95599111002704700
Ügyfélszám : 40700849

Függelék a biztosítási kötvényhez

Eltérő feltételek

Gallyazás, fakivágás, gyomtalanítás elektromos szabadvezetékek mentén, valamint transzformátorállomások környékén.

Budapest , 2013. június 05.

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. – TeleCenter: 06 (40) 200 250 – www.generali.hu

Elküldött tranzakciók csomagonként: Forint tranzakciók
Kijelölt sor

Utalás típusa: Forint átutalási megbízás

Csomag: IKHUFN9C.005

Azonosító: 048447

Bizonylatszám:

Esedékesség: 2013.09.12. 0:00

A megbízó neve

KÁBEL TEAM KFT

A jogosult neve

Bp-i Dísz-és Közvilágítási Kft.

A megbízó pénzforgalmi jelzőszáma

10100840-42887600-00000003

A jogosult pénzforgalmi jelzőszáma

11720001-20203494

Összeg:

2,747,500 Ft

Közlemény:

Teljesítési biztosíték

KÉ 10961/2013 kábelreko. 2013.

1. rész

Kiegészítő adatok:

Felvételező: FARKASD

Módosító:

1. aláíró: FARKASD

2. aláíró:

1. rész

**Bp., VI. ker., Teréz krt. 17-49., 16-54., Oktogon 1-4. közvilágítási
kábelhálózat rekonstrukció**

Költségvetés összesítő lap

Munka címe:	Bp., VI. ker., Teréz krt. 17-49., 16-54., Oktogon 1-4. közvilágítási kábelhálózat rekonstrukció
Beruházó	BDK Kft.
Tervező:	GREP Zrt.
Kivitelező:	KÁBEL TEAM Kft. és MAXERON Kft.


	Kivitelezői ár
Munkadíj (techn. tételár):	47 296 798 Ft
"K" tételek összege:	401 400 Ft
Anyagköltség:	7 251 802 Ft
Összesen:	54 950 000 Ft

Munkadíj (techn. tételár):

"K" tételek összege:

Anyagköltség:

Összesen:


KÁBEL TEAM KFT.
1148 Bp., Lengyel u. 15.
Adószám: 10823541-2-42
Z

Munka címe: Bp., VI. ker., Teréz krt. 17-49., 16-54., Oktogon 1-4. közvilágítási kábelhálózat rekonstrukció
 Beruházó: BDK Kft.
 Tervező: GREP Zrt.

Technológiai tételek

Sorszám	BSZJ azonosító	Elszámolási tétel megnevezése	Tervezett Mennyiség	Mennyiség	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	BFC-10010	Burkolat portalanítása	30,00	m2	180,00 Ft	5 400 Ft
2.	BFC-10020	Járda aszfalt burkolatának vágása	124,00	m	400,00 Ft	49 600 Ft
3.	BFC-10040	Járda aszfaltjának bontása (normál)	6710,00	m2	700,00 Ft	4 697 000 Ft
4.	BFC-10080	Járda alapbetonjának bontása (normál)	1136,00	m2	1 190,00 Ft	1 351 840 Ft
5.	BFC-10100	Járda szegély-kő bontása	24,00	m	580,00 Ft	13 920 Ft
6.	BFC-10130	Úttest aszfalt burkolatának vágása	160,00	m	830,00 Ft	132 800 Ft
7.	BFC-10150	Úttest aszfaltjának bontása (normál)	144,00	m2	1 640,00 Ft	236 160 Ft
8.	BFC-10190	Úttest alapbetonjának bontása (normál)	96,00	m2	2 490,00 Ft	239 040 Ft
9.	BFC-10220	Járda viacolor bontása	54,00	m2	1 130,00 Ft	61 020 Ft
10.	BFC-10230	Járda aszfaltozása (normál)	6710,00	m2	3 580,00 Ft	24 021 800 Ft
11.	BFC-10300	Járda Viacolor, kockakő é. (megl. kövel)	37,80	m2	3 450,00 Ft	130 410 Ft
12.	BFC-10310	Járda Viacolor, kockakő é. (új kövel)	16,20	m2	6 670,00 Ft	108 054 Ft
13.	BFC-10320	Járda alapbetonjának készítése (normál)	1136,00	m2	1 910,00 Ft	2 169 760 Ft
14.	BFC-10340	Járda szegély készítése (meglévő kövel)	16,80	m	1 510,00 Ft	25 368 Ft
15.	BFC-10350	Járda szegély készítése (új kövel)	7,20	m	3 410,00 Ft	24 552 Ft
16.	BFC-10380	Úttest aszfaltozása (normál)	144,00	m2	7 040,00 Ft	1 013 760 Ft
17.	BFC-10470	Úttest alapbetonjának készítése (normál)	96,00	m2	3 700,00 Ft	355 200 Ft
18.	BFC-10520	Termőföld kiszállítása, elterítése	0,60	m3	6 670,00 Ft	4 002 Ft
19.	BFC-11020	Ideiglenes koriátos átjáró elhelyezése	56,00	db	1 810,00 Ft	101 360 Ft
20.	BFC-11030	Ideiglenes gépkocsi átjáró elhelyezése	10,00	db	4 230,00 Ft	42 300 Ft
21.	BFC-11040	Földkitermelés (I. - IV. osztály)	428,00	m3	3 830,00 Ft	1 639 240 Ft
22.	BFC-11100	Föld deponálása a munkahely közelében	16,00	m3	3 890,00 Ft	62 240 Ft
23.	BFC-11120	Föld és egyéb törmelék elszállítása	641,00	m3	5 500,00 Ft	3 525 500 Ft
24.	BFC-11170	Homokágy készítése 20 cm vastagságban	612,00	m2	1 450,00 Ft	887 400 Ft

Munka címe: Bp., VI. ker., Teréz krt. 17-49., 16-54., Oktogon 1-4. közvilágítási kábelhálózat rekonstrukció
 Beruházó: BDK Kft.
 Tervező: GREP Zrt.

25.	BFC-11180	Feltöltéshez föld munkaterületre száll.	16,00	m3	5 880,00 Ft	94 080 Ft
26.	BFC-11190	Föld visszatöltés tomóritással	275,40	m3	1 630,00 Ft	448 902 Ft
27.	BFC-11200	Talajtömörsegi vizsgálat	4,00	db	15 730,00 Ft	62 920 Ft
28.	BFC-12050	KPE védőcső, 110 mm átmérőjű (P-6)	565,00	m	1 770,00 Ft	1 000 050 Ft
29.	BFC-12170	Védőcső bontása acéloszlopról	32,00	m	550,00 Ft	17 600 Ft
30.	BFC-12210	Védőcső elhelyezése kábelárókban	565,00	m	600,00 Ft	339 000 Ft
31.	BFC-12310	Védőcső átjárhatóvá tétele (k. árokban)	2,00	db	9 860,00 Ft	19 720 Ft
32.	BFC-12320	Védőcső végének lezárása (kábelárókban)	362,00	db	1 620,00 Ft	586 440 Ft
33.	KAB-10010	Kábelglazás bontása	7300,00	db	30,00 Ft	219 000 Ft
34.	KAB-10050	Kábelbontás árokból, I.	1575,00	m	250,00 Ft	393 750 Ft
35.	KAB-10080	Kábelbontás árok védőcsővéből, I.	100,00	m	260,00 Ft	26 000 Ft
36.	KAB-10170	Kábelbontás oszlopról, v. csőből, I.	32,00	m	410,00 Ft	13 120 Ft
37.	KAB-10290	Kábelfektetés árokba, homokágyba, I.	1060,00	m	170,00 Ft	180 200 Ft
38.	KAB-10320	Kábelfektetés árokba, védőcsőbe, I.	470,00	m	250,00 Ft	117 500 Ft
39.	KAB-10560	Kábelglazás építése	7300,00	db	40,00 Ft	292 000 Ft
40.	KAB-10590	Kábelek műanyag lap védelmének építése	1530,00	db	110,00 Ft	168 300 Ft
41.	KAB-12020	KIF végelező szerelése (lenn)	4,00	db	13 500,00 Ft	54 000 Ft
42.	KAB-13010	Kábel erek színjelölése zsugorcsővel	4,00	db	1 640,00 Ft	6 560 Ft
43.	KOZ-12070	Szerelvénylap csere oszlopban + 1 GURO sz. doboz az átalánydíjas fogyasztók biztosítására, bekötése NYJ-J 4x10mm ² -es kábelrel (+ doboz csak a háromágú oszlopban!)	51,00	db	11 300,00 Ft	576 300 Ft
44.	KOZ-14030	Lámpatest felszálló vezeték, átalánydíjas fogyasztói csatlakozó kábelek visszakötése új GURO szerelvénydobozokba	180,00	db	7 640,00 Ft	1 375 200 Ft
45.	ARK-10260	Préselt kábelsaru fel. vezetőre (lenn)	102,00	db	550,00 Ft	56 100 Ft
46.	EVJ-10030	Érintésvédelmi bekötés oszlop és a Guro között	51,00	db	1 330,00 Ft	67 830 Ft
47.	EVJ-10070	Rúdföldelő telepítése (3 m-es)	10,00	db	5 900,00 Ft	59 000 Ft
48.	EVJ-10140	Földelési ellenállás mérés	10,00	db	1 760,00 Ft	17 600 Ft
49.	EVJ-10170	Hurokellenállás mérés	4,00	db	2 790,00 Ft	11 160 Ft
50.	KRT-12080	Fűvesítés	15,00	m ²	460,00 Ft	6 900 Ft
51.	EGY-11090	Oszlop korrozio védelem, festés és antiplakát bevonat készítés	21,00	db	9 040,00 Ft	189 840 Ft
					Összesen:	47 296 798 Ft

Munka címe: Bp., VI. ker., Teréz krt. 17-49., 16-54., Oktogon 1-4. közvilágítási kábelhálózat rekonstrukció
Beruházó: BDK Kft.
Tervező: GREP Zrt.

Különleges (a technológiai tételsorral le nem írható) un. "K" tételek

Sorszám	A tétel megnevezése (részletes leírása)	Tervezett Mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	Megvalósulási dokumentáció elkészítése	1,00 db		140 000,00 Ft	140 000 Ft
2.	Szigetelés ellenállás mérési jegyzőkönyv készítése	2,00 db		25 700,00 Ft	51 400 Ft
3.	Geodéziai bemérés és jegyzőkönyv	1,00 db		210 000,00 Ft	210 000 Ft
Osszesen:					401 400 Ft

Munka címe: Bp., VI. ker., Teréz krt. 17-49., 16-54., Oktogon 1-4. közvilágítási kábelhálózat rekonstrukció
 Beruházó: BDK Kft.
 Tervező: GREP Zrt.

Anyaglista

Sorszám	Cikkszám	Megnevezés	Tervezett mennyiség	Mennyiség	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	A-10001444	Rúdföldelő 3 m-es Ø20	10,00 db		5 106,00 Ft	51 060 Ft
2.	A-10018270	Nullázó saru	102,00 db		349,00 Ft	35 598 Ft
3.	A-10023820	Kábel 1 kV NY-Y-J 4x10 RE (Cu)	44,00 m		1 072,00 Ft	47 168 Ft
4.		Kábel 1 kV NYCWY 4x16RE/16 0,6/1 kV (Cu)	1 530,00 m		2 734,00 Ft	4 183 020 Ft
5.		Kábel 1 kV H07V-K 16mm ² 0,6/1 kV (Cu)	28,00 m		484,00 Ft	13 552 Ft
6.	A-10001159	Kábeltegla "A"	7 300,00 db		71,00 Ft	518 300 Ft
7.	A-10023212	Kábelfedlap 1000x200x10mm (műanyag)	1 530,00 db		466,00 Ft	712 980 Ft
8.	A-10004516	Kábeljelző szalag "Erősáramú"	91,80 kg		1 487,00 Ft	136 507 Ft
9.	A-10009892	Végelzáró beltéri 1 kV KVMB 16-25	4,00 klt		1 897,00 Ft	7 588 Ft
10.	A-10006843	Szerelvénylap GURO EKM 1261/91081 1xE27/2x5x16mm ²	5,00 db		10 527,00 Ft	52 635 Ft
11.	A-10019625	Szerelvénylap GURO EKM 1261/92460 3xE14/2x5x16mm ²	88,00 db		16 419,00 Ft	1 444 872 Ft
12.	A-10019632	Szerelvénylap GURO EKM 1282/98750 4xE14/2x5x16mm ²	2,00 db		24 261,00 Ft	48 522 Ft
Összesen:						7 251 802 Ft