

11590/2019  
3DK/141/2019

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Kivitelezésre)

amely létrejött egyrészről a

**Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.**

Cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.

Adószám: 12705616-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-699429

Cégjegyzékét vezető Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  
mint Megrendelő (a továbbiakban **Megrendelő**)

másrészről a

**GTS INVESTMENT Kft**

Székhelye: 1174 Budapest, Orgoványi utca 4.

Levélcím: 1174 Budapest, Orgoványi utca 4.

Adószám: 11709514-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-337429

Cégjegyzékét vezető Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Bankszámlaszám: 10101126-68664500-01004002

mint Vállalkozó (a továbbiakban **Vállalkozó**) között az alábbi feltételekkel:

### 1. A szerződéskötés előzménye:

A szerződéskötés előzményeinek keretében a felek egyező tényelődással az alábbiakat rögzítik:

1.1. A Megrendelő, mint Ajánlatkérő **„Közvilágítási hálózat fejlesztése, rekonstrukciója és meglévő gyalogos – átkelőhelyek szabványos megvilágításának kiépítése 2019.”** tárgyban a Kbt. 113. § alapján közbeszerzési eljárást folytatott le.

1.2. Jelen szerződést a közbeszerzési eljárás Ajánlatkérője, mint Megrendelő a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztott, a 15.rész tekintetében a **legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat** alapján nyertesnek minősített Ajánlattevővel, mint Vállalkozóval köti meg.

1.3. Ezen vállalkozási szerződésnek elválaszthatatlan részét képezi a közbeszerzési eljárás ajánlattételi **felhívása**, a közbeszerzési eljárás **dokumentációja** (beleértve a kiviteli tervdokumentációt), valamint a Vállalkozó által előterjesztett, ajánlati kötöttséget eredményező részletes **ajánlat**.

1.4. A szerződő felek az 1.3. pontban felsorolt dokumentumok tartalmát a szerződéses kapcsolatuk teljes tartamára magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el, a jogügylet megítélése során, valamint a megállapodásban részletesen nem szabályozott kérdések esetében a fenti dokumentumokban foglalt adatokat és nyilatkozatokat is irányadónak tekintik.

1.5. Jelen szerződésben foglaltak összhangban vannak az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban foglaltakkal.

1.6. Megrendelő ezúton nyilatkozik továbbá, hogy a jelen szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

## **2. A szerződés tárgya:**

2.1. A jelen szerződés alapján a Vállalkozó az alábbi kivitelezési munkát köteles elvégezni:

### **XV.rész:**

#### **1. II. Nagykovácsi út 9.**

**44 m 4x10/10mm<sup>2</sup> kábelt, 2 db. 90/76/4P kandeláber, kar, 2 db. LED lpt, 2db. GURO, földelések, burkolat helyreállítás, világítástechnikai jkv.**

*(1/A. számú melléklet) Munkaszám: 282092036*

#### **2. XIX. Méta utca – Zádor u.**

**24 m 4x16/16mm<sup>2</sup> kábel, 2 db. 120/76/4P kandeláber, kar, 2 db. LED lpt, 2db. GURO, földelések, burkolat helyreállítás, világítástechnikai jkv.**

*(1/B. számú melléklet) Munkaszám: 282092050*

#### **3. XIV. Hungária körút - Ajtósi Dürer sor**

**14m 4x10/10mm<sup>2</sup> kábel, 1 db. 130/76/4P kandeláber, kar, 1 db. LED lpt. 1db. GURO, földelések, burkolat helyreállítás, világítástechnikai jkv.**

*(1/C. számú melléklet) Munkaszám: 282092035*

#### **4. XX. ker. Helsinki út - Torontál u.**

**66m 4x10/10mm<sup>2</sup> kábel, 2 db. 100/76/4P kandeláber, kar, 2 db. LED lpt. 2db. GURO, földelések, burkolat helyreállítás, világítástechnikai jkv.**

*(1/D. számú melléklet) Munkaszám: 282092049*

A részletesebb mennyiségi adatokat az árazott költségvetés/egységábrázlat tartalmazza, mely jelen szerződés *1. számú mellékletét* képezi.

2.2. A felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, stb. előírt minőségben köteles teljesíteni, **az ajánlattételi felhívásban, valamint az ajánlati dokumentációban foglalt feltételek betartásával.**

2.3. A kivitelezés tartama alatt a munkaterületen belül a Vállalkozót terhelik az élet- és vagyónvédelmi kötelezettségek. A helyszínre szállított anyagok, eszközök őrzéséről, védelméről saját kockázatára, folyamatosan köteles gondoskodni. A Vállalkozó vagyónvédelmi kötelezettsége a műszaki átadás-átvétel időpontjában szűnik meg.

A Vállalkozó köteles továbbá a szerződésben foglalt munkavégzés során a munkabiztonsági, tűzvédelmi, valamint környezetvédelmi előírások betartásáról és betartatásáról gondoskodni, minden esetben biztosítani kell a biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit. A biztonsági és technológiai szabályok, illetve egyéb előírások többszöri vagy súlyos megsértése esetén a Megrendelő a munkálatok azonnali, végleges leállítása mellett jogosult, szerződésszegés címén az azonnali hatályú felmondásra.



2.4. A fémkereskedelemtől szóló 2013. évi CXL törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján a fémkereskedőnek nem minősülő személy engedély nélkül végezheti a saját tulajdonú fémkereskedelmi engedélyköteles anyag fémkereskedő részére történő értékesítését. A Megrendelőnél, mint a közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezetnél termelődött, fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok értékesítése a közszolgáltató által írásban megkötött szerződés szerinti fémkereskedő részére történik, a Megrendelő, mint közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet által kiállított külön igazolás kiadása mellett.

A fentiekre tekintettel a Vállalkozó köteles saját költségén az illetékes üzemmel történő előzetes egyeztetés után a munkálatok során keletkezett veszélyes anyagok, illetve újrahasznosítható anyagok lekezeléséről az alábbi módon gondoskodni:

- Az előírások szerinti veszélyes anyagok elszállításáról és feldolgozásáról a Vállalkozónak kell gondoskodnia a bontási leltár szerinti szállítólevéllel, leadási jeggyel (melyen pontos típus, méret, darabszám legyen feltüntetve) elszámolva. A fentieket számlával igazolni kell.
- Újrahasznosítható hulladékokat – tekintettel arra, hogy a munkálatok során keletkezett újrahasznosítható anyagok a Megrendelő tulajdonát képezik – Vállalkozónak a Megrendelővel szerződéses jogviszonyban álló Társaság részére kell elszállítania és az elszállítást / leadást szállítólevéllel (melyen pontos típus, méret, darabszám legyen feltüntetve) kell igazolni.

2.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa igénybe vett alvállalkozók és egyéb, a vállalkozási munka elkészítésében közreműködő személyekért úgy felel, mintha maga járt volna el. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződésben meghatározott személyekkel és valamennyi, a vállalkozási munka teljesítésében a jövőben közreműködő személyekkel együttműködik, és velük a vállalkozási munka összehangolt végzése érdekében egyeztet.

2.6. A Kbt. 138. § (2) bekezdés alapján a Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Megrendelő e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

2.7. Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni, vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozókban bekövetkező változások nem igényelnek szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni

2.8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.

### **3. A szerződés időtartama, megszűnése és megszüntetése**

3.1. A 2.1. pontban meghatározott munka teljesítésének határideje a munkaterület átadásától számított **180 nap**.

Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

3.2. A felek a szerződés 3.1. pontban írt teljes időtartamára vonatkozóan az ún. rendes felmondás jogát (a közös megegyezéssel való szerződés megszüntetés lehetőségének egyidejű fenntartása mellett) kölcsönösen kizárják.

3.3. Azonnali hatályú felmondásra ad okot, ha valamelyik szerződő fél e megállapodásba foglalt lényeges kötelezettségét szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, így különösen ha:

- Megrendelő adott esetben az előlegfizetési kötelezettségével 15 napot meghaladó késedelembe esik, míg a vállalkozói díjfizetési kötelezettség teljesítésnek írásbeli felhívás ellenére Megrendelő 60 napon túl elmulasztja,
- Vállalkozóval szemben végelszámolási-, felszámolási-, illetőleg csődeljárás indul,

3.4. A Kbt. 143. § (1) bek. alapján a Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:

- a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
- b) a Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy
- c) az EUMSZ. 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

3.5. A Kbt 143. § (2) bekezdés alapján a Megrendelő köteles a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

3.6. A Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

- a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;



b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

Az e bekezdés szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

3.7. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót arról, hogy a Kbt. 142. § alapján a Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha a Vállalkozó a szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta.

A Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni a Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta.

3.8. Mentessülnek a szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha

- bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza,
- bizonyítják, hogy kötelezettségeiket vis major miatt nem tudták teljesíteni. Vis major esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet a vis major beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles,
- bizonyítják, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.

#### **4. A szerződés értéke:**

4.1. Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt munkákat ajánlata alapján 15.850.509 Ft + ÁFA azaz: Tizenötmillió-nyolcszázötvenezer-ötszázkilenc Ft + ÁFA összeg ellenében végzi el.

Az árazott költségvetés/egységártáblázat jelen szerződés *1. számú mellékletét* képezi.

4.2. Az ajánlati ár átalánydíj, mely tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes költséget, továbbá az engedélyek beszerzésének és a burkolat helyreállításának költségeit is.

Az árazott költségvetésben/egységártáblázatban egy adott Tétel tartalmába bele kell érteni a szakmai gyakorlat szerint egyértelműen az adott tétel tartalma szerinti munkához tartozó rész-, elő-, vagy utófeladatot akkor is, ha nem szerepel a Tétel tartalmának leírásában.

Az árazott költségvetésben/egységártáblázatban szereplő, a Tételhez tartozó árak vagy egységárak ÁFA (általános forgalmi adó) nélkül kerültek megállapításra és tartalmaznak

minden olyan költséget, amely az adott tétel szerinti munka kifogástalan műszaki megvalósításához szükségesek.

Az ajánlati ár (nettó vállalkozási díj) nem tartalmazza a jelen szerződés 4.8. pontjában meghatározott az ellenszolgáltatás 10 %-ának megfelelő tartalékkeret összegét.

A Ptk. alapján a Vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A Megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható (Ptk. 6:245. §).

4.3. Fizetés módja: átutalás

4.4. Fizetés esedékessége: a feladatok elvégzése utáni átadás-átvételt követően kiállított 1 db számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. (alvállalkozó igénybevétele esetén a 4.11. pont az irányadó)

4.5. Az elszámolás módja: egy összegben, átalányáron.

4.6. Fizetési feltételek: a Kbt. 135. § (1)-(3) és (6)-(7) bekezdéseiben; a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30-31.§ és 32/A. és 32/B. §-ában foglaltak szerint.

A számlához csatolni kell a teljesítésigazolást is.

#### 4.7. Az előlegfizetés szabályai:

A Vállalkozó a 4.1. pontban foglalt a tartalékkeret és az áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg kifizetését kérte az ajánlatában. / Vállalkozó előleg kifizetését nem kérte az ajánlatában.

A Megrendelő a fentiek szerint igényelt előleget legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni a Vállalkozó felé, díjbekérő alapján, és előlegszámla ellenében.

A jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált előleg esetén a Vállalkozó köteles a folyósított előleg összegét részben vagy egészben – az előleg folyósításától számított, a Ptk. szerinti, szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződésére irányadó késedelmi kamattal együtt – visszafizetni. A kamatszámítás kezdő napja az előleg folyósításának a napja.

A Felek megállapodnak, hogy az előleg összege az átadás-átvételt követően kiállított 1 db számla végösszegéből levonásra/beszámításra kerül.

#### 4.8. Tartalékkeret:

Megrendelő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § alapján a szerződésben foglalt nettó vállalkozási díj 10 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet biztosít. A tartalékkeret nem része a vállalkozási díjnak. A tartalékkeret nem jelent teljesítési kötelezettséget Vállalkozó és fizetési kötelezettséget Megrendelő számára, az kizárólag a lentiekben felsorolt esetekből eredő munkák fedezetére szolgál.

#### A tartalékkeret felhasználásának szabályai:

A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges pótmunkák, többletmunkák, és amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak a Ptk 6:245. § (1) bekezdés második mondata szerinti költségek megtérítésére használható fel az alábbi feltételek mellett.

A vállalkozási díjon felül a Vállalkozó jogosult elszámolni a Vállalkozó áltai kötelezően elvégzendő azon munkákat, amelyek a műszaki dokumentációban meghatározott paramétereken túlmutató tartalom megvalósításához szükségesek (a továbbiakban: pótmunka).

A tartalékkeret nem használható fel olyan kivitelezési munkákra, amelyeket a közbeszerzési dokumentumok műszaki tartalma magában foglal, és azt erre tekintettel az átalányáras szerződés alapján, a szerződéses ár keretében köteles teljesíteni a Vállalkozó (átalánydíjas többletmunka). A többletmunka - a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés második mondata szerinti költségek finanszírozása kivételével, amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak - nem finanszírozható a tartalékkeret terhére.

A Ptk. 6:245. § (1) bekezdés második mondata szerinti, a szerződéskötéskor előre nem látható többletmunkák költségeinek finanszírozása elsősorban szerződésmódosítás keretében történhet, amennyiben annak jogszabályi feltételei adottak.

A tartalékkeret terhére kifizetések kizárólag Vállalkozó írásban benyújtott kérelme, vagy Megrendelő kezdeményezése alapján, a Megrendelő jóváhagyásával teljesíthetőek.

#### **4.9. A pótmunka elszámolása:**

Amennyiben a Vállalkozó értesítése alapján a Megrendelő megállapítja, hogy a Vállalkozó olyan műszaki tartalmat valósít meg, amely pótmunkának minősül, úgy annak ellenértéke a 4.8. pontban meghatározott mértékű tartalékkeret még rendelkezésre álló része terhére számolható el a jelen Szerződés és a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.

A pótmunka ellenértékére vonatkozó ajánlatot a Vállalkozó ajánlatában benyújtott árazott költségvetésben szereplő egységárak (díj és anyag) alapján kell elkészíteni. Amennyiben a Vállalkozó ajánlata nem tartalmaz alkalmazható díjat vagy anyagárat, úgy a szerződő felek megegyezése szükséges az alkalmazandó egységárról.

A pótmunka teljesítése kizárólag akkor kezdődhet el, valamint a pótmunka tartalékkeretből történő elszámolásának feltétele az, hogy a megvalósítandó műszaki tartalmat a Megrendelő pótmunkának minősítse, valamint, hogy a pótmunka ellenértéke a jelen Szerződés és Kbt. rendelkezéseivel összhangban megfelelően meghatározásra került.

4.10. A Kbt. 136. § (1) bek. alapján Szerződő felek rögzítik, hogy

a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak,

b) a Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

4.11. **Alvállalkozói igénybevétele** esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában rögzített szabályok szerint a kifizetési szabályok az alábbiak szerint alakulnak:

a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;

b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;

c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét;

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek;

e) \* az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;

f) \* az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait;

g) \* az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek;

h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;

i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti határidő harminc nap.

(2) A felek kizárólag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében állapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelően. A 32/B. § (2) bekezdését az ajánlattevőként szerződő féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti összegre lehet alkalmazni.

(3) Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkérőként szerződést kötő fél vagy a kifizetésre köteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést.

(4) Ha a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) projektársaságot hoztak létre, e § alkalmazásában a nyertes ajánlattevőként szerződő fél alatt a projektársaságot kell érteni.

## **5. Üzemi próba**

5.1. A felek rögzítik, hogy a villamos hálózat üzemét érintő létesítések esetében a garanciális időszak megkezdése előtt üzemi próba tartása kötelező.



5.2. Az üzemi próba 72 órán keresztül tart, a beállítások, feltöltések és paraméterezések, valamint az üzembe helyezési eljárás lefolytatása során. A három nap alatt a Megrendelő azt vizsgálja, hogy a berendezés működésre alkalmas-e. A 72 órán keresztül üzemszerűen működni kell.

5.3. Meghibásodás esetén újraindul az üzemi próba.

5.4. A berendezések jótállási, illetőleg szavatossági időtartama a sikeres üzemi próba befejezésével kezdődhet.

## **6. Jótállás**

6.1. A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó jótállási kötelezettséget vállal a kivitelezés szerződészerű, hibátlan teljesítéséért. E kötelezettsége alól csak az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

6.2. A Vállalkozó jótállást vállal azért is, hogy a megvalósított létesítmények a Megrendelői szolgáltatásokként megvalósuló kapcsolódó létesítményekkel együtt (komplett), működőképes rendszert alkotnak és teljesítik a szerződés 1.3. pontjában rögzített dokumentumokban foglalt előírásokat.

6.3. A Vállalkozó jótállása az általa megvalósított teljes (komplett) létesítményre vonatkozik, a műszaki átadás-átvételtől számított 24 hónapig tart.

6.4. A Vállalkozó köteles a jótállási időn belül keletkezett hibát haladéktalanul kijavítani, illetve a hibás egységet kicserélni. A kijavított, illetve kicserélt berendezésre, illetve berendezés részre a Vállalkozó újabb 24 hónapra jótállást vállal.

6.5. Ha a Vállalkozó a hiba kijavítását a bejelentés kézhezvételétől számított 24 órán belül nem kezdi meg, és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket a Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni, anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát a vállalkozóval szemben elvesztené.


6.6. A Megrendelő jogosult – a fentiekén túlmenően is – a saját üzemzavar-elhárítási rendszerén belül a hibát azonnal elhárítani, ha ez a közvilágítás fogyasztók energia ellátásának biztosításához szükséges. Ez esetben a Vállalkozó jótállási kötelezettsége változatlanul fennáll.

## **7. Szavatosság**

7.1. A Vállalkozó felel azért, hogy a beépített dologban a teljesítéskor megvannak a törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságok.

7.2. Ez a kellékszavatosság kiterjed a szolgáltatás egészére. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő választása szerint kijavítást, kicserélést, megfelelő árleszállítást, vagy árviSSzatérítést kérhet.

7.3. A Megrendelő a szavatossági jogait a jótálláson kívül, amellet is érvényesítheti.



7.4. A létesítmények kötelező alkalmassági időtartama – amennyiben jogszabály, szabvány, hatósági előírás, vagy kötelező műszaki előírás ennél hosszabb időtartamot nem állapít meg – 5 év.

## **8. A szerződés szerű teljesítést biztosító kötbérszankciók:**

8.1. A Ptk. 6:186 (1) bekezdése szerint a Vállalkozó pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.

8.2. Késedelmes teljesítésnek minősül, amikor a Vállalkozó a szerződéses kötelezettségének a teljesítési határidőre a Vállalkozónak felróható ok(ok)ból nem tesz eleget. A késedelmi kötbér napi mértéke a szerződés szerinti ÁFA nélkül számított ellenérték 1,5 %-a.

A késedelmi kötbér összege maximum 20 napig kerül felszámításra, ezt követően Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani és a késedelmi kötbér helyett a meghiúsulási kötbért érvényesíteni.

Késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a szerződés teljesítése alól.

8.3. Hibás teljesítésnek minősül, amikor Vállalkozó a szerződéses kötelezettségének a Vállalkozónak felróható ok(ok)ból nem, vagy nem megfelelően tesz eleget. A Vállalkozónak felróható hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett mennyiség ÁFA nélkül számított ellenértékének 10 %-a.

8.4. A szerződés teljesítésének megtagadása vagy a Vállalkozó érdekkörében történő okból bekövetkezett lehetetlenülése miatt köteles a Vállalkozó meghiúsulási kötbért fizetni. Megrendelő a meghiúsulási kötbér mértékét a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenérték 30%-ban határozza meg.

A meghiúsulási kötbér megfizetése nem zárja ki a Vállalkozó kártérítési felelősségét, melyért helytállni tartozik.

8.5. Megrendelő a választása szerint a kötbért annak összegére 8 napos fizetési határidővel kiállított számla útján érvényesíti, ez esetben a Vállalkozó a végszámláját csak a kötbérszámla kiegyenlítését követően jogosult benyújtani; vagy a kötbér összege a teljesítés igazolás összegéből levonásra kerül, így Vállalkozó a kötbér összegével csökkentett összegű számla benyújtására jogosult. Ebben az esetben a Vállalkozó köteles a számlán a teljesítés összegét és a kötbér összegét elkülönítetten feltüntetni.

## **9. Szerződés teljesítését biztosító mellékkötelezettségek**

9.1. A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződés szerinti (az alapmennyiségre vonatkozó), a tartalékkeret és az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékű (azaz 792.525 Ft összegű) **teljesítési biztosítékot** köteles teljesíteni a Megrendelő felé legkésőbb a szerződés hatálybalépésekor, melyet óvadékként a Megrendelő bankszámlájára történt befizetéssel/átutalással; pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított - a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó - kötelezvényével lehet nyújtani..

A Teljesítési biztosítékot a Vállalkozónak legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezésre kell bocsátania. A Teljesítési biztosítéknak a teljesítési véghatáridőig érvényesnek kell lennie. (2. számú melléklet)

A Vállalkozó a Teljesítési Biztosítékot a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítására, vagyis a kötbéren felül érvényesített kárigényeinek fedezetére nyújtja. Ha és amennyiben a Vállalkozó a szerződéses kötelezettségeit nem, vagy nem megfelelően teljesíti, úgy Megrendelő jogosult a kötbéren felül érvényesített kárigényeinek fedezetére a Teljesítési biztosítékot lehívni. Megrendelő a teljesítési biztosíték által nem fedezett kára érvényesítésére vonatkozó igényét fenntartja.

9.2. A felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozó a **hibás teljesítésére kikötött** igények biztosítékeként a szerződés szerinti (az alapmennyiségre vonatkozó), a tartalékkeret és az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő mértékű (azaz 792.525 Ft összegű) biztosítékot köteles teljesíteni a Megrendelő felé teljesítés időpontjában, melyet óvadékként a Megrendelő bankszámlájára történt befizetéssel/átutalással; pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított - a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó - kötelezvényével lehet nyújtani..

A hibás teljesítésére kikötött biztosítékot az átadás-átvételi eljárás befejezése időpontjában kell rendelkezésre bocsátani. A hibás teljesítésére kikötött biztosítéknak a jótállási határidő végéig kell rendelkezésre állnia.

Amennyiben a Vállalkozó a jótállási időszak (műszaki átadás-átvételtől számított 24 hónap) alatt a Megrendelő felhívása ellenére, a Megrendelő által szabott ésszerű határidőn belül nem tesz eleget a hibajavítási kötelezettségének, a Megrendelő jogosult a javítást a Vállalkozó költségén elvégezni (elvégeztetni). Az így módon elvégzett (elvégeztetett) javításról a Megrendelő számlát állít ki a Vállalkozó részére, és ezzel egyidejűleg köteles igazolni annak jogszerűségét és összecszerűségét. Amennyiben a Vállalkozó a fentiek szerint kibocsátott számla kiállításától számított 30 (harminc) napon belül nem fizeti meg a számla ellenértékét, a Megrendelő jogosult ezen igényét közvetlenül a hibás teljesítésre kikötött igények biztosítékából kielégíteni, köteles továbbá a biztosítékból fennmaradó összeget a jótállási időszak lejártát (műszaki átadás-átvételtől számított 24 hónap) követő napon a Vállalkozónak megfizetni.

A munkákhoz kapcsolódó útburkolat helyreállításokra 5 év, illetve a létesített új tartószerkezetek állékonyságára, korrózióvédelmére vonatkozóan 10 év jótállást kell a Vállalkozónak biztosítania (nyilatkozat). Garanciális probléma esetén ennek írásbeli megküldését követően az üzemzavari helyreállítás szabályai szerint (72 h – n belül) a javításokat a Vállalkozónak el kell végezni, ennek hiányában a Megrendelő ezeket jogosult elvégezni – végeztetni a Vállalkozó költségén (ilyen esetben a közútkezelő ú.n. „kilámpázási” munkájának költsége is a Vállalkozót terheli).

A Megrendelő a műszaki átadás-átvétel során a berendezés és szerelés megfelelőségét (pl. áramütés elleni védelem megfelelősége, oszlop falvastagság, tüzhorganyzás rétegvastagsága) műszeresen harmadik fél bevonásával ellenőrizni jogosult, illetve a mérési eredmények megfelelőségének hiányában az átvételt jogosult megtagadni a hibák kijavításáig.

A Megrendelő képviselője a munkavégzés helyszínén a Vállalkozó dolgozójának munkáját, szakmai végzettségét ellenőrizni jogosult. Szakmunkát (pl. kábelek kötése, műszeres mérések, üzembe helyezés) csak az ajánlati dokumentációban megnevezett és igazolt alkalmasságú szakemberek végezhetnek (ez napi bontásban az építési naplóban is dokumentálandó).

A Vállalkozó által rendelkezésre bocsátott teljesítési biztosíték, vagy annak megmaradt része - ha a teljesítési határidő végéig olyan helyzet állt elő, hogy a Megrendelő a teljesítési biztosíték hatálya alá eső célra felhasznált a teljes biztosíték összegéből -, adott esetben átalakulhat hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékká, vagy abba beszámítható.

Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték esetében az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban a Kbt. 134. § (7) bekezdés alapján lehetővé tette azt is, hogy a fizetési számlára történő befizetés helyett a biztosíték a teljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra, ez ún. „Garanciális Visszatartási Összeg”.

A felek megállapodnak, hogy a „Garanciális Visszatartási Összeget” a Megrendelő a Vállalkozó végszámlájából tartja vissza. A „Garanciális Visszatartási Összeg” a Megrendelő jótállási jogosultságainak biztosítékaként szolgál. A szerződésben kikötött jótállási időszak (6.3. pont) leteltekor a visszatartott összeg a Vállalkozót illeti meg, feltéve, hogy a Megrendelő – a Vállalkozó által nem teljesített - jótállási igényeinek fedezésére korábban nem vette igénybe.

9.3. A Kbt. 134. § (8) bekezdés alapján a Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

## **10. A Felek képviselői:**

A Vállalkozó képviselőjére jogosult a szerződés tartalmát érintő kérdésekben:

név, beosztás: Máthé Balázs, ügyvezető  
tel/fax: +36-20-583-0927

cím: 1174 Budapest, Orgoványi utca 4.  
e-mail: halozat@gtsinvestment.hu

A Vállalkozó felelős műszaki vezetője:

név, beosztás: Takács János, projektvezető  
tel/fax: +36-20-359-0579

cím: 1174 Budapest, Orgoványi utca 4.  
e-mail: halozat@gtsinvestment.hu

Felelős műszaki vezetői névjegyzék nyilvántartási száma: FMV-01-59814

A Megrendelő képviselőjére jogosult a szerződés tartalmát érintő kérdésekben:

név, beosztás: Császár Ferenc beruházási vezető  
tel/fax: 238-4135/238-4323

cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.  
e-mail: ferenc.csaszar@bdk.hu

A Megrendelő műszaki átvevője:


név, beosztás: Fazekas József műszaki átvevő  
tel/fax: 238-4210/238-4323

cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.  
e-mail: jozsef.fazekas@bdk.hu

## **11. Záró rendelkezések**

11.1. A szerződő felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követően nem lehet üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amelyet az ajánlat elbírálása során – döntése meghozatalával összefüggésben – az ajánlatkérő figyelembe vett.

11.2. A szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a kivitelezés megkezdésekor, az akkor hatályos jogszabály előírja az elektronikus építési napló vezetését, szerződő felek gondoskodnak az e-építési napló jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő vezetéséről.



11.3. Vállalkozó a tárgyi szerződéssel elismeri, hogy rendelkezik az alvállalkozókra is kiterjedő, a közbeszerzés tárgyának megfelelő és az ajánlattételi felhívásban a tárgyi rész kapcsán meghatározott értékű, az építési beruházás teljesítésének idejére vonatkozó felelősségbiztosítással, melyet a tárgyi szerződés fennállása alatt fenntartja. Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvényének másolata jelen szerződés 3. sz. mellékletét képezi.

11.4. A szerződő felek haladéktalanul értesíteni tartoznak egymást, ha cégével szemben végelszámolási-, felszámolási-, illetőleg csődeljárás indul.


11.5. A szerződés módosítása kizárólag a Kbt. 141. §-ában és a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendeletében foglalt rendelkezések alapján történhet.

11.6. A Kbt. 139. § (1) alapján a Vállalkozó személye csak akkor változhat meg, ha a Vállalkozó személyében bekövetkező jogutódlás a Vállalkozó átalakulásának, egyesülésnek, szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más esetének következménye, vagy olyan részleges jogutódlás eredményeként következik be, ahol egy gazdasági egységként működő teljes üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel, eszközökkel és munkavállalókkal) - nem gazdasági társaság jogi személy esetén az adott tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység - átruházásra kerül a jogutódra, vagy az eredeti szerződő félre vonatkozó fizetésképtelenségi eljárás során kerül a szerződés átruházásra; ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok hatálya alatt.

11.7. Az ezen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében egyebekben a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vállalkozási szerződésekre vonatkozó rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) rendelkezései az irányadóak.

A felek ezen teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt kölcsönös- és egybehangzó jognyilatkozatukat, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt, mai napon cégszerűen és helybenhagyólag aláírták.

A szerződés annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba.




Mellékletek:

1. sz. melléklet – Árazott költségvetés
2. sz. melléklet – Teljesítési biztosíték
3. sz. melléklet - Felelősségbiztosítás

Budapest, 2019.10. 18.

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.



.....  
Budapest Dísz- és Közvilágítási Kft.

KISS ZSUZSANNA  
főkönyvelő

Megrendelő

Tamás László  
Üzemeltetési vezető  
(1)

Budapest, 2019.10. 18.

GTS INVESTMENT KFT.  
1174 Budapest, Országosi utca 4.  
Adószám: 11208514-2-42



.....  
Vállalkozó

(1/A. számú melléklet)

**Számlázás címenként lehetséges.**

**Teljesítési határidő: a munkaterület átadásától számított 180 nap**

IIA számú MELLÉKLET  
MSZ: 28203203E

Budapest II. ker., Nagykovácsi út 9. megálló gyalogos átkelőhely szabványosságvizsgálata, készítés és díjazása

Ssz.	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen
	Járda aszfalt burkolatának vágása	15,2	m	0	743	0	11 294
	Járda beton vágása	15,2	m	0	843	0	12 814
	Járda aszfaltjának bontása	35,0	m <sup>2</sup>	0	1 175	0	41 125
	Járda alappbetonjának bontása (normál)	35,0	m <sup>2</sup>	0	2 057	0	71 995
	Úttest aszfalt burkolatának vágása	18,0	m	0	1 338	0	24 084
	Úttest beton vágása	18,0	m	0	1 538	0	27 684
	Úttest aszfaltjának bontása (normál)	21,6	m <sup>2</sup>	0	2 655	0	57 348
	Úttest alappbetonjának bontása (normál)	21,6	m <sup>2</sup>	0	4 284	0	92 534
<b>Összesen:</b>						<b>0</b>	<b>338 878</b>

Létesítés:

Ssz.	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen
	Járda aszfaltozása (normál)	35,0	m <sup>2</sup>	0	6 578	0	230 213
	Járda alappbetonjának készítése (normál)	35,0	m <sup>2</sup>	0	4 584	0	160 440
	Úttest aszfaltozása (normál)	21,6	m <sup>2</sup>	0	16 020	0	346 032
	Úttest alappbetonjának készítése (normál)	21,6	m <sup>2</sup>	0	9 137	0	197 348
	Földtermelés (I - IV. osztály)	12,1	m <sup>3</sup>	0	7 839	0	94 852
	Föld és egyéb törmelék elszállítása	4,6	m <sup>3</sup>	0	13 365	0	61 479
	Osztófal kiasása	1,6	m <sup>3</sup>	0	15 400	0	24 640
	Homokagy készítése 20 cm vastagságban	3,0	m <sup>2</sup>	0	2 471	0	7 412
	Föld visszatöltés tömörítéssel	9,0	m <sup>3</sup>	0	3 582	0	32 238
	Talajtömörítési vizsgálat	2,0	db	0	29 081	0	58 161
	KPE védőcső, 110 mm átmérőjű (P-5), elhelyezése kábelárókban	20,0	m	2 999	1 115	59 980	22 290
	NYCWY 0,6/1 KV 4x10RE/10 mm <sup>2</sup> PVC szigetelésű, tömör körszelvényű, réz vezetőjű kábel fektetése földárókba, út alatt, közmű keresztezésénél és kapubejárók alatt védőcsőbe húzva, földmunkával, sárga színű PVC szalaggal	44,0	m	1 234	355	54 296	15 620
	Kif. végelzáró szerelése (fenn)	1,0	db	2 527	0	2 527	0
	Kábelfedőlap fektetése földárókba (1000x200x10mm)	30,0	db	573	0	17 190	0
	Műanyag kábeljelző szalag	0,9	kg	1 770	0	1 593	0
	Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése kábelárókban	19,0	m	0	52	0	988
	HOK-02/1176/60, horganyzott acél támpákar, benyúlása 0,2 méter, felszerelése acéloszlopokra	2,0	db	10 000	10 000	20 000	20 000





HKT 76/90/4 támpaoszlop acél 9m küpos, talpcsavaros, felállítás	2,0	db	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000
HOV-2 alapozási vasalat, max 10m-es talplemezes oszlophoz	2,0	db	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000
Acél védőcső tűzi horganyzott 2"-os, rögzítése oszlopon	3,0	m	10 000	10 000	30 000	30 000	30 000
Acéliszalagos kábelrogzítós készítése oszlopon, kábeltartóval, bilincsekkel	3,0	db	10 000	10 000	30 000	30 000	30 000
Tweet S2-X2 3BLSB12 LRL 650mA 73W 3000K támpatest, világítástechnikai számítás szerinti foglalatállással, felszerelése támpakarra	2,0	db	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000
Szigetelt vezeték (felszálló vezeték) a támpatest bekötésére oszloponban vagy oszlopon, nullázás, hálózatra csatlakozás, MbCu 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	20,0	fm	10 000	10 000	200 000	200 000	200 000
Védővezető képzése Mkh 1 kV műanyag szigetelésű Cu 10 mm <sup>2</sup> vezetékkel	1,0	fm	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Aramköt. készítése (szerevényes) (fenn)	1,0	db	1 480	1 870	1 480	1 870	1 870
Aramkötés szigetelt 16-35 Al / szigetelt 1,5-10 Cu, védősapkával	5,0	db	474	0	2 370	0	0
GURO 1261/91081 szerevénydoboz beszerelés, 1xE27 1x4A-es biztosítóval	2,0	db	31 500	18 900	63 000	37 800	37 800
Földelés Ø 18mm, 3m hosszú köracél rúd földelével, leveréssel elhelyezve	1,0	db	7 050	0	7 050	0	0
Földelési ellenállás mérés	1,0	db	0	54 000	0	54 000	54 000
Fenymerés, jegyzőkönyv készítése	1,0	db	0	68 000	0	68 000	68 000
BDK Kft. szakfelügyelet biztosítása az építés idejére	1,0	db	0	120 000	0	120 000	120 000
Oszlop szállítási költség	1,0	db	0	810 000	0	810 000	810 000
Darus gépkocsi gépjára díja	3,0	óra	0	35 600	0	106 800	106 800
Kosaras gépkocsi gépjára díja	3,0	óra	0	12 800	0	38 400	38 400
Fuvesítés	2,1	m <sup>2</sup>	0	4 500	0	9 450	9 450
Geodeziai bemérés és jegyzőkönyv készítés	1,0	db	0	170 000	0	170 000	170 000
Megvalósulási dokumentáció készítése	1,0	db	0	250 000	0	250 000	250 000
Burkolatbontási engedély	1,0	db	0	480 000	0	480 000	480 000
Közterület foglalási díj	1,0	db	0	480 000	0	480 000	480 000
<b>Összesen:</b>				<b>559 486</b>		<b>3 837 380</b>	
<b>Mindösszesen nettó:</b>						<b>4 735 743 Ft</b>	
<b>27% AFA:</b>						<b>1 278 651 Ft</b>	
<b>Összesen bruttó:</b>						<b>6 014 394 Ft</b>	



I/B SZÁMÚ MELLÉKLET

KSZ: 282092050

Költségvetés összesítő lap

Munka címe:	Bp. XIX. ker. Méta utca – Zádor utca meglévő gyalogos - átkelőhely szabványos megvilágításának kiépítése
Beruházó:	BDK Budapesti Disz-és Közvilágítási Kft.
Tervező:	Impulziv Kft.
Kivitelező:	

	Kivitelezői ár
Munkadíj (techn. tételár):	880 375 Ft
"K" tételék összege:	2 010 432 Ft
Anyagköltség:	99 377 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>2 990 184 Ft</b>



Munka címe: Bp. XIX. ker. Meta utca – Zádor utca meglévő gyalogos - átkelőhely szabványos megvilágításának kiépítése  
 Beruházó: BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft.  
 Tervező: Impulziv Kft.

### Technológiai tételek

Sorszám	BSZJ azonosító	Elszámolási tétel megnevezése	Tervezett mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	BFC-10020	Járda aszfalt burkolatának vágása	12	m	743 Ft	8 910 Ft
2.	BFC-10030	Járda beton vágása (helyben öntött)	48	m	1 062 Ft	50 976 Ft
3.	BFC-10040	Járda aszfaltjának bontása (normál)	17,12	m <sup>2</sup>	11 174 Ft	191 299 Ft
4.	BFC-10230	Járda aszfaltozása (normál)	17,12	m <sup>2</sup>	6 577 Ft	112 598 Ft
5.	BFC-10320	Járda alapbetonjának készítése (normál)	9,6	m <sup>2</sup>	4 584 Ft	44 006 Ft
6.	BFC-11040	Földkitermelés (I. - IV. osztály)	4,2	m <sup>3</sup>	7 839 Ft	32 924 Ft
7.	BFC-11120	Föld és egyéb törmelék elszállítása	1,2	m <sup>3</sup>	13 365 Ft	16 038 Ft
8.	BFC-11170	Homokágy készítése 20 cm vastagságban	6	m <sup>2</sup>	2 471 Ft	14 823 Ft
9.	BFC-11190	Föld visszatöltés tömörítéssel	3	m <sup>3</sup>	3 582 Ft	10 746 Ft
10.	BFC-12050	KPE védőcső, 110 mm átmérőjű (P-6)	1	m	2 999 Ft	2 999 Ft
11.	BFC-12210	Védőcső elhelyezése kábelárokban	1	m	1 115 Ft	1 115 Ft
12.	BFC-12320	Védőcső végének lezárása (kábelárokban)	2	db	2 913 Ft	5 826 Ft
13.	BFC-14030	KIF kábel szerelőgödör (nincs burkolat)	1	db	60 893 Ft	60 893 Ft
14.	KAB-10320	Kábelreketés árokba, védőcsőbe, I.	17	m	470 Ft	7 982 Ft
15.	KAB-10590	Kábelek műanyag lap védelmének építése	17	db	201 Ft	3 417 Ft
16.	KAB-10600	Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése	17	m	63 Ft	1 071 Ft
17.	KAB-12020	KIF végelzáró szerelése (lenn)	5	db	22 749 Ft	113 745 Ft
18.	KAB-12040	KIF összekötő szerelése	1	db	37 070 Ft	37 070 Ft
19.	KOZ-10060	KOZV lámpakar (rövid) felszerelése	2	db	3 906 Ft	7 812 Ft
20.	KOZ-10100	Lámpaoszlop állítása (11m < hossz)	2	db	51 537 Ft	103 074 Ft
21.	KOZ-11330	KOZV lámpatest (magas) felszerelése	2	db	9 033 Ft	18 066 Ft
22.	ARK-10090	Áramkötés bontása (szerelevényes) (lenn)	5	db	515 Ft	2 573 Ft
23.	ARK-10140	Áramút készítése (csavarokötéses) (fenn)	6	db	1 884 Ft	11 304 Ft
24.	ARK-10160	Áramút készítése (csavarokötéses) (lenn)	31	db	681 Ft	21 111 Ft
<b>Összesen:</b>					<b>880 375 Ft</b>	



Munka címe: Bp. XIX. ker. Méta utca – Zádor utca meglévő gyalogos - átkelőhely szabványos megvilágításának kiegészítése  
Beruházó: BDK Budapesti Disz-és Közvilágítási Kft.  
Tervező: Impulziv Kft.

### Különleges (a technológiai tételekkel nem írható) un. "K" tételek

Sorszám	A tétel megnevezése (részletes leírása)	Tervezett mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	HKT76/120/4 Kúpos, talpas acélszió	2,00	db	478 000 Ft	956 000 Ft
2.	HOK10/17/6/60 lámpapakar	2,00	db	356 000 Ft	712 000 Ft
3.	SMBT1/F/B/90/30/F/L/S/C1/N/U60	2,00	db	147 000 Ft	294 000 Ft
4.	NYCWX 4*16/16 mm2	24,00	m	2 018 Ft	48 432 Ft
<b>Összesen:</b>					<b>2 010 432 Ft</b>





Munka címe: Bp. XIX. ker. Méta utca – Zádor utca meglévő gyalogos - átkelőhely szabványos megvilágításának kiépítése  
 Beruházó: BDK Budapesti Disz-és Közvilágítási Kft.  
 Tervező: Impulziv Kft.

## Anyaglista

Sorszám	Cikkszám	Megnevezés	Tervezett mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	A-10010501	Kábel 1 KV NYV-J 3x2,5 RE 0.6/1 KV (Cu)	30,00	m	279,00 Ft	8 370 Ft
3.	A-10023212	Kábelfedlap 1000x200x10mm (műanyag)	17,00	db	573,00 Ft	9 741 Ft
4.	A-10004516	Kábeljelző szalag "Erősáramú kábel"	0,18	kg	1 770,00 Ft	319 Ft
6.	A-10006388	Végelzáró szabadléri 1 KV KVMSZ 10-25	4,00	kit	2 527,50 Ft	10 110 Ft
8.	A-10023924	Összekötő 1 KV KÖM SZ-NUL 10-25	1,00	kit	7 837,50 Ft	7 838 Ft
10.	A-10006843	Szerelvénylap GURO EKM 1261/91081 1XE27/2x5x16mm2	2,00	db	31 500,00 Ft	63 000 Ft
<b>Összesen:</b>						<b>99 377 Ft</b>



III/10 SZÁMÚ MÉRLEKLET

HRSZ: 282092035

Budapest XIV. ker., Hungária körút - Ajtosi Dűrer sor  
meglévő gyalogos átkelőhely szabványos megvilágítása,  
közvilágítási hálózat bővítése - Kivitelei ker

Bontás:

Sz.	Megnevezés	Menn ység	Egys ég	Anyag	Dij	Anyag összesen	Dij összesen
	Járda aszfalt burkolatának vagása	20,0	m	0	743	0	14 860
	Járda beton vagása	20,0	m	0	843	0	16 860
	Járda aszfaltjának bontása	5,0	m <sup>2</sup>	0	1 175	0	5 875
	Járda alabétonjának bontása (normál)	5,0	m <sup>2</sup>	0	2 057	0	10 285
						összesen:	31 720

Létesítés:

Sz.	Megnevezés	Menn ység	Egys ég	Anyag	Dij	Anyag összesen	Dij összesen
	Járda aszfaltozása (normál)	5,0	m <sup>2</sup>	0	6 578	0	32 890
	Járda alabétonjának készítése (normál)	5,0	m <sup>2</sup>	0	4 584	0	22 920
	Burkolat portalanítása	1,0	m <sup>2</sup>	0	1 200	0	1 200
	Földkitermelés (I. - IV. osztály)	2,8	m <sup>3</sup>	0	7 839	0	21 949
	Föld és egyéb törmelék elszállítása	2,1	m <sup>3</sup>	0	13 365	0	28 067
	Osztópalap kiásása	0,3	m <sup>3</sup>	0	15 400	0	4 620
	Horrokágy készítése 20 cm vastagságban	0,8	m <sup>2</sup>	0	2 471	0	1 977
	Föld visszatöltés tömörítéssel	2,0	m <sup>3</sup>	0	3 582	0	7 164
	Talajtömörítési vizsgálat	1,0	db	0	29 081	0	29 081
	NYCWRV 0,6/1 KV 4x10RE/10 mm <sup>2</sup> PVC szigetelésű, tömör kórszelvényű, réz vezetőjű kábel fektetése földárrokba, út alatt közmű keresztezésénél és kapubeljárók alatt védőcsőbe húzva, földmunkával, sárga színű PVC szalaggal.	14,0	m	1 234	355	17 276	4 970
	Kábelfedlap fektetése földárrokba (1000x200x10mm)	10,0	db	0	573	0	5 730
	Műanyag kábeljelző szalag	0,1	kg	1 770	0	177	0
	Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése kábelárókban	10,0	m	0	52	0	520
	HKT 76/130/4 lámpaoszlop acél 13m teleszkópkus, 300*300 talposaváros, 210 kg felállítása	1,0	db	10 000	10 000	10 000	10 000
	HOK-20/1176/60, horganyzott acél lámpakar, benyúlása 2 méter, felszerelése acéloszlopra	1,0	db	10 000	10 000	10 000	10 000
	HOV-3 alapozási vasalat, 13 m-es talplemezes oszlophoz	1,0	db	10 000	10 000	10 000	10 000



SR 262 730 L05+ G128 Qn DG1 262 W lámpatest	1.0	db	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Szigetelt vezeték (felszálló vezeték) a lámpatest bekötésére oszlopban vagy oszlopon, nullázás, hálózatra csatlakozás, MbCu 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	16.0	fm	10 000	10 000	10 000	160 000	160 000	160 000
Védővezető kábel Mkh 1 kv műanyag szigetelésű Cu 10 mm <sup>2</sup> vezetékekkel	0.5	fm	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000
GURO 1261/91081 szerelvénydoboz beszerelés, 1xE27 6A-es biztosítóval	1.0	db	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
ENSTO KE 10.504 lámpaszlop sorcsatlakozó	4.0	db	10 000	10 000	10 000	40 000	40 000	40 000
Kábel bekötése acéloszlop szerelvénylapjára, szekrénybe	1.0	db	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Földelés Ø 18mm, 3m hosszú köracél rúd földelével, levezéssel elhelyezve	1.0	db	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Földelési ellenállás mérés	1.0	db	0	54 000	54 000	0	54 000	54 000
Fény mérés, jegyzőkönyv készítése	1.0	db	0	68 000	68 000	0	68 000	68 000
BDK Kft. szakfelügyelet biztosítása az építés idejére	1.0	db	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000
Oszlop szállítási költség	1.0	db	0	810 000	810 000	0	810 000	810 000
Darus gépkocsi gépjára díja	3.0	óra	0	35 600	35 600	0	106 800	106 800
Kosaras gépkocsi gépjára díja	3.0	óra	0	12 800	12 800	0	38 400	38 400
Geodéziai bemérés és jegyzőkönyv készítés	1.0	db	0	170 000	170 000	0	170 000	170 000
Megvárosulási dokumentáció készítése	1.0	db	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000
Burkolatbontási engedély	1.0	db	0	480 000	480 000	0	480 000	480 000
Közterület foglalási díj	1.0	db	0	480 000	480 000	0	480 000	480 000
				<b>Összesen:</b>	<b>292 453</b>	<b>0</b>	<b>3 013 288</b>	<b>3 013 288</b>
				<b>Mindösszesen nettó:</b>			<b>3 337 461 Ft</b>	
				<b>27% AFA:</b>			<b>901 114 Ft</b>	
				<b>Összesen bruttó:</b>			<b>4 238 575 Ft</b>	



I/D számú MELLÉKLET

Msz: 282092049

Költségvetés összesítő lap

Munka címe:	Bp. XX. ker. Helsinki út - Torontál utca meglévő gyalogos - átkelőhely szabványos megvilágításának kiépítése
Beruházó:	BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft.
Tervező:	Impulzív Kft.
Kivitelező:	

	Kivitelezői ár
Munkadíj (techn. tételár):	2 576 484 Ft
"K" tételék összege:	2 095 188 Ft
Anyagköltség:	115 449 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>4 787 121 Ft</b>





Munka címe: Bp. XX. ker. Helsinki út - Torontái utca meglévő gyalogos - átkelőhely szabványos megvilágításának kiépítése  
 Beruházó: BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft.  
 Tervező: Impulziv Kft.

### Technológiai tételek

Sorszám	BSZJ azonosító	Elszámolási tétel megnevezése	Tervezett mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	BFC-10020	Járda aszfalt burkolatának vágása	8,00	m	743 Ft	5 940 Ft
2.	BFC-10030	Járda beton vágása (helyben öntött)	35,00	m	1 062 Ft	37 170 Ft
3.	BFC-10040	Járda aszfaltjának bontása (normál)	80,77	m <sup>2</sup>	11 174 Ft	902 524 Ft
4.	BFC-10230	Járda aszfaltozása (normál)	80,77	m <sup>2</sup>	6 578 Ft	531 265 Ft
5.	BFC-10320	Járda alaphetonjának készítése (normál)	10,00	m <sup>2</sup>	4 584 Ft	45 840 Ft
6.	BFC-11040	Földkitermelés (I. - IV. osztály)	7,00	m <sup>3</sup>	7 839 Ft	54 873 Ft
7.	BFC-11120	Föld és egyéb törmelék elszállítása	5,00	m <sup>3</sup>	13 365 Ft	66 825 Ft
8.	BFC-11170	Homokágy készítése 20 cm vastagságban	10,00	m <sup>2</sup>	2 471 Ft	24 705 Ft
9.	BFC-11190	Föld visszatöltés tömörítéssel	5,00	m <sup>3</sup>	3 582 Ft	17 910 Ft
10.	BFC-12030	KPE védőcső, 63 mm átmérőjű (P-6)	3,00	m	1 199 Ft	3 596 Ft
11.	BFC-12050	KPE védőcső, 110 mm átmérőjű (P-6)	25,00	m	2 999 Ft	74 963 Ft
12.	BFC-12210	Védőcső elhelyezése kábelárókban	20,00	m	1 115 Ft	22 290 Ft
13.	BFC-12220	Védőcső elhelyezése oszlopon	3,00	m	2 601 Ft	7 803 Ft
14.	BFC-12270	Útátjárás + 160 mm KPE védőcső beépítés	9,40	m	41 448 Ft	389 611 Ft
15.	BFC-12320	Védőcső végének lezárása (kábelárókban)	6,00	db	2 913 Ft	17 478 Ft
16.	BFC-14030	KIF kábel szerelőgödör (nincs burkolat)	2,00	db	60 893 Ft	121 785 Ft
17.	KAB-10320	Kábeltekítés árokba, védőcsőbe, I.	40,00	m	470 Ft	18 780 Ft
18.	KAB-10380	Kábel vezetés oszlopra, szabadon, I.	5,00	m	626 Ft	3 128 Ft
19.	KAB-10410	Kábel vezetés oszlopra, csőben, I.	3,00	m	557 Ft	1 670 Ft
20.	KAB-10590	Kábeltekítés műanyag lap védelmének építése	43,00	db	201 Ft	8 643 Ft
21.	KAB-10600	Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése	43,00	m	63 Ft	2 709 Ft
22.	KAB-12010	KIF végelzáró szerelése (fenn)	1,00	db	28 959 Ft	28 959 Ft
23.	KAB-12020	KIF végelzáró szerelése (lenn)	2,00	db	22 749 Ft	45 498 Ft
24.	KOZ-10060	KOZV lámpakar (rövid) felszerelése	2,00	db	3 906 Ft	7 812 Ft
25.	KOZ-10090	Lámpaoszlop állítása (5 < hossz <= 11m)	2,00	db	27 414 Ft	54 828 Ft

ÖSSZESEN: 54 828 Ft KFT.

174. Szabványi Országos Intézményi Utca 4.  
 Adószám: 11705514-2-47



Munka címe: Bp. XX. ker. Helsinki út - Torontál utca meglévő gyalogos - átkeelőhely szabványos megvilágításának kiépítése  
 Beruházó: BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft.  
 Tervező: Impulziv Kft.

### Technológiai tételek

Sorszám	BSZJ azonosító	Elszámolási tétel megnevezése	Tervezett mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
26.	KOZ-11330	KÖZV lámpatest (magas) felszerelése	2,00	db	9 033 Ft	18 066 Ft
27.	KOZ-12030	KÖZV panel beszerelése	2,00	db	11 798 Ft	23 595 Ft
28.	KOZ-12070	Szerelvénylap csere	2,00	db	9 114 Ft	18 228 Ft
29.	ARK-10140	Aramút készítése (csavaratkötéses) (fenn)	3,00	db	1 884 Ft	5 652 Ft
30.	ARK-10200	Aramköt. készítése (szerelvényes) (lenn)	5,00	db	686 Ft	3 428 Ft
31.	EVJ-10070	Rüdföldelő telepítése (3 m-es)	1,00	db	10 913 Ft	10 913 Ft
<b>Összesen:</b>						<b>2 576 484 Ft</b>



Munka címe: Bp. XX. ker. Helsőki út - Torontál utca meglévő gyalogos - átkelőhely szabványos megvilágításának kiépitése  
Beruházó: BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft.  
Tervező: Impulziv Kft.

### Különleges (a technológiai tételekkel le nem írható) un. "K" tételek


Sorszám	A tétel megnevezése (részletes leírása)	Tervezett mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	HKT76/100/4 Kúpos, talpas acélszióp	2,00	db	478 000 Ft	956 000 Ft
2.	HOK05/17/6/60 lámpakar	2,00	db	356 000 Ft	712 000 Ft
3.	SMBT/1/F/B/74/30/F/LS/C1/NU60	2,00	db	147 000 Ft	294 000 Ft
4.	NYCWY 4*10/10mm2	66,00	m	2 018 Ft	133 188 Ft
				<b>Összesen:</b>	<b>2 095 188 Ft</b>



Munka címe: Bp. XX. ker. Helsinki út - Torontal utca meglévő gyalogos - átkelőhely szabványos megvilágításának kiegészítése  
 Beruházó: BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft.  
 Tervező: Impulziv Kft.

## Anyaglista

Sorszám	Cikkszám	Megnevezés	Tervezett mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	A-10001444	Rúdföldelő 3 m-es Ø20	1,00	db	7 050,00 Ft	7 050 Ft
3.	A-10012924	Védőcső rögzítő bilincs 20-7-025	3,00	db	1 069,50 Ft	3 209 Ft
5.	A-10026018	Áramkötés szigetelt 25-95 Al / szigetelt 10-35 Al-Cu	1,00	db	685,50 Ft	686 Ft
6.	A-10026023	Áramkötés csupasz 25-95 Al / szigetelt 10-35 Al-Cu	1,00	db	904,50 Ft	905 Ft
7.	A-10029096	BIZTOSÍTÓ ALJZAT SVV 1.10	1,00	db	6 951,00 Ft	6 951 Ft
	A-10010501	Kábel 1 kv NYV-J 3x2,5 RE 0,6/1 kv (Cu)	20,00	m	279,00 Ft	5 580 Ft
	A-10023212	Kábelfedlap 1000x200x10mm (műanyag)	43,00	db	573,00 Ft	24 639 Ft
	A-10004516	Kábeljelző szalag "Erősáramú kábel"	0,51	kg	1 770,00 Ft	903 Ft
9.	A-10006388	Végelzáró szabadléri 1 kv KVMSZ 10-25	1,00	kft	2 527,50 Ft	2 528 Ft
11.	A-10006843	Szereplénylap GURO EKM 1261/91081 1XE27/2x5x16mm2	2,00	db	31 500,00 Ft	63 000 Ft
<b>Összesen:</b>						<b>115 449 Ft</b>









**BUDAPEST BANK**


1138 Budapest, Váci út 193.  
Adószám: 10196445-2-44  
Telebank: 1440  
www.budapestbank.hu

### Megbízás visszaigazolás

Megbízását a **21020242** referenciaszámmal rögzítettük Internetbank rendszerünkben.  
A későbbiekben ezzel a **21020242** referenciaszámmal tud hivatkozni.

#### Adatok:

Megbízás típusa:	eseti forint átutalás
Megbízó számla:	Vállalati Fizetési számla 10101126-68664500-01004002 HUF
Megbízó neve:	GTS INVESTMENT KFT.
Jogosult neve:	BDK Bp-i Dísz- és Közvilágítási
Jogosult számlaszáma:	11720001-20203494-00000000
Összeg:	712 525 HUF
Tranzakció dátuma:	2019.10.18.
Közlemény:	Teljesítési biztosíték XV. rész vonatkozásában
Bizonylat azonosító:	-
Beküldés időpontja:	2019.10.18. 15:54:45
Referenciaszám:	21020242
Tranzakció helye:	Netbank
Státusz:	Sikeres



2019-10-21 08:02:10



Allianz Hungária Zrt.  
Állománykezelési Központ  
8210 Veszprém, Pf.: 1163.  
Telefon: +36 (1/30/20/70) 421-1-421



GTS INVESTMENT Kft.  
Budapest  
Orgoványi utca 4  
1174

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérésére igazoljuk, hogy GTS INVESTMENT Kft. ( 1174 Budapest Orgoványi utca 4 ), 324586925 kötvényszámon Általános felelősségbiztosítás szerződést 2017.07.01 kockázatviselési kezdettel tartunk nyilván.

A szerződés díjjal rendezett: 2020.01.01

A továbbiakban is készséggel állunk rendelkezésére.

Kelt: Veszprém, 2019.10.21

Allianz Hungária Zrt.

**Végh István**  
vezérigazgató-helyettes

**Eke Katalin**  
igazgató



GTS INVESTMENT Kft.  
Budapest  
Orgoványi utca 4  
1174

### Fedezetigazolás

Az Allianz Hungária Zrt. ezúton igazolja, hogy GTS INVESTMENT Kft. (1174 Budapest Orgoványi utca 4) Társaságunknál - a rendelkezésre bocsátott és elfogadott szerződési feltételek és biztosítási kötvény szerint - érvényes (Általános felelősségbiztosítás) szerződéssel rendelkezik az alábbi adatokkal:

Kötvényszám: 324586925  
Szerződő neve: GTS INVESTMENT Kft.  
Szerződő címe: 1174 Budapest Orgoványi utca 4  
  
Kockázatviselés kezdete: 2017.07.01  
Kockázatviselés ideje: határozatlan  
Évforduló, ill. lejárat: 07.01  
Díjfizetés módja: átutalás  
Díjfizetés ütemezése: negyedéves  
Díjrendezettség: 2020.01.01  
Fedezetben állás: 2020.03.31

#### Biztosítási összeg:

Biztosított kockázatok	Biztosítási összeg
------------------------	--------------------

#### Általános felelősségbiztosítás:

##### Limit:

kombinált limit: 10 000 000 Ft/kár, 50 000 000 Ft/biztosítási időszak  
szublimit: 2 000 000 Ft/kár, 4 000 000 Ft/biztosítási időszak

##### Önrész:

Önrészesedés: 10 %, de minimum 50 000 Ft

#### Biztosított tevékenység:

Biztosított tevékenység
(8130) Zöldterület-kezelés

#### Megjegyzés:

Biztosított tevékenység: áramszolgáltatókkal szerződésben (ELMŰ, AEON, DÉMÁSZ) elektromos gallyazás, és erdőnyiladékok tisztítása, fakivágás a vezetékek nyomvonalára mentén; Területi hatály: Magyarország;  
Együttbiztosított: Wood-Vill Kft. (1174 Bp., Orgoványi u. 4., adósz:14764189-1-42); Oszlopköz Kft. (2030 Érd, Emil u. 17, adósz:26273952-2-13); Kelet-Pest Megyei Kft. (2162 Órbottyán, Fő út 126., adósz: 26289476-2-13);


#### Munkáltatói felelősségbiztosítás:

##### Limit:

kombinált limit: 10 000 000 Ft/kár, 50 000 000 Ft/biztosítási időszak  
szublimit: 2 000 000 Ft/kár, 4 000 000 Ft/biztosítási időszak

##### Önrész:

Önrészesedés: 10 %, de minimum 50 000 Ft





Biztosított tevékenység:

Biztosított tevékenység
(8130) Zöldterület-kezelés

**Szolgáltatás felelősségbiztosítás:**

Limit:

kombinált limit: 10 000 000 Ft/kár, 50 000 000 Ft/biztosítási időszak  
szublímit: 2 000 000 Ft/kár, 4 000 000 Ft/biztosítási időszak

Önrész:

Önrészesedés: 10 %, de minimum 50 000 Ft

Biztosított tevékenység:

Biztosított tevékenység
(8130) Zöldterület-kezelés

Területi hatály: Magyarország

A biztosítási szerződés tartalmára a vonatkozó biztosítási kötvény és szerződési feltételek rendelkezései irányadók, mely rendelkezéseket a jelen fedezetigazolás nem írja felül.

Jelen dokumentumot a biztosító a Bit. 94 § szerinti zárt rendszeréből nyomtatta ki, amely bélyegző nélkül, szkennelt aláírással alkalmas a biztosítónál fennálló fedezet igazolására.


Kelt: Veszprém, 2019.10.21

Tisztelettel:

Allianz Hungária Zrt.



Végh István  
vezérigazgató-helyettes



Eke Katalin  
igazgató

