



Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.  
1203 • Budapest • Csepeli átjáró 1-3.

1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.  
Telefon: 238-4110  
Telefax: 238-4323  
Számvevő bank:  
OTP Bank Rt. 11720001-20203494  
Céggjegyzékszám: 01-09-699429  
Adószám: 12705616-2-43

Levelünk jele: BDK / 1225 /2022

Ügyintézőnk: Császár Ferenc (☎238 4135)

***Tárgy:*** ajánlatkérés Budapest különböző  
címein közvilágítási szabadvezetéki  
hálózat rekonstrukciójára

***Tisztelt Cím!***

Mellékelten megküldjük ajánlatkérésünket. Amennyiben pályázatunkon részt kívánnak venni, kérjük, az ajánlati árakat az ajánlatkérésben megadottaknak megfelelően szíveskedjenek elkészíteni és Társaságunkhoz elküldeni. Kérjük visszajelzésüket abban az esetben is, ha nem kívánnak ajánlatot adni.

Az ajánlatadáshoz szükséges EEGIS rajzok a BDK Kft. honlapjáról letölthetőek.

[www.bdk.hu](http://www.bdk.hu)

Az ajánlati dokumentáció leadási határideje:

**2022. május 20. 11:00 óra**

Budapest, 2022. április 22.

Üdvözlettel:

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.

**Császár Ferenc**  
beruházási vezető

## Ajánlatkérés

A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. (továbbiakban: ajánlatkérő) ajánlatot kér *Budapest különböző címein közvilágítási szabadvezetéki hálózat rekonstrukciós munkáira.*

A munka kezdési időpontja: 2022.05.30.

A kivitelezés vég határideje: 2022.11.15.

A vállalkozó előteljesítésre jogosult.

### I. Pályázati forma

A továbbiakban meghatározott feladatok elvégzésére az ajánlatkérő egyfordulós meghívásos pályázatot hirdet. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a pályázathoz benyújtott iratok valóságát ellenőrizze.

### II. A feladat meghatározása

A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. *Budapest különböző címein közvilágítási szabadvezetéki hálózat rekonstrukciós munkái*

1. A munkát a vonatkozó szabványok, előírások szerint kell elvégezni. A kivitelező tartozik a BDK Budapesti Dísz és Közvilágítási Kft.-vel egyeztetni és vele munkáját összehangolni.

2. Árajánlat: (fix) ár

Az árajánlat tartalmazza: KIVITELEZÉS ESETÉN

- A megvalósulási dokumentáció költségeit (1 pld. szerelési igazolás, 1 pld. építési napló másolat, 1 pld. földelés ellenállás mérési jegyzőkönyv, 1 pld. bontott anyagok leadási bizonylati (eredeti).)
  - Jellegük szerint a burkolatbontási és helyreállítási (pl. aszfaltozás) munkák, törmelékek és földszállítás költségeit. A létesítési munkálatok során használt anyagok felhasználása nem megengedett. Az ajánlat csak új anyagokra vonatkozhat.
  - A kivitelezéssel kapcsolatos egyéb járulékos költségeket.  
Az ajánlattevő mindazon járulékos költségeket, melyek az ajánlatadás időpontjában konkrétan már becsülhetők (pl. szakfelületek, helyfoglalási díj, feszültségmentesítés az ELMŰ Nyrt. felé, gallyazás, burkolatbontási engedély, betoncsomk eltávolítás, stb.).
  - Vállalkozó feladata a burkolatbontási és helyfoglalási esetleges forgalom elterelési engedélykészerzése, szükség szerinti szakfelületek megrendelése, feszültségmentesítési kérelmek ütemezése és megrendelése az áramszolgáltatótól.
  - Újra hasznosítható hulladékok elszállításának költségeit-számlával igazolva
  - A veszélyes anyagok elszállításának és feldolgozásának költségeit (számlával igazolva)
3. Az árajánlatok értékelését a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. munkatársaiból alakult bizottság végzi, amelyről jegyzőkönyv készül. A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. fenn tartja a jogot, hogy az adott ajánlatok közül egyiket sem fogadja el.
4. Az árajánlatok kiértékelését a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. döntését követően értesíti vállalkozókat. Amennyiben a nyertes vállalkozó a szerződéskötéstől eláll, úgy a második legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozóval köt szerződést a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.. A szerződéskötés elmaradásából keletkező árkülönbözetet a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. áthárítja a vállalkozóra.
5. Késedelmes teljesítés esetén a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. kötbért számol fel. Harmadik félnek okozott kár esetén a vállalkozó a kárigényt közvetlenül rendezi.

6. Az elnyert feladatokra vonatkozó vállalkozási szerződésekben meghatározott kivitelezési ár összegét a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. a számla benyújtásától számított 30 banki napon belüli átutalással teljesíti.
7. A meghirdetett kivitelezési munkák nem tartoznak a közbeszerzési törvény hatálya alá.

### **III. A szolgáltatás díjazása**

Az ajánlattevőknek az ajánlatban egyértelműen meg kell határozni a megajánlott munka díját, az II. sz. melléklet szerinti „Ajánlati lap”-on.

Alkalmatlannak minősül az Ajánlattevő ha, nem rendelkezik a jelen ajánlatkérés megjelenésétől visszafelé számított 30 napon belüli „0”-s adóigazolással.

### **IV. Az ajánlatok leadása**

Az ajánlattevőknek az árajánlatukat zárt borítékban 1 eredeti példányban kell leadni.

**Az ajánlat beadási határideje: 2022. május 20. 11:00 óra.** A benyújtási határidő letelte után ajánlatleadás nem lehetséges.

### **V. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:**

Az ajánlatkérő a legalacsonyabb díjat tevővel köt szerződést.

### **VI. Az ajánlatok elbírálásának időpontja**

Az ajánlatkérő az ajánlatokat legkésőbb 2022. május 24-én értékeli és azon a napon 14:00 óráig hirdet eredményt a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. irodáján (1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. I. emelet 101. szoba).

Budapest, 2022.04.22.

**Tisztelettel:**

  
BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.

**Császár Ferenc**  
**beruházási vezető**

Melléklet: I. Címlista  
II. sz. melléklet: Ajánlati lap  
III. sz. melléklet: 1-1 db EEGIS rajz

**I. számú melléklet**  
**Címlista**

<i>Sorszám</i>	<i>Cím</i>	<i>Feladat</i>	<i>Konzulens</i>
1.	X. Tárna u.	Kb. 98m meglévő önálló közvilágítási szabadvezeték hálózat cseréje NFA2X 2x16mm <sup>2</sup> légvezetékre, új lámpakarok felszerelésével, és a meglévő lámpatestek átszerelésével. A jelzett területen 5db 8m-es gyámos faoszlopot kell cserélni helyben, végponti földelés kialakításával.	Pintér László ☎ 238-4200
2.	X. Kozma u.	18db 8m-es gyámos faoszlopot kell cserélni helyben, a meglévő, megmaradó hálózat alatt, új lámpakarral, a meglévő lámpatestek átszerelésével és végponti földelés kialakításával.	Pintér László ☎ 238-4200
3.	X. Kelemen u.	Kb. 150m meglévő önálló közvilágítási szabadvezeték hálózat cseréje NFA2X 2x16mm <sup>2</sup> légvezetékre, új lámpakarok felszerelésével és a meglévő lámpatestek átszerelésével. A jelzett területen 3db B10/200-as vasbeton oszlopot kell állítani a régi gyámos faoszlop helyett helyben, és 1db B10/400-as vasbeton oszlopot a sarki támoszlop helyett, végponti földelés kialakításával.	Pintér László ☎ 238-4200
4.	XIV. Vezér u.56/a-64.	Kb. 240m meglévő önálló közvilágítási szabadvezeték hálózat cseréje NFA2X 2x25mm <sup>2</sup> légvezetékre, új lámpakarok felszerelésével, és a meglévő lámpatestek átszerelésével. A jelzett területen 4db 8m-es gyámos faoszlopot kell cserélni helyben, végponti földelés kialakításával.	Szlabely Péter ☎ 238-2515
5.	XII. Konkoly-Thege Miklós út	Az Elektron Immo-Plus Kft terve alapján új közvilágítási kapcsolókörzet kialakítása.  Tervszám: EIM-21/0213	Erdődi István ☎ 238-4248

A kivitelezés megkezdése előtt, az illetékes üzemmel helyszíni bejárás és organizációs jegyzőkönyv felvétele szükséges.

Az ajánlat egyösszegű legyen, mely tartalmaz minden (anyag, munkadíj, engedélyezési díj és egyéb) költséget. A burkolat helyreállításánál a fővárosi és kerületi rendeletekben előírt helyreállítási módot és m<sup>2</sup>-t kell figyelembe venni.

## II. számú melléklet

### Ajánlati lap

<i>Sorszám</i>	<i>Cím</i>	<i>Kivitelezés Ft+ÁFA</i>
1.	X. Tárna u.	
2.	X. Kozma u.	
3.	X. Kelemen u.	
4.	XIV. Vezér u.56/a-64.	
5.	XII. Konkoly-Thege Miklós út	

Dátum: .....

.....

cégszerű aláírás